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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania, przedmiot inwestycji / zamówienia 
Niniejsze opracowanie stanowi wykaz ogólnych wymagań i wytycznych, które będą obowiązywać Strony 
Umowy, w ramach realizowanego zadania pn „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu 
Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dotowanego przez 
Skarb Państwa – Ministra Zdrowia pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ratownictwa medycznego 
w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie poprzez przebudowę i zakup nowego wyposażenia na 
rzecz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych z nim współpracujących". 
 
Podstawa opracowania:  
– Inwentaryzacja pomieszczeń – z pomiarów własnych, 
– Wizja lokalna na terenie inwestycji; 
– Prawo budowlane i inne przepisy i zasady wiedzy technicznej związane z realizacją procesu budowlanego;  
– PFU; 
– SWZ i Umowa; 
 
Przedmiotem inwestycji / zamówienia jest kompleksowe (wielobranżowe) zaprojektowanie (wraz z 
uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, jeśli będzie konieczne) i wykonanie robót budowlanych 
przebudowy części parteru istniejącego budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Mikołaja 
Kopernika w Koszalinie w celu dostosowania jej pomieszczeń do aktualnych potrzeb, m.in. 
epidemiologicznych.  
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego 
stawiane przedmiotowej inwestycji i dostosowaniu całości do wymogów budowlano-sanitarnych. 
 
Wykonawca jest zobowiązany stosować się także do zaleceń, wytycznych i wymagań Narodowego Funduszu 
Zdrowia względem warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do wykonywania 
świadczeń medycznych planowanych do zakontraktowania przez Zamawiającego. Przywołane w niniejszym 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym przepisy należy stosować zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na 
dzień złożenia projektu budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenie na budowę. Działanie Wykonawcy 
oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. 
Program Funkcjonalno – Użytkowy określa zakres zamówienia i jest podstawą do sporządzenia kalkulacji 
(preliminarza) kosztów realizacji zamówienia oraz ustalenia ryczałtowej ceny ofertowej na kompleksową 
realizację zadania. 
 
Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikować zaproponowany przez Zamawiającego 
układ graficzny w sposób zgodny z przepisami: m.in. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 
r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 595) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) wraz z późniejszymi zmianami. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego 
pracy musza być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym. 
 
Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje m.in. następujące dokumenty: 
– Koncepcję architektoniczną (układ funkcjonalny); 
– Projekt architektoniczno - budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w 

Polsce ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2020 poz. 1333) wraz z późniejszymi zmianami 
oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
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r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz 
z późniejszymi zmianami i inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę. 

– Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę. 
– Dokumentację - projekt techniczny dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne stanowić będą 

uszczegółowienie i uzupełnienie dla potrzeb wykonawstwa projektu architektoniczno - budowlanego. 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 
architektoniczno - budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.  

– Uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych 
– Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi 

w trakcie budowy; 
– Projekt aranżacji wnętrz 
– Instrukcje eksploatacji: sieci, instalacji, sprzętu oraz instrukcje stanowiskowe urządzeń, itp. a także inne 

wymagane prawem dokumenty eksploatacyjne objęte procesem projektowania a w późniejszym czasie 
realizacji zadania; 

 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 
Zamawiającego, wykona w ramach wynagrodzenia umownego wszystkie badania i analizy uzupełniające 
niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu 
architektoniczno - budowlanego, Projektu technicznego. 
Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym (zwanym dalej PFU), z zastosowaniem obowiązujących przepisów wymienionych 
w części informacyjnej niniejszego opracowania. 
 
Zamawiający informuje, że zawarte w PFU rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i ich wielkość należy 
traktować, jako pożądane rozwiązanie funkcjonalne. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ramach 
wykonywanych prac projektowych i robot budowlanych wszystkie wytyczne w zakresie wymaganej 
funkcjonalności grup pomieszczeń, ilości sal i łóżek (zgodnie z ich rodzajem i przeznaczeniami) przy 
zachowaniu stosownych wymiarów pomieszczeń, odległości i powiązań funkcjonalnych pomiędzy 
poszczególnymi pomieszczeniami, a także obowiązujących wymogów określonych w przepisach 
budowlanych, sanitarnych, ppoż. i innych, których spełnienie warunkuje dokonanie odbioru obiektu do 
użytkowania. Dokonanie wszelkich istotnych odstępstw i zmian od rozwiązań przedstawionych w PFU, 
odniesieniu do wymiarów liniowych, odległości lub powierzchni przekraczających 5% wartości odniesienia, 
wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej 
oceny, jakie zmiany i jaki ich zakres uzna za istotny. 

1.2 Określenia podstawowe 
Za obowiązujące należy uważać wszelkie definicje i określenia zawarte w istniejących przepisach tj. Prawie 
Budowlanym, rozporządzeniach wykonawczych, powszechnie używanych normach, wytycznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz warunkach Umowy. Za nadrzędne wytyczne w odniesieniu 
do realizowanego przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie uważał przepisy techniczno-budowlane, 
przepisy wynikające z wymogów sanepidu, wytycznych p.poż., wytycznych bezpieczeństwa i higieny pracy w 
obiektach użyteczności publicznej i miejscach pracy, wytycznych organizacji lub instytucji, które mogą 
kształtować wytyczne i wymagania dla SOR-ów na dzień realizacji projektu jak i wszystkich pozostałych 
przepisach/rozporządzeniach wymaganych polskim prawem w odniesieniu do realizowanego 
przedsięwzięcia, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 595) inne organizacje lub instytucje, które mogą kształtować wytyczne 
i wymagania dla SOR-ów na dzień realizacji projektu. 
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1.2.1. Kody CPV 
 
tab. 1 – lista kodów CPV 

 
71221000-3 
 

Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
 

45000000-7  Roboty budowlane 
45100000-8 
45200000-9  
 

Przygotowanie terenu pod budowę 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 
  

Roboty instalacyjne w budynkach 
 

45400000-1 
 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

1.3. Lokalizacja inwestycji 
Teren i budynek należący do Szpitala Wojewódzkiego im Mikołaja Kopernika znajduje się w Koszalinie przy ul. 
Tytusa Chałubińskiego 7, działka nr 4/9  o obszarze 7,23 ha obręb 19 Koszalin, gmina Koszalin, powiat Koszalin, 
województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość zabudowana głównymi budynkami szpitalnymi 
wybudowanymi na początku XX w. oraz w latach siedemdziesiątych i rozbudowywanymi w późniejszych 
latach.  
Szpital przy ul. Tytusa Chałubińskiego tworzy zespół budynków szpitalnych i budowli, w tym budynki 
administracyjne oraz klika budynków technicznych.  
Nieruchomość będąca przedmiotem inwestycji zlokalizowana jest w Koszalinie, na terenie działek Szpitala 
Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika. Działki szpitala, przylegają bezpośrednio do ulicy Tytusa 
Chałubińskiego i ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na teren Szpitala prowadzą trzy wjazdy od ulicy 
Chałubińskiego: wjazd główny, wjazd prowadzący do parkingu na działce 4/5, wjazd przy zakładzie 
patomorfologii i jeden od strony ulicy Piłsudskiego – na działkę z parkingiem (4/5). 
 
Od północnego wschodu działka szpitala graniczy z terenami leśnymi, od strony południowego wschodu z 
terenami usług oświatowych.  
Przebudowa budynku, w którym znajduje się między innymi Szpitalny Oddział Ratunkowy planowana jest na 
fragmencie działki 4/9.  
 
W obowiązującym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego brak nieprzekraczalnych linii 
zabudowy dla działki szpitala. Działka położona jest na osi północny - zachód - południowy - wschód. W 
obrębie projektowanej przebudowy teren jest płaski.  
 
Na terenie działek występują asfaltowe drogi wewnętrzne, chodniki, które wykonane są w większości z kostki 
betonowej.  
Budynki szpitala, to w większości pojedyncze budynki połączone łącznikami, usytuowane w terenie zielonym. 
 
W budynku, który jest przedmiotem inwestycji, znajduje się Oddział Intensywnej Opieki Medycznej oraz Izba 
Przyjęć. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek robót budowlano -instalacyjnych należy uzgodnić z 
Zamawiającym sposób i czas ich prowadzenia.  Wykonawca zobowiązany jest dochować szczególnej 
staranności w celu zapewnienia ciągłości pracy wszelkich urządzeń podłączonych do instalacji, zwłaszcza w 
Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. 

1.4. Dane inwestora 
Inwestorem jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 
Koszalin. 
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1.5. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że ma prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomością zabudowaną 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 4/9 , obręb 19 Koszalin, dla realizacji inwestycji na części 
przedmiotowej nieruchomości pn.:„Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim 
im. M. Kopernika w Koszalinie” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dotowanego przez Skarb Państwa 
– Ministra Zdrowia pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ratownictwa medycznego w Szpitalu 
Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie poprzez przebudowę i zakup nowego wyposażenia na rzecz 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych z nim współpracujących". 

1.6. Cel inwestycji 

W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje wielobranżowego, kompleksowego zaprojektowania 
(wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami oraz wszelkim formalnościami niezbędnymi do tego celu) i 
wykonania robót budowlanych na podstawie przygotowanej dokumentacji „pn „Przebudowa Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie” w ramach realizacji 
zadania inwestycyjnego dotowanego przez Skarb Państwa – Ministra Zdrowia pn. „Poprawa jakości i 
dostępności do świadczeń ratownictwa medycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie 
poprzez przebudowę i zakup nowego wyposażenia na rzecz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni 
diagnostycznych z nim współpracujących".  

Podstawowym celem jest remont, przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz ogólna poprawa 
funkcjonalności i dostosowanie do aktualnych potrzeb w tym poprawa warunków bezpieczeństwa 
pożarowego w obiekcie, poprawa warunków pracy personelu, wyposażenie pomieszczeń w niezbędne 
systemy sanitarne, wentylacyjne, elektryczne wraz z konieczną przebudową czy zmianą funkcji wybranych 
pomieszczeń (dostosowanie istniejących powierzchni użytkowych do wymagań zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 595), itp. 

Metoda realizacji i etapowanie  

Inwestycja pn. "Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja 
Kopernika w Koszalinie” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego dotowanego przez Skarb Państwa – 
Ministra Zdrowia pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ratownictwa medycznego w Szpitalu 
Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie poprzez przebudowę i zakup nowego wyposażenia na rzecz 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych z nim współpracujących" realizowana 
będzie na podstawie pozwolenia na budowę. Zakres robót objęty pozwoleniem obejmować powinien pełną 
przebudowę obszaru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Realizacja inwestycji została podzielona na 2 etapy: 

Etap I: Wykonanie koncepcji nowego układu funkcjonalnego, wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowej - projektu architektoniczno - budowlanego wraz z wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami, 
uzgodnieniami itp. oraz wykonanie projektu technicznego 

Etap II: Wykonanie robót budowlanych w zakresie przewidzianym w ww. dokumentacji i uzyskanie wszystkich 
niezbędnych pozwoleń (w tym na użytkowanie – o ile będzie wymagane), uzgodnień itp.  

1.7. Stan istniejący  
Istniejący Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) zajmuje północno zachodni fragment działki. SOR jest 
skomunikowany łącznikiem napowietrznym z istniejącym w budynku głównym E szpitala zakładem 
diagnostyki obrazowej. Od strony ulicy Tytusa Chałubińskiego - główny wjazd do zespołu obiektów szpitala, 
podjazd dla karetek do SOR oraz wejście dla pieszych. 
 
Budynek wykonano w technologii monolitycznej z fragmentami technologii tradycyjnej,  
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Słupy konstrukcyjne wylewane monolityczne 
Dźwigary stropu nad podjazdem karetek – kratownica stalowa 

 
tab. 2 – podstawowe informacje o obiekcie 

Fundamenty posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych 
i stopach fundamentowych żelbetowych, monolitycznych, wylewanych z 
betonu 
B20 zbrojonego stalą A-III 34GS i A0 St0S 

Ściany Ściany usztywniające na całej wysokości obiektu żelbetowe, monolityczne, 
wylewane z betonu B25 zbrojonego stalą A-III 34GS i A0 St0S 
Ściany zewnętrzne i część usztywniających murowane ceramiczne 
Ściany zewnętrzne części obiektu oraz łącznika komunikacyjnego – 
systemowa 
strukturalna ścian szklana ze szkła bezpiecznego, anty refleksyjnego 

Konstrukcja nośna 
wewnętrzna 

żelbetowe monolityczne ramy wielonawowe dwu i trzykondygnacyjne 
wylewane z betonu B25 zbrojonego stalą 

Ściany wypełniające 
układy słupowo – 
ryglowe 

murowane z bloczków gazobetonowych  
 

Elewacja obiekt ocieplony styropianem i wełną mineralną, wyprawa tynkarska, 
farba elewacyjna,  

Tynki wewnętrzne Cementowo - wapienne wykończone gładzią gipsową, 
Stropy żelbetowe i płyty powłoki żelbetowej ukośnej grubości 15 cm 

monolityczne wylewane z betonu B25 zbrojonego stalą A-III 34GS i A0 
St0S 

Nadproża w ścianach 
nośnych (zewnętrznych i 
wewnętrznych) 
oraz usztywniających 

żelbetowe monolityczne i prefabrykowane typu „L-19”. 

Szyby dźwigowe murowane z bloczków ceramicznych 
Klatki schodowe wylewane, żelbetowe, 
Stolarka okienna stolarka PCV, 
Ślusarka i stolarka 
drzwiowa 

ślusarka  aluminiowa, drzwi wewnętrzne konfekcjonowane, do obiektów 
służby zdrowia w ościeżnicach drewnianych. 

Posadzki Wykończone wykładziną PCV, terakotą, posadzką cementowa 
Dach Dachówka ceramiczna 

 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - 992,40 M2 

 
tab. 3 – Zestawienie pomieszczeń i powierzchni - stan istniejący 

Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia 

[m2] 
Podjazd dla karetek 128,9 
Korytarz/obszar segregacji medycznej  209,77 
Pomieszczenie dekontaminacji  14,24 
Pomieszczenie sanitariuszy 15,26 
Pomieszczenie personelu dyżurnego 10,7 
Pomieszczenie techniczne  8,93 



 9 

Wiatrołap 6,97 
Klatka schodowa  10,67 
Rozdzielnia główna  5,71 
Komunikacja 51,22 
WC personelu  7,08 
Sala resuscytacyjna 1  32,15 
Sala resuscytacyjna 34,21 
RTG 31,30 
Sala zabiegowa  15,53 
Sala zabiegowa 22,09 
Gipsownia 22,24 
WC personelu  3,89 
Pomieszczenie porządkowe  5,06 
WC pacjentów mężczyźni 5,92 
WC pacjentów kobiety/ niepełnosprawni 8,29 
Gabinet konsultacji (chirurg) 15,5 
Magazyn 4,57 
Gabinet konsultacji (okulista) 16,67 
Gabinet konsultacji 12,74 
Gabinet konsultacji 14,72 
Komunikacja 80,73 
Pok socjalny 13,58 
Przebieralnia 5,29 
Laboratorium cito 15,15 
Magazyn 4,99 
Rozliczenia 18,32 
Obszar obserwacyjny 31,70 
Dyżurka personelu 14,14 
Obszar obserwacyjny 32,67 
Pomieszczenie mycia i dezynfekcji 10,32 
Pro Morte 6,08 
Pomieszczenie do dezynfekcji 7,51 
Brudownik 4,61 
Łazienka personelu 11,35 
Łazienka pacjentów 4,9 
Magazyn 3,3 
Magazyn 13,39 
RAZEM 992,40 

  
1.8. Ogólne warunki funkcjonalno-użytkowe 
Ogólny proponowany przez Zamawiającego układ funkcjonalny został przedstawiony w dokumentacji 
stanowiącej załącznik do niniejszego opracowania (Rysunek nr 11). 
Wykonawca uwzględniając wytyczne Zamawiającego zawarte w PFU ponownie przeanalizuje możliwości 
funkcjonalne przebudowywanego obiektu i zagospodarowania oraz ich zgodność z obowiązującym prawem. 
Wszelkie zmiany względem układu funkcjonalnego przedstawionego przez Zamawiającego, muszą być 
uzgodnione z Zamawiającym. 
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1.9. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia 
Przedmiot zamówienia został opisany Umową, na którą składają się dokumenty, które będą uważane oraz 
odczytywane i interpretowane, jako integralna części Umowy, wedle następującej kolejności: 
 1. Umowa; 
 2. SWZ, w tym PFU; 
 3. Oferta; 
 4. Wszelkie inne dokumenty dołączone do Umowy; 
Dokumenty wymienione wyżej należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w tym 
znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności nie będzie to 
powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu 
wymaganej staranności. 
Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilości podane w wymaganiach Zamawiającego należy traktować, 
jako minimalne o ile nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi prawem. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień, zgód, pozwoleń, decyzji oraz materiałów przedprojektowych 
niezbędnych do uzyskania, jeśli zajdzie taka konieczność, prawomocnej decyzji o zmianie decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Przy opracowywaniu wszystkich projektów oraz na etapie realizacji robót, 
Wykonawca zapewni pełną koordynację międzybranżową.  
 
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie 
z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych (branże, zakresy etapów). Dokumentacja projektowa 
opracowana przez Wykonawcę, na każdym z etapów wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Jednocześnie Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za niedostatki czy błędy i pozostaje 
odpowiedzialnym, zgodnie z Umową, za weryfikację projektu i/lub zmiany w projekcie, koniecznych 
do wprowadzenia, aby zrealizować inwestycję spełniającą założony cel w ramach wynagrodzenia (ceny 
ofertowej). 
Wymaga się, aby dokumentacja projektowa była kompletna w zakresie wszelkich rozwiązań podstawowych 
i szczegółowych we wszystkich branżach, niezbędnych do przyszłego prawidłowego funkcjonowania 
przedmiotowego zadania. Wykonawca zobowiązany jest do składania raportów z postępu prac projektowych 
oraz stanu realizacji robót budowlanych w formie pisemnej. 
 
Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z zasadami wiedzy technicznej i 
przepisami  obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu. 

2.2. Wytyczne szczegółowe do wykonania dokumentacji projektowej 
Na każdym etapie realizacji prac projektowych, dokumenty te podlegać będą przeglądowi i zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego w zakresie zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego i warunkami 
umowy. 
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem 
uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 
Zamawiającego będzie pozyskiwał wszelkie wymagane decyzje niezbędne dla realizacji zadania przedmiotu 
zamówienia, chyba, że ze względów formalnych Zamawiający zdecyduje o konieczności prowadzenia 
procedury w swoim zakresie (w tym przypadku Wykonawca będzie uczestniczył w przygotowaniu niezbędnej 
dokumentacji). 
Całość dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę poza egzemplarzami wydrukowanymi 
należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie niezabezpieczone przed 
kopiowaniem lub innym nośniku elektronicznym.  
Wersję elektroniczną dokumentacji projektowej wykonać należy z zastosowaniem formatów elektronicznych 
ustalonych z Zamawiającym. 
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Dokumentacja projektowa będzie sporządzona przez wykwalifikowanych projektantów spełniających 
wymagania określone przepisami prawa oraz w wymaganiach Zamawiającego w Ogłoszeniu o Zamówieniu. 
Wykonana wielobranżowa dokumentacja projektowa powinna umożliwiać realizację robót w zakresie 
objętym niniejszym PFU i Umową. 
 
Dokumentacja projektowa powinna być aktualna na dzień realizacji projektu.  

2.3. Zawartość dokumentacji projektowej 

W zakres prac projektowych objętych zamówieniem wchodzi wykonanie wielobranżowej dokumentacji 
projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, a w tym: 

2.3.1.Opracowania przedprojektowe 

1.  W przypadku wystąpienia konieczności, opracowanie inwentaryzacji budowlanej w zakresie: 
  a)  wielobranżowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej niezbędnej do realizacji przedmiotu 

 zamówienia, z uwzględnieniem pomieszczeń i obszarów, na które projektowany zakres robót może 
 mieć wpływ, a nie objętych zakresem przebudowy; 

 b)  inne opracowania wynikające z indywidualnego charakteru obiektu i projektowanego remontu oraz 
 obowiązującego prawa; 

2. Zakup niezbędnej mapy geodezyjnej (do celów projektowych); 

3. W przypadku wystąpienia konieczności, opracowanie ekspertyzy technicznej p.poż. oraz odstępstw od 
warunków higieniczno - sanitarnych oraz wymaganej przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) wraz z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem pomieszczeń i 
obszarów, na które projektowany zakres robót może mieć wpływ, a nie objętych zakresem przebudowy; 

 
4. W przypadku wystąpienia konieczności, opracowanie opinii geotechnicznej. 
 
2.3.2. Opracowania projektowe w zakresie 

1. Dokumentacja Projektowa w zakresie określonym w Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz z 
późniejszymi zmianami tj.: 
 a)  Projekt architektoniczno - budowlany (w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę) w 

 zakresie wymaganym prawem i określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz 
 z późniejszymi zmianami; 

 b)  W przypadku wystąpienia konieczności, informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 
 zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

 c)  Projekty Techniczne branżowe, rozwijające Projekt Budowlany (wg nowej procedury) w myśl zapisów 
 określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 
 1609) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
 wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. Ust. 2004 nr 
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 202, poz. 2072) wraz z późniejszymi zmianami i innych pozostałych przepisów posiadających istotne 
 odniesienie do dokumentacji projektowej. 

2.3.3. Nakład i forma dokumentacji projektowej 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie i protokolarne przekazanie Zamawiającemu w jego siedzibie 
dokumentacji projektowej opracowanej w zakresie i w ilości określonej w Umowie : 
-koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej; 
-projekt budowlany zatwierdzony ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę w wersji papierowej; 
-oryginał decyzji o pozwoleniu na budowę oraz warunków zabudowy (w przypadku, gdy działka objęta jest 
 planem zagospodarowania, wypis z miejscowego planu);  
- projekty techniczne / wykonawcze w wersji papierowej oraz elektronicznej; 
- pełną dokumentację w wersji elektronicznej w formacie nieedytowalnym i w zależności od opracowanego 
 dokumentu stanowiącego element dokumentacji w formacie edytowalnym 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi 
 w trakcie budowy w wersji papierowej i elektronicznej 
-oświadczenie, że projekt został wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi  przepisami techniczno-
 budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
 oświadczenia będą przekazywane wraz z każdym z opracowań będących elementem dokumentacji 
 projektowej stanowiącej Przedmiot Umowy – egzemplarz do każdej wersji papierowej i elektronicznej; 
-oświadczenie o przeniesieniu na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu praw autorskich i praw 
 zależnych – oświadczenia będą przekazywane wraz z każdym z opracowań będących elementem 
 dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot Umowy – egzemplarz do każdej wersji papierowej i 
 elektronicznej, 
- oświadczenie o braku jakichkolwiek wad prawnych przekazywanej dokumentacji projektowej – 
 oświadczenia  będą przekazywane wraz z każdym z opracowań będących elementem dokumentacji 
 projektowej stanowiącej Przedmiot Umowy –egzemplarz do każdej wersji papierowej i 
 elektronicznej; 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej 
w znormalizowanym rozmiarze/format A4 i jego wielokrotność. Opisy powinny być dostarczone na papierze 
A4. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana i skompletowana w tomach i systematyce uzgodnionej 
z Zamawiającym.   
 
Wykonawca przy wykonaniu wymaganej dokumentacji projektowej i realizacji prac budowlanych ma 
obowiązek: 
a) Zastosowania się do obowiązujących przepisów (w tym dotyczących w szczególności zagadnień 

higieniczno-sanitarnych, przeciwpożarowych, BHP i ergonomii oraz ochrony środowiska), norm, 
wytycznych zaleceń, wiedzy technicznej; 

b)  Zbadania i zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości stanowiącej przedmiot robót, 
opracowania koniecznych inwentaryzacji i ekspertyz oraz uzyskania w ramach wynagrodzenia umownego 
wszelkich materiałów i badań koniecznych dla wykonania dokumentacji projektowej i prowadzenia robot 
budowlanych (np. mapy dla celów projektowych, wypisy, wyrysy, badania geotechniczne, tyczenia 
geodezyjne, ekspertyza ppoż. itp.); 

c) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych zgłoszeń administracyjnych, 
uzgodnień, pozwoleń, innych decyzji administracyjnych niezbędnych w celu wykonania całego zadania 
inwestycyjnego we właściwych urzędach oraz poniesienie związanych z tym kosztów; 

d) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień z gestorami sieci oraz pokrycia 
wszelkich kosztów związanych z przebudową, likwidacją, zmianami infrastruktury technicznej stanowiącej 
własność poszczególnych gestorów; 

e) Zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem kosztów; 
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f)  Opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiającemu najpóźniej w 
dniu rozpoczęcia robot; 

g) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zarówno w 
odniesieniu do własnego personelu jak i osób postronnych. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków 
będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą; 

h) Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zabezpieczyć teren robot przed dostępem osób 
niepowołanych oraz chronić sprzęt i materiały przed kradzieżą lub uszkodzeniem; 

i)  Wykonawca ma obowiązek, przy zachowaniu parametrów określonych w PFU zaoferować rozwiązania 
techniczne, technologie, sprzęt, urządzenia, które na etapie użytkowania i eksploatacji zrealizowanego 
obiektu i dostarczonego sprzętu będą przedstawiały najkorzystniejsze koszty eksploatacji i użytkowania. 
Na żądanie Zamawiającego powinien przedstawić stosowne wyliczenia i analizy udowodniające, że 
zaproponowane rozwiązanie nie jest gorsze od przewidzianego w PFU; 

j)  Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespołu projektowego – uprawnionego architekta 
koordynującego pracę zespołu projektowego, których działanie będzie umożliwiało stały kontaktu z 
Zamawiającym i wyznaczonymi przez Zamawiającego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. 
Zamawiający wymaga stałego pobytu kierownika budowy na budowie w trakcie wykonywania robot; 

k)  Przygotowania dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wykonanego zadania /dokumentacja 
powykonawcza i odbiorowa/ wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji /zgłoszenia 
obiektu do użytkowania oraz składania wszelkich wyjaśnień i uzupełnień koniecznych do 
uprawomocnienia się decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie oraz reprezentowania Zamawiającego 
w tym postępowaniu o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie; 

l) Wykonania świadectwa energetycznego budynku; 
m) Uwzględnienia w cenie wszelkich kosztów nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych 

przez właścicieli sieci, terenu, zieleni lub urządzeń; 
 
Zaleca się odbycie wizji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt 
i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 
niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia prac projektowych i robot 
budowlanych. 
 
Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 
1) Ogrodzenia placu budowy; 
2) Przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracowników; 
3) Pokrycia kosztu poboru mediów przy zastosowaniu zamontowanych przez niego stosownych podliczników; 
4) Jasnego określenia i kontrolowania miejsca wjazdu i wyjazdu z terenu w, w celu zapobieżenia kradzieży 
sprzętu i materiałów oraz dostępu osób niepowołanych  
5) Wykonania lub pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas realizacji niniejszego 
zadania; 
6) Uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją prac niezbędnych do wykonania, w tym prac 
zabezpieczeniowych, porządkowych, systematycznego wywozu ewentualnych odpadów budowlanych; 
7) Uzgodnienia na czas trwania budowy (z osobą wskazaną przez Zamawiającego) miejsca składowania 
materiałów budowlanych; 
8) Ubezpieczenia i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione na terenie 
inwestycji; 
9) Zabezpieczenia istniejącej i nowo urządzonej zieleni przed zniszczeniem w trakcie robot, natomiast w razie 
jej zniszczenia dokonania rekultywacji terenu na własny koszt, poniesienia opłat i kar administracyjnych, oraz 
dokonania odtworzenia tej zieleni lub ewentualnie nasadzeń kompensacyjnych; 

Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do 
zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady w dokumentacji projektowej. Nadzór autorski Wykonawca 
będzie pełnił w ramach wynagrodzenia i w zakresie objętym Umową. Wykonawca w zakresie realizacji 
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zadania winien rozwiązywać na bieżąco wszystkie wynikłe w trakcie projektowania i realizacji inwestycji 
kolizje w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2.3.4. Zgodność z przepisami 

Wykonawca przy projektowaniu robót budowlanych będzie przestrzegał minimalnych wymagań 
projektowych założonych w Umowie i PFU. Wykonawca wykona prace projektowe zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i warunkami technicznymi wykonania i odbioru. 
Niezależnie od danych zawartych w PFU (o ile nie stoją w sprzeczności z obowiązującym prawem), 
Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentacją projektową w taki sposób, że roboty budowlane według 
niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem zgodność Wykonawcy z 
minimalnymi wymaganiami projektowymi przedstawionymi w PFU, nie zwolnią Wykonawcy od żadnej 
odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

2.3.5. Ustawy i rozporządzenia 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, normatywów i innych aktów 
prawnych. W szczególności dotyczy to następujących rozporządzeń, ustaw, norm i normatywów: 

1)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) wraz z późniejszymi zmianami; 

2)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) wraz z późniejszymi zmianami; 

3)Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2020 
poz. 1943); 

4)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2019 poz. 67); 

5)Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz z późniejszymi 
zmianami; 

6)Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)  wraz z późniejszymi zmianami; 

7)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 
1126); 

8) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. 2023 poz. 1610) 

9)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z późniejszymi zmianami; 

oraz inne obowiązujące, mające zastosowanie w przypadku realizacji inwestycji, a niewymienione wyżej.  
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2.3.6. Normy i normatywy 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących w trakcie realizacji prac 
projektowych i robót budowlanych norm podstawowych i związanych z nimi norm szczegółowych, przepisów 
technicznych odpowiednich i przypisanych dla danego rodzaju robót obowiązujących w trakcie prac 
projektowych i robót budowlanych, przepisów bhp i ochrony ppoż. w zakresie obowiązującym dla danego 
zakresu robót. Powyższe dotyczy norm obowiązujących na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej. Przed 
zastosowaniem należy sprawdzić ważność aktu prawnego.                                                                                      
W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę podczas realizacji prac projektowych lub robót budowlanych 
od przepisów wynikających z normatywów obowiązującego prawa, Wykonawca powinien poinformować 
Zamawiającego o odstąpieniu od obowiązujących przepisów z podaniem uzasadnienia. Każde odstąpienie 
Wykonawcy od obowiązujących przepisów nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z 
Umowy. Zamawiający w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od obowiązujących przepisów, jest 
upoważniony w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy do uzyskania od Wykonawcy, na żądanie 
Zamawiającego, ekspertyzy opracowanej przez eksperta w danej dziedzinie uzasadniającej konsekwencje 
odstąpienia od obowiązujących przepisów. 

2.4. Dodatkowe wymagania dotyczące projektów 

Dokumentacja projektowa ma być dostosowana do istniejących warunków pracy (czynny obiekt Szpitalny), 
budowy, lokalizacji wszystkich elementów oraz spełniać wszystkie wymagania stawiane opracowaniom 
projektowym wynikającym z obowiązujących przepisów, norm i niniejszego PFU. Zamawiający zastrzega 
sobie, że Wykonawca nie może wykorzystać uzyskanych do projektowania danych do innych prac 
projektowych lub przekazać takich danych innym podmiotom gospodarczym bez zgody Zamawiającego.  

2.5. Gwarancja opracowań projektowych 
Wykonawca na dokumentacje projektową i przyjęte w niej rozwiązania techniczne udzieli Zamawiającemu 
36 miesięcy rękojmi i gwarancji, które będą liczone od dnia jej odbioru wykonanego przez Zamawiającego. 

3. INNE OPRACOWANIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

3.1. Projekt organizacji robót 

Wykonawca jest zobowiązany, w terminie ustalonym z Zamawiającym od przejęcia placu budowy, opracować 
i przedstawić do akceptacji Zamawiającego Projekt Organizacji Robót. Opracowany przez Wykonawcę Projekt 
Organizacji Robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. 
Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, 
które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, harmonogramem robót i Umową. 

Projekt powinien zawierać m.in.: 
 -ogólną organizację wykonania robót, sposób prowadzenia robót oraz miejsce składowania 

materiałów/urządzeń wraz z ich zabezpieczeniem; 
- projekt zagospodarowania placu budowy; 

3.2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 
budowlanego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 
120 poz. 1126). W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie 
ustalonym z Zamawiającym. 

3.3. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca po przejęciu placu budowy wykona dokumentację fotograficzną dla całego przebudowywanego 
obiektu oraz terenów przyległych i podlegających wpływom przebudowy i przekaże ją Zamawiającemu.  

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji robót budowlanych prowadzić i kompletować 
dokumentację fotograficzną dla całości robót budowlanych w celu potwierdzenia ewentualnej jakości i 
zakresu wykonanych robót budowlanych. Dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
z dokumentami odbiorowymi dla całości robót realizowanych w ramach Umowy. 

3.4. Harmonogram przedmiotu zamówienia 
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia zgodny z założeniami SIWZ 

Wykonawca w ramach realizacji przygotuje niezbędną dokumentację w celu uzyskania przez Zamawiającego 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w przypadku gdy będzie ona konieczna.  

3.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót 

Wykonawca zgodnie z Umową opracuje i przekaże zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU, 
harmonogram rzeczowo-finansowy robót i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 
ustalonym z Zamawiającym. Wykonawca przygotuje harmonogram (wersja edytowalna i papierowa) dla 
zakresu rzeczowego. Zatwierdzony harmonogram szczegółowy będzie podstawą do kontroli postępu robót.  

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO REALIZACJI ROBÓT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) wraz 
z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) wraz 
z późniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami 
prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 
polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi obowiązującymi przepisami. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się danymi 
z niniejszego PFU oraz własnymi wynikami analiz.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych 
robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy, metody użyte przy robotach oraz za ich 
zgodność z Umową i poleceniami Zamawiającego. 
 
W wycenie ofertowej należy uwzględnić wykonanie wszelkich prac wynikających z konieczności usunięcia 
pojawiających się w trakcie realizacji Inwestycji kolizji z infrastrukturą techniczną. 

4.2. Zmiana wymagań Zamawiającego  

W przypadku propozycji zmian do wymagań Zamawiającego zgłaszanych przez Wykonawcę, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia wniosku uzasadniającego zmianę wraz z analizą finansową, rzeczową 
i formalną tej zmiany oraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przez warunki Umowy oraz Prawo 
Zamówień Publicznych. 
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Wykonanie robót dodatkowych/uzupełniających może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu 
zgody przez Zamawiającego na takie roboty. Konieczność wykonania robót dodatkowych Wykonawca 
zobowiązany jest zgłosić w terminie 7 dni od powstania konieczności ich wykonania. 
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację dodatkowych robót budowlanych określone zostanie na podstawie 
kosztorysu szczegółowego sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 
Składniki cen tj. robocizna, materiał, sprzęt oraz narzuty, służące do sporządzenia kosztorysu szczegółowego, 
o którym mowa nie mogą być wyższe niż podane w obowiązujących informatorach o cenach czynników 
produkcji budowlanej w 3 kw. 2024 r. 

4.3. Zgłoszenie robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przygotuje wymagane dokumenty, do zgłoszenia rozpoczęcia 
robót właściwemu organowi nadzoru budowlanego w formie i trybie określonym w Ustawie Prawo 
Budowlane oraz ustawie Prawo ochrony środowiska. 

4.4. Tablica informacyjna budowy  

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963) wraz 
z późniejszymi zmianami, zobowiązany jest do oznakowania budowy placu budowy poprzez wystawienie 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót od dnia przekazania placu 
budowy przez Zamawiającego dla wykonawcy. 

4.5. Plac budowy 

Realizacja robót rozpocznie się po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy. 
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie dróg tymczasowych, ogrodzeń tymczasowych, a także 
zabezpieczenie terenu robót. Na ogrodzeniu lub w innym widocznym miejscu należy zamieścić tablice 
informacyjne zgodnie z przepisami. Na ogrodzeniach budowy, szyldach i rusztowaniach nie można wywieszać 
reklam innych niż uzgodnionych z Zamawiającym oraz za jego zgoda i wiedzą. Przed rozpoczęciem robót na 
placu budowy, Wykonawca wykona dokumentację zdjęciową i przekaże ją Zamawiającemu w ramach 
dokumentacji powykonawczej. 

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada za ten teren oraz za wszystkie szkody powstałe na 
tym terenie. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze, aby zabezpieczyć wszystkie istniejące obiekty znajdujące się na placu budowy lub w jego 
sąsiedztwie i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

4.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. W szczególności 
Wykonawca zastosuje się do niżej podanych wymagań: 
- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób  wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy plac budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

 - Koszty za zabezpieczenie placu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie  
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4.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlano-montażowych 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego, ponadto, miejsce składowania materiałów i odpadów zostanie wyznaczone przez 
Zamawiającego i zabezpieczone przez Wykonawcę. Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas 
prowadzenia robót chronić środowisko na placu budowy. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z 
obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości dla ludzi, służb miejskich i ratowniczych 
wynikające z zastosowanych metod prowadzenia robót a w szczególności: 
- Nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów,  
- Prowadzić właściwą gospodarkę odpadami, 
- Nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu, 
- Nie zanieczyszczać wód powierzchniowych odpadami i substancjami trującymi, 
- Przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
Wykonawca uzyska we właściwym zakresie wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych.  Ponadto, miejsce składowania materiałów zostanie wyznaczone 
przez Zamawiającego i zabezpieczone przez Wykonawcę.  

4.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na budowy placu budowy oraz 
zapleczu budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych. Materiały takie 
winny być dowożone na bieżąco, w ilości nieprzekraczającej dziennego zużycia lub w ilościach określonych na 
podstawie stosownych przepisów. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiedzialny będzie za przestrzeganie obowiązujących przepisów 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca będzie miał obowiązek podjąć wszelkie środki, żeby 
zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni, że będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa będą uwzględnione w wycenie. 

4.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca w przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji należących 
do Zamawiającego a wykraczających poza zakres przebudowy w trakcie wykonywania robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi 
uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Wykonawca 
będzie realizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ewentualne niedogodności dla użytkowników 
przebudowywanego obiektu i okolicznych zabudowań. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia 
w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym 
staraniem i uwzględni w cenie ofertowej wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 
przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 
zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 
istniejącej instalacji. Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzór eksploatatorów istniejącego uzbrojenia 
nad wykonawstwem przy zbliżeniach do istniejących sieci), nie podlegają odrębnej zapłacie. 
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4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez 
organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 

4.12. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót budowlanych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Kontrola jakości wykonywania robót i stosowania materiałów odbywać się 
będzie na zasadach i zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zamawiającego Programem Zapewnienia 
Jakości. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. Wykonawca 
zaproponuje do akceptacji Inżyniera i Zamawiającego zakres kontroli, jaki jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem, wdrażaniem i 
prowadzeniem systemu zapewnienia jakości ponosi Wykonawca. 

4.14. Narady 
Przewiduje się organizowanie narad koordynacyjnych – technicznych (częstotliwość narad wg. zapisów w 
Umowie) z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy (w tym Nadzór Autorski). Celem tych narad 
będzie rozwiązywanie bieżących technicznych spraw budowy w trakcie realizacji robót budowlanych.  

4.15. Gospodarka odpadami 
Zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach (Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach) 
(Dz. U. 2021 poz. 1648 z późniejszymi zmianami) Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie 
odpadami. Poprzez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w 
tym również nadzór nad tymi działaniami. Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania 
Umowy zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO REALIZACJI ROBÓT 

5.1. Wymagania podstawowe 
 
Wszystkie zastosowane materiały powinny być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 
budowlanym i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) 
i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

- zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności z wymaganiami Zamawiającego, 
- nowe i nieużywane, 
- wszystkie materiały stosowane przy realizacji Umowy muszą być bezpieczne, nie mogą mieć negatywnego 

wpływu na środowisko; 
- wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a 

istniejących w innych językach. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów dostarczanych na 
plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
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badań materiałów, przedstawiania świadectw, atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymogi Zamawiającego. Przed 
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Przed złożeniem 
jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć Wniosek o zatwierdzenie 
materiału. Informacje w nim zawarte powinny być jednoznaczne. Zamawiający w ramach niniejszego 
zamówienia nie dostarcza żadnych materiałów, sprzętu ani urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały i urządzenia dostarczone i zainstalowane w 
ramach realizacji niniejszego zamówienia były fabrycznie nowe. Wszystkie dostawy wraz z transportem 
na teren budowy, stanowią obowiązek Wykonawcy. 

5.2. Równoważność materiałów, sprzętu i urządzeń 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, sprzętu i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, 
że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych 
od założonych w niniejszym PFU. Ponadto, Zamawiający zwraca uwagę, ze w przypadku składania przez 
Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wraz z wnioskiem 
o zastosowanie rozwiązań równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważności, odnosząc się 
do następujących zagadnień: 
 - parametrów technicznych, 
 - trwałości, 
 - eksploatacji, 
 - funkcjonalności, 
 - przebudowy, 
 - celu przedmiotu umowy. 
Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, np., zmiany decyzji 
o pozwoleniu na budowę, wykonania dodatkowych projektów czy rysunków, Wykonawca wraz z wnioskiem 
ma obowiązek czynności te dopełnić pokrywając związane z tym koszty. 

5.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem 
i niezapłaceniem oraz kosztem związanym z ich demontażem. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
szkodliwych dla otoczenia i ludzi. 

5.4. Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 
W przypadku braku odmiennych postanowień lub zatwierdzeń Zamawiającego, wszelkie materiały używane 
do robót będą najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne z aktualnym wydaniem stosowanych 
norm. Pominięcie w dokumentacji przetargowej dowolnego materiału niezbędnego do ukończenia robót nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie pełnego ich zakresu. Każda partia materiałów, 
wszystkie urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Materiały i 
urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dla zakupywanych materiałów i 
urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są 
reprezentatywne dla dostarczonych materiałów i urządzeń i prześle kopie takich atestów do Zamawiającego. 
Atesty takie mają stwierdzić, że odnośne materiały i urządzenia zostały poddane próbom według wymagań 
zawartych w Umowie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki 
przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż materiały i urządzenia dostarczone na plac budowy można 
zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 
Ponadto, Wykonawca przy złożeniu Wniosku o Zatwierdzenie materiału przedłoży Zamawiającemu 
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oświadczenia: 
- zgodności wniosku o zatwierdzenie materiału z opisem przedmiotu zamówienia, 
-  o dostępie do części zużywających się i zamiennych przez odpowiedni okres czasu. 
Treść powyższych oświadczeń należy uzgodnić z Zamawiającym. 

5.5. Przechowywanie i magazynowanie materiałów 
Miejsce czasowego składowania materiałów i urządzeń, będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Czas przechowywania materiałów i urządzeń na placu budowy 
należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem robót, aby 
uniknąć składowania na terenie dużych ilości niewbudowanych materiałów. Wszystkie składowane materiały i 
urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, będą należycie zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, tak, aby zachowały swoją jakość i właściwości do robót. Urządzenia i materiały należy 
przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów, wraz z kopiami tych instrukcji. Gruz, 
materiały z rozbiórki nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na bieżąco z placu 
budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być 
dowożone na bieżąco, w ilości nieprzekraczającej dziennego zużycia lub w ilościach określonych na podstawie 
stosownych przepisów. 

5.6. Dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń 

Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim (w przypadku dokumentów obcojęzycznych 
Wykonawca przekaże stosowane tłumaczenia).  
DTR te będą obejmować: 
1) Część rysunkową obejmującą 

a) schematy procesu i instalacji, 
b) kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 
c) rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z 

ciężarem urządzenia, 
d) opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części, 
e) założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów, 
f) certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.) 
g) obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.), 
h) schemat połączeń elektrycznych, 
i) specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem. 

2) Część instalacyjną obejmują opisy 
a)  wymagań dotyczących instalacji, 
b)  wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, 
c) zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

3) Część obsługową obejmującą opis 
a)  obsługi, 
b) konserwacji, 
c) naprawy. 

DTR będą przekładane Zamawiającemu do przeglądu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie urządzeń przed 
rozpoczęciem dostawy urządzeń. 

5.7. Obsługa serwisowa dostarczonych urządzeń 
Wykonawca wraz z wnioskiem o zatwierdzenie urządzeń (np. centrale wentylacyjne itp.) dołączy instrukcję 
obsługi i przeprowadzi szkolenia z obsługi. Do każdego z dostarczonego urządzenia, zostanie dołączona 
instrukcja obsługi, zawierająca w swej treści: 
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–  OPIS (krótka charakterystyka, budowa, identyfikacja, dane techniczne, akcesoria, schematy 
wewnętrzne podłączeń do urządzeń zewnętrznych); 

–  WSKAZÓWKI (właściwości, rodzina urządzeń, zakres stosowania, ograniczenia zastosowania); 
–  MONTAŻ (podłączenia, warunki montażu, schematy i rysunki podłączeń zewnętrznych, wymagania 

instalacyjne, przebieg instalowania); 
–  URUCHOMIENIE (opis i wartości nastaw użytkownika oraz instalatora, diagnostyka wstępna, blokady 

rozruchu); 
–  OBSŁUGA (Czynności manipulacyjne, funkcje niepodlegające zmianom, praca w trybie 

automatycznym ręcznym i awaryjnym, detekcja i sygnalizacja stanów alarmowych, instrukcje 
postępowania wobec zakłóceń pracy i awarii); 

–  KONSERWACJA (Preliminarz czynności obsługowych, materiały eksploatacyjne);  

5.8. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów wykorzystanych do wykończenia pomieszczeń oraz 
wyposażenia stałego wnętrz 

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia powinien poddać analizie wszystkie elementy zawarte w opisie 
przedmiotu zamówienia niniejszego PFU. Zaprojektowane elementy mają zapewniać długotrwałe 
użytkowanie, stąd standard przyjętych rozwiązań powinien być wysoki. Należy uwzględnić charakter 
prowadzonej inwestycji (szpital). Zakres oraz minimalne wymaga zostały określone dla części elementów w 
niniejszym PFU. Pozostałe materiały, nieujęte w przedmiotowym opracowaniu, powinny być proponowane i 
zamawiane zgodnie z zapisami ogólnymi. 

6. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich aktualności będą wystarczającym powodem do wydania 
przez Zamawiającego polecenia natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i 
usunięcia z placu budowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostanie zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Posługiwać się sprzętem mogą 
jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami. 

7. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych i przeznaczonych do wbudowania materiałów oraz jakość 
wykonywanych robót budowlanych. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
budowlanych zgodnie z zasadami określonymi Umowie, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

8. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia 
zgodnie z Umową oraz opracowanymi przez Wykonawcę: dokumentacją projektową, harmonogramem 
rzeczowo-finansowym robót, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Zamawiającego. Harmonogram 
rzeczowo-finansowy robót będzie obowiązujący po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Decyzje 
Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą obiektywne, oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, uwzględni dopuszczalne tolerancje normalnie 
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występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Zatwierdzenie 
jakiegokolwiek elementu czy też dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego 
o wszystkich występujących problemach i zagrożeniach mających wpływ na roboty lub opóźnienia w robotach 
i/lub wpływające na zmiany w przedkładanych przez Wykonawcę harmonogramach finansowych robót i 
płatności. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich kwestiach, które mogą 
zagrażać zakończeniu robót w terminie na ukończenie. Wykonawca zobowiązany jest do podania działań 
zapobiegawczych i/lub naprawczych (programów naprawczych) dla wyeliminowania tych 
problemów/zagrożeń. 

9. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO STANDARDU WYKONYWANIA ROBÓT 

9.1. Wymagania ogólne 
Zamawiający wymaga aby: 
- elementy konstrukcyjne obiektu miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat; 
- instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewniać użytkowanie w   
- okresie nie krótszym niż 30 lat; 
- osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewniać sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat; 
- przebudowywany obiekt był energooszczędny, przyjazny środowisku poprzez zastosowanie odpowiednich  
materiałów i urządzeń; 

9.2. Roboty przygotowawcze 
Wszelkie prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i normami. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z opisem przedmiotu 
zamówienia. 

9.3.Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Zamawiający nie przewiduje ponownego 
wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek, jednakże na polecenie Zamawiającego, Wykonawca 
zostawi wskazane elementy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (na terenie Szpitala). Elementy z 
rozbiórek należy wywieźć z placu budowy. Wszystkie dokumenty z utylizacji i wywiezienia materiałów 
rozbiórkowych na odpowiednie składowisko mają zostać przedstawione do wglądu Zamawiającemu. 
W zakresie rozbiórek należy przyjąć demontaż wszystkich elementów wyposażenia i urządzeń znajdujących 
się w pomieszczeniach podlegających przebudowie chyba, że Zamawiający wskaże inaczej. Koszty związane z 
ww. pracami Wykonawca ujmie w cenie ofertowej.  
Wstępny zakres planowanych robót rozbiórkowych (elementy do wyburzenia i likwidacji oznaczono na 
rysunku koncepcji, dołączonej do PFU, kolorem niebieskim) m.in.: 

 Demontaż stolarki i ślusarki drzwiowej w pomieszczeniach objętych przebudową; 
 Rozbiórka części nadproży okiennych i drzwiowych; 
 Rozbiórka ścian pom. nr 1.6 i 1.8, rozbiórka - ścianek działowych, ścianki z luksferów, lady 

rejestracyjnej  
 Rozbiórka ściany konstrukcyjnej ze ścianką przeszkloną i drzwiami w komunikacji pom. nr 1.9 
 Demontaż/rozbiórka ścian działowych i przeszklonych zgodnie z koncepcją w zakresie objętym 

przebudową  
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 - rozbiórka ściany z drzwiami pomiędzy łazienką a przedsionkiem (pom nr 1.10) 
 - ściany pomiędzy łazienką a przedsionkiem - pom. nr 1.39 
 - ściany w pomieszczeniu 1.38 
 - ściany w pomieszczeniu 1.43 
 - ściany w strefie lekarzy dyżurnych  

 Demontaż sufitów podwieszanych w zakresie objętym przebudową; 
 Demontaż okładzin podłogowych i ściennych w pomieszczeniach objętych przebudową (listew 

odbojowych i narożników); 
 Przebicia otworów drzwiowych itp.; 
 Demontaż płyt przyłączeniowych wraz z ze śrubami po zdemontowanych urządzeniach medycznych 

(kolumny, lampy) 

Demontaż, rozbiórka i przeniesienie istniejących instalacji elektrycznej, wod-kan, i co. Wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji -wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej  

Powyższe nie wyczerpuje zakresu robót przewidzianych do realizacji w ramach Umowy, a wskazuje jedynie 
ważniejsze elementy składowe. Przy projektowaniu inwestycji, Wykonawca powinien przewidzieć kompletny 
zakres prac rozbiórkowych, który będzie wynikał bezpośrednio z dokumentacji projektowej, a który swoim 
zakresem może wykraczać poza ww. zestawienie.  
 
Rozbiórki należy prowadzić ręcznie i przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego. 
Wykonanie otworów w ścianach nośnych oraz rozbiórkę ścian działowych należy prowadzić po wykonaniu 
niezbędnych wzmocnień takich jak  nadproża  oraz po  upewnieniu  się, że nie stanowią one podpór stropów.  
 
Przed przystąpieniem do demontażu elementów należy zabezpieczyć znajdujące się w pobliżu elementy, tak 
by rozbiórka nie stwarzała zagrożenia dla ludzi i mienia.  
 
-rozbiórki prowadzić ręcznie i przy użyciu drobnego sprzętu 
-demontaż elementów osłonowych -z zewnętrznych rusztowań i z balkonów 
-wyburzenia stropów – po podstemplowaniu, z wewnętrznych rusztowań 
-teren objęty pracami należy tymczasowo ogrodzić. 

Gruz składować do taczek i transportować do ustawionych na placu kontenerów i wywozić w miarę postępu 
prac. 
Stosować segregację odpadów- odrębnie elementy do wykorzystania, odrębnie gruz , gruz do wywiezienia, 
cegły, drewno, papa. 
 
Prace należy rozplanować mając na uwadze nie przekraczanie norm dotyczących poziomu hałasu – tzn. nie 
prowadzić prac w porze nocnej i wieczornej, nie używać urządzeń wytwarzających znaczny hałas ( np. silnych 
młotów pneumatycznych). Zakłada się ręczne prowadzenie prac rozbiórkowych. Przy rozbiórce murów cegły, 
beton składować przenosząc je ręcznie lub za pomocą taczek, unikając rzucania.  
Przy pracach zachować szczególną ostrożność.  
Roboty rozbiórkowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i p.poż oraz z 
zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa. Prace muszą być wykonywane pod ciągłą kontrolą 
kierownika robót oraz z zabezpieczeniem budowy przed wejściem osób postronnych lub pracowników 
nieuczestniczących w pracach demontażowych w strefę zagrożenia tj.: 
 

1. Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. 
2. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
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tablicami ostrzegawczymi.  
3. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy rozbierany fragment odłączyć od sieci cieplnej, 
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telefonicznej i innych 
4. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez 
wiatr, jest zabronione.  
5. Roboty na zewnątrz należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.  
6. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych, pod elementami 
rozbieranymi kondygnacjach jest zabronione.  
7. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. 
8. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.  
9. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. 
 

9.4.Wymagania dotyczące wszystkich elementów architektury - opis materiałowo konstrukcyjny 
Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do elementów architektury oraz dotyczące zalecanych lub 
możliwych do zastosowania wyrobów w robotach wykończeniowych zostały zawarte w niniejszym PFU. 
Wykonawca po przeanalizowaniu zakresu zmian z PFU powinien zachować przyjęte standardy i wykonać 
nowe opracowanie, wcześniej uzgadniając wszystkie kwestie dotyczące szczegółów takich jak typ rozwiązań, 
kolor, sposób wykończenia itp. z Zamawiającym. Przed dokonaniem zamówienia Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu szczegółowe zestawienie elementów wykończeniowych do zatwierdzenia.  
 
9.4.1. Podciągi , nadproża  
-podciągi - żelbetowe, monolityczne wylewane z betonu, co najmniej C20/25, zbrojone stalą AIII N (RB 
500W) lub równoważną; 
-Nadproża – żelbetowe, monolityczne wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalą AIII N (RB 500W) lub 
równoważną oraz z prefabrykowanych, typowych belek typu „L – 19”; 
 
9.4.2. Ściany wewnętrzne 
- Proponuje się ścianki wewnętrzne działowe - murowane z bloków z betonu komórkowego 
- Projektowane ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać w klasie odporności ogniowej REI 120 (120 
min.) lub równoważną ;  
-Uzupełniająco, w niezbędnych miejscach można także wykonać przegrody i obudowy z płyt gipsowo-
kartonowych 2x12,5mm na stelażu systemowym z wypełnieniem z wełny mineralnej 50mm; 
- Wszystkie ściany działowe należy wyprowadzić ponad sufitem podwieszanym do wysokości stropu; 
-ścinka w strefie segregacji pacjentów (za sześcioma wózkami leżącymi) do wysokości max. 1,80 m (do 
uzgodnienia z Użytkowaniem).  
  

Należy przewidzieć ściany działowe których , parametry wytrzymałościowe, grubość itp. cechy umożliwiają 
zawieszenie na ścianach przewidzianej w projekcie technologii medycznej aparatury medycznej, 
oprzyrządowania i szafek, za wyjątkiem bardzo ciężkich urządzeń wymagających przewidzenia odpowiednich 
konstrukcji ukrytych wewnątrz ścian. 

Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjności akustycznej oraz ogniowej, odpowiednio do rodzaju 
przeznaczenia pomieszczeń. 

9.4.3. Obudowa szachtów instalacyjnych 

- Ściany szachtów instalacyjnych wykonać z bloczków z betonu komórkowego, w klasie odp. ogniowej min. EI 
60; 
- Przejścia i przepusty instalacyjne należy uszczelnić samopęczniejącą masą ogniotrwałą do klasy odp. ogn. 
przegrody; 
- W miejscach koniecznych dojść do zaworów instalacji należy przewidzieć drzwi rewizyjne szer. 40cm. W 
zależności od potrzeb, drzwi szachtów powinny być wykonane w klasie odporności pożarowej EI60; 
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- instalacje wentylacji, wod.-kan. oraz C.O. należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego, w bruzdach 
 
9.4.4. Izolacje akustyczne 
Wymagane min. Parametry izolacyjności akustycznej dla przegród i elementów budowlanych: 
- Ra = 31 dB dla drzwi; 
- RA2 = 30 dB wypadkowa dla okien z nawiewnikiem; 
- RA2 = 40 dB dla okien bez nawiewnika; 
- Ra = 45 dB dla ścian działowych; 
 
Przekucia w ścianach i stropach należy uzupełnić materiałem posiadającym atest p.poż. spełniającym rolę 
uszczelnienia akustycznego, z zastrzeżeniem zachowania wymaganej klasy izolacyjności pożarowej w 
przejściach przez ściany wydzielenia pożarowego.  
 
9.4.5. Wymagania dotyczące stolarki okiennej 
Część stolarki należy zdemontować, część zamurować, część wymienić na p.poż. otwieraną (o ile będzie to 
wynikało z przepisów) a w części zamontować nową.  
Należy zaprojektować nowe witryny okienne wg koncepcji oraz stolarkę okienną w pomieszczeniu 1.38, 
dostosowaną do obowiązujących przepisów (przebudowa, oraz remont budynku) oraz charakteru istniejącej 
stolarki i ślusarki w budynku (układ). 
W oknach należy zastosować szyby bezbarwne, zespolone, szklenie z trzech tafli szkła. Przestrzeń 
rozdzielająca tafle szklane wypełniona gazem szlachetnym. Nawiewniki ciśnieniowe – sterowane 
automatycznie, strumień przepływu powietrza uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności 
względnej) wewnątrz pomieszczeń, możliwość blokady w pozycji, przy której osiągany jest minimalny stały 
dopływ powietrza, działa bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego. Witryny szklane 
w budynku należy zaprojektować w konstrukcji aluminiowej. Kolorystyka powinna zostać ustalona z 
Zamawiającym.  
W oknach gdzie występuje wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja nie montować nawiewników 
ciśnieniowych. 
 
Na wszystkich oknach założyć plisy.   
Plisa- profile aluminiowe, możliwość regulacji od góry lub od dołu okna, montowane do listwy przyszybowej 
w świetle szyby, tkaniny plisowe – gładkie z powłoką odbijającą światło, kolorystyka do uzgodnienia z 
Zamawiającym 
Okna i witryny szklić szybą bezpieczną w klasie P1 lub równoważnej 
 
Liczba nowych okien i witryn: 
 - montaż nowego okna w pokoju lekarza dyżurnego nocnej pomocy pom nr 1.38 
Montaż nowej witryn oraz witryny z drzwiami (numery pomieszczeń wg rysunku koncepcji):  
- pomiędzy rejestracją a strefą pacjenta (pom nr 1.6 a 1.8) 
- pomiędzy gabinetem chirurgicznym a gispownią (pom nrr 1.14 a 1.15) 
- pomiędzy gabinetem chirurgicznym a komunikacją (pom nr 1.14 a 1.9) 
- pomiędzy salą resuscytacji a komunikacją (pom nr 1.13 a 1.9) 
- pomiędzy wstępną intensywną terapią na komunikacją (pom nr 1.12 a 1.9) 
- pomiędzy gabinetem lekarza dyżurnego 2 i 3  (pom nr 1.30 a 1.31) 
- pomiędzy dyżurką pielęgniarek a salami obserwacji pacjenta  (pom nr 1.35 a 1.36 i pom nr 1.35 a 1.33) 
- w przeszkleniu okiennym w pomieszczeniu 1.8 od strony pom. 1.6 (korytarz) wykonać otwór w celu 
podawania dokumentów. 
 

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w przebudowywanym obiekcie, które nie zostały ujęte 
wyżej, nie zwalnia to Wykonawcy z realizacji przedmiotowych zmian, wprowadzenia nowej stolarki w ramach 
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podpisanej umowy bez dodatkowych kosztów. Powyższe stanowi jedynie bazę do przygotowania 
dokumentacji.  
 
9.4.6. Stolarka drzwiowa i bramy  
W pomieszczeniach objętych przebudową przewiduje się wymianę całej stolarki drzwiowej i witryn szklanych. 
Wytyczne drzwi wewnętrznych należy traktować, jako wytyczne materiałowe minimalne. Drzwi należy 
stosować zależnie od funkcji pomieszczenia. Do pomieszczeń stanowiących przegrodę w ścianie rozdzielającej 
strefy ochrony ppoż., do parametrów technicznych należy przyjąć dodatkowo obligatoryjnie parametr 
ochrony ppoż. Dokładną kolorystykę uzgodnić na etapie wykonawstwa przygotowania dokumentacji 
projektowej. Kolorystyka powinna zostać ustalona z Zamawiającym. 
Wytyczne materiałowe:  
 
Drzwi zewnętrzne  aluminiowe  - szklone szybą zespoloną, szklenie zestawem szyb termoizolacyjnych, o 
współczynniku dla szyb U<=0,9 [W/m2K],profil termoizolacyjny. Szklenie szkłem bezpiecznym P1 lub 
równoważnym ( tafle szkła połączone ze sobą warstwami folii tzw szyba laminowana) posiadają one większą 
odporność na rozbicie, a w przypadku jej pęknięcia stanowią skuteczną ochronę przed skaleczeniem, gdyż 
kawałki szkła, „przytrzymywane” przez folie, nie rozsypują się. 
Światło przejścia po otwarciu drzwi dla jednego skrzydła min 90 cm. 
 
Stolarka aluminiowa 
Stolarka drzwiowa aluminiowa (m.in. komunikacja, sale resustytacyjne, pomieszczenie chirurgiczne, 
gipsownia, wstępna intensywna terapia, śluza, izolatka, sale obserwacji pacjenta, dyżurka pielęgniarska, 
rejestracja, dekontaminacja, pro morte,  łazienka NPS,). 
 
Drzwi wewnętrzne  aluminiowe jedno i dwu skrzydłowe - górą przeszklone szklone szybą zespoloną, dołem 
panel pełny do 90cm. Szklenie szkłem bezpiecznym P1 (lub równoważnym). Z zamkiem patentowym, 
klamkami i kompletem 3 kluczy, stopką itp., wyposażone w samozamykacz. Światło przejścia po otwarciu 
drzwi dla jednego skrzydła min 90 cm. 
 
Drzwi aluminiowe przesuwne  
Podłączone do systemu SSP, otwieranie automatycznie. Mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne 
w przypadku braku zasilania. 
Uruchamianie przesuwania drzwi powinno następować przy pomocy listwy uderzeniowej zamontowanej po 
obu stronach skrzydła. Miejsce montażu do akceptacji z Zamawiającym. Drzwi przesuwne obustronnie 
pochwyt w kształcie litery C, drzwi podpięte do instalacji p.poż. 
 
W strefie pacjentów (pom. 1.6), gdzie znajdują się 4 stanowiska utworzyć dwa boksy jednostanowiskowe (z 
czterech stanowisk zostaną utworzone dwa). W tym celu należy zamontować ścianki aluminiowe z drzwiami 
przesuwnymi (2 szt.) wydzielająca dwa boksy. Ścianka od strony korytarza oraz drzwi górą przeszklone szybą 
zespoloną, dołem panel pełny do 90cm. 
 
DRZWI PPOŻ.  
Drzwi w klasie odporności ogniowej aluminiowe. 
Drzwi wyposażone w samozamykacz, elektrotrzymacze, szklone szkłem bezpiecznym ognioodpornym, z 
zamkiem patentowym, kompletem klamek. Drzwi bezprogowe, na ościeżnicy aluminiowej / stalowej, z 
atestem. Klasa odporności i dymoszczelność zgodnie z wydzieleniem strefy oraz warunkami technicznymi. 
 
Drzwi wewnętrzne drewniane wzmocnione (m.in.  gabinety lekarskie,  toalety dla pacjentów, brudownik, 
magazyny, pom. gospodarcze, gabinet pielęgniarek,  pokój lek. dyżurnego)  
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Drzwi wewnętrzne drewniane wzmocnione 
Rama skrzydła z klejonki drewna iglastego wypełnionej płytą wiórową, ze specjalnie wyprofilowaną listwą ze 
stali nierdzewnej, wytrzymałe, odporne na uszkodzenia oraz czynniki zewnętrzne, montowane na przyldze. 
Drzwi zabezpieczone stalą nierdzewną na skrzydłach obustronnie i po całej obwiedni.  
Skrzydła drzwiowe drewniane przylgowe wyposażone w:  
- Trzy zawiasy trójelementowe z uszczelką gumowa obwiedniową  
- Sześć dybli montażowych  
- Drzwi do łazienki z kratką ze stali nierdzewnej  
- Zamek z blokadą łazienkową lub dostosowany pod wkładkę patentową, ze znacznikiem zajętości i 
możliwością otwarcia od zewnątrz, 
-Skrzydła drzwiowe muszą posiadać wzmocnienie pod samozamykacz (tam gdzie jest  
konieczny samozamykacz  
Skrzydło pokryte laminatem wysokociśnieniowym (HPL) o grubości 0,7 mm lub okleiną składającą się z 
warstwy dekoracyjnej zaimpregnowanej w żywicy oraz warstwy spodniej nadającej elestyczność (CPL) o 
grubości 0,7 mm 
-Kolor drzwi do uzgodnienie z Zamawiającym.  
-Klamka z szyldem - ze stali nierdzewnej 
Wykonać ościeżnice regulowane, stalowe, obejmujące całą grubość ściany. Blacha stalowa o gr. 1,5 mm, 
malowana proszkowo.  Ościeżnica powinna być wyposażona w trzy zawiasy trójelementowe, uszczelkę 
gumową obwiedniową i komplet zaślepek. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.  
Ościeża muszą być w pełni zabezpieczone przed uderzeniem.   
 
Drzwi HDF - Drzwi do pozostałych pomieszczeń (m.in. pom. lekarzy dyżurnych, łazienki w salach obserwacji 
pacjentów i izolatce, łazienka personelu) 
 
Drzwi HDF, skrzydła płytowe pełne, okleinowane. Okleina CPL gr. 0,7mm. Rama skrzydła wykonana z klejonki 
drewna iglastego, wypełnienie z płyty pełnej. Zamki z wkładką patentową z kompletem trzech kluczy. Do 
łazienki zamek łazienkowy z oznacznikiem wolne/zajęte z możliwością otwarcia od zewnątrz. 
Trzy zawiasy, wzmocnienie pod samozamykacz. 
 
Ścianka HPL 
W łazience personelu montaż ścianki HPL. Ścianka z drzwiami na wysokość pomieszczenia. Ścianka działowa 
między pomieszczeniami WC na nóżkach, na niepełną wysokość.    
 
Informacje dodatkowe 
Stolarka aluminiowa i witryny zgodne z aktualnymi wytycznymi oraz normami. Miejsca narażone na 
uszkodzenia dodatkowo wzmocnione. Układ stolarki wraz z naświetlami należy uzgodnić z Zamawiającym. 
Drzwi należy wyposażyć w estetyczne tabliczki w systemie informacji wizualnej, z aluminiową ramką i 
możliwością wymiany wkładu. Forma graficzna informacji oraz wyraz estetyczny poszczególnych elementów 
należy uzgodnić z Zamawiającym przed dokonaniem zamówienia 
Stolarka drzwiowa powinna posiadać izolacyjność akustyczną i pożarową w zakresie wymaganym przepisami, 
zgodnie z ostateczną formą projektu budowlanego 
UWAGA ! Ze względu na wymaganą precyzję, wszystkie zamówienia należy realizować dopiero po 
sporządzeniu obmiaru rzeczywistych wielkości otworów na budowie. Przed finalizacją dostawy, należy 
każdorazowo sprawdzić wymagane warunki ochrony pożarowej, i wyposażenie w elementy kontroli dostępu. 
Do każdego elementu należy przygotować rysunek wykonawczy wraz z szczegółową specyfikacją cech 
produktu do akceptacji projektanta i Zamawiającego. 
 
Klamki i szyldy metalowe satynowane. 
 
Drzwi w komunikacji oraz do sal resuscytacyjnych uruchamiane przy pomocy listwy uderzeniowej 
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montowanej po obu stronach skrzydła. Drzwi z garażu otwierane na czujkę ruchu.  
Drzwi w komunikacji i do wybranych pomieszczeń otwierane na kody dostępu (m.in. gab. piel. Oddziałowej, 
dyżurka lekarska,  gabinety zabiegowe, resuscytacyjne itp.) 
  
Nad drzwiami między pomieszczeniem 1.1 a 1.3 zamontować kurtynę z nagrzewnicą.  
 
Wymienić drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe w przedsionku od strony budynku ‘E”.  Skrzydła drzwiowe 
szklone szybą zespoloną, szklenie zestawem szyb termoizolacyjnych, o współczynniku dla szyb U<=0,9 
[W/m2K],profil termoizolacyjny. Szklenie szkłem bezpiecznym P1 lub równoważnym . 
 
Drzwi powinny mieć podwyższoną odporność na wilgoć, wodę i zarysowania i uderzenia, ścieranie i działanie 
czynników zewnętrznych. 
Laminat w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem, w uzgodnieniu z kolorystyką posadzek, 
listew i narożników zabezpieczających.  
Drzwi wymagające wentylacji z podcięciami. 
 
Montaż nowych drzwi i drzwi z naświetlami bocznymi - do wymiany wszystkie drzwi w pomieszczeniach 
objętych opracowaniem: 
- drzwi do pomieszczeń nowoprojektowanych w części przebudowywanej (pom. nr 1.7b, 1.7a, 1.7, 1.18)  
- drzwi do pomieszczeń nowoprojektowanych w części przebudowywanej (pom. nr 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 
1.31, 1.32 - 2sztuki, 1.34, 1.37)  
- drzwi przesuwnych miedzy komunikacją a salą resuscytacyjną  (pom. nr 1.9 a pom. nr 1.13)  
- drzwi przesuwnych miedzy gipsownią a gabinetem chirurgicznym  (pom. nr 1.14 a pom. nr 1.15)  
- drzwi pomiędzy gabinetem chirurgicznym a komunikacją (pom. nr 1.14 a pom. nr 1.9) 
- drzwi pomiędzy gabinetem chirurgicznym a poczekalnią (pom. nr 1.14 a pom. nr 1.16) 
- drzwi wejściowe (rozsuwane) z podjazdu dla karetek a przedsionkiem (pom. nr 1.1 a pom. nr 1.3) 
- drzwi dwuskrzydłowe pomiędzy przedsionkiem a strefą pacjenta (pom. nr 1.3 a pom. nr 1.6) 
- drzwi pomiędzy dwoma korytarzami (pom. nr 1.9 a pom. nr 1.26) 
- drzwi pomiędzy poczekalnia a komunikacją (pom. nr 1.16 a pom. nr 1.26) 
- drzwi jednoskrzydłowe z naświetlami bocznymi pomiędzy strefą pacjenta a poczekalnią ( pom. nr 1.06 a 
pom. nr 1.16) 
 
Montaż dwóch bram garażowych składanych - podjazd dla karetek 
Jedna brama - dostarcza Zamawiający - po stronie Wykonawcy będzie jej montaż 
Druga brama - zakup i montaż po stronie Wykonawcy. 
 
Brama garażowa 
Współczynniki charakteryzujące: 
• Odporność na przenikanie wody – klasa 2 
• Przepuszczalność powietrza – klasa 2 
• Redukcja hałasu +/- 20dB (A) 
 
Wymagania techniczne: 
Rodzaj bramy: 
Typ: BRAMA SEGMENTOWA KOMPAKTOWA  
Materiał: aluminiowa  
Kolor: RAL 9006 
 
Wymiary bramy: 
Szerokość: 4500 mm 
Wysokość: 3080 mm 
Grubość paneli: 40 mm 
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Panele bramy: 
Konstrukcja paneli: Warstwowe wzmocnione aluminiowymi ceownikami, materiał izolacyjny twardy 
polistyren. 
Współczynnik przenikania ciepła: k = 0,76 W/m²K 
Uszczelki: Trwałe, elastyczne, gumowe, zapewniające szczelność bramy 
Okładzina wewnętrzna i zewnętrzna: aluminium. Łączna grubość 0,8 Mm 
 
Mechanizm otwierania: 
Typ: Elektryczny z możliwością ręcznego otwierania 
Napęd: Silnik elektryczny zasilany napięciem 230 V 
Prędkość otwierania: Min. 15 cm/s  
Sterowanie: Sterownik  z cyfrowymi przełącznikami krańcowymi. Szafka sterownicza z przyciskami w górę i w 
dół. 
 
Bezpieczeństwo: 
Zabezpieczenie przed opadnięciem bramy. 
Wytworzona zgodnie z najnowszymi normami i dyrektywami europejskimi. 
 
Awaryjne otwieranie: System pozwalający na ręczne otwarcie bramy w przypadku  
braku zasilania-łańcuch do awaryjnej, ręcznej obsługi bramy. 
 
Oświetlenie:   
kurtyna świetlna, lampa sygnalizacyjna czerwona-zielona 
 
Wymagania montażowe: 
Montaż bramy: Kompletny montaż w przygotowanym otworze garażowym, zgodnie z instrukcjami 
producenta 
 
Podłączenie elektryczne: Zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
 
Warunki gwarancji: 
Gwarancja na bramę: Min. 5 lat 
Gwarancja na napęd: Min. 2 lata 
 
Wymagania dotyczące dokumentacji: 
Dokumentacja techniczna: Instrukcja montażu, obsługi oraz serwisu 
Deklaracja zgodności: Zgodność z normami  
 
Brama tożsama z bramą, którą posiada Zamawiający. 
 
Wyposażenie dodatkowe 
Drzwi do pomieszczeń technicznych – w klasie odp. ogniowej EI 60. 
Drzwi do szafek i szachtów technicznych – stalowe, pomalowane na kolor ścian tak aby były jak najmniej 
widoczne, niepalne lub posiadające odporność pożarową zgodnie z potrzebami technicznymi 
Drzwi o szerokości 120cm w świetle przejścia do pomieszczeń: 
- dekontaminacji - pom. nr 1.2 (drzwi wykładane na ścianę) 
- magazyn - pom. nr 1.4  
- wc dla osób niepełnosprawnych pom. nr 1.5 - dwie sztuki drzwi  
- śluza - pom. nr 1.7b  
- izolatka - pom. nr 1.7  
- sala resuscytacji - pom. nr 1.13 (drzwi przesuwne) 
- sala resuscytacji - pom. nr 1.11 
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- sala resuscytacji - pom. nr 1.11 (drzwi przesuwne w zestawie ze ścianką szklaną) 
- wstępna intensywna terapia - pom. nr 1.12 (drzwi przesuwne w zestawie ze ścianką szklaną) 
- gabinet chirurgiczny - pom. nr 1.14  
- gabinet chirurgiczny - pom. nr 1.14 ( drzwi w zestawie ze ścianką szklaną) 
-gipsownia - pom. nr 1.15  
- drzwi z pom. nr 1.6 do pom. nr 1.16 (drzwi w zestawie ze ścianką szklaną) )  
- drzwi z pom. nr 1.6 do części SORu nieobjętej opracowaniem  
- drzwi z pom. nr 1.9 do części SORu nieobjętej opracowaniem 
- sala pacjentów - pom. nr 1.33 
- sala pacjentów - pom. nr 1.36 
 
Drzwi o szerokości 110cm w świetle przejścia do pomieszczeń: 
- pro morte - pom. nr 1.42 
- pom. gospodarcze - pom. nr 1.40 
 
Dodatkowo drzwi o szerokości w świetle przejścia: 
- 200cm - drzwi między strefą pacjenta pom. nr 1.6 a komunikacją pom. nr 1.9 (dwuskrzydłowe z 
elektrotrzymaczem) 
- 100cm - podjazd dla karetek pom. nr 1.1 
- 450cm - podjazd dla karetek pom. nr 1.1 (drzwi garażowe) 
- 218cm - przedsionek pom. nr 1.3 (drzwi przesuwne dwuskrzydłowe) 
- 218cm - przedsionek pom. nr 1.3 (drzwi dwuskrzydłowe) 
-140cm - drzwi z pom. nr 1.16 do pom. nr 1.26 (drzwi dwuskrzydłowe dymoszczelne w zestawie ze ścianką 
szklaną)  
-140 cm - drzwi z pom. nr 1.9 do pom. nr 1.26 (drzwi dwuskrzydłowe dymoszczelne w zestawie ze ścianką 
szklaną) 
 
Drzwi dzielące SOR i Izbę Przyjęć należy wymienić na drzwi szerokości w świetle minimum 140 cm o klasie 
odporności ogniowej EI30 
 
Wszystkie pozostałe, projektowane drzwi muszą posiadać szerokość przejścia min 90 cm. Jedynie drzwi do 
pomieszczenia porządkowego i kabin WC mogą posiadać mniejszą szerokość niż 90 cm. 
 
Kratki wentylacyjne w drzwiach - typowe o wymiarach 435x85 mm lub podcięcie drzwi.  
Drzwi które, po otwarciu skrzydła zawężają korytarz (mniej niż 140 cm) należy wyposażyć w samozamykacze.  
Są to m.in. drzwi do: 
-  pom nr 1.40 - pom gospodarcze 
-  pom nr 1.39 - magazyn czysty 
-  pom nr 1.38 - pokój  lekarza dyżurnego ,  
-  drzwi do tablic elektrycznych 
-  pom nr 1.20 - WC pacjenta K 
-  pom nr 1.19 - WC pacjenta M 
-  pom nr 1.5 - WC dla osób niepełnosprawnych 
 
Drzwi wykładane na ścianę: 
Drzwi do pomieszczenia nr 1.36 i 1.33  (sale pacjentów)  
Drzwi do pomieszczenia nr 1.2 (dekontaminacja). 
 
Drzwi przesuwne: 
- Drzwi do pomieszczenia nr 1.13, 1.12, drzwi o specjalnej konstrukcji sterowane SSP 
- Drzwi między pomieszczeniami nr  1.15 a 1.14,  
- Drzwi między pomieszczeniami nr  1.11 a 1.12,  
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- Drzwi między pomieszczeniami nr  1.1 a 1.3.  
 
Stolarka aluminiowa i witryny zgodne z aktualnymi wytycznymi oraz normami. Miejsca narażone na 
uszkodzenia dodatkowo wzmocnione. Układ stolarki wraz z naświetlami należy uzgodnić z Zamawiającym. 
- Dopuszczalne odchyłki wymiarów drzwi od wartości deklarowanych - klasa 3 według PN-EN 1529:2001 lub 
równoważnej 
- Wartości dopuszczalne odchyłek od płaskości skrzydeł – klasa 4 - według PN-EN 1530:2001 lub równoważnej 
- Klasa wytrzymałości i odporności mechanicznej drzwi – 3 (warunki ciężkie) dla drzwi do gabinetów 
zabiegowych, gab. konsultacyjnych w poradni oraz wejściowych, do klatek i na traktach komunikacyjnych, 2 
(warunki średnie) dla pozostałych 
- Klasa trwałości drzwi – 6 (200 tys. cykli) dla drzwi do gabinetów zabiegowych, gab. konsultacyjnych w 
poradni oraz wejściowych, do klatek i na traktach komunikacyjnych, 4 (50 tys. cykli) dla pozostałych, wg PN-
EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – lub równoważnej 
- Drzwi należy wyposażyć w estetyczne tabliczki w systemie informacji wizualnej, z aluminiową ramką i 

możliwością wymiany wkładu. Forma graficzna informacji oraz wyraz estetyczny poszczególnych elementów 
należy uzgodnić z Zamawiającym przed dokonaniem zamówienia 

- Stolarka drzwiowa powinna posiadać izolacyjność akustyczną i pożarową w zakresie wymaganym 
przepisami, zgodnie z ostateczną formą projektu budowlanego 

UWAGA !!! Ze względu na wymaganą precyzję, wszystkie zamówienia należy realizować dopiero po 
sporządzeniu obmiaru rzeczywistych wielkości otworów na budowie. Przed finalizacją dostawy, należy 
każdorazowo sprawdzić wymagane warunki ochrony pożarowej, i wyposażenie w elementy kontroli dostępu. 
Do każdego elementu należy przygotować rysunek wykonawczy wraz z szczegółowa specyfikacją cech 
produktu do akceptacji projektanta i Zamawiającego. 
 
9.4.7. Parapety 
Parapety z konglomeratu kamiennego. W części pomieszczeń (tam gdzie na ścianach zaprojektowana została 
glazura) można parapet wykończyć płytkami.   
 
9.4.8. Wykończenie i zabezpieczenia ścian  
 
Tynki wewnętrzne 
Tynki na wszystkich ścianach wewnętrznych murowanych wykonać, jako cementowo-wapienne klasy IV z 
gładzią gipsową. Przygotowanie tynków gotowych zgodnie z instrukcjami na opakowaniach i obowiązującymi 
normami.  
Na starych ścianach naprawić tynki i położyć nową gładź gipsową. 
 
Tynki cementowo-wapienne 
 Zastosowanie    
• Do wnętrz 
• Do wygładzania i szpachlowania ścian i sufitów także betonowych 
 
Właściwości    
• Nie zawiera środków konserwujących   
• Produkt zbadany pod kątem zawartości substancji szkodliwych    
• Posiada certyfikat ekologiczny – spełnia najwyższe wymagania dotyczące środowiska, zdrowia i 
 funkcjonalności  
  
Dane techniczne - minimalne wymagania: 
Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza - 0,12 m 
Wytrzymałość na ściskanie - 13,00 N/mm2 
Wytrzymałość na zginanie - 0,9 N/mm2 
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Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ≤ 20 
Nasiąkliwość wodą - Wc 2 
Reakcja na ogień (klasa) A2-s1,d0 
 
Powłoka gruntująca żelowa 
• do stosowania na podłoża mineralne i organiczne 
• do wzmocnienia kredujących, ale wciąż nośnych starych powłok oraz piaszczących się tynków 
• do zmniejszenia porowatości tynków, płyt gipsowo-kartonowych, chłonnych podłoży typu beton 
 komórkowy czy niewypalona cegła 
• reguluje chłonność podłoża 
• wzmacnia podłoże 
• zapewnia dobrą przyczepność 
• nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów 
• nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu 
• bezbarwny 
• zastosowanie technologii żelowej ograniczyło tendencję do kapania także w pracach wykonywanych 
 ponad głową. 
 
Farby 
Wszystkie ściany malować dwukrotnie, w przypadkach tego wymagających trzykrotnie farbą o właściwościach 
paroprzepuszczalnych. 
Ściany należy malować 2 – 3 krotnie, farbami łatwo zmywalnymi aż do uzyskania jednolitego i pełnego krycia 
ścian. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
Funkcyjna (łatwa w czyszczeniu) farba o połysku satynowym do wnętrz w klasie 1 odporności na szorowanie i 
2 klasie krycia wg PN EN 13300 lub równoważnej 
 
Zastosowanie 
• dla najwyższych obciążeń mechanicznych na powierzchniach ścian i sufitów 
• produkt przewidziany specjalnie do zastosowania w placówkach ochrony zdrowia, budynkach 
 publicznych, kuchniach, korytarzach, klatkach schodowych oraz na wszystkich powierzchniach 
 poddawanych zwiększonym obciążeniom mechanicznym, jak np. obszary wejściowe i poczekalnie 
 Właściwości 
• połysk satynowy 
• produkt posiada badanie składników i emisji istotnych dla zdrowia 
• bardzo dobry rozpływ podczas aplikacji 
• wysoka siła krycia 
• wysoki stopień bieli 
• nie zawiera izocyjanianów 
• materiał odporny na środki do dezynfekcji powierzchni  
• nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu 
• produkt posiada deklarację środowiskową 
 
Dane techniczne - minimalne wymagania: 
Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza - 0,12 m 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - µ ≤ 20 
Połysk - satyna 
Odporność na szorowanie na mokro - Klasa 1 
Zdolność krycia Klasa 2 
Emisyjność - niskoemisyjny 
Biocydy nie - zawiera 
Zawartość związków LZO - 0,02 % 
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Wolny formaldehyd ≤ 10 mg/kg 
Formaldehyd ≤ 10 µg/mᶟ 
Półlotne związki organiczne SVOC - niewykrywalny 
 
Narożniki ochronne  
Narożniki ścian zabezpieczyć narożnikami ochronnymi o ramionach o długości 50mm, grubości 0,2cm, 
wysokości 160 cm (montowany nad cokołami) wykonany z materiału na bazie żywic akrylo-winylowych 
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, wyposażonym w stabilizatory U.V. i środki 
przeciwpalne. 
Mocowany bezpośrednio do ściany. 
Narożniki powinny posiadać atest higieniczny do stosowania w służbie zdrowia oraz klasyfikację ogniową B-
s2-d0 lub równoważną. Montowanie na wszystkich narożnikach wypukłych w korytarzach oraz 
pomieszczeniach. 
 
Płyty ochronne na ścianach 
Projektuje się płyty ochronne z żywicy akrylowinylowej gr. 0,8 mm, klasyfikacja ogniowa B-s2-d0 lub 
równoważna, atest higieniczny do stosowania w służbie zdrowia. 
W ciągach komunikacyjnych na łączną wysokość płyty z wywinięciem wykładziny 1,60 m (tzn. płyta 1,50 m 
plus 0,10 m wywinięcie wykładziny); przy umywalkach (na szer. 0,50 od umywalki z dwóch stron, na wysokość 
do sufitu podwieszanego); w izolatce, salach obserwacji pacjentów na ścianie za łóżkami do wysokości panela 
nadłóżkowego, na całej szerokości ściany oraz zabezpieczenia miejscowe wg wskazania w pomieszczeniach 
administracyjno- biurowych, konsultacyjnych, magazynach i pozostałych zabezpieczenie ścian przy biurkach, 
zabudowach meblowych, krzesłach, koszach itp.. 
Kolorystyka płyt do uzgodnienia z Zamawiającym. 
 
Płytki ceramiczne o wymiarach 30x60 – dokładny wymiar do ustalenia z Zamawiającym  
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i dekontaminacji, w magazynie w garażu projektowane jest 
pokrycie ścian do wysokości sufitu podwieszonego płytkami ceramicznymi. Płytki ceramiczne należy kłaść na 
masę uszczelniającą korzystając z kleju nie chłonącego wody, z fugami epoksydowymi. 
Stosując fugi epoksydowe należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta – najmniejsze uchybienie w 
materiałach, używanych narzędziach i czasie wykonania grozi niezachowaniem wymaganej jakości. 
 
Wykładzina ścienna 
W pomieszczeniach diagnostyczno- zabiegowych (sale resuscytacyjne, pom. chirurga, gipsowania, wstępna 
intensywna terapia) zastosować wodoodporną okładzinę ścienną, przeznaczoną do stosowania placówkach 
służby zdrowia. Łatwą w konserwacji oraz odporną na zarysowania i plamy. Wykładzina wodoodporna 
winylowa z rolki. Wykładzina powinna być łatwa w konserwacji i odporna na zarysowania i plamy. 
Wykładzina w pomieszczeniach do wysokości sufitu podwieszanego 
- grubość całkowita: 0,92 mm, 
- grubość warstwy użytkowej: 0,12 mm, 
- odporność chemiczna: dobra, 
- absorpcja akustyczna 0,05 (H), 
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień; Bfl-s2, 
- kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym 
 
9.4.9. Poręcze i pochwyty dla osób niepełnosprawnych 
We wszystkich łazienkach dla pacjentów przy miskach ustępowych, umywalkach, natryskach montować 
pochwyty ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych oraz siedzisko prysznicowe składane. 
Rozmieszczenie uchwytów opierać na wytycznych producenta. 
Poręcz ścienna łukowa: uchylna, dł. 700 mm, Średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, 
wypolerowana. Mocowana na płytce 100 x 245 x 13,5 mm (+/- 5%)., z otworami dla 6 śrub montażowych. 
Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. 
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Poręcz ścienna kątowa: prawa/lewa, wym. 300x600 mm (+/- 5%)., średnica: 32 mm. Stal nierdzewna, 
powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub 
mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. 
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. 
Siedzisko prysznicowe składane: 
Siedzisko prysznicowe dla osób niepełnosprawnych, uchylne, bez oparcia, wym.400x361 mm (+/- 5%), 
zdejmowany panel z PP w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym, stal nierdzewna polerowana, mocowanie 
do ściany na dwóch płytkach 70x190x15 mm z otworami dla 3 śrub montażowych. Zaślepka śrub w kolorze 
chrom, dopuszczalne obciążenie 200 kg 
 
9.4.10. Stal nierdzewna 

Elementy ze stali nierdzewnej - z austenitycznej stali kwasoodpornej  typu 304, 304L, 316, 316L lub 321  lub 
równoważne. 

9.4.11. Sufity 
Na obszarze Oddziału należy stosować systemowy sufit kasetonowy w kolorze białym. 
Sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm, płyta ze skalnej wełny mineralnej, krawędź bez uskoków, reakcja na 
ogień klasa B, współczynnik odbicia światła: 85%, odporność na wilgoć do 90% RH, atest higieniczny, ISO 5 
lub równoważna. Projektuje się sufity o podwyższonych wymaganiach higienicznych, o gładkiej fakturze, z 
kasetonami przeznaczonymi dla służby zdrowia, łatwozmywalnymi. Widoczna konstrukcja w kolorze białym. 
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz brudownikach zastosować sufit odporny na działanie 
wilgoci. 
W gabinetach zabiegowych zastosować sufit z płyty GK, z rewizją w przestrzeni dostępu do urządzeń 
technicznych. 
Wykonać gładzie gipsowe na wykonanych sufitach zgodnie ze sztuką budowlaną. Na wszystkich sufitach z płyt 
GK należy stosować farbę w kolorze białym RAL 9003. 
W przestrzeniach dostępu do urządzeń technicznych przewidzieć rewizje. 
Obudowy instalacji z płyt GKF w klasie REI120 lub równoważnej lub wszystkie przejścia przez przegrody 
pożarowe należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej jak dla przegrody. 
W pomieszczeniach, gdzie będą zastosowane sufity pełne, należy je pomalować farbą.  
 
9.4.12. Posadzki 
Podłogi przewiduje się z materiałów nienasiąkliwych, o dobrej izolacji cieplnej, łatwo zmywalnych, trwałych, 
wykluczających poślizgi, posiadających atest zezwalający na stosowanie w obiektach służby zdrowia. 
Rodzaj i opis zastosowanych posadzek: 
Posadzka w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, magazynie (w garażu) - z płytek gresowych  
szkliwionych gr. min. 8mm (nie dopuszcza się gresu technicznego), antypoślizgowych R10, w IV kl. odporności 
na ścieranie, z fugami epoksydowymi; dopasowane wymiarem do płytek ceramicznych ściennych 
Pod posadzkami z płytek należy wykonać izolację przeciwwodną np. z folii w płynie z wyłożeniem na ściany na 
wysokość min. 10 cm. Należy wykonać gładź cementową prowadząc spadki do kratek ściekowych, 
zagruntować podłoże wodną dyspersja żywic syntetycznych, a następnie ułożyć warstwę wodoszczelną 
szpachlowaną klejem wodoszczelnym na bazie żywic epoksydowych (w miejscu dylatacji wzmocnić taśmą 
izolacyjną). Warstwę wykończeniową stanowią płytki gresowe mocowane na wysokoelastycznej, 
wodoszczelnej zaprawie klejowej na bazie żywic reakcyjnych modyfikowanych silanami, spoinowane  
chemoodporną, wodoszczelną fugą epoksydową w kolorze zbliżonym do koloru płytek. 
 
Wykładzina 
Posadzka w pozostałych pomieszczeniach użytkowych – z wykładziny heterogenicznej PVC, grubość całkowita 
2,0 mm, grubość warstwy użytkowej nie mniejsza niż 1,17 mm. Warstwa ścieralna czyste PCV barwione w 
masie. Matowe wykończenie.  
Wymagany atest dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia. Układana na wcześniej 
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przygotowanej posadzce samopoziomującej za pośrednictwem warstwy wygładzającej grubości 1÷3 mm z 
masy klejącej. 
Wilgotność, zapylenie i ewentualne zanieczyszczenie podłoża przed montażem powinny odpowiadać  
normom branżowym i wytycznym producenta. Cokoliki z wykładziny wyłożone na ścianie na wysokość 10 cm 
z połączeniem zgrzewanym i wyobleniem min. 25mm w narożniku, wypełnionym specjalistycznym profilem. 
 Wykładziny antypoślizgowe powinny być zmywalne, zdatne do czyszczenia i dezynfekcji, oraz muszą posiadać 
atesty dopuszczające do stosowania w obiektach służby zdrowia 
 
Wykładzina podłogowa musi zapewniać łatwą konserwację, zapobiegać powstawaniu plam od produktów 
chemicznych stosowanych w opiece zdrowotnej, takich jak alkohol jodowy, betadyna, eozyna i antybakteryjny 
żel do rąk. 
Dane techniczne wykładziny podłogowej- minimalne wymagania:  
- grupa wykładzin: heterogeniczna 
- klasa ścieralności: T lub równoważna  
- klasa użyteczności: 34/43  
- grubość całkowita: min. 2,0 mm 
- grubość warstwy użytkowej: ≥ 1,17 mm czyste PCV barwiona w masie 
- waga całkowita: 2580-2680 gr/m2 
- natężenie ruchu: bardzo duże  
- właściwości atypoślizgowe: R10, 
- właściwości elektrostatyczne: </=2 kV , 
- powierzchnia zabezpieczona powłoką poliuretanową, 
- klasa ogniotrwałości: Bfl-S1,  
- odporność chemiczna: dobra, 
- przewodność termiczna: 0,25 W/(m.K), 
- aktywność antybakteryjna: > 99,9 %, 
- odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach: odporna, 
 
W salach resuscytacyjnych oraz intensywnej terapii wykładzina PCV prądoprzewodząca. 
Dane techniczne wykładziny prądoprzewodzącej – minimalne wymagania: 
- homogeniczna prądoprzewodząca, 
- ciężar ≤ 2950 g/m², 
- zabezpieczenie powierzchni: poliuretan  
- antypoślizgowość: R9, 
- klasa użytkowania: 34/43, 
- grubość całkowita: 2,0 mm, 
- grubość warstwy użytkowej: 2,0 mm, 
- odporność na bakterie: nie sprzyja rozwojowi bakterii, 
- odporność chemiczna: bardzo dobra, 
- odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach: odporna, 
- izolacyjność elektryczna Ri≤5 x 10⁴Ω, 
- właściwości antystatyczne: < 2,0 kV, 
- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień; Bfl-s1, 
 
Kolorystyka wykładzin do ustalenia z Zamawiającym. 
 
W pomieszczeniach wydzielonych z garażu (dekontaminacji, przedsionek, magazyn) należy wykonać warstwy 
podpodłogowe tj. chudy beton 10 cm, izolacja przeciwwilgociowa, styropian twardy 5 cm, podkład betonowy 
6 cm zbrojony siatką o oczkach 15x15, masa samopoziomująca, płytki gresowe. 
 
Garaż 
Wymienić kostkę polbruk. Kostka polbruk bezfazowa, grubości 8 cm. Wykonać nowe odwodnienie liniowe.  
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9.4.13 System uchwytów pod parawany wraz z podwójnym kompletem zasłon: 
Parawany w systemie podwieszanych, sufitowych prowadnic aluminiowych – składający się z szyny 
aluminiowej z wkładką PCV, ułatwiającą poruszanie się haczyków w szynie. Komplet powinien zawierać 
elementy umożliwiające mocowanie szyny do ściany i sufitu oraz zasłonki z haczykami. 
Zasłonki: bawełniano - poliestrowe o wymiarach 295x200 cm, 220x200 cm, 145x200 cm skład: 65% poliester, 
35 % bawełna. 
Parawany montować między stanowiskami pacjenta oraz w salach obserwacji pacjenta.  
Zasłonki – po dwa komplety do łóżka. 
 
9.4.14 Zestaw gniazd gazowo- elektrycznych z oświetleniem (4 kpl): 
zestaw medyczny elektryczno-gazowy, naścienny, poziomy, jednostanowiskowy, wykonany z profili 
aluminiowych, malowany proszkowo wg palety RAL ., o wyposażeniu: - 
punkty poboru gazów medycznych - 2xO2, 1xAIR, 1xVAC -gniazdo elektryczne 230 V - 4+2szt. (2 obwody)- 
gniazdo ekwipotencjalne - 3 szt, gniazdo teletechniczne Rj45- 2 szt. 
- oświetlenie miejscowe LED (załączane włącznikiem na panelu)- 
- wyposażony w system przyzywowy z manipulatorem (podłączony do panela). Gniazdo pilota systemu 
powinno posiadać dwa obwody załączające oświetlenie (miejscowe i nocne) , galwanicznie oddzielone od 
instalacji systemu przywołania, np. bezpotencjałowe styki przekaźników załączania oświetlenia. 
Źródła światła LED (miejscowe i nocne), umieszczone centralnie na łóżkiem pacjenta.  
Gniazda elektryczne w ramkach zespolonych montowane równolegle do ściany. 
Rok produkcji zgodny z rokiem wbudowania.  
 
9.4.15 Myjnia dezynfektor z funkcją WC zamontowana w łazience izolatki (1 szt.): 
- kompaktowa zabudowa modułowa myjni- dezynfektora z podłączeniem do WC składająca się z modułów: 
- rama montażowa wykonana ze stali nierdzewnej do wbudowania we wnękę ścienną o wymiarach 
maksymalnych: 650 mm x 450 mm x 2210 mm (szer. x głęb. x wys.), 
- podzespoły instalacyjne z zintegrowanym podłączeniem WC (łącznie z muszlą), 
- moduł z komorą myjącą ze stali nierdzewnej oraz podzespołami elektronicznymi o maksymalnych 
wymiarach zewnętrznych (front modułu) 530 mm x 1760 mm (szer. x wys) do kompaktowej zabudowy ramy, 
- parametry techniczne modułu z komorą myjącą: 
- minimalny wsad: 1 basen + 1 kaczka lub 3 kaczki, 
- dezynfekcja termiczna zgodnie z normą EN ISO 15883-3 lub równoważną, 
- zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej zintegrowany z własną wytwornicą pary, 
- komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, bez spoin, z nachyleniem sufitu, 
- minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki, 
możliwość wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych, 
- drzwi uchylne na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykanie ręcznie bez oporów przy zamykaniu i 
otwieraniu, 
- brak jakichkolwiek przecieków pary wodnej z urządzenia, 
- wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna wszystkich rur doprowadzających wodę, dysz 
strumieniowych oraz zbiornika na wodę, 
- mikrokomputerowe sterowanie pracą urządzenia, 
- ergonomiczny ekran wyświetlający informację niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim, 
- optyczne i akustyczne informacje o usterkach, 
- programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. 
Minimum 3 programy standardowe, 
- urządzenie wyposażone w opcję schładzania i suszenia strumieniem powietrza, 
- maksymalne zużycie wody na cykl do 25 l/cykl, 
- maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 50 dB, 
- zasilanie z 3- fazowej sieci elektroenergetycznej 3 x 400 V 50 Hz, 
- podłączenie zimnej i ciepłej wody ½”, 
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- podłączenie odpływu ściennego śr. 100, 
- pakiet startowy: wymagane środki chemiczne – pojemnik min. 5 l, posuwacze plastikowe 5 szt. 
- sprzęt fabrycznie nowy, 
- rok produkcji zgodny z rokiem wbudowania. 
Zapewnienie kontaktów z dostawcą w/w sprzętu, który zapewni: 
- gwarancja tożsama z okresem gwarancji na wykonanie robót budowlanych, 
- bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym, 
- instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia), 
- szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji, 
- myjnia zastępcza, jeśli naprawa nastąpi w czasie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia (w okresie 
gwarancyjnym), 
- myjnie należy podłączyć do instalacji wod-kan i elektrycznej. 
 
9.4.16. Myjnia- dezynfektor w zabudowie z umywalką i zlewem z automatycznym płukaniem 

zamontowana w brudowniku (1 szt): 
- urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia basenów, kaczek, pojemników na 
mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych, w zabudowie przyściennej ze zlewem, 
umywalką oraz blatem roboczym, ładowane od frontu, 
- wymiary zewnętrzne max: szerokość: 1400 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 1000 mm zlew z kratką o 
średnicy max. 400 mm oraz z automatycznym płukaniem oraz umywalką do rąk, 
- model stojący na posadzce w całości wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami sensorowymi na panelu 
sterującym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia, 
- dezynfekcja termiczna zgodnie z normą EN ISO 15883-3 lub równoważną, 
- zbiornik na wodę ze stali nierdzewnej zintegrowany z własną wytwornicą pary, 
- komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, bez spoin, z nachyleniem sufitu, 
- minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki, 
możliwość wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych, 
- drzwi uchylne na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykanie ręcznie, 
- system dysz strumieniowych i rotacyjnych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian 
ciśnienia wody zasilającej, 
- brak jakichkolwiek przecieków pary wodnej z urządzenia, 
- wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna zbiornika na wodę, wszystkich rur doprowadzających 
wodę oraz dysz strumieniowych, 
- mikrokomputerowe sterowanie pracą urządzenia z możliwością bezprzewodowego zapisu i rejestracji 
wyników na PC oraz przeprowadzeniu walidacji, 
- ergonomiczny ekran wyświetlający wartości podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do 
obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim, optyczne i akustyczne informacje o usterkach, 
- maksymalny poziom wytwarzanego hałasu: 50 dB, 
- programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. 
Minimum 3 programy standardowe, 
- zużycie wody na cykl: program oszczędny do 13 litrów, program normalny: do 20 litrów, program intensywny 
do 25 litrów, 
- urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia w „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia 
energii, 
- zasilanie z 3-fazowej sieci elektroenergetycznej, 
- podłączenie zimnej i ciepłej wody, 
- podłączenie odpływu ścienne, 
- wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z normami krajowymi i europejskimi, 
- zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych i oprogramowania, przez co najmniej 10 lat od 
daty zainstalowania, 
- urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem 
powietrza, zgodnie z definicją suszenia określoną normą ISO 15 883-1 lub równoważną, 
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- uchwyt specjalistyczny do cięcia i higienicznego opróżniania worków urologicznych, 
- regał na czyste baseny i pojemniki szpitalne z dodatkową ażurową półką lub okapnikiem – maksymalna 
długość 900 mm, 
- regał na czyste kaczki szpitalne z dodatkową ażurową półką lub okapnikiem – maksymalna długość 500 mm, 
- pakiet startowy: wymagane środki chemiczne, 6 szt. kaczek i 6 sztuk basenów plastikowych, 
- sprzęt fabrycznie nowy, 
– rok produkcji zgodny z rokiem wbudowania. 
Zapewnienie kontaktów z dostawcą w/w sprzętu, który zapewni: 
– gwarancja tożsama z okresem gwarancji na wykonanie robót budowlanych, 
– bezpłatny serwis w okresie gwarancyjnym, 
– instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia), 
– szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji, 
– myjnia zastępcza, jeśli naprawa nastąpi w czasie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia (w okresie 
gwarancyjnym), 
– do każdej myjni instalować dwie baterię zlewozmywakowe ścienne. 
- myjnie należy podłączyć do instalacji wod-kan i elektrycznej. 
 
9.4.17 Wycieraczki 
W przedsionku 1.3 zamontować wycieraczkę wpuszczoną w posadzkę. 
Należy zastosować wycieraczkę z naprzemiennie występującymi gumowymi wkładami czyszczącymi i 
szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych. Połączenie obydwu elementów powinno umożliwiać 
skuteczne czyszczenie obuwia z błota czy śniegu. Przeznaczona do wejść o dużym natężeniu ruchu pieszych 
oraz ręcznych wózków transportowych. Duża wytrzymałość mechaniczna. Umożliwiająca stosowanie 
wewnątrz i na zewnątrz budynków.  
Ułożenie: we wpuście o odpowiedniej głębokości w profilowanej ramie aluminiowej; 
Wymiary: dostosowany do szerokości drzwi wejściowych / korytarza / przedsionka – dł. min. 50cm; 
 
9.4.18 Biały montaż 
Pisuary ceramiczne z odpływem z tyłu i odpływem poziomym z syfonem pisuarowym i zaworem. Miski 
ustępowe ceramiczne, lejowe, wiszące dla dorosłych.  Umywalki ceramiczne, podwieszane wyposażone w  
półstopy. Nad umywalkami zamieszczone ma być lustro- wymiary lustra dobrać po wykonaniu płytek. 
 
Biały montaż wraz niezbędnym wyposażeniem – m.in. syfony, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe i 
natryskowe, deski sedesowe, przyciski spłukujące, stelaże, drążki wraz z zasłonami prysznicowymi. 
Deski sedesowe z materiału sztywnego, odpornego na zarysowania i zabrudzenia, antybakteryjny, nie 
wolnoopadające. 
Projektuje się następujące rodzaje baterii: 
- standardowe umywalkowe; 
- łokciowe m.in. w salach resuscytacji, wstępnej intensywnej terapii, pom. chirurga, gipsowania, śluza; 
- standardowe zlewozmywakowe; 
- bateria do zlewu gospodarczego. 
Baterie z głowicą ceramiczną łatwe w czyszczeniu, odporne na środki chemiczne, gwarancja co najmniej 5 lat. 
Kolor chrom. 
Zastosować brodziki wpuszczane w posadzkę. Stosować odpływy o przepływie min. 1,2 l/s. Ścianki 
prysznicowe z panelem ochronnym. Ścianki szklane wydzielenia kabiny natryskowej.  
Wszystkie urządzenia sanitarne w kolorze białym z powłoką, która przeciwdziała powstawaniu zabrudzeń i 
osadów. 
 
9.4.19 Gazy medyczne 
Gazy medyczne: 
W zakresie Przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy doprowadzenie instalacji gazów 
medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia) do następujących pomieszczeń:  
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– sali wstępnej intensywnej terapii - pom nr 1.12 (do podłączenia kolumny), 
– dwóch sal resuscytacyjnych - pom nr 1.11 i pom nr 1.13 (do podłączenia 3 szt. kolumn), 
– izolatka- pom nr 1.7 (do podłączenia zestawu gazowo-elektrycznego), 
– dwóch sal obserwacji pacjentów pom nr 1.33 i pom nr 1.36 (do podłączenia dwóch kolumn i dwóch   
zestawów gazowo-elektrycznych), 
 
Należy doprowadzić i podłączyć gniazda tlenowe podtynkowe w pomieszczeniach: 
– gabinetu okulistycznego - pom nr 1.21, 
– gabinetu lekarskiego - konsultacji medycznej- pom nr 1.23, 
– gabinetu laryngologicznego - pom nr 1.24, 
– strefy pacjentów z wózkami w pozycji leżącej pom nr 1.6 (przy każdym stanowisku jedno gniazdo 
tlenowe na wysokości ok. 1.60 od podłogi oraz podwójne gniazdo elektryczne), 
– chirurga – pom. 1.14.   
 
Wykorzystać do przyłączenia nowych urządzeń (np. zestawy gazowo- elektryczne, kolumny) istniejącą 
instalację gazów medycznych.  
 
Instalację gazów medycznych należy wyposażyć w zespoły kontrolno-informacyjne gazów medycznych, 
umożliwiające zamykanie/ otwieranie przepływu gazów medycznych, stałą kontrolę ich ciśnienia oraz 
podłączenie zasilania awaryjnego dla obsługiwanego obszaru w przypadku awarii centralnego zasilania w 
gazy medyczne. Należy również zaprojektować komplet armatury odcinającej. 
 
Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 
2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i 
rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, z Ustawą o 
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 oraz Ustawą z dnia 11 września 2015 o zmianie ustawy o 
wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw, Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej z jej późniejszymi zmianami, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie 
wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych i Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych poniższe 
komponenty, materiały, półprodukty i urządzenia występujące w instalacji gazów medycznych muszą 
posiadać niezależny certyfikat CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklarację zgodności 
wytwórcy oraz potwierdzenie złożenia wniosku zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych.  
-Rury i złączki do gazów medycznych, klasa IIa/IIb w zależności od typu gazów, 
-Punkty poboru gazów medycznych, klasa IIa/IIb w zależności od typu gazów, 
-Strefowe zespoły kontrolne, zawory kulowe itd. Klasa IIa/IIb w zależności od typu gazów, 
-Jednostki zaopatrzenia medycznego takie jak, panele, kolumny, itd. Klasa IIb w zależności od typu gazów. 
Dowód na spełnienie wymagań powinien dostarczyć Wykonawca. W związku ze zmianą ustawy o wyrobach 
medycznych, Wytwórca instalacji gazów medycznych nie może dokonać oceny zgodności wyżej wymienionych 
wyrobów, jeżeli jego certyfikat CE nie obejmuje tych wyrobów.  
 
Zawory montowane na rurociągach gazów medycznych powinny być zgodne z normą PN-EN ISO 7396-1:2016  
lub równoważną oraz posiadać certyfikat CE dla wyrobu medycznego – lub norma równoważna. 
 
Połączenie nierozłączne rurociągów należy wykonać lutem twardym srebrnym przy użyciu odpowiednich 
złączek lub kształtek. Lut użyty do lutowania nie powinien zawierać więcej niż 0,025 % (g/g) kadmu. Przy 
systemach rurociągowych gazów medycznych używa się lutu twardego o wysokiej zawartości srebra typu LS 
45 lub innego spełniającego wymagania normy PN-EN ISO 7396-1:2016-07, Systemy rurociągowe do gazów 
medycznych – Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni – lub norma 
równoważna. 
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Projektowane strefowe zespoły kontrolne gazów medycznych powinny zapewniać: 
- zamykanie i otwieranie przepływu gazów będących pod ciśnieniem,  
- awaryjne wprowadzanie do instalacji gazów poprzez dedykowane wlotowe przyłącze awaryjno-
konserwacyjne, 
- w przypadku zmiany ciśnienia poza ustalone granice panel alarmująco-monitorujący wywołujący akustyczny 
i optyczny alarm, 
- możliwość fizycznego odłączenia toru gazowego na czas napraw, modyfikacji instalacji gazowych, 
- zabezpieczenie zaworów przed dostępem osób nieupoważnionych (drzwi z zamkiem na klucz), możliwość 
awaryjnego otwarcia zamka bez klucza.  
Wymagane jest, aby urządzenia posiadały certyfikat CE dla wyrobu medycznego klasy IIb, deklarację 
zgodności wytwórcy oraz potwierdzenie złożenia wniosku zgłoszenia wyrobu do Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
 
Do strefowych zespołów kontrolnych gazów medycznych należy podłączyć sygnalizację alarmową spełniającą 
wymagania: PN-EN ISO 7396-1:2016-07 Systemy rurociągowe do gazów medycznych – lub równoważnej.  
Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych lub innej normy równoważnej, pozwalającej 
na podstawie aktualnych przepisów prawa wprowadzić wyrób do obrotu i używania. 
 
Alarm powinien załączyć się w sytuacjach, gdy: 
- ciśnienie w instalacji spadnie poniżej ciśnienia nominalnego, 
- ciśnienie w instalacji będzie wyższe od ciśnienia nominalnego, 
- proporcje w mieszaninach gazów będą odbiegać od zadanych. 
 
Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszą być tego samego typu. Proponuje się zastosować punkty poboru 
w standardzie AGA zgodnie z normą SS 875 24 30, dopuszcza się podtyp MC70 lub równoważne.  
Punkty poboru muszą spełniać następujące wymagania: 
- PN-EN ISO 9170-1:2020-12 Punkty poboru dla systemów rurociągowych do gazów medycznych - Część 1: 
Punkty poboru do użycia ze sprężonymi gazami medycznymi i próżnią – lub norma równoważna, 
- Certyfikat CE, 
- Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych. 
 
W przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach należy dodatkowo: 
 
-nad drzwiami wejściowymi do zespołu pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy zamontować 
kaseton podświetlany LED z czujnikami zmierzchowymi  
-na wszystkich ścianach zamontować płyty ochronne z żywicy akrylowinylowej gr. 0,8 mm do wys. 1,60m 
-między stanowiskami obserwacyjnymi należy zamontować parawany sufitowe, system prowadnic sufitowych 
aluminiowych , oraz zamontować parawany tam gdzie są dwie sale po dwa łóżka wg załącznika graficznego 
rozwiązań technologicznych 
  
Dodatkowo należy : 
-przebudować w zakresie niezbędnym instalacji p.poż. tj. doprojektowanie i montaż czujek we wszystkich 
przebudowywanych pomieszczeniach (z uwagi na zmiany funkcjonalne lub w wyniku braku czujki w objętym 
opracowaniem pomieszczeniu) zgodnie z technologią wykonywania pętli dozorowych. Podpięcie 
projektowanych elementów i pętli do istniejącej centrali SSP.  
-wykonać nową instalację monitoringu wizyjnego w zakresie możliwym do wykonania (zgodnie z przepisami 
RODO) np. dwie kamery na narożniku budynku (na dachu), na podjeździe dla karetek – obejmujące wjazd, 
wyjazd oraz środek podjazdu, przy nowym wejściu do budynku oraz wewnątrz – np. w izolatce, hallu itp. 
(łącznie ok. 28 kamery + rejestrator).  
 
Powyższy wykaz stanowi jedynie element składowy zakresu przebudowy, który należy uzupełnić o pozostałe 
dane z niniejszego PFU oraz te niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania, a nieujęte w niniejszej 
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specyfikacji.  
 
10. WYMAGANIA DLA POCZTY PNEUMATYCZNEJ 
 
Instalacje wewnętrzne 
Wytyczne ogólne 
Instalacje wewnątrz budynków należy prowadzić pod stropem, w miejscach gdzie to jest możliwe w 
przestrzeniach technicznych ponad sufitem podwieszanym lub innych przestrzeniach zakrytych. W wybranych 
lokalizacjach gdzie jest to niemożliwe ze względu na brak miejsca, dopuszczalne jest prowadzenie instalacji 
poniżej sufitu podwieszanego na ścianie, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Rurociągi 
systemu poczty pneumatycznej we wnętrzu budynku, nie mogą w żaden sposób ograniczać funkcjonalności 
istniejących ciągów komunikacyjnych. 
Wszelkie otworowanie w przegrodach należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu poczty 
pneumatycznej na bazie uzgodnionej na etapie wykonywania dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji 
urządzeń. Dla rur o średnicy 160 mm należy wykonać otwory minimum Ø180 mm. Wymagane promienie 
łuków minimum 800 mm. 
Rurociąg wewnętrzny musi być oznaczony informacją „POCZTA PNEUMATYCZNA” w odstępach nie większych, 
niż co 250cm.  
Wszystkie przejścia przez ściany i stropy oddzielania pożarowego zabezpieczyć odpowiednio do klasy 
przegrody, zgodnie z dokumentacją stref i przegród pożarowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ppoż. a także zaleceniami i normami producenta zabezpieczeń ppoż. Elementy stanowiące zabezpieczenia 
ppoż. muszą być integralną częścią dostawy systemu poczty pneumatycznej. 
Przewody zasilające i sterujące montować wzdłuż rurociągu. 
Wymagana kolorystyka rurociągu: 
1. Odcinki szare: RAL 7001 (silver grey) 
2. Odcinki transparentne 
Przejścia rurociągu przez ściany budynków muszą być wodoszczelne uszczelnione za pomocą uszczelek 
łańcuchowych.  
Zgodnie z wymaganiami warunków technicznych, przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, 
znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do 
wnętrza budynku. Zastosowany łańcuch uszczelniający zapewni zabezpieczenie przed przedostawaniem się 
gazu. 
Antybakteryjność rurociągu nie jest wymagana 
 
Budynek F - SOR 
W obrębie budynku projektuje się rurociąg obiektowy o średnicy zewnętrznej 160mm oraz stację nadawczo–
odbiorczą na poziomie parteru budynku. 
Prowadzenie trasy rurociągu oraz lokalizacja urządzeń została naniesiona w części rysunkowej. 
Przejście przez ścianę wykonać i zabezpieczyć według wytycznych ogólnych. 
 
Budynek H - Laboratorium 
W obrębie budynku projektuje się rurociąg obiektowy o średnicy zewnętrznej 160mm oraz stację nadawczą i 
stację odbiorczą na poziomie I piętra budynku. 
Prowadzenie trasy rurociągu oraz lokalizacja urządzeń została naniesiona w części rysunkowej. 
Przejścia przez ściany oraz stropy wykonać i zabezpieczyć według wytycznych ogólnych. 
 
Budynek B - maszynownia 
W obrębie budynku projektuje się rurociąg obiektowy o średnicy zewnętrznej 160mm, zwrotnice systemowe 
oraz centrale systemu wraz z dmuchawą. 
Maszynownia systemu poczty pneumatycznej znajdować ma się na poddaszu budynku B. Należy wydzielić 
fragment pomieszczenia przewidując potencjalną rozbudowę systemu na cały teren Szpitala. 
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Prowadzenie trasy rurociągu oraz lokalizacja urządzeń została naniesiona w części rysunkowej. 
Przejścia przez ściany oraz stropy wykonać i zabezpieczyć według wytycznych ogólnych. 
 
Budynek E, łącznik pomiędzy budynkami F i E oraz E i B 
W obrębie budynku E oraz łącznikach pomiędzy budynkami F i E oraz E i B projektuje się rurociąg obiektowy o 
średnicy zewnętrznej 160mm, 
W łącznikach rurociąg poprowadzić nad sufitem podwieszanym 
Prowadzenie trasy rurociągu oraz lokalizacja urządzeń została naniesiona w części rysunkowej. 
Przejścia przez ściany oraz stropy wykonać i zabezpieczyć według wytycznych ogólnych. 
 
Instalacje zewnętrzne 
 
Informacje ogólne 
Opisywana instalacja poczty pneumatycznej służyć będzie transportowi próbek materiału biologicznego, krwi, 
próbek krwi oraz produktów leczniczych i wyrobów medycznych z poszczególnych oddziałów do centralnego 
Laboratorium analitycznego. 
Planowana budowa instalacji poczty pneumatycznej zewnętrznej obejmować będzie zakres pomiędzy 
budynkiem B a budynkiem H - laboratorium: 
- wyjście z budynku B w przyziemiu następnie rurociąg zewnętrzny izolowany po ścianie muru oporowego 
- przejście drogi pomiędzy budynkami B i H rurociągiem podziemnym 
- wejście do budynku H na poziom 1, rurociągiem izolowanym po elewacji budynku. 
 
Wytyczne techniczne 
Całość instalacji poczty pneumatycznej należy wykonać z rurociągów o średnicy wewnętrznej 153,8mm 
łączonych za pomocą klejonych muf. Dodatkowo wszystkie elementy rurociągów powinny posiadać certyfikat 
zaświadczający o braku zawartości metali ciężkich w składzie, z którego są wykonane.  
Rurociąg zewnętrzny podziemny należy wykonać z rur grubościennych o średnicy wewnętrznej 153,8mm 
ułożonych w gruncie poniżej strefy przemarzania łączonych za pomocą muf elektrooporowych. Obiekt objęty 
niniejszym opracowaniem znajduje się w I strefie przemarzania, a więc rurociąg należy ułożyć w taki sposób, 
aby oś rurociągu znajdowała się poniżej 90cm pod powierzchnią. Szerokość wykopu powinna być tak 
dobrana, aby umożliwiała swobodny montaż przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dla 
pracowników. 
Wszystkie przejścia przez ściany  oddzielania pożarowego należy zabezpieczyć odpowiednio do klasy 
przegrody, zgodnie z dokumentacją stref i przegród pożarowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ppoż. a także zaleceniami i normami producenta zabezpieczeń ppoż. Elementy stanowiące zabezpieczenia 
ppoż. muszą być integralną częścią dostawy systemu poczty pneumatycznej. Na wejściach do budynków 
stosować systemowe opaski i kołnierze ogniochronne zapewniające wymaganą klasę odporności pożarowej. 
 
Proponowane zastosowanie opaski ogniochronnej składającej się z torebki zewnętrznej, wykonanej z folii PCV 
oraz z wypełnienia w postaci kilku wkładów z materiału pęczniejącego. 
Grubość przegrody tj. ścian zewnętrznych podziemnych, przez które przeprowadzone będą rurociągi o 
średnicy 160 mm, nie jest mniejsza niż 150 mm dla ścian z betonu, betonu zbrojonego, betonu 
komórkowego, cegły pełnej, dziurawki lub kratówki. Opaska montowana zostanie wewnątrz ściany, 
umieszczona w środku jej przekroju. 
Przewody zasilające i sterujące montować wzdłuż rurociągu. 
Przejścia rurociągu przez ściany zewnętrzne budynków muszą być wodoszczelne, uszczelnione za pomocą 
uszczelek łańcuchowych. 
W miejscach newralgicznych dopuszcza się montaż systemowych studzienek rewizyjnych. 
Dopuszcza się wykonanie przycisków w miejscach szczególnie uczęszczanych (np. drogi) tak, aby 
zminimalizować utrudnienia w trakcie prowadzenia prac. 
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Prace ziemne 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego całość prac prowadzić bezwzględnie ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad BHP. 
Przy wykonywaniu robót stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień poszczególnych użytkowników. 
Wykopy wykonać, jako wąsko przestrzenne umocnione systemowymi szalunkami wielokrotnego użytku tzw. 
płytami wykopowymi, niewymagającymi zejścia do wykopu w czasie ich montażu. W zależności od głębokości 
wykopów należy zastosować odpowiednie systemowe obudowy szalunkowe. 
Deskowania zabezpieczające wykop powinno wystawać min. 15 cm ponad krawędź wykopu w celu 
zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp.  
Odległość między bezpiecznymi zejściami dla pracowników nie może przekraczać 15 m. 
Z uwagi na łatwą dostępność do wykopów przez osoby postronne, wykopy zabezpieczyć barierkami 
ochronnymi ustawionymi w odległości min. 1 m od krawędzi wykopu i oświetlić w nocy światłem 
pomarańczowym. W rejonie prowadzonych prac ustawić odpowiednie znaki drogowe informacyjne oraz 
nakazujące ograniczenie prędkości.  
Miejsca kolizji układanych rurociągów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczyć przez 
podwieszenie, a przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego odpowiednim właścicielom 
uzbrojenia. W miejscu kolizji projektowanych przewodów z istniejącymi przewodami energetycznymi oraz 
telekomunikacyjnymi należy zastosować rury osłonowe dwudzielne.  
Wykonując wykopy należy przestrzegać następujących zaleceń: 
• stateczność nieumocnionych ścian wykopu musi być zachowana dla wszystkich przewidywanych 
sytuacji i pór roku. 
• trasy przejazdu wzdłuż wykopu powinny mieć szerokość > 0,60 m 
• z wykopów o h > 1,0 m należy, co 20 m zapewnić wyjście w formie schodów lub drabiny 
• minimalna szerokość dna wykopu dla rurociągu wynosi 0,60 m po jednej stronie rurociągu, zaś 30 cm 
po drugiej. 
• obudowa wykopów powinna wystawać 15 cm nad teren. 
Należy oznakować trasę rurociągów poprzez umieszczenie taśmy z metalową wkładką 40 cm nad rurociągiem. 
Wykopy należy wykonać z całkowitym wywozem urobku poza miejsce wykopu i składować w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Z Inwestorem należy uzgodnić miejsce czasowego składowania w hałdach 
gruntu rodzimego nadającego się do wbudowania. Nadmiar urobku oraz grunt nienadający się do 
wbudowania wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 
Na odcinkach kolizyjnych obudowę wykopu należy wykonać z użyciem wyprasek lub bali w układzie 
poziomym. Rozpory ścian należy wykonać z elementów stalowych. 
 
Podsypka, obsypka i zasypka 
Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić 0,10 m. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o 
wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. 
Wysokość obsypki powinna wynosić 0,30 m. Materiał do zasypki powinien spełniać następujące wymagania: 
• nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
• materiał nie może być zmrożony, 
• nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
 
Uwagi 
Po wykonaniu instalacji teren budowy, miejsce składowania materiałów i posadowienia kontenerów biurowo-
socjalnych, należy doprowadzić do stanu sprzed inwestycji. Należy w minimalnym stopniu ingerować w 
istniejące elementy zagospodarowania terenu takie jak drogi, chodniki i trawniki, a ewentualne ich 
uszkodzenia po zakończeniu robót naprawić. 
 
Prowadzenie prac zewnętrznych na terenie szpitala 
Wykonanie prac zewnętrznych, z uwagi na konieczność ciągłości pracy szpitala należy prowadzić pod 
nadzorem i z wielką ostrożnością z uwagi na istniejącą podziemną infrastrukturę techniczną 
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zinwentaryzowaną i niezinwentaryzowaną na podkładzie geodezyjnym. Część instalacji może przebiegać w 
odmiennej lokalizacji niż pokazane na wtórniku geodezyjnym. 
Prace zewnętrzne należy podzielić na odcinki i realizować je w kolejności zgodnie z wcześniej przygotowanym 
harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. 
Harmonogram powinien zawierać informację, wzdłuż jakich instalacji i w jakim rejonie szpitala będą 
prowadzone prace na każdym odcinku. Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnego odcinka służby 
szpitala muszą być poinformowane tak, by mogły być w gotowości do reagowania na bieżąco w sytuacjach 
alarmowych. 
Wykonawca musi być zaopatrzony, w trakcie robót ziemnych, w zestaw naprawczy, który umożliwi mu usunąć 
w trybie natychmiastowym ewentualną awarię zewnętrznych sieci i instalacji sanitarnych i energetycznych.  
 
Elementy systemu 
 
Stacje nadawczo – odbiorcze 
Stacje powinny być umieszczone na ścianach (z możliwością wmontowania w ścianę), w miejscach 
dostępnych – wskazanych przez Zamawiającego i nie mogą ograniczać funkcjonalności pomieszczeń, czy dróg 
komunikacyjnych.  
Wszystkie stacje nadawczo-odbiorcze muszą być stacjami z załadunkiem frontowym, gdzie otwór 
załadunkowy zabezpieczony jest przezroczystymi drzwiczkami. Wszystkie stacje wyposażone muszą być w 
kosz odbiorczy znajdujący się pod stacją. Nie dopuszcza się stacji ładowanych od góry czy od dołu ze 
względów na ergonomię załadunku pojemników. 
Panel sterujący stacji powinien być wyposażony w klawiaturę i kolorowy wyświetlacz z komunikatami w 
języku polskim. 
Konstrukcja stacji powinna zapewniać łagodny start i wyhamowanie nadchodzącej przesyłki. Nadejście 
przesyłki musi być sygnalizowane komunikatem dźwiękowym oraz informacją na wyświetlaczu stacji, 
dodatkowo stacje muszą mieć możliwość opcjonalnego podłączenia sygnalizatora zewnętrznego.  
Jeśli lokalizacja stacji powoduje możliwość ingerencji w nią osób trzecich, stację należy zabezpieczyć przed 
niekontrolowaną manipulacją i uszkodzeniem. 
Dla zwiększenia estetyki wykonania instalacji rurociąg nad stacją powinien być wykonany z rur 
transparentnych. 
Obudowa stacji nadawczo-odbiorczej powinna być polakierowana proszkowo lub wykonana z trwałego 
tworzywa dostosowanego do wielokrotnej dezynfekcji. 
System powinien też dawać obsłudze możliwość wymuszenia wysyłki pilnej poza kolejnością w dowolnym 
momencie. Procesy adresowania i wysyłki jak również odbioru powinny być automatyczne. System powinien 
wykorzystywać technologię RFID służącą do identyfikacji pojemników transportowych oraz wspomagania 
procesu wysyłki. 
Stacja musi mieć możliwość przetrzymywania pojemnika wewnątrz aż do kontrolowanego wyrzucenia do 
kosza odbiorczego w sposób nieblokujący funkcji przelotowej stacji. 
 
Stacje nadawczo – odbiorcza w laboratorium 
Automat nadawczy w Laboratorium powinien posiadać możliwość zaadresowania minimum 3 pojemników 
jednocześnie, które zostaną następnie rozesłane do odbiorców w trybie automatycznym, bez udziału obsługi.  
Automat odbiorczy w Laboratorium powinien być wyposażony tor zjazdowy do płynnego przyjmowania 
większej liczby przesyłek i możliwość gromadzenia minimum 3 odbieranych pojemników. 
 
Zwrotnice systemowe 
Do rozdzielenia tras pojemników w systemie należy wykorzystać trójdrożne zwrotnice z przyłączami o 
średnicy 110mm. Zwrotnice muszą być zamontowane w sposób umożliwiający późniejszy serwis. Nie wolno 
trwale zabudowywać zwrotnic pojemnikowych. 
Oprogramowanie 
Oprogramowanie musi być nowoczesne w pełni zarządzające systemem poczty pneumatycznej oraz musi 
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spełniać następujące funkcje: 
a) graficzna edycja poszczególnych elementów dla programowania systemu 
b) biblioteka wszystkich komponentów systemu 
c) prosta konfiguracja parametrów dla każdego urządzenia 
d) możliwość sprawdzenia wysyłającego i odbierającego poszczególny pojemnik 
e) raporty i statystyki 
f) wykorzystanie technologii RFID 
g) możliwość ustalenia priorytetów – przesyłki CITO 
h) możliwość diagnozowania systemu 
i) śledzenie przesyłek na monitorze 
Uwaga: 
Szybkość transportowa przesyłek musi być odpowiednia do charakteru przesyłanych materiałów. W 
szczególności dotyczy to próbek krwi, których transport nie powinien powodować zmian parametrów 
analitycznych. 
 
Pojemniki transportowe 
Pojemniki transportowe powinny być wykonane z trwałego i mechanicznie odpornego tworzywa sztucznego. 
Zamknięcie pojemnika musi działać pewnie i precyzyjnie. Należy uwzględnić przystosowanie pojemników do 
mycia i dezynfekcji. Każdy z oferowanych typów pojemników musi mieć możliwość wyposażenia w chip RFID 
(transpondery pasywne) do automatycznej wysyłki. 
Dla opisywanej rozbudowy instalacji należy dostarczyć 4szt pojemników obustronnie otwieranych, oraz 2szt 
pojemników hermetycznych 
 
Dmuchawy 
Do napędu linii systemu szpitalnej poczty pneumatycznej zastosowana musi być dmuchawa 3 fazowa z o 
mocy pozwalającej na transport przesyłek z odpowiednią szybkością. Szybkość ta musi zapewniać sprawny 
transport próbek, nie może jednak wywoływać zmian ich parametrów analitycznych.  
Dmuchawa wraz z osprzętem musi umożliwiać zastosowanie minimum dwóch prędkości transportowych: 
wolniejszej do transportu próbek materiału biologicznego i szybszej do transportu dokumentów lub pustych 
pojemników.  
Dostarczone dmuchawy powinny spełniać wymogi następujących norm: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, 
dyrektywa o kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE, PN-EN ISO 12100, PN-EN 60034-1, PN-EN 
60204-1, PN-EN ISO 13857 lub równoważnych 
 
Prowadzenie prac na terenie szpitala 
Wykonanie prac zewnętrznych, z uwagi na konieczność ciągłości pracy szpitala, należy prowadzić pod 
nadzorem i z wielką ostrożnością na istniejącą podziemną infrastrukturę techniczną zinwentaryzowaną i 
niezinwentaryzowaną na podkładzie geodezyjnym. Część instalacji może przebiegać w  innej lokalizacji, niż 
zaznaczone na opracowaniu geodezyjnym- należy wziąć to pod uwagę przy realizacji inwestycji. 
Prace zewnętrzne należy podzielić na odcinki i realizować je w kolejności zgodnie z wcześniej napisanym 
harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym. 
Harmonogram powinien zawierać informację, wzdłuż jakich instalacji i w jakim rejonie szpitala będą 
prowadzone prace na każdym odcinku. Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnego odcinka, służby 
szpitala muszą być poinformowane tak, by mogły być w gotowości do reagowania na bieżąco w sytuacjach 
alarmowych. 
 
Uwagi ogólne 
Opisywana instalacja poczty pneumatycznej służyć będzie transportowi próbek materiału biologicznego, krwi, 
próbek krwi oraz produktów leczniczych i wyrobów medycznych z SOR znajdującym się na parterze budynku 
F do centralnego Laboratorium analitycznego znajdującego się na I piętrze budynku H. System musi być 
przystosowany do dalszej rozbudowy. 
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Całość prac włącznie z wykopami wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami, 
normami oraz obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. 
Wszystkie elementy przychodzące na budowę muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz muszą 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 
Zastosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla których wydano 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. 
Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoły odbiorów zachować do kontroli i odbioru. 
Transport, przechowywanie, budowa i montaż wszystkich urządzeń i elementów instalacji, zgodnie z  
obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowiązującymi przepisami BHP i ppoż, 
dokumentacjami techniczno – rozruchowymi urządzeń i elementów przychodzących na budowę oraz 
instrukcjami producenta. 
Wszystkie roboty wykonywać ściśle wg dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz Warunków 
Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych, pod nadzorem osoby uprawnionej. 
Podczas prowadzenia prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP i 
p.poż. 
Inwestycję wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). 
Kierownik robót jest zobowiązany opracować BIOZ na potrzeby budowy. 
 

11. ZAKRES ROBÓT 
Wstępny zakres robót do wykonania 
W ramach zadania (szczegółowy zakres objęty przedmiotem zamówienia określają załączniki graficzne – 
koncepcja), a część opisowa stanowi uzupełnienie części graficznej: 
– przebudowa całego oddziału SOR na parterze budynku. 
– wykonanie prac wyburzeniowych zgodnych z zakresem przewidzianym w niniejszym PFU oraz załącznikach 

graficznych (zmiany funkcjonalne); 
– wykonanie nowych ścianek działowych murowanych zgodnie z zakresem przewidzianym w niniejszym PFU 

oraz załącznikach graficznych, 
– wykonanie nowych nadproży w otworach w ścianach istniejących zgodnie z zakresem przewidzianym w 

niniejszym PFU oraz załącznikach graficznych,  
– wymiana drzwi w pomieszczeniach zgodnie z zakresem przewidzianym w niniejszym PFU oraz załącznikach 

graficznych,  
– wymiana istniejących górnych warstw posadzkowych zgodnie z zakresem przewidzianym w niniejszym 

PFU oraz załącznikach graficznych,  
– wykonanie nowych tynków wewnętrznych szpachlowanych gładzią gipsową zgodnie z zakresem 

przewidzianym w niniejszym PFU oraz załącznikach graficznych, 
– istniejące tynki naprawić, wykonać nowe gładzie i przygotować do malowania, 
– malowanie wszystkich pomieszczeń zgodnie z zakresem przewidzianym w niniejszym PFU oraz 

załącznikach graficznych (zmiany funkcjonalne); 
– wykonanie nowych sufitowych modułowych i zabudów szachtów w systemie G-K; 
– montaż nowych drzwi wewnętrznych do wszystkich pomieszczeń objętych przedmiotem realizacji zgodnie 

z zakresem przewidzianym w niniejszym PFU oraz załącznikach graficznych oraz drzwi zewnętrznych 
wejściowych od strony budynku E,   

– wykonanie nowych wykładzin podłogowych w pomieszczeniach zgodnie z zakresem przewidzianym w 
niniejszym PFU oraz załącznikach graficznych, 

– wykonanie nowych okładzin z płytek ceramicznych zgodnie z zakresem przewidzianym w niniejszym PFU 
oraz załącznikach graficznych,  

– wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniach mokrych zgodnie z zakresem 
przewidzianym w niniejszym PFU oraz załącznikach graficznych, 
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– wymiana posadzki w garażu wraz z wykonaniem nowego dopływu liniowego, 
–  położenie nowych okładzin ściennych, 
– naprawa dachu nad pomieszczeniem serwerowni, 
– remont pomieszczenia serwerowi na po przebytych zalaniach, 
– wykonanie odstojnika gipsu w pomieszczeniu gipsowni, 
– zamocowanie płyt przyłączeniowych pod kolumny, płyty przyłączeniowe przekaże Zamawiający, 

zastosować rozwiązanie, które nie będzie ingerować w kondygnację powyżej, dopuszcza się wykorzystanie 
miejsc po zdemontowanych płytach,  

–  wyprowadzić pod kolumny instalację gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia), instalację 
elektryczną oraz IT, 

– demontaż i ponowny montaż lamp zabiegowych w nowych lokalizacjach, 
– przewiduje się zmiany w załączonej koncepcji- zmiana m.in. lokalizacji toalet dla personelu i magazynku 

brudnego, gipsowni, pielęgniarki oddziałowej, wydzielenie dwóch boksów w strefie pacjenta, 
– w strefie pacjentów nad każdym łóżkiem w pozycji leżącej wykonać oświetlenie LED, 
– powiększyć otwór okienny w dolnej części tak, aby usprawnić wyjście na płaską część dachu,  
– wykonanie ścianki z profili aluminiowych z drzwiami przesuwnymi wydzielającej dwa boksy ze strefy 

pacjentów (pom. 1.6 przy wc dla niepełnosprawnych) – wykonać wentylację powstałych boksów oraz 
zainstalować umywalki, 

– wywóz materiałów z rozbiórek. 
 
Opis projektowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
W zakresie ujętym w niniejszym PFU zaprojektowano przebudowę w poziomie parteru istniejącego budynku 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w którym umiejscowiono poczekalnię z miejscami do siedzenia dla 
pacjentów/oczekujących. Z poczekalni tej dostępne są trzy gabinety lekarskie oraz gabinet pielęgniarek 
oddziałowych. 
Z poczekalni dla pacjentów dostępne są dwa WC 
- WC pacjentek kobiety pełniący również WC dla osób niepełnosprawnych 
- WC męski, 
We wszystkich toaletach dla pacjentów, należy zamontować komplet pochwytów dla osób 
niepełnosprawnych a w łazienkach siedziska pod natryskami. 
Na wprost ustępów umiejscowiono gabinet chirurgiczny oraz gipsownię (oba te pomieszczenia połączone są 
ze sobą przesuwanymi drzwiami). Dodatkowo gabinet chirurgiczny dostępny jest również z komunikacji 
ogólnej, od strony sal- wstępnej intensywnej terapii i sal resuscytacyjnych - lokalizacja gabinetów jest 
istniejąca - przewiduje się remont i doposażenie, doświetlone są pośrednio, praca w gabinetach do 4h 
dziennie. 
Gabinet chirurgiczny i gipsownia wyposażyć należy w stół zabiegowy z lampą umiejscowioną nad stołem, 
biurko, szafki lekarskie oraz ciągi ze zlewozmywakiem i umywalką. 
 
Od strony ulicy Tytusa Chałubińskiego znajduje się podjazd dla karetek z dwoma bramami rolowanymi (jedna 
na wjeździe, druga na wyjeździe z podjazdu. Podjazd dla karetek połączony jest drzwiami przesuwanymi z 
przedsionkiem , w którym zaprojektowano pomieszczenie dekontaminacji połączone z WC/łazienką dla osób 
niepełnosprawnych. Łazienka wyposażona jest w miskę ustępową i umywalkę dedykowaną dla osób 
poruszających się na wózkach oraz łóżko do mycia pacjentów. 
Odprowadzenie wody z łazienki - odwodnienie liniowe 
Na wprost pomieszczenia dekontaminacji umiejscowiono duży magazyn. 
Z przedsionka jak i z łazienki zaprojektowano wejście do strefy pacjenta, w której umiejscowiono cztery łóżka 
obserwacyjne. Każde wyposażone w tlen. Strefa pacjenta połączona jest z komunikacją, w której 
zaprojektowano oprócz gabinetu chirurgicznego również dwie sale resuscytacyjne oraz pokój wstępnej 
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intensywnej terapii. 
 
Za poczekalnią, w której znajdują się gabinety lekarskie, zaprojektowano korytarz, w którym umiejscowiono 
blok z trzema pokojami dyżurujących lekarzy oraz jedną wspólną łazienką dostępną z wewnętrznej 
komunikacji. Każdy z pokoi wyposażony jest w rozkładaną kanapę, biurko, szafki i miejsce do siedzenia (poza 
zakresem wykonawcy). W łazience zaprojektowano natrysk, miskę ustępową na stelażu oraz umywalkę. 
Z głównego korytarza dostępne jest pomieszczenie - magazyn i przygotowywanie leków, składający się z 
dwóch pomieszczeń, połączonych ze sobą drzwiami. Pomieszczenia wyposażone są w zlewozmywak, 
umywalkę, lodówki, blaty oraz szafki lekarskie oraz inne sprzęty ujęte w opracowaniu technologii 
(wyposażenie takie jak meble, lodówki poza zakresem wykonawcy). 
Również z głównego korytarza dostępne są dwie sale obserwacji pacjentów - każda z dwoma łóżkami oraz 
każda z łazienką. Pomiędzy salami przewidziano w osobnym pomieszczeniu stanowisko dla pielęgniarki, 
monitorującej leżących na salach pacjentów. Pokój ten oddzielony jest od sal z pacjentami ścianami z 
drzwiami i oknem. 
Wszystkie łazienki należy wyposażyć w uchwyty dla osób niepełnosprawnych. 
Po drugiej stronie korytarza zaprojektowano pokój lekarza dyżurnego (doświetlenie pomieszczenia - 
wstawienie nowego okna w ścianie zewnętrznej), dalej magazyn czysty, pomieszczenie gospodarcze 
(porządkowe) z wózkami, szafkami, zlewem i umywalką, brudownik z myjnią dezynfektorem kaczek i 
basenów, pomieszczenie "pro morte" dostępne zarówno z korytarza jak i z zewnątrz, magazyn czysty z 
regałami . 

tab. 4 – wymagania szczegółowe dot. pomieszczeń objętych przebudową 
 

Lp. 
Numer pom. 

 Powierzchnia Nazwa pomieszczenia Wymagania szczegółowe 

1 1.1 89,68 Kryty podjazd dla karetek 
szczegółowy projekt techniczny 

wraz aranżacją 

2 1.2 11,4 
Pomieszczenia 
dekontaminacji - 

3 1.3 8,80 Przedsionek - 
4 1.4 15,77 Magazyn projekt aranżacji wnętrza 
5 1.5 14,16 WC niepełnosprawnych - 
6 1.6 114,92 Strefa pacjenta projekt aranżacji wnętrza 
7 1.7 15,15 Izolatka - 
8 1.8 28,43 Rejestracja projekt aranżacji wnętrza 
9 1.9 76,9 Komunikacja projekt aranżacji wnętrza 

10 1.10 7,70 Magazyn brudny projekt aranżacji wnętrza 
11 1.11 32,15 Sala Resuscytacyjna projekt aranżacji wnętrza 
12 1.12 34,21 Terapia  
13 1.13 22,24 Sala Resuscytacyjna - 
14 1.14 22,10 Gabinet chirurgiczny - 
15 1.15 15,54 Gipsownia - 
16 1.16 54,12 Poczekalnia projekt aranżacji wnętrza 
17 1.17 3,88 WC personelu K - 
18 1.18 4,67 WC personelu M - 
19 1.19 5,84 toaleta dla personelu - 
20 1.20 8,14 WC pacjentów K projekt aranżacji wnętrza 
21 1.21 15,50 Gabinet lekarski projekt aranżacji wnętrza 
22 1.22 4,57 Magazyn - 
23 1.23 16,66 Gabinet lekarski projekt aranżacji wnętrza 
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24 1.24 12,74 Gabinet lekarski  projekt aranżacji wnętrza 
25 1.25 14,72 Pok oddziałowej projekt aranżacji wnętrza 
26 1.26 80,97 komunikacja - 
27 1.27 3,51 komunikacja - 
28 1.28 4,11 łazienka - 
29 1.29 10,36 Lekarz dyżurny 1 projekt aranżacji wnętrza 
30 1.30 10,94 Lekarz dyżurny 2 projekt aranżacji wnętrza 
31 1.31 9,80 Lekarz dyżurny 3 projekt aranżacji wnętrza 
32 1.32 17,73 Leki - 
33 1.33 27,28 Sala pacjentów projekt aranżacji wnętrza 
34 1.34 3,93 Łazienka projekt aranżacji wnętrza 
35 1.35 14,16 Dyżurka pielęgniarek projekt aranżacji wnętrza 
36 1.36 27,28 Sala pacjentów - 
37 1.37 4,85 Łazienka projekt aranżacji wnętrza 
38 1.38 6,63 Gabinet  lekarza dyżurnego  
39 1.39 5,03 Magazyn czysty  
40 1.40 11,35 Pom. gospodarcze  
41 1.41 4,61 Brudownik  
42 1.42 7,51 Pro morte  
43 1.43 10,04 Magazyn czysty  

 
RAZEM 910,08 m2  
Projekt aranżacji wnętrz wykonuje i dostarcza zamawiającemu Wykonawca.  

12. ODBIÓR ROBÓT 

12.1.Odbiór robót zanikających 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
przedstawiciela Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i skutecznego powiadomienia o tym fakcie 
przedstawiciela Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel 
Zamawiającego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami. 
Przedstawiciel Zamawiającego może żądać odkrycia robót zakrytych, jeśli nie zostały zgłoszone do odbioru 
lub odmówić płatności za te roboty. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną. 

12.2.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel 
Zamawiającego. 

12.3.Odbiór końcowy 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy potwierdzonym na piśmie przez przedstawiciela 
Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie zgodnym z Umową, licząc od dnia 
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potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót wpisem do dziennika budowy i 
przyjęcia dokumentów odbiorowych przez Zamawiającego. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego i obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Umową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Umowy z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań Podstawowym 
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy (pełna dokumentacja powykonawcza wraz z kompletną 
informacją jakościową); 

– Dzienniki Budowy (oryginał); 
– Plan BIOZ; 
– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych; 
– Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; 
– Rozliczenie materiałów z rozbiórek i gospodarki odpadami; 
– Rozliczenie końcowe w formie tabelarycznej; 
– Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń; 
– oraz wszystkie inne wymagane dokumenty nie ujęte powyższej a spełniające wymagania dla pełnej 

informacji jakościowej oraz zawartej w Umowie; 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Komisja. W zakres prac wchodzi również przeszkolenie pracowników 
Zamawiającego z obsługi zainstalowanych systemów oraz dostarczenie instrukcji obsługi potwierdzone 
protokołem. 

12.4.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w Umowie w  punkcie „Odbiór 
ostateczny Robót”. 

13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności będzie protokół częściowego lub końcowego odbioru robót podpisany przez 
przedstawiciela Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi ilość i jakość wykonanych robót. 

14. ZAŁĄCZNIKI: 
Inwentaryzacja 
Rysunek nr 1 – plan sytuacyjny; 



 52 

Rysunek nr 2 – rzut parteru, stan istniejący; 
Rysunek nr 3 – rzut I piętra, stan istniejący;  
Rysunek nr 4 – rzut II piętra, stan istniejący; 
Rysunek nr 5 – rzut III piętra, stan istniejący; 
Rysunek nr 6 – rzut dachu, stan istniejący; 
Rysunek nr 7 – przekrój A-A, stan istniejący; 
Rysunek nr 8 – przekrój B-B, stan istniejący; 
Rysunek nr 9 – elewacje, stan istniejący; 
Rysunek nr 10 – elewacje, stan istniejący; 
Koncepcja 
Rysunek nr 11 – rzut parteru, koncepcja 
Rysunek nr 12 – schemat trasy poczty pneumatycznej,  
 


