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Zatacznik nr 6 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH REMONTU LOKALI MIESZKALNYCH

1) Czesc1 - ul. Mickiewicza 23 m. 17
2) Czesc 2 - ul. Wyspianskiego 6/8 m. 20
3) Czesc 3 - ul. Marii Kazimiery 1 m. 29

Inwestor:

Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Zoliborz m. st. Warszawy
ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
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WYKAZ LOKALI DO REMONTU

Remont lokali komunalnych mieszkalnych - pustostanéw obejmujgcych

1) Czesc 1 - ul. Mickiewicza 23 m. 17
2) Czesc 2 - ul. Wyspianskiego 6/8 m. 20
3) Czesc 3 - ul. Marii Kazimiery 1 m. 29

w Dzielnicy Zoliborz m.st. Warszawy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. Czes$¢ ogdlna

Nazwa zamowienia
Remont lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wg wykazu na str. 2.

Przedmiot i zakres remontu w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Przedmiotem projektu jest remont lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Warszawie , wg
wykazu na str. 2. Remont obejmuje swoim zakresem: roboty przygotowawcze, roboty tynkarskie,
zamurowania, posadzki, wykonczenie scian, oktadziny s$cienne, stolarke, roboty malarskie, wymiana
instalacji sanitarnych i elektrycznej, sprawdzenie instalacji gazowej i domofonowej, wymiana urzadzen
sanitarnych i elektrycznych oraz wyposazenie - szczegdétowy zakres remontu lokalu wg opisu przedmiotu
zmdéwienia i zakresu ujetego w przedmiarze robot.

Prace towarzyszace i zakres robot tymczasowych

e  Powiadomienie Administratora budynku o planowanym terminie rozpoczecia robot
e Organizacja poboru mediéw z powiadomieniem Zamawiajgcego i administratora Wspdlnoty.
e  Wywdzka i utylizacja gruzu.

Informacje o miejscu budowy
Remont lokali mieszkalnych prowadzony bedzie w budynkach wielorodzinnych wg wykazu na str. 2.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisania przez strony Umowy
o wykonanie robot oraz ,Protokotu przekazania frontu robdt”. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakonczenia i odbioru koricowego.

Z uwagi na prowadzenie robot w funkcjonujgcym budynku, prace winny byé prowadzone na warunkach
uzgodnionych z Inwestorem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Zaplecze budowy

1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
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2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy przez
caty okres realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru korcowego robdt
i uzyskania ewentualnego pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego oraz, w okresie realizacji
napraw z tytutu rekojmi, az po przekazanie obiektu Zamawiajgcemu, protokétem ostatecznym -
pogwarancyjnym.

Organizacja ruchu
Prowadzenie robdt nie wymaga opracowania projektu organizacji ruchu. Teren budowy ma dostep do
miejskich drég publicznych.

Zakres robét objetych specyfikacjq techniczng

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu, realizacji
i odbiorze robdt. Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét budowlanych
i instalacyjnych i obejmuja:

- wymagania wykonawcze i materiatowe,

- podstawowe dane dotyczace technologii wykonania robot,

- transport i sktadowanie materiatow,

- nadzdr realizowanych i odbiory wykonanych robdt,

Zakres przewidywanych robét obejmuje nastepujgce prace budowlane wykonczeniowe i instalacyjne.
Wykonawca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do kompletnego
wykonania przedmiotu zlecenia. Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegétowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji, procedur towarzyszacych jego realizacji, ale powotuje i klasyfikuje zrodta
szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowego zadania.
Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg zachodzi¢
pomiedzy Normami, a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny byé wyjasniane przy
udziale Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje
wynikajgce

z niewyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja wytacznie Wykonawce Robét. Jezeli z
przedmiaru robdt wynika niezbednos¢ wykonania roboét nie wymienionych
w dokumentacji projektowej i STWIOR, to nalezy je wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w
oparciu o zapisy umowy i ST. Niniejszg specyfikacje, obejmujgcg roboty ogélnobudowlane uzupetniajg
branzowe specyfikacje instalacyjne przedstawione w dalszej czesci opracowania. Roboty ujete niniejszej
specyfikacji sg objete nastepujgcymi kodami Wspdlnego Stownika Zamowien CPV :

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazwy uzyte w specyfikacji sg zgodne lub réwnoznaczne z Polskimi Normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania, Rozporzadzeniem MSWIA z dn. 04.03.1999 r. Wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1) Zamawiajacy — osoba prawna, ktéra zawiera Umowe z Wykonawca na wykonanie robét.
2) Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca zlecone roboty na warunkach umownych.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego zamiennie Inzynier budowy — oznacza osobe wyznaczong przez
Zamawiajgcego, ktdra jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robdt, ktérej
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zamawiajgcy, na podstawie Umowy, przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajacg uprawnienia
budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Nadzor autorski — oznacza osobe wyznaczong przez jednostke projektowg, ktéra jest odpowiedzialna za
bezposrednie monitorowanie zgodnosci realizowanych robét z projektem technicznym, ktorej
Zamawiajgcy na podstawie Umowy przekazuje prawa oraz petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia
architektoniczno-budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami,
ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$é za prowadzong budowe, posiadajgca uprawnienia budowlane,
wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Specyfikacja — oznacza dokument wigczony do Umowy, oraz wszelkie dodatki i zmiany
specyfikacji dokonane zgodnie z Umowa. Dokument ten specyfikuje roboty.

Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem robdt
budowlanych i prac konserwatorskich, przedmiar robét, informacje dotyczagce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne.

Przedmiar Roboét — dokument zawierajgcy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty
podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis lub szczegétowym opisem, wskazaniem SST wykonania i odbioru robédt, z
wyliczeniem ilosSci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Plac Budowy - oznacza miejsca, w ktérej prowadzone s roboty budowlane, wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

10) Dziennik Budowy — dziennik wydane przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

11) Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

12) Roboty — oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, prowadzone w ramach kontraktu.

13) Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji

i ukonczenia robdt, lecz bez urzadzen czy innych rzeczy stanowigcych czes¢ robét statych.

14) Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy stanowigce cze$¢ robdt statych.

15) Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robét, zgodnie z

dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

16) Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne

do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.
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17) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

18) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywnga ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w odpowiednich aktach
prawnych.

19) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

20) Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

2.  Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych

Wszystkie wyroby i materiaty stosowane do wykonania robét budowlano-instalacyjnych powinny spetniaé
wymagania norm, posiada¢ certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne Ilub inne
dokumenty swiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robdt, a przede
wszystkim zgodnosci materiatéw z normami polskimi (PN), normami branzowymi (BN). Wykonawca
powinien wykonaé przedmiot umowy z materiatdw wskazanych w Dokumentacji projektowe;j,
spetniajgcych wszystkie wymienione powyzej wymagania. Wszystkie zastosowane do wbudowania
materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny by¢ wczesniej uzyte i winny odznacza¢ sie najwyzsza
jakoscia. Powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w warunkach nie pogarszajacych
ich parametréw technicznych i jakosciowych.

Pochodzenie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informacji
dotyczacych miejsca wytwarzania, zamawiania proponowanego materiatu i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki, w terminie tygodnia przed zaplanowanym ich wbudowaniem.
Akceptacja dostawcy danego materiatu nie powoduje automatycznego zatwierdzenia innych materiatéw
z danego Zrddta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu robdét w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposob ciggty spetniaja wymagane
parametry techniczne.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek Zrédta. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i odmowg zaptaty za
wykonany element pracy. Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktdrych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw moze zosta¢ przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci. W przypadku kwestionowania
rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
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Swiadectw jakosci (atestéw), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce,
wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia
Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wihasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty beda sktadowane poza
Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie
dostep do materiatéw w celu ich skontrolowania.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdbw w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektor nadzoru. Propozycje materiatowe, prébki materiatéw, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj
wymaga akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego. Wyroby budowlane powinny odpowiadad co do jakosci
wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Sprzet wykorzystywany do wykonania robdt musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw
budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli
Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Zmiana wczesniej wybranego sprzetu, wymaga ponownej akceptacji Inspektora nadzoru.
Zaleznie od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy podstawowy sprzet dla wykonania robot:,

- narzedzia pneumatyczne lub elektryczne,

- narzedzia konserwatorskie specjalistyczne.

Narzedzia i urzagdzenia uzywane do realizacji zadania winy spetni¢ wymagania Polskich Norm, przepiséw
i wymagan BHP, winny by¢ sprawne technicznie i zapewniaé bezpieczernstwo obstugujacych je
pracownikéw i o0séb postronnych. llo$¢ zastosowanych maszyn i sprzetu winna zapewni¢ prace
bezkolizyjng, gwarantujacg sprawnos¢ wykonywanych prac i terminowg realizacje zadan. Rodzaj i ilos¢
Srodkéw transportu musi zapewni¢ mozliwos¢ prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektows,
przepisami bezpieczeristwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym
obowigzujgcym w sasiedztwie budowy. Sprzet i maszyny nalezy utrzymywaé w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do wykonywania pracy, nalezy przestrzega¢ termindw wykonania przegladdéw i kontroli
technicznej potwierdzajacej ich stan techniczny. Sprzet, maszyny lub urzadzenia uzywane przez
Wykonawece nie spetniajgce wymagan technicznych mogg byé na wniosek Zamawiajgcego nie dopuszczone
do wykonywania robét. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na zgdanie Zamawiajacego
dokumentéw potwierdzajacych stan techniczny urzadzen i sprzetu i dopuszczenie do uzytkowania.
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4.  Wymagania dotyczace srodkow transportu

Srodki transportu musza zapewnia¢ dostarczenie materiatéw gwarantujacych utrzymanie wymagane;j
jakosci, gwarantujgce nie uszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatéw. Transport
winien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta materiatéw budowlanych, urzadzen, wyposazenia,
osprzetu i innych wyrobdw niezbednych dla realizacji zadania. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z
terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatéw
i urzadzen. Wykonawca zapewni nastepujacy podstawowy sprzet dla wykonania robdt samochdd
dostawczy umozliwiajgcy transport materiatdw i urzadzen budowlanych.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z zawarta umowg za jako$¢ materiatéw
zastosowanych i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja oraz wymaganiami ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdéw robét beda oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentaciji,
ST oraz w Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

Zalecenia dotyczgce organizacji i realizacji robét.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robét w okreslonym terminie, z zachowaniem bezpieczenstwa i jakosci
remontowanych i wykonywanych elementéw. Roboty bedg prowadzone w funkcjonujgcym obiekcie.
Ograniczenia i utrudnienia z tym zwigzane muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce w jego ofercie.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji szczegétowego
harmonogramu robét. Harmonogram winien przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtéwnych zadan kontraktowych i uwzgledniaé zalecenia i wytyczne Zamawiajgcego,
zapewniajgce mozliwosé funkcjonowania lokali uzytkowych i mieszkalnych w trakcie trwania budowy.
Sposob realizacji, kolejno$¢ robdt i przyjete technologie budowlane winny minimalizowa¢ ucigzliwosé
budowy dla oséb mieszkajgcych i pracujgcych w lokalach uzytkowych. Prace przeprowadzane w lokalu
mieszkalnym winny zostaé¢ dobrze przygotowane dla maksymalnego skrdcenia czasu i ucigzliwosci ich
realizacji. Niezaleznie od uzgodnienia harmonogramu realizacji, o dacie rozpoczecia robét w lokalach
mieszkalnych nalezy kazdorazowo powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Proponowane etapowanie robot
W oparciu o przeprowadzong analize nie stwierdza sie potrzeby etapowania robot.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy, w ustalonym w umowie terminie udostepni Wykonawcy wszystkie czesci Placu Budowy i
umozliwi ich uzytkowanie, i przekaze wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne,
a takze:

e  przedmiary robdt,

e  specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

e udostepni dokumentacje projektowa.
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Zakres Dokumentacji Projektowej

Przedmiary roboét

Kosztorys Ofertowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg

. Przedmiary robét, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowig czesé kontraktu. Wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ofertg oraz Specyfikacjg Techniczna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, lub
interpretacji tych dokumentéw.

Cechy materiatéw i elementéw robdét muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z wymaganiami, okreslonymi ST a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne SST i wptynie to na niezadowalajaca

jakos¢ elementu budowy, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przekazang Specyfikacjg Techniczng,

ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementdw, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac
takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak z mozliwoscia odpowiedniego potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w
szczegolnosci:

1).

3).

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczeristwa robot.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczerstwa

. Wykonawca podejmuje odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drédg prowadzacych do placu

budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcéw lub
dostawcédw na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robdt poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy oraz
sktadowaé¢ materiaty tatwopalne w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ je przed
dostepem o0sd6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
powstatym w wyniku realizacji robét lub przez jego personel.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedy miaty $wiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli przepisy wymagajg uzyskania zgody
organéw administracji panstwowe] na uzycie grupy materiatdw, Zamawiajgcy ma obowigzek uzyskania
odpowiedniego zezwolenia. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw zgodnie z Dokumentacjg i Specyfikacja
techniczng, ktdore okazaty sie szkodliwe dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego ponosi Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosé. Stan naprawionej wtasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeistwa publicznego. Koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych
wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Plan bezpieczenstwa

Zakres i rodzaj robdt nie wymagajg sporzadzenia Planu BIOZ

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt tj. do momentu wydania przez Inspektora Nadzoru
potwierdzenia o zakonczeniu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania budowy w sposdb,
ktory zapewni zadowalajacy stan obiektu bedgcego przedmiotem zawartej umowy do czasu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposéb utrzymania budowy, to na
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polecenie Zamawiajgcego Inspektor nadzoru ma obowigzek rozpoczgé w ciggu 24 godzin od momentu
otrzymaniu polecenia, roboty, ktdére przywrdcg odpowiedni stan i bezpieczenstwo budowy. Kosztami
niezbednych zabezpieczen zostanie obcigzony Wykonawca.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie
informowaé Inspektor nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i rob6t budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Zasady ogolne

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Ofertg i Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo.

2. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robdt, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacjg, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na
budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest
karami, jezeli realizacja robdét budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razgcy przy nie
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

3. Inspektor Nadzoru nie moze wydawacd polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi.

4. Za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz ich zgodnos¢ z Ofertg i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne,
itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla
nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢ do zastosowania materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych przepiséw
i dokumentoéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
ez Polskg Norma,

o w przypadku wyrobdw, dla ktérych brak polskiej normy, z aprobatg techniczng,.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
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Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozona
jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Projekcie i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci
okresla ST i normy. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z badaniami materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete, lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora Nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Bezposrednio po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru. Wyniki badan bedg przekazywane na formularzach zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow

i robdt z ST i Dokumentacjg. Catkowite koszty niezbednych, powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie
Wykonawca.
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Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 98 r. Dz.U. 98/99.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

. z polskg normg,

. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

° znajduja sie w wykazie wyrobow w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. / Dz.U. 98/99 /

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, jednoznacznie okreslajace jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Przedmiar roboét do kosztorysu ofertowego
1. Oferenci wykonujg oferty po zapoznaniu sie z catoscia dokumentacji przetargowej, majac petng
Swiadomos¢ odpowiedzialnosci za oferowane warunki wykonania.

2. Informacje ilosciowe zawarte w zestawieniach materiatowych w przedmiarze robdt i opisie
technicznym nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania witasnych zestawien ilosciowych,
ktére postuzg do wyceny ofertowej.

3. Wymagana jest wycena ryczattowa robdt po zapoznaniu sie z cato$cig dokumentacji przetargowe;.

4. Ryczattowa wartos¢ robdt wstawiana do oferty powinna byé wartoscig globalng dla robét, wtaczajac
koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robét razem z wszelkimi robotami tymczasowymi,
pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére mogg okazac sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie
ogdlne ryzyko, obcigzenia i obowigzki przedstawione w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

5. Naktady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ réwniez nastepujgce roboty
i czynnosci:
e  zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng;
. transport sprzetu, materiatéw, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce wbudowania;
e  kontrole stanu i jakosci materiatow;
e  przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;
e wykonywanie czynnosci pomocniczych;
e  obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;
e  czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;
° utrzymanie porzadku w miejscu pracy;
° przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;
° przejscie na nastepne stanowisko pracy;
e usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;
e  udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.
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10.

1.

Nakfady zuzycia materiatéw Wykonawca okresli na podstawie wtasnego doswiadczenia lub aktualnego
Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw Budowlanych uwzgledniajgc instrukcje montazowe
i wymagania okreslone w dokumentacji projektowej. Obejmujg one:

ilosci materiatéw wynikajgce z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania analogicznych
elementéw lub robdt;

ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;

materiaty pomocnicze.
Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn
oraz srodkéw transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogdw wynikajgcych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakfady pracy sprzetu oraz zakres ubezpieczenia za
przestoje - muszg uwzgledniac:

czas efektywnej pracy;

postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzetu;

przerwy wywotfane np. warunkami atmosferycznymi, ochrona srodowiska np. obowigzkowg ciszg, w

czasie ktdrych, z uwagi na bezpieczenstwo, przepisy zabraniajg pracy maszyn.
Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg uwzglednione
w 0gblnym wynagrodzeniu ryczattowym.
Nie uwzglednia sie obcigzania Inwestora [NI] zadnymi stratami materiatéw albo ich ilosci w czasie ich
transportu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawce nastepuje z polisy ubezpieczonego
Wykonawcy. Brak catkowity polisy lub czesci jej zakresu jest ryzykiem finansowym ubezpieczajgcego
sie Wykonawcy.
Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w Miedzynarodowym
Systemie (Sl).

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdét zgodnie z Oferty i specyfikacjami

technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robét.

2.

Jakakolwiek rozbiezno$¢, btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robdt nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

2.

3.

4.

5.

1.

Zasady okreslania ilosci podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych ilub w KNR -ach i
innych katalogach.

Obmiaru robot dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robdét.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdét nie podajg tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m? - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ jako masa - obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robdt beda dostarczone i zalegalizowane przez
Wykonawce, a przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda posiadaé wazne dokumenty legalizujgce na terenie RP.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji robét.

Czas przeprowadzania obmiaréw

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z harmonogramu
robét i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajacego,
w szczegolnosci:

7.

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt zgodnie z ofertg - w zakresie ich ilosci, jakosci
i wartosci, odpowiedniej do wymagan uzytkowych. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy z udziatem
Uzytkownika, dokona kontroli wykonania robét i prac. Do tego czasu Wykonawca musi wykonaé niezbedne préoby
i przygotowac¢ dokumentacje z przeprowadzonych préb. Wykonane roboty podlegajg nastepujgcym etapom

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

odbioru:

a) odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesci robot,

c) odbiér kocowy (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wykonania)

d) odbiér pogwarancyjny.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajace.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie pozwalajgcym na
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr jest przeprowadzany niezwtocznie, w terminie
ustalonym w Umowie.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Ofertg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robdt jest protokédt sporzadzony przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Odbidr czesciowy

1.

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robdt wyszczegdlnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji.
Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
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e wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,
e obmiar robdt podlegajgcych odbiorowi, o ile jego konieczno$¢ okresla kontrakt,

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z Ofertg i ST, uzycia wiasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi
przy realizacji przedmiotowego remontu. Odbiér odcinka robdt polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanego odcinka robét.

Odbidér kornicowy

1. Odbidr koricowy przeprowadzany jest dla catosci zadania bedgcego przedmiotem umowy.

2. Odbidr koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Ofertg i ST, uzycia witasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

3. Odbioru koricowego robdét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz  ew. rzeczoznawcOdw i przedstawicieli Uzytkownika
i kompetentnych organdw.

4. Przed przystgpieniem do odbioru koricowego Wykonawca robdt zobowigzany jest do zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy o gotowosci do odbioru i przygotowanej dokumentacji powykonawczej
przedodbiorowej oraz do ztozenia pisemnego zawiadomienia Stron z prosba o dokonanie odbioru w
podanym, uzgodnionym z Komisjg terminie.

5. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty (jesli beda
wymagane):

e Specyfikacje Techniczne,

e Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu,

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty) o ile byty prowadzone,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

e aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, przyjete na etapie umowy lub pdiniej,
w podpisanych przez Strony aneksach.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia cztonkom Komisji odbioru zapoznania sie z w/w
dokumentami i przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac Komisji odbioru
w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i zalegalizowanych urzadzen
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich zagdanych od niego dziatan i weryfikaciji.

1. Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej wykonanych robdt na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacjg powykonawczg i projektowgq oraz specyfikacjami technicznymi.

8. W toku odbioru koncowego Komisja zapozna sie z realizacjg ustalern dokonanych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania dokumentacji
powykonawczej, robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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9. Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdét z Ofertg, Umowa, Zleceniem, dokumentacjg projektows,
warunkami technicznymi wykonania, Normami i przepisami;
e  sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robédt;

10. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany Protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokdt powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy i sposoby ich usunigcia.

11. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

12. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych elementach
nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, woéwczas Komisja moze dokonac¢ odbioru wnoszgc o odpowiednie pomniejszenie umownej
wartosci zlecenia na zasadach ustalonych w umowie, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w kontrakcie.

13. W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru koficowego upowazniajg do przyjecia wykonanych robot,

protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajagcego lub, w przypadku przeciwnym,

odmowe wraz z jej uzasadnieniem. Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robét.

Do usuniecia ewentualnej drobnej zalegtej pracy lub wady, Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany w

okresie gwarancyjnym. Przekazanie wykonanych robdt Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia

Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania

rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny — ostateczny

1. Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbidr
pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

2. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3. Odbidr ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru korncowego.

4. Odbidr ostateczny / odbiér pogwarancyjny robot / nastgpi protokotem podpisanym przez Inspektora
nadzoru i Wykonawce.

8.  Opis sposobu rozliczenia rob6t budowlanych, tymczasowych i prac towarzyszacych

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z kontraktem.
Kwota ryczattowa robét bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Plac Budowy,
c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych, itp., koszty dotyczgce oznakowania robot, wydatki dotyczgce
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa),
e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
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wystgpi¢ w czasie realizacji robdt w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wytgczeniem podatku VAT.

Koszty zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonac zabezpieczenie terenu zaplecza i placu budowy.

Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu.

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonaé ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podja¢ niezbedne
dziatania wynikajgce z organizacji robét.

9. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych

Dziennik budowy

Z uwagi na prowadzenie robdt na ,zgtoszenie” Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem
prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce.

Ksiega obmiaru

W przypadku ustalonego w kontrakcie ryczattowego wynagrodzenia za catos$¢ zadania, ksiega obmiaru nie
musi by¢ prowadzona.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy
Oprécz powyzej wymienionych, do dokumentéw budowy zalicza sie:

a)  protokoty przekazania placu budowy,
b)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
C) protokoty odbioru robét

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy s3 przechowywane w zabezpieczonym miejscu na Placu Budowy. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Jednostki obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonanych robét s3:

m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m? — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m?3 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
szt. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdt

kpl. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdt

t —z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét
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kg —z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
sztuka —z doktadnoscig do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robét
otwér  —z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

odcinek —z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
element —z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
pomiar —z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposdb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

10.8 Dokumenty odniesienia

o Oferta Wykonawcy oraz Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcag
. Protokoty przekazania terenu budowy — robét,
) Protokoty odbioru robdt,

10.9 Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepuja odwofania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie
z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

AKTY PRAWNE, NORMY | PRZEPISY DOTYCZACE PRZEDSIEWZIECIA
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami/ jednolity tekst Dz. U. z

2020 . poz. 1333 z pdin. zm./

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych /Dz. U. z 2020 r. poz.215 z pézn. Zm./
Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych / Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm./
Ustawa z dn.24.08.91 r. — o ochronie przeciwpozarowe] / jednolity tekst Dz. U. z 02r. Nr 147,
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym / Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm./

Ustawa z dn. 27.04.01r. — Prawo ochrony $rodowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami/

N o g ok~ N

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086/
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

Dz. U. z 2002 Nr 209, poz. 1779 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. systemoéw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

Dz. U. 1997 nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w/s
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa.

Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2042 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia

Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2041 — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w/s
sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania.
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