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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH REMONTU LOKALI MIESZKALNYCH  
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3) Cześć 3 -  ul. Marii Kazimiery 1 m. 29 
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WYKAZ LOKALI DO REMONTU 

 
 
Remont lokali komunalnych mieszkalnych - pustostanów obejmujących 
  
 

1) Cześć 1 - ul. Mickiewicza 23 m. 17 
2) Cześć 2 - ul. Wyspiańskiego 6/8 m. 20 
3) Cześć 3 -  ul. Marii Kazimiery 1 m. 29 

 
w Dzielnicy Żoliborz  m.st. Warszawy. 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Część ogólna 

Nazwa zamówienia 
Remont lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wg wykazu na str. 2. 

Przedmiot i zakres remontu w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 

Przedmiotem projektu jest remont lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w Warszawie , wg 

wykazu na str. 2. Remont obejmuje swoim zakresem: roboty przygotowawcze, roboty tynkarskie, 

zamurowania, posadzki, wykończenie ścian, okładziny ścienne, stolarkę, roboty malarskie, wymiana 

instalacji sanitarnych i elektrycznej, sprawdzenie instalacji gazowej i domofonowej, wymiana urządzeń 

sanitarnych i elektrycznych oraz wyposażenie - szczegółowy zakres remontu lokalu wg opisu przedmiotu 

zmówienia i zakresu ujętego w przedmiarze robót. 

Prace towarzyszące i zakres robót tymczasowych 

• Powiadomienie Administratora budynku o planowanym terminie rozpoczęcia robót 

• Organizacja poboru mediów z powiadomieniem Zamawiającego i administratora Wspólnoty. 

• Wywózka i utylizacja gruzu. 

Informacje o miejscu budowy 

Remont lokali mieszkalnych prowadzony będzie w budynkach wielorodzinnych wg wykazu na str. 2. 

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez strony Umowy 
o wykonanie robót oraz „Protokołu przekazania frontu robót”. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia budowy w okresie trwania robót, aż do ich zakończenia i odbioru końcowego.  
Z uwagi na prowadzenie robót w funkcjonującym budynku, prace winny być prowadzone na warunkach 
uzgodnionych z Inwestorem, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
 
Zaplecze budowy 

1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).  
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2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy przez 
cały okres realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót 
i uzyskania ewentualnego pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego oraz, w okresie realizacji 
napraw z tytułu rękojmi, aż po przekazanie obiektu Zamawiającemu, protokółem ostatecznym - 
pogwarancyjnym. 

 

Organizacja ruchu 
Prowadzenie robót nie wymaga opracowania projektu organizacji ruchu. Teren budowy ma dostęp do 
miejskich dróg publicznych. 

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu, realizacji 
i odbiorze robót. Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych 
i instalacyjnych i obejmują: 
- wymagania wykonawcze i materiałowe, 
- podstawowe dane dotyczące technologii wykonania robót, 
- transport i składowanie materiałów, 
- nadzór realizowanych i odbiory wykonanych robót,  
Zakres przewidywanych robót obejmuje następujące prace budowlane wykończeniowe i instalacyjne. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do kompletnego 
wykonania przedmiotu zlecenia. Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegółowego opisu technicznego 
przedmiotu inwestycji, procedur towarzyszących jego realizacji, ale powołuje i klasyfikuje źródła 
szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowego zadania. 
Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą zachodzić 
pomiędzy Normami, a Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, powinny być wyjaśniane przy 
udziale Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje 
wynikające 
z niewyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. Jeżeli z 
przedmiaru robót wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych 
w dokumentacji projektowej i STWiOR, to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w 
oparciu o zapisy umowy i ST. Niniejszą specyfikację, obejmującą roboty ogólnobudowlane uzupełniają 
branżowe specyfikacje instalacyjne przedstawione w dalszej części opracowania. Roboty ujęte niniejszej 
specyfikacji są objęte następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 
 
45453000-7  roboty remontowe i renowacyjne 
45311000-0  roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45330000-9  roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Określenia podstawowe 

Określenia i nazwy użyte w specyfikacji są zgodne lub równoznaczne z Polskimi Normami wprowadzonymi 
do obowiązkowego stosowania, Rozporządzeniem MSWiA z dn. 04.03.1999 r. Wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

) Zamawiający – osoba prawna, która zawiera Umowę z Wykonawcą na wykonanie robót. 

) Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca zlecone roboty na warunkach umownych. 

) Inspektor nadzoru inwestorskiego zamiennie Inżynier budowy – oznacza osobę wyznaczoną przez 
Zamawiającego, która jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której 
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Zamawiający, na podstawie Umowy, przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia 
budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.  

) Nadzór autorski – oznacza osobę wyznaczoną przez jednostkę projektową, która jest odpowiedzialna za 
bezpośrednie monitorowanie zgodności realizowanych robót z projektem technicznym, której 
Zamawiający na podstawie Umowy przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia 
architektoniczno-budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

) Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, posiadająca uprawnienia budowlane,  
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

) Specyfikacja – oznacza dokument włączony do Umowy, oraz wszelkie dodatki i zmiany 
 specyfikacji dokonane zgodnie z Umową. Dokument ten specyfikuje roboty. 

) Dokumentacja projektowa – obejmuje pozwolenie na budowę z załączonym projektem robót 
budowlanych i prac konserwatorskich, przedmiar robót, informacje dotyczące   bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia  i specyfikacje techniczne. 

) Przedmiar Robót – dokument zawierający podzielone na pozycje przewidziane do wykonania roboty 
podstawowe w kolejności technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis lub szczegółowym opisem, wskazaniem SST wykonania i odbioru robót, z 
wyliczeniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

) Plac Budowy – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

) Dziennik Budowy – dziennik wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

) Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 

) Roboty – oznaczają zarówno roboty stałe, jak i pomocnicze, prowadzone w ramach kontraktu. 

) Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji 
i ukończenia robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy stanowiących część robót stałych. 

) Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy stanowiące część robót stałych. 

) Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

) Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  
do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
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) Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

) Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w odpowiednich aktach 
prawnych. 

) Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

) Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

2. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

Wszystkie wyroby i materiały stosowane do wykonania robót budowlano-instalacyjnych powinny spełniać 
wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne 
dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót, a przede 
wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN),  normami branżowymi (BN). Wykonawca 
powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów wskazanych w Dokumentacji projektowej, 
spełniających wszystkie wymienione powyżej wymagania. Wszystkie zastosowane do wbudowania 
materiały powinny być fabrycznie nowe, nie powinny być wcześniej użyte i winny odznaczać się najwyższą 
jakością. Powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających 
ich parametrów technicznych i jakościowych. 

 Pochodzenie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informacji 
dotyczących miejsca wytwarzania, zamawiania proponowanego materiału i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki, w terminie tygodnia przed zaplanowanym ich wbudowaniem. 
Akceptacja dostawcy danego materiału nie powoduje automatycznego zatwierdzenia innych materiałów 
z danego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu robót w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagane 
parametry techniczne. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i odmową zapłaty za 
wykonany element pracy. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów może zostać przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 
materiałów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. W przypadku kwestionowania 
rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez niego 
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świadectw jakości (atestów), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, 
wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia 
Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub 
wykonane roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą składowane poza 
Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie 
dostęp do materiałów w celu ich skontrolowania. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzień przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektor nadzoru. Propozycje materiałowe, próbki materiałów, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj 
wymaga akceptacji Projektanta i Zamawiającego. Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym 
w obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów 
budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jeżeli 
Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Zmiana wcześniej wybranego sprzętu, wymaga ponownej akceptacji Inspektora nadzoru. 
Zależnie od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący podstawowy sprzęt dla wykonania robót:, 
- narzędzia pneumatyczne lub elektryczne, 
- narzędzia konserwatorskie specjalistyczne. 
Narzędzia i urządzenia używane do realizacji zadania winy spełnić wymagania Polskich Norm, przepisów 
i wymagań BHP, winny być sprawne technicznie i zapewniać bezpieczeństwo obsługujących je 
pracowników i osób postronnych. Ilość zastosowanych maszyn i sprzętu winna zapewnić pracę 
bezkolizyjną, gwarantującą sprawność wykonywanych prac i terminową realizację zadań. Rodzaj i ilość 
środków transportu musi zapewnić możliwość prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją projektową, 
przepisami bezpieczeństwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym 
obowiązującym w sąsiedztwie budowy. Sprzęt i maszyny należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym 
i gotowości do wykonywania pracy, należy przestrzegać terminów wykonania przeglądów i kontroli 
technicznej potwierdzającej ich stan techniczny. Sprzęt, maszyny lub urządzenia używane przez 
Wykonawcę nie spełniające wymagań technicznych mogą być na wniosek Zamawiającego nie dopuszczone 
do wykonywania robót. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego 
dokumentów potwierdzających stan techniczny urządzeń i sprzętu i dopuszczenie do użytkowania. 
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4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej 
jakości, gwarantujące nie uszkodzenie oryginalnych opakowań lub zniszczenie materiałów. Transport 
winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów budowlanych, urządzeń, wyposażenia, 
osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z 
terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów 
i urządzeń. Wykonawca zapewni następujący podstawowy sprzęt dla wykonania robót samochód 
dostawczy umożliwiający transport materiałów i urządzeń budowlanych. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zawarta umową za jakość materiałów 
zastosowanych i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją oraz wymaganiami ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, 
ST oraz w Normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
 po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi Wykonawca. 

 Zalecenia dotyczące organizacji i realizacji robót.  

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w określonym terminie, z zachowaniem bezpieczeństwa i jakości 
remontowanych i wykonywanych elementów. Roboty będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. 
Ograniczenia i utrudnienia z tym związane muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w jego ofercie. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego 
harmonogramu robót. Harmonogram winien przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót w zakresie głównych zadań kontraktowych i uwzględniać zalecenia i wytyczne Zamawiającego, 
zapewniające możliwość funkcjonowania lokali użytkowych i mieszkalnych w trakcie trwania budowy. 
Sposób realizacji, kolejność robót i przyjęte technologie budowlane winny minimalizować uciążliwość 
budowy dla osób mieszkających i pracujących w lokalach użytkowych. Prace przeprowadzane w lokalu  
mieszkalnym winny zostać dobrze przygotowane dla maksymalnego skrócenia czasu i uciążliwości ich 
realizacji. Niezależnie od uzgodnienia harmonogramu realizacji, o dacie rozpoczęcia robót w lokalach 
mieszkalnych należy każdorazowo powiadomić Zamawiającego.   

Proponowane etapowanie robót  

W oparciu o przeprowadzoną analizę nie stwierdza się potrzeby etapowania robót. 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający, w ustalonym w umowie terminie udostępni Wykonawcy wszystkie części Placu Budowy i 
umożliwi ich użytkowanie, i przekaże wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne, 
a także: 

• przedmiary robót, 

• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

• udostępni dokumentację projektową. 
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Zakres Dokumentacji Projektowej  

• Przedmiary robót 

• Kosztorys Ofertowy 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
  

Zgodność robót z dokumentacją projektową  

 Przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią część kontraktu. Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ofertą oraz Specyfikacją Techniczną. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, lub 
interpretacji tych dokumentów.  

 Cechy materiałów i elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z wymaganiami, określonymi ST a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne SST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przekazaną Specyfikacją Techniczną, 
ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować 
takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak  z możliwością odpowiedniego potrącenia od 
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 

Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót poza 
Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 
szczególności: 
1). Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: bariery ochronne, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa robót. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa 

2). Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub 
dostawców na własny koszt. 

3). Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy oraz 
składować materiały łatwopalne w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczyć je przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
powstałym w wyniku realizacji robót lub przez jego personel.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli przepisy wymagają uzyskania zgody 
organów administracji państwowej na użycie grupy materiałów, Zamawiający ma obowiązek uzyskania 
odpowiedniego zezwolenia. Jeżeli Wykonawca użył materiałów zgodnie z Dokumentacją i Specyfikacją 
techniczną, które okazały się szkodliwe dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego ponosi Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z wypełnieniem powyższych 
wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Plan bezpieczeństwa 

Zakres i rodzaj robót nie wymagają sporządzenia Planu BIOZ  

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do momentu wydania przez Inspektora Nadzoru 
potwierdzenia o zakończeniu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania budowy w sposób, 
który zapewni zadowalający stan obiektu będącego przedmiotem zawartej umowy do czasu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposób utrzymania budowy, to na 
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polecenie Zamawiającego Inspektor nadzoru ma obowiązek rozpocząć w ciągu 24 godzin od momentu 
otrzymaniu polecenia, roboty, które przywrócą odpowiedni stan i bezpieczeństwo budowy. Kosztami 
niezbędnych zabezpieczeń zostanie obciążony Wykonawca. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektor nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych  w 
nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

Zasady ogólne 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Ofertą i Specyfikacją Techniczną, 
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo. 

2. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są za 
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi 
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej 
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na 
budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest 
karami, jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie 
przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. 

3.    Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny 
z przepisami techniczno-budowlanymi. 

4. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Ofertą i wymaganiami 
ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne, 
itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla 
nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do zastosowania materiały, które posiadają: 

 a)  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

• z Polską Normą, 

• w przypadku wyrobów, dla których brak polskiej normy, z aprobatą techniczną,. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
 z wymaganiami zawartymi w Projekcie i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości 
określa ST i normy. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z badaniami materiałów ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte, lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Bezpośrednio po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. Wyniki badań będą przekazywane na formularzach zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów 
i robót z ST i Dokumentacją. Całkowite koszty niezbędnych, powtórnych lub dodatkowych badań poniesie 
Wykonawca. 
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Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
1.  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
      i informacji o ich istnieniu zgodnie z  rozporządzeniem MSWiA z 98 r. Dz.U. 98/99. 
2.  Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

• z polską normą, 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

• znajdują się w wykazie wyrobów w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. / Dz.U. 98/99 / 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, jednoznacznie określające jej cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego  

 Oferenci wykonują oferty po zapoznaniu się z całością dokumentacji przetargowej, mając pełną 
świadomość odpowiedzialności za oferowane warunki wykonania. 

 Informacje ilościowe zawarte w zestawieniach materiałowych w przedmiarze robót i opisie 
technicznym nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania własnych zestawień ilościowych, 
które posłużą do wyceny ofertowej. 

 Wymagana jest wycena ryczałtowa robót po zapoznaniu się z całością dokumentacji przetargowej. 

 Ryczałtowa wartość robót wstawiana do oferty powinna być wartością globalną dla robót, włączając 
koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, 
pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie 
ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 

 Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty 
i czynności: 

• zapoznanie się z dokumentacją techniczną; 

• transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce wbudowania; 

• kontrolę stanu i jakości materiałów; 

• przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 

• wykonywanie czynności pomocniczych; 

• obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 

• czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy; 

• utrzymanie porządku w miejscu pracy; 

• przygotowanie i likwidację stanowiska pracy; 

• przejście na następne stanowisko pracy; 

• usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę; 

• udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 
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 Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub aktualnego 
Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe 
i wymagania określone w dokumentacji projektowej. Obejmują one: 

• ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania analogicznych 
elementów lub robót; 

• ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie; 

•  materiały pomocnicze. 

 Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn 
oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających 
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu oraz zakres ubezpieczenia za 
przestoje - muszą uwzględniać: 

• czas efektywnej pracy; 

• postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzętu;  

• przerwy wywołane np.  warunkami atmosferycznymi, ochrona środowiska np. obowiązkową ciszą, w 
czasie których, z uwagi na bezpieczeństwo, przepisy zabraniają pracy maszyn.  

 Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są uwzględnione 
w ogólnym wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 Nie uwzględnia się obciążania Inwestora [NI]  żadnymi stratami  materiałów albo ich ilości w czasie ich 
transportu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawcę następuje z polisy ubezpieczonego 
Wykonawcy. Brak całkowity polisy  lub części jej zakresu jest ryzykiem finansowym ubezpieczającego 
się Wykonawcy.  

 Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w Międzynarodowym 
Systemie (SI). 

Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Ofertą i specyfikacjami 
technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. 

2. Jakakolwiek rozbieżność, błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

1. Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i lub w KNR -ach i 
innych katalogach. 

2. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach 
przedmiaru robót. 

3. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż 
linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

4. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości będą 
wyliczane w m3  - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

5. Ilości, które mają być jako masa - obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone i zalegalizowane  przez 
Wykonawcę, a przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne dokumenty legalizujące na terenie RP.  

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym 
przez cały okres realizacji robót. 

Czas przeprowadzania obmiarów 

Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z harmonogramu 
robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego, 
w szczególności: 

7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót zgodnie z ofertą -  w zakresie ich ilości, jakości 
i wartości, odpowiedniej do wymagań użytkowych. Przed odbiorem instalacji, Zamawiający z udziałem 
Użytkownika, dokona kontroli wykonania robót i prac. Do tego czasu Wykonawca musi wykonać niezbędne próby 
i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. Wykonane roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór części robót, 

c) odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania) 

d) odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikające. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie pozwalającym na 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

3. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
4. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór jest przeprowadzany niezwłocznie, w terminie 
ustalonym w Umowie. 

5. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Ofertą, ST i uprzednimi ustaleniami. 

6. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 
Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

Odbiór częściowy 

1. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie  
w harmonogramie realizacji. 

2. Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
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• wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami, 

• obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile jego konieczność określa kontrakt,  

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Ofertą i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi 
przy realizacji przedmiotowego remontu. Odbiór odcinka robót polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanego odcinka robót. 

Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości zadania będącego przedmiotem umowy. 

2. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Ofertą i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 
obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

3. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz  ew. rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika 
i  kompetentnych organów.  

4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy o gotowości do odbioru i przygotowanej dokumentacji powykonawczej 
przedodbiorowej oraz do złożenia pisemnego zawiadomienia Stron z prośba o dokonanie odbioru w 
podanym, uzgodnionym z Komisją  terminie.  

 

5.  Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące   dokumenty (jeśli będą 
wymagane): 

• Specyfikacje Techniczne, 

• Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu,  

• udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

• aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, przyjęte na etapie umowy lub później, 
 w podpisanych przez Strony aneksach.    

Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia członkom  Komisji odbioru zapoznania się z w/w 
dokumentami i przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac Komisji odbioru  
w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i zalegalizowanych urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich żądanych od niego działań i weryfikacji. 

7. Komisja odbierająca roboty dokona oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania  
z dokumentacją powykonawczą i  projektową oraz specyfikacjami technicznymi. 

8. W toku odbioru końcowego Komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania dokumentacji 
powykonawczej, robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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9. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić zgodność wykonanych robót z Ofertą,  Umową, Zleceniem, dokumentacją projektową, 
warunkami technicznymi wykonania, Normami i przepisami; 

• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót; 

10. Z odbioru końcowego powinien być spisany Protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz Osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien 
zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 
uzgodnione terminy i sposoby ich usunięcia. 

11. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

12. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach 
nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, wówczas Komisja może dokonać odbioru wnosząc o odpowiednie pomniejszenie umownej 
wartości zlecenia na zasadach ustalonych w umowie, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w kontrakcie.  

13. W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia wykonanych robót, 
protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, 
odmowę wraz z jej uzasadnieniem. Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót. 
Do usunięcia ewentualnej drobnej zaległej pracy lub wady, Wykonawca może zostać zobowiązany w 
okresie gwarancyjnym. Przekazanie wykonanych robót Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia 
Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania 
rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny – ostateczny   

1. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją.  

2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

3. Odbiór ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem   zasad 
odbioru końcowego. 

4. Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym przez Inspektora 
nadzoru i Wykonawcę. 

8. Opis sposobu rozliczenia robót budowlanych, tymczasowych i prac towarzyszących 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z kontraktem. 
Kwota ryczałtowa robót będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na Plac Budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy  

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,       

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 
 i wody, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa), 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących  
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wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
f) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT. 

Koszty zabezpieczenia placu budowy 

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i placu budowy.  

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu. 

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podjąć  niezbędne 
działania wynikające z organizacji robót. 

9. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą  do wykonania robót budowlanych 

Dziennik budowy 

Z uwagi na prowadzenie robót na „zgłoszenie” Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem 
prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę. 

Księga obmiaru 

W przypadku ustalonego w kontrakcie ryczałtowego wynagrodzenia za całość zadania, księga obmiaru nie 
musi być prowadzona.  

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na życzenie Inspektora. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Oprócz powyżej wymienionych, do dokumentów budowy zalicza się:  

a) protokoły przekazania placu budowy, 

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

c) protokoły odbioru robót 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy są przechowywane w zabezpieczonym miejscu na Placu Budowy. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

Jednostki obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 
m    – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m2  – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m3   – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
szt. – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
kpl.  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
t      – z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót 
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kg   – z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
sztuka   – z dokładnością do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robót 
otwór – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
odcinek  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
element – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
pomiar  – z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

10.8 Dokumenty odniesienia 

• Oferta Wykonawcy oraz Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

• Protokoły przekazania terenu budowy – robót, 

• Protokoły odbioru robót, 

10.9 Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne powołują się na polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 
jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 
z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
 
 
 
AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami /  jednolity tekst Dz. U. z 

2020 r. poz. 1333 z późn. zm./ 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych /Dz. U. z 2020 r. poz.215 z późn. Zm./ 

3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm./ 

4. Ustawa z dn.24.08.91 r. – o ochronie przeciwpożarowej / jednolity tekst Dz. U. z 02r. Nr 147, 

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym / Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm./ 

6. Ustawa z dn. 27.04.01r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami/ 

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086/ 
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8. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z późniejszymi zmianami 

9. Dz. U. z 2002 Nr 209, poz. 1779 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE    

10. Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

11. Dz. U. 1997 nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

12. Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

13. Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w/s 

informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa. 

14. Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2042 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

15. Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2041 – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w/s 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania. 

 

 

 


