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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwien
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przebudowa czesci budyunku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 im.ppor. Emilii Gierczak w Swidwinie na
Publiczny Ztobek 2 oddziatowy, z zagospodarowaniem terenu

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru wszystkich robot, objetych przedmiotem zamdwienia.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robét objetych ST

Przedmiot projektu , rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Przedmiotem projektu , ktérego Inwestorem jest Gmina Miejska Swidwin, plac Konstytucji 3Maja 1,
78-300 Swidwin jest przebudowa czesci budyunku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 im.ppor. Emilii
Gierczak w Swidwinie na Publiczny Ztobek 2 oddziatowy, z zagospodarowaniem terenu

ekategoria obiektu budowlanego : KATEGORIA IX /budynki oswiaty- ztobek/

eMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr XI11/96/15 Rady Miasta Swidwin z
dnia 27 listopada 2015 r.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Obecna funkcja budynku- budynek oswiatowy ]

Projektowana funkcja: w czesci budynku-oznaczonej w projekcie- Ztobek publiczny 2 oddziatowy
Projektowany sposéb uzytkowania na poziomie parteru w budynku jednokondygnacyjnym, 2 oddziaty
ztobkowe z salkami do wypoczynkiu, zapleczem higieniczno-sanitarnym, zapleczem do odbioru i
wydawania positkow w ramach cateringu, szatnie, pomieszczenie biurowe, toaleta dostepna z
zewnatrz, pomieszczenie techniczne.

Przewidywana ilos¢ oséb pracujgcych: 6 opiekunow, 2 osoby-administracja, 2 osoby obstugujgce
catering — z firmy cateringowej

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego :
Budynek istniejgcy- w czesci objetej projektem -parterowy, jednokondygnacyjny.

Zakres projektu obejmuje czes¢ budynku szkoty /jedno skrzydto/
-na planie prostokgta zachowany zostanie prosty uktad rzutu i elewacji.
Planowana przebudowa nie zmienia powierzchni zabudowy budynku istniejgcego.

Zakres robét zgodnie z dokumentacjg projektowag

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy:
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzic jego wizje,
a takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktore realizacja robot
moze w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy
zidentyfikowaé, opisa¢ i sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowic
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zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale
zauwazone podczas lub po wykonaniu robét beda naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywrocic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

+ podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

» unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

+ ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skiadowisk materiatdbw w sposdb uniemozliwiajgcy
przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

* odprowadzanie Sciekow socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz technicznych do systemu
kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
przywrécenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenhstwa i higieny
pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikdw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkow kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie =z
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rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét

od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru

inwestorskiego i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca

poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z

Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy

zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robdét na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,

niewybuchy, pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi

Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty

zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawiajgcy.

1.5.10.Nadzér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér Srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca

zobowigzany jest do respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzoér.

1.5.11. Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport

oraz inne urzadzenia towarzyszace.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i

samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob

ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg

materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu

nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do

konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny

lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i

pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. RoOznice pomiedzy powotanymi

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i

przediozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
» dostarczong przez Zamawiajgcego;
Podac szczegotowy wykaz dokumentacji, ktorg dostarcza Zamawiajgcy:
— projekt zagospodarowania terenu
— projekty budowlane np. kubaturowe, drogowe, mostowe itp.
* sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.
Podac¢ szczegdétowy wykaz dokumentacji, ktérg opracowat Wykonawca we wtasnym zakresie i uzgodnit z
Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np:
— powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),
— projekty technologiczne i organizacji robot,
— projekty organizacji ruchu na czas budowy,
— recepty laboratoryjne itp.
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1.6.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego
w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowag
lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje poje¢)
1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw robét

1. Obiekt budowlany - budynek, budowla bgdz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobéw budowlanych;

2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skiadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢
uzytkowa;

4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugo$é, w
szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag,
linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi,
podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w
kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne
dowieszone do juz istniejgcej linii kablowej nadziemnej nie stanowig obiektu budowlanego lub jego
czesci ani urzgdzenia budowlanego;

5. Obiekty malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

6. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatodci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenosne wolno stojgce maszty antenowe;

7. Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod smietniki;

8. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego;

9. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
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rozbiorce obiektu budowlanego;

Przebudowa - wykonywanie robo6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosé dtugos¢, szeroko$é badz liczba
kondygnacji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych;

Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatai technicznych i zwigzanych z nimi dziatan
administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w
ktérym moze on spetnia¢ funkcje od niego zgdane;

Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wiasciwego wygladu budynku lub innej
konstrukcji, szczegdlnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;
Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed
zburzeniem lub popadnieciem w ruine;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robdt;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z
wytgczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych niezaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla
wykonania robo6t budowlanych;

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktéorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy tego terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgloszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;
to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub robét dla
ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wladciwos$ci okre$lonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz.
551);

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane,
wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
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interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentaci
projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako
projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia
oraz przyjecie karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy
oraz inne przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem

lub wytworca;

Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi

aspektami przedsiewziecia;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt

wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki

i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréow, a w przypadku realizacji

obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamédwienia na

wykonanie robo6t budowlanych.

a) Zakres dokumentaciji projektowej ustala zamawiajgcy, biorgc pod uwage tryb udzielenia zamowienia
publicznego oraz wymagania dotyczgce postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robét
budowlanych wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.
2351);

b) Dla robét, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe albo zgtoszenie
robét budowlanych, do ktérego dotgcza sie projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane, sktada sie w szczegdlnosci z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych;

2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru rob6t w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

c) Dla robdt, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe albo
zgtoszenie robdét budowlanych, do ktérego dotgcza sie projekt budowlany zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, skfada sie w szczegdélnosci z:

1) plandéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania;

2) przedmiaru robo6t, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

43. Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla przedmiotu
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zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajagce w szczegélnosci
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robaot;

Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci/lliczby jednostek przedmiarowych robét
podstawowych;

Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki i montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w
formie wpiséw przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowo$ci ich wykonania
(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy, Dz. U. 2023 poz. 45)

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych
robot;

Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu,
pobrane losowo z partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Prébka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia — ilosS¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym
samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;
Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich cze$ciach, ktérego wiasciwosci wptywajg na
wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych
obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej
dwéch odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zosta¢ potaczone, aby mogty zostaé wtaczone w obiektach
budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca
lub jego pozyskania z zasobdw naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos$¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogow podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed
31.12.2016 r. do korica okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty
oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organdéw normalizacyjnych
wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje,
zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania
europejskich ocen technicznych;

Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odno$nym europejskim
dokumentem oceny;
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Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wifasciwosci uzytkowych tych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg
wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682), przez obiekty budowlane, w
ktérych wyrdb bedzie zastosowany;

Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed
31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejno$é lub wspodtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réowniez skfadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
(ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi
zasadami dziatania tych organizacj;

Wspdlny Stownik Zamoéwien — wspdlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespdt kodow z
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary
— skrét CPV) stworzony na potrzeby zamdwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej, a wprowadzony zostat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w
zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym;
Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z
pézn. zm.), zwanym dalej ,Wspoélnym Stownikiem Zamowien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1.

10.
11.

12.
13.

Harmonogram wykonania robot — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robét wraz z
terminami rozpoczecia i zakonczenia robdt kazdego z wykonawcoéw i terminami realizaciji
poszczegdlnych rodzajow lub etapdw robot;

Wada — niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposéb rozstrzygania sporéw poza sadem przez jedng lub kilka osdéb, wybranych zwykle
przez strony;

Roszczenie — zgdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego zdaniem jest, zgodnie z
umowa, upowazniony lub Zgdanie zaptaty za szkode wynikajgca z niedotrzymania warunkow umowy;
Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wplywem
stron umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w cato$ci lub w czesci;
Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umowne;.
Sankcje bedg zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot
wykonanych niezgodnie z umowa;

Zaliczka — kwota (pieniedzy) wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale
przed rozpoczeciem robét, dostaw lub Swiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty
wykonania robaét lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokot odbioru koncowego - dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia
wykonanych robét lub ustug;

Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze konncowej;

Protokot odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty,
ustugi lub dostawy materiatéw na okreslony dzieh;

Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktdre wynika z faktury czesciowe;;

Faktura czesciowa - rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty
wynagrodzenia za catos¢ robét lub ustug wykonanych na okreslony dzien;
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14. Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na
podstawie przedmiaru robét z podaniem cen szczegdtowych odniesionych do poszczegolnych pozyciji
przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robo6t budowlanych, dostaw lub
ustug; suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg robét podstawowych;

16. Obmiar robét — szczegdtowy opis robét wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;

17. Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu roboét przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajgcy réznice miedzy kwotg faktury korncowej a sumg wynikajgcg ze
wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze
czes$c¢ robdt nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

19. Protokot odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

20. Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z
zastrzezeniem lub bez;

21. Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robot i ustug
wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela;

22. Protokét usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy
usuniecie stwierdzonych wad;

23. Okres rekojmi — okres od zakonczenia robét, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub
jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu,
przeprowadzania okresowych przegladow i zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;

25. Instrukcja uzytkowania — dokument, kitéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub
urzgdzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogdlnego

1. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2. Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;

3. Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w
szczegolnosci hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko
miodziezowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na
terenie zaktadu karnego, aresztu sledczego, zakfadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze
budynek do statego pobytu ludzi, w szczegdlnosci dom dziecka, dom rencistéw i dom zakonny;

4. Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania,
opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy
lub socjalny;

5. Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku;

6. Mieszkanie — zespot pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majacy odrebne wejscie, wydzielony
statymi przegrodami budowlanymi, umozliwiajgcy staty pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego
gospodarstwa domowego;

7. Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego
pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;

8. Pomieszczenie pomochicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu
uzytkowego stuzgce do celdéw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania
positkow, z wyjatkiem kuchni zaktadéw zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran,
przedmiotoéw oraz zywnosci;

9. Pomieszczenie techniczne - pomieszczenie przeznaczone dla urzadzeh stuzgcych do
funkcjonowania i obstugi technicznej budynku;

10. Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

uzytkowym, stuzgce do przechowywania przedmiotéow lub produktow zywnosciowych uzytkownikow
budynku, materiatow lub sprzetu zwigzanego z obstugg budynku, a takze opatu lub odpadow statych;

Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespot pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami
budowlanymi, niebedgce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem
gospodarczym;

Czes$¢ budynku — zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do
odrebnego uzytkowania, w szczegolnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie gtéwne wejscie do
budynku, usytuowana w poziomie terenu;

Kondygnacja podziemna — uzytkowa czesé budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej
poziomu terenu;
Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towardw, instalowania wezta
cieplnego oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;
Antresola — gorna czes¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujgca sie nad przedzielajgcym je
stropem posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia,
niezamknieta przegrodami budowlanymi od strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;
Powierzchnia zabudowy budynku - powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie
wykonczonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na
powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sie: powierzchni elementéw budynku ani ich
czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np.
schoddéw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkow, markiz, wystepow dachowych, oswietlenia
zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany,
szopy, przybuddwki);

Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnaciji budynku.

Jako kondygnacje mogg by¢ traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej

poziomu terenu, kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach,

kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnaciji
mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkow,
oktadzin i balustrad;

Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn

powierzchni catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegréd zewnetrznych i wysokosci

kondygnacji brutto, mierzonej miedzy podtogg na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gorng
powierzchnig podtogi badz warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg kondygnacja,
przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przejsé, przeswitdw i przejazdéw bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz
takich zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy,
a takze kubature balkonéw i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stop fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy
oknach piwnicznych, zewnetrznych schoddéw, ramp i pochylni, gzymséw, daszkéw i oston oraz
kominow i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

Charakterystyka energetyczna — zbior danych i wskaznikdw energetycznych budynku lub czesci

budynku, okredlajacych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedna do ich uzytkowania zgodnie z

przeznaczeniem;

Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykoriczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w

odniesieniu do okien i drzwi wymiary w Swietle ich oscieznic;

Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub Zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym,

czasowo wypetnionym zawiesing z bentonitu;

Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia opdr parciu

innego materiatu.

1.7.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet);

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu;

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow;
Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego;

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie;

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych;

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania;

Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;
Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni;
Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu;

Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca;

Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni;

Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw;

Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

Warstwa s$cieralna — gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

1.7.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa mostowego

1.

10.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust;

Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszedo;

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego;

Kladka — obiekt mostowy przeznaczony do ruchu pieszego;

Estakada — obiekt mostowy ztoZzony z wielu przeset;

Tunel — obiekt zagtebiony ponizej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych;

Przyczoétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej Sciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér;

Dlugosé mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypkg — odlegto$¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej;
Rozpietos¢ teoretyczna — odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego;
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12.

13.
14.
15.

16.

Szerokosé catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szerokos$c¢
konstrukcyjng ustroju niosacego;

Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$é chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego;

Powierzchnia mostu / wiaduktu — iloczyn dtugo$ci przez szerokos¢ catkowitg obiektu;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy;
Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.;

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykfad: droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.7.6. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1.
2.
3.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadéw;

Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegdlnych dziatek budowlanych;

Sie¢ odwadniajgca — system kanatdw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzgcych do
odprowadzania ich zawartosci do Scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do
tego miejsc;

Odwodnienie terenu — system przewodow, konstrukcji i nasypéw wymaganych do sterowania
poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg
stodka, jak i stong lub ztagodzeniem takiego zalania;

Kanat sciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekéw lub
innych zbednych cieczy;

Sie¢ kanalizacyjna — kanat Sciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania $ciekéw do
oczyszczalni $ciekéw lub innych miejsc usuwania;

Kanalizacja podcisnieniowa — kanat Sciekowy pracujgcy w podcis$nieniu;

Instalacja sanitarna — zespdt urzadzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzgdzen
sanitarnych w budynku i usuwajgcy z niego odpady;

Zespot urzadzen — zestaw materiatéw i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe
dziatanie instalaciji;

Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancéw, zwigzane z obstugg instalaciji;

Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéow
sanitarnych lub urzgdzenie odprowadzajgce scieki;

Wyposazenie stale — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowig
wyposazenie przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancow i ktére sg zamontowane w budynku;
Instalacja wodociggowa zimnej wody — uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzgdzen, stuzgcy
do dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci
wodociggowej lub wtasnego ujecia;

Instalacja wodociagowa cieptej wody — ukfad potgczonych przewodow, armatury i urzgdzen, stuzgcy
do dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczer w budynku podgrzanej wody wodociggowej;
Instalacja kanalizacji Sciekowej — ukfad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami, odprowadzajgcy Scieki do sieci kanalizacji ogdélnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo
przydomowej oczyszczalni sciekéw lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte;

Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potgczonych przewodow wraz z wpustami, odprowadzajgcy
wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogdinosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw
chtonnych, zbiornikéw retencyjnych albo na wtasny teren nieutwardzony;

Instalacja ogrzewcza wodna - ukiad potgczonych przewodéw wraz z armaturg, pompami
obiegowymi, grzejnikami i innymi urzgdzeniami, stuzgcy do ogrzewania pomieszczen w budynku w
okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

Instalacja ogrzewcza powietrzna — uktad potgczonych przewodoéw powietrznych wraz z nawiewnikami
i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzgcy do jego dostarczenia
do pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

Instalacja gazowa — ukfad przewoddéw za kurkiem gtdbwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem,
urzgdzeniem do pomiaru zuzycia gazu oraz urzgdzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze
przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi o dtugosci nie wiekszej niz 2 m,
odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek bgdz do kanatéw spalinowych; w przypadku
zasilania gazem ptynnym z indywidualnych butli znajdujgcych sie w budynku, butla wraz z urzgdzeniem
redukcji cisnienia gazu jest czescig sktadowgq instalaciji;
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20. Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub
prefabrykatu kanatowego znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat
wykopywany z powierzchni lub pozwalajgca unikng¢ wykonywania wykopu;

21. Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych polegajgca na wttaczaniu
rury z zastosowaniem zdalnie sterowanego urzgdzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu
ukopanego materiatu mechanicznie $widrem lub jako ptynnej zawiesiny;

22. Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych, w ktérej rura ostonowa jest
wprowadzana do gruntu za pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania
rury do przodu;

23. Klimatyzacja — $rodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego
temperatury, wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;

24. Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespét do dostarczania
uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instalacje
ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ozigbiania i w miare mozliwosci odwilzania
powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i
nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrécenie obiegu czynnika ziebniczego,
wowczas jest to pompa ciepta;

25. Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespot do dostarczania
ciepta. Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze
on mie¢ wyposazenie stuzace do oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie
odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego;

26. Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposdb naturalny lub mechaniczny;

27. Kolektor stoneczny — urzagdzenie pochtaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie
w ciepto, ktore jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;

28. Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-éw), realizujgcego(-ch) zasadniczo
funkcje ziebienia bgdz za pomocg dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym
skraplaczem), badz przez przekazywanie ciepta z instalacji ziebniczej do wykorzystania w
zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np. o zmiennym kierunku przeptywu
czynnika ziebniczego).

1.7.7. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i

teletechnicznych:

1.  Przylacze - linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potaczona z
wewnetrzng instalacjg zasilajgcg, w miejscu stanowigcym granice wiasnosci miedzy dostawcy i
odbiorcg energii elektrycznej;

2. Instalacja elektryczna — zespdt potgczonych ze sobg urzgdzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkcji;

3. Zlacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalaciji
elektrycznej;

4. Wewnetrzna instalacja zasilajgca — instalacja elektryczna od granicy wilasnosci urzadzen do
zaciskow wyjsciowych urzgdzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik prgdowy)

5. Uktad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — ukiad zasilania przeznaczony do
podtrzymania dziatania instalacji i wyposazenia niezbednego:

— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa oséb i/lub

— do unikniecia powaznych szkdd $rodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi
przepisami.

Uktad zasilania obejmuje zrédto i obwody elektryczne dotgczone do zaciskdw urzgdzenia

elektrycznego. W niektérych przypadkach uktad moze obejmowaé réwniez urzadzenie;

6. Zrédto elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrédto przeznaczone do podtrzymania
ciggtosci zasilania urzadzen stuzacych bezpieczenstwu;

7. Uktad rezerwowy zasilania elektrycznego — uktad zasilania zapewniajgcy funkcjonowanie instalacji
elektrycznej lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia
zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

8. Zrédlo rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne zrédto zapewniajgce zasilanie instalacji
elektrycznej lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczone do zapewnienia
zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

9. Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane
przeptywem pradu elektrycznego przez ciato cziowieka lub zwierzecia;

10. Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — warto$¢ napiecia, na ktére instalacja elektryczna lub
jej czes¢ zostata wykonana i oznaczona;

11. Napigcie przy uszkodzeniu — napiecie miedzy punktem, w ktérym wystgpito uszkodzenie a ziemia
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

odniesienia, powstate w wyniku uszkodzenia izolacji;

Napiecie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie
obwodu elektrycznego;

Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie
obwodu przemiennego;

Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym
punkcie obwodu elektrycznego;

Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny réwny spodziewanemu pradowi
obcigzenia w normalnych warunkach;

Prad uszkodzeniowy — prad, ktory przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedgcy wynikiem
uszkodzenia izolacji;

Instalacja piorunochronna — zespét potgczonych ze sobg elementéw zewnetrznych w postaci
zwodbéw, przewodow odprowadzajgcych i uziemien oraz elementéw wewnetrznych, takich jak
potgczenia wyrownawcze i ograniczniki przepie¢ oraz odstepy izolacyjne;

Ziemia odniesienia — czes¢ Ziemi, rozpatrywana jako osrodek przewodzacy, ktorej potencjat
elektryczny jest przyjmowany umownie jako rowny zeru, pozostajgca poza strefg wptywu jakichkolwiek
instalacji uziemiajgcych (uwaga: pojecie ,Ziemia” odnosi sie do catej planety i jej materii fizycznej.);
Ziemia (lokalna) — cze$¢ Ziemi bedgca w kontakcie elektrycznym z uziomem, ktdrej potencjat
elektryczny moze by¢ rézny od zera;

Instalacja uziemiajgca — zespot wszystkich potgczen elektrycznych i elementéw stuzgcych do
uziemienia sieci, instalacji i/lub urzgdzenia;

Uziom — cze$¢ przewodzgca, ktérg mozna umiesci¢ w gruncie lub okreslonym przewodzgcym osrodku,
np. w betonie, znajdujgca sie w kontakcie elektrycznym z Ziemia;

Uktad uziomowy — czes¢ instalacji uziemiajgcej obejmujgca tylko uziomy i ich wzajemne potgczenia;
Obwéd (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zespét elementéw instalacii elektrycznej chronionych
przed skutkami przetezeh wspdlnym zabezpieczeniem (wspdlnymi zabezpieczeniami);

Obwad rozdzielczy — obwdd elekiryczny zasilajgcy co najmniej jedng rozdzielnice;

Obwéd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczny przeznaczony do bezposredniego
zasilania urzadzen elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

Urzadzenie elektryczne — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytu,
magazynowania, rozdziatu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne,
transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza, przyrzady pomiarowe, urzadzenia
zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;

Odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii, np. $wiatto, ciepto, energie mechaniczng;

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzgdzenia przeznaczone do wtgczania w obwody elektryczne,
spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie,
odtgczanie, taczenie;

Rozdzielnica — urzadzenie zawierajgce roznego typu aparature rozdzielczg i sterowniczg co najmniej z
jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajgcego obwodu
elektrycznego, fgcznie z zaciskami do przewoddw ochronnych i neutralnych;

Instalacja telekomunikacyjna — ukfad kabli i przewodow wraz z osprzetem i urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi, stuzacy do przesytania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
urzgdzen systemu radiowego do gniazda abonenckiego,

DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

Kanalizacja pierwotna — zespo6t podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtérnej;

Kanalizacja wtérna — zespdt rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach
zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli
telekomunikacyjnych;

Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz
zasobnikow ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
Swiattowodowych;

Studnia kablowa — prefabrykowane Zelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne
wbudowane w ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub
przynajmniej jedno z tych zadan.

Kabel swiatlowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w
kanalizacji pierwotnej, wtérnej lub w rurociggach kablowych stuzgcy do przesylu informacji stosowng
metoda;
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37. Kabel swiatlowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do ukfadania w
obiektach i kanalizacji pierwotnej, wtdrnej, rurociggach kablowych z powilokg bezhalogenowg
nierozprzestrzeniajgcq ptomieni;

38. Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do przesytania informaciji,
sygnatéw, a jednoczesnie posiadajgcy odpowiednig wytrwato§é mechaniczng, izolacyjnos¢ wewnetrzng
i zewnetrzng, moggcy wystepowac w réznych srodowiskach;

39. Przetacznica swiattowodowa (patchpanel) — urzadzenie umozliwiajgce przetgczanie swiattowodow
oraz dotgczanie do nich kabli Swiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii
optotelekomunikacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyroboéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robot budowlanych objetych zamowieniem Przebudowa czesci
budyunku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 im.ppor. Emilii Gierczak w Swidwinie na Publiczny Ztobek 2
oddziatowy, z zagospodarowaniem terenu bedgce wyrobami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom
uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich witasciwosci uzytkowe umozliwiajg —
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w
sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682).
Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem Przebudowa
cze$ci budyunku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 im.ppor. Emilii Gierczak w Swidwinie na Publiczny
Ztobek 2 oddziatowy, z zagospodarowaniem terenu powinny byé wprowadzone do obrotu lub udostepnione
na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za
~regionalny wyréb budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panhstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art.
2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkciji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne
— wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakohnczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zzrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegétowych
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Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy pochodzace z rozbiérek
Materiaty pochodzgce z rozbiorek poszczegdinych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegolnym elementom robét rozbiérkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST.
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami wiasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skftadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wilasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSpPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z 0.0. 18



dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetniaé normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej
warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do wykonywania robaét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wladciwosci przewozonych materiatdw. Srodki transportu
niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest
zobowigzany do rekultywacji na wlasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuije:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficzne;j,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robot i harmonogram ich realizaciji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o duzych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$c¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
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5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe.

5.41. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot uzyskaé zgode witasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na
wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze
ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wiasciwy organ — na wniosek inwestora
— w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadno$ci
wniosku inwestora, wlasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki
korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robdt, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody
powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czes$ci moze nastgpi¢ po spetnieniu
wymaganh okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢c prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy
sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy - Zzlozy¢ operat z pomiaru
powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowaé¢ nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wytacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegodlnosci:
— przed przystgpieniem do robot:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposoéb trwatly i widoczny na czas realizacji rob6t) granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robot:

a) biezgca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,

d) okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajgcych do dziatek objetych pozwoleniem na

budowe,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

» wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

= protokoty z okazania granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu budowlanego.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktow geodezyjnych, ktore podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na
wihasny koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowaC sie do wymogoéw zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie
oddziatlywania na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacii
Projektowej.

Wykonawca powinien:
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— Organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robdt budowlanych i
eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac w przystosowanych do tego
pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub
zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow
(poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

— Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjgé¢ budki legowe dla ptakéw i przeniesé na
inne drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekow wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji
ptazow (marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnic
przedostanie sie ptazom na drugg strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w
miejscach ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopéw, nalezy zabezpieczy¢ wody z
ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ woéd podziemnych,
kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac¢ prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w sposob powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiega¢ wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszaé sie bedg pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzér archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku
natrafienia na przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac
prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora

nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z

dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot w terminie umownym i sposdb prowadzenia robaot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt;

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badah laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
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projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogg wptyngé ujemnie
na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badah, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celdéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego, powtoérne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnos¢ raportu
Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania
wykazg prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek poniesione zostang
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest wydawany
odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane
potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg:

1) uczestnicy procesu budowlanego,

2) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

3) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla osoéb
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy
lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz witasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik
Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

— przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

— dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiarow (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w
kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych
do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z
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wiasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

a) Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i
przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru
obmiarow).

c) Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

a) Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach oraz normach zakfadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizaciji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
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inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbior robot ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedg stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonhczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwitaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji co nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robd6t poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne);

3. Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

4. Protokoty odbioréw czesciowych;

5. Recepty i ustalenia technologiczne;

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ);

8. Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub

udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z witasciwymi
przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobdw);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

15. Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Protokot powinien zawieracé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych przedmiotem
zamowienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

9.1.1. Podstawg ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta
odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla roboét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
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wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami
zysku, dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;

— Kkoszty zmniejszenia wartosci robét rozbidérkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbiérkowych
przechodzgcych na wtasnosé Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony $rodowiska;

— wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robét);

— wykonanie wszystkich robé6t tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikédw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz
budowy; optaty za dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materialtdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiérki drég technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan prébek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw mogacych
wystgpi¢ w okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci
przez witascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem witasciciela sieci;

— koszty wytgczenh i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie ukfadow przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatdw Wykonawcy na
skfadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.21.

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

Wykonawca roboét:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas
prowadzenia robaot,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
zainteresowanym zarzgdcom drég.

Koszty budowy objazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentaciji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drég dojazdowych,

c) ustawienie oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia
organizacji ruchu.

Koszty utrzymania objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drég objazdowych.

Koszty likwidacji objazdow, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na
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objazdach po zakonczeniu robat,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi:
a) Wykonawca robo6t w ramach cen jednostkowych robét zaméwionych,
b) Zamawiajgcy jako wydzielone roboty tymczasowe

Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie
ofertowym.

c) Zamawiajgcy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajgcego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru
opracowanego przez Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i innych przedmiotéw
wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecno$¢ niewybuchdw, niewypatéw oraz innych przedmiotéw
niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

C) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych robot ponosi Zamawiajgcy.

9.4. Koszty dodatkowe
Dla wykonania robét zaméwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i
instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych
sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z
ewentualnym odszkodowaniem dla witasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i
instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.682).

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 215).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2057).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1514).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 551).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1973).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2625).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 162).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1047).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. 2003
Nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych (Dz. U. 1977 Nr 7 poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2018 poz. 1609 — tekst jednolity — Dz. U. 2021 poz. 81).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2020
poz. 10).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE)
nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

PN-ISO 6707-1:2023-01 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogodine.

PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach (norma wycofana
22.10.2021 r.).

PN-ISO 9836:2022-07 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826: Instalacje
elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il, Ill, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2004-2023.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
instalacyjnej INSTAL:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych,
Warszawa 2002, Zeszyt 4,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

« Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
* Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztow cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

« Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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