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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1.WYMAGANIA OGOLNE

1.1.0kredlenie przedmiotu zamodwienia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce przeprowadzenia prac
polegajgcych na remoncie pomieszczenia kottowni w budynku Sagdu Rejonowego w

Nowym Tomyslu przy Pl. Niepodlegtosci 31

Inwestorem jest : Sgd Okregowy , ul. Hejmowskiego 2 , 61 - 736 Poznan

1.2.Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy nastepujgcego zakresu robot :

a) CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

. Wymiana ptytek ceramicznych Sciennych oraz podtogowych,
° Malowanie sufitu w pomieszczeniu kottowni,

° Wymiana drzwi wewnetrznych do pomieszczenia kottowni

° Wykonanie przepustdéw ppoz. rur instalacyjnych

. Wyposazenie kottowni w agregat proszkowy AP —25x ABC

b) CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

o montaz rozdzielnicy elektrycznej zasilania (EL)
. montaz instalacji oswietlenia i gniazd 230VAC,
. montaz przeciwpozarowego wyfacznika pradu
° instalacja ochrony przeciwporazeniowej
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1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujaco :

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét , zgodnie z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjg techniczng zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania
robotami i do wykonywania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardow polegaja
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej , dotyczacej sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe].

Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa , ktora wskazuje lokalizacje ,
charakterystyke i zakres prac bedacych przedmiotem robot.

Przedmiar roboét - wykaz robét z podaniem ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora , upowazniona do petnienia
obowigzkéw zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.4 Warunki ogdélne wykonania robét

Roboty bedg wykonywane w czynnym budynku. Wymaga sie prowadzenia robot w
sposob mato ucigzliwy dla uzytkownika.

Personel Wykonawcy bedzie mogt przebywac na terenie remontowanego obiektu przez
wszystkie dni tygodnia za wyjgtkiem niedziel w godzinach - terminy uzgodnione z
uzytkownikiem. Transport materiatow na obiekt podlegajgcy remontowi bedzie mogt
odbywac sie wytgcznie w godzinach pracy Wykonawcy. Dostarczone materiaty
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Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ wtasnym staraniem i na swoj koszt w obrebie
wymienionego terenu wg Protokofu Przekazania Placu Budowy.

Wykonawca ma obowigzek stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dot.
ochrony srodowiska naturalnego.

Inne informacje dotyczace uwarunkowan terenu budowy zgodnie z projektem
budowlanym.

1.5. Przekazanie terenu budowy

Inwestor przy udziale Uzytkownika w terminie wskazanym w umowie przekaze obiekty z
terenem budowy. Stwierdzone w trakcie realizacji robdt dotychczas nieznane elementy
lub urzadzenia - Wykonawca zabezpieczy i zgtosi Inwestorowi.

Wszelkie koszty zwigzane z uzyciem wody oraz energii elektrycznej obcigzajg
Wykonawce.

1.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego
prowadzenia robot , zaniedbania lub braku dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢ w taki sposdb , aby stan naprawionej
wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

1.7. Dokumentacje projektowa do wykonania zamierzonych roboét stanowi :
1.7.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty :
- projekt budowlany - Remont pomieszczenia kottowni w budynku Sgdu
Rejonowego w budynku Sgdu Rejonowego w Rawiczu przy ul. |. Buszy 1:
branza budowlana, elektryczna,

- przedmiar robot
- kosztorys inwestorski
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1.5.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét
1.8. Zabezpieczenie terenu

Wykonawca robét ma obowigzek zabezpieczenia terenu budowy i znajdujgcego sie na
nim mienia swoim kosztem i staraniem do czasu ostatecznego ich zakonczenia i
protokolarnego odbioru tych robét przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposdb ustalony z Inspektorem Nadzoru realizacjg umowy.

1.9. Ochrona srodowiska i bhp

W trakcie prowadzenia zamdéwionych robdt Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé
wszelkich przepisow i wymogow w zakresie ochrony Srodowiska oraz zapewni¢ na
budowie warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

W trakcie prowadzenia robét Wykonawca ma obowigzek przestrzegac wszelkich
przepisow i wymogow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez jego personel.

1.11. Materialy

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac zrodto pochodzenia zastosowanych na
budowie materiatéw okreslonych w przedmiarze , oraz na zgdanie Zamawiajgcego
przedtozy¢ wymagane dla nich odrebnymi przepisami certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, okreslajgce zgodnos¢ z Polska Norma , oraz aprobaty techniczne
upowaznionych w tym zakresie instytucji i deklaracje zgodnosci.

1.12. Sprzet.
Zamawiajgcy nie stawia zadnych wymagan i ograniczen.
Wykonawca zobowigzany jest jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.
1.13. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu , ktore

nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
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materiatéw. Przy czym Srodki transportu muszg by¢ dostosowane do usytuowania
budynku Sadu Rejonowego.

Wszelkie koszty zwigzane z transportem sprzetu i materiatéw na teren budowy lezg po
stronie wykonawcy.

2. CZESC SZCZEGOLOWA

2.

1.  Wykonanie robot

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

2.1.1.

2.2,

Roboty w powyzszych zakresach obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie kompletnych prac budowlanych w zakresie objetych projektem.
Roboty powinny prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie, wtasciwe dla danej branzy.

Pracownicy powinni odby¢ odpowiednie przeszkolenie oraz posiada¢ odpowiednie w
tym zakresie dopuszczenia lekarskie.

Wszystkie roboty realizowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot,
normami oraz przepisami bezpieczenstwa pracy.

Zastosowane materiaty muszg posiadaé atesty - sSwiadectwa dopuszczenia wystawione

przez krajowe instytucje.

Zasady kontroli jakosci robot

Inwestor zastrzega sobie prawo ciggtej kontroli prowadzonych robdt w celu zapewnienia
wykonania ich w ilosciach okreslonym przedmiarem, jak rowniez zapewnienia wykonania
ich stosownie do wymogdéw zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot, oraz stosowania materiatéw podanych w tym przedmiarze i posiadajacych

dopuszczenia okreslonych jak w pkt. 1.11. PT.
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Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach
przedmiaru. Wyniki obmiaru podlegajg sprawdzeniu przez inspektora nadzoru. Btad lub
przeoczenie w przedmiarze, obmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy z
wykonania robdt. Wszelkie zmiany w zakresie odstepstw od ilosci okreslonych robot oraz
zmiany materiatéw podanych w przedmiarze musi by¢ bezwzglednie uzgodnione z

Zamawiajgcym.

. Odbior robot

Odbiory czesciowe
Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie jakosci i ilosci wykonanych robdt, w tym
rowniez zanikajgcych. Odbioru robét czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym. Odbidr robét dokonuje Inspektor nadzoru.

.2. Odbior koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
doich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr korncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw (nie
pozniej niz 7 dni od daty przedstawienia przez Inspektora nadzoru potwierdzenia
zakonczenia robét)

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiaréw , ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows.

W toku odbioru koricowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie
odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu , zwtaszcza w zakresie wykonania robét

uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych , komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru czeSciowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen , oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.5. Dokumenty do odbioru kornicowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany przygotowac jest nastepujgce

dokumenty

a) Dokumentacje projektowa

b) Specyfikacjg Techniczng

c) Dziennik Budowy

d) Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

e) Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty technicznie i certyfikaty.

f) Oswiadczenia kierownika budowy wg art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.

g) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

2.6. Rozliczanie robot

Rozliczanie robét bedzie ilosciowo - ryczattowe na podstawie cen okreslonych w
kosztorysie ofertowym. Fakturowanie odebranych i wykonanych robét - fakturami
czesciowymi. Materiaty z demontazu w czasie wykonywania zamdwionych prac,
Wykonawca bedzie rozliczat na podstawie protokotu odzysku sporzagdzonego w

porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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2.7. Dokumenty odniesienia

o Dz.U.2003.47.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych;

o Dz.U. Nr 89, poz. 414 Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane;

o Dz.U.Nr 75, poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie;

o Projekt budowlany - ,Remont pomieszczenia kottowni w budynku Sgdu Rejonowego
w Rawiczu przy ul. Ignacego Buszy”

o Przedmiar robot;

Opracowat :

Grzegorz Kedziora
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