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II. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 
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IV. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA OPRACOWANIA 

 

Materiały wyjściowe do projektu stanowią: 

 

 Umowa o prace projektowe z Inwestorem, 

 Uzgodnienia z inwestorem i użytkownikiem, 

 Notatki służbowe spisane na okoliczność wykonania projektu remontu dachu, 

 Wizja lokalna projektantów, 

 Inwentaryzacja budowlana obiektu - w zakresie opracowania 

wyszczególnionym w umowie, 

 Opinia konstrukcyjna istniejącej konstrukcji dachu, 

 Własne badania i oględziny budynku i jego elementów, 

 Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, 

 Dokumentacja projektowa operatu obiektu hali sportowej z 2011 r., 

 Obowiązujące przepisy dotyczące projektowania: 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr. 161 

poz. 1279, z późniejszymi zmianami 

 Uzgodnienia z inwestorem. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 

technicznych warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. Tekst jednolity Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. z późniejszymi zmianami. 

 Inne rozporządzenia i Normy Polskie 

 

Niniejsze opracowanie zostało zrealizowane w związku z koniecznością 

wykonania remontu poszycia dachowego budynku hali sportowo-widowiskowej 

Pałacu Młodzieży przy ul. Gumniska 28. 

 

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia - zgłoszenia dla ww. prac – robót  

budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 

1994 Nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015 r. poz. 443). 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu poszycia dachowego 

budynku hali sportowo-widowiskowej Pałacu Młodzieży przy ul. Gumniska 28. 

Remont obejmuje również wymianę obróbek dachowych, demontaż i ponowny 

montaż wentylatorów dachowych, rynny i króćców rur spustowych oraz instalacji 

odgromienia. Szczegóły prac opisano w zakresie opracowania. 

 

Projekt ma za zadanie zapewnić poprawę szczelności dachu i zwiększyć ochronę 

przed czynnikami atmosferycznymi oraz poprawić wydajność instalacji 

odwodnienia. 

 

Dokumentacja projektowa składa się z zakresu  projektowanych  robót 

budowlano-remontowych branży architektonicznej, oceny techniczno 

konstrukcyjnej oraz odgromienia dla przedmiotowego budynku. 
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Zakres opracowania obejmuje: 

 

Architektura: 

 

 Zabezpieczenie i przygotowanie istniejącego poszycia dachu pod 

nowoprojektowaną płytę izolacyjną dachu, 

 Demontaż istniejących obróbek blacharskich, pasu podrynnowego, 

wentylatorów dachowych i instalacji odgromowej, 

 Wykonanie nowego poszycia dachowego, tj. folii paroizolacyjnej, płyt 

izolacyjnych z rdzeniem termoizolacyjnym z PIR o gr. 60 mm oraz 

jednowarstwowej membrany wierzchniej, 

 Ponowny montaż i odtworzenie obróbek blacharskich i opierzeń z blachy 

powlekanej PVC 12/14 gr. 0,6 mm z wkładką nośną z blachy 

ocynkowanej, oraz obróbki podstaw dachowych wentylatorów 

membraną PVC 

 Ponowny montaż wentylatorów dachowych wraz z kołnierzem 

uszczelniającym, 

 Montaż instalacji odgromowej po istniejących trasach na nowych 

podstawach dachowych, 

 

Instalacje elektryczne: 

 

 Wymiana  (demontaż i montaż) instalacji odgromowej po istniejących 

trasach -  zwody poziome i pionowe,- zaleca się wymianę przewodów i 

elementów mocujących 

 demontaż i montaż wentylatorów na podstawach dachowych, w 

przypadku odłączenia przewodów kablowych zasilających - zaleca się 

wymianę przewodów i elementów mocujących 

 

3. LOKALIZACJA I OPIS OBIEKTU  

 

Budynek hali sportowo-widowiskowej Pałacu Młodzieży zlokalizowany jest w 

Tarnowie przy ul. Gumniska 28. 

 

Budynek hali w zakresie opracowania jest budynkiem jednokondygnacyjnym o 

wys. ok. 9,80 – 15,80 m. Dach jednospadowy o spadku < 15% stopnia w kierunku 

północnym. 

Wymiary dachu w rzucie to szerokość ok. 32,35 x długość ok. 37,80 m. 

Powierzchnia całkowita poszycia wynosi ok. 1 238 m2. 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAKRESU OPRACOWANIA 

 

Warstwy dachu istniejącego 

 

Na budynku hali widowiskowo-sportowej Pałacu Młodzieży w ramach remontu 

wykonano w 2011 r. nowe poszycie z płyty warstwowej dachowej SP2C 140/100 

PU z wypełnieniem z poliuretanu. Płyta z widocznym mocowaniem i stykami 

podłużnymi (zamkami) typu pióro-wpust. Dodatkowo wszystkie łączenia zamków 

zaizolowano mechanicznie od zewnątrz taśmą dekarską bitumiczną. 

Zgodnie z pierwotnym projektem przekrycie dachu spełnia klasę odporności 

ogniowej min. REI 30. 
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Konstrukcja dachu 

 

Istniejąca konstrukcja dachu składa się z czterech podłużnych dźwigarów 

kratowych w rozstawie, co 6,00 m oraz dźwigarów wzdłużnych. Na kratownicach 

wykonano krokwie z dwuteowników-ceowników. Pokrycie – płyta warstwowa z 

rdzeniem PIR 140. 

 

Bazując na istniejącej dokumentacji projektowej z 2011 r. nie ma przeciwskazań 

do wykonania dodatkowej warstwy nowoprojektowanego poszycia w postaci 

płyty izolacyjnej PIR gr. 60 mm wraz z wypełnieniem przestrzeni trapezowych gr. 

40 mm sztywnym styropianem XPS i wierzchnią membraną dachową EPDM. 

 

Konstrukcja stalowa hali widowiskowo-sportowej pozostaje bez zmian. 

 

5. CHARAKTERYSTYKA - DANE TECHNICZNE 

Dane techniczne obszaru opracowania  

 

Dane techniczne: Stan istniejący Stan projektowany 

Szerokość max. opracowania c.a. ok. 32,35 m bez zmian 

Długość max. opracowania c.a. ok. 37,80 m bez zmian 

Powierzchnia całkowita dachu ok. 1 238 m2 bez zmian 

Wysokość budynku 9,80 – 15,80 m 9,86– 15,86 m 

Kubatura cz. objętej opracowaniem* ok. 185 m3 ok. 260 m3 

 
* Kubatura wymieniona w tabelce odnosi się tylko do poszycia na budynku  

 
W związku z niniejszym projektem podstawowe wymiary obiektu nie ulegną 

zmianie. Kubatura budynku oraz wysokość zmienia się z uwagi na projektowaną 

płytę izolacyjną na dachu o gr. 60 mm. 

 

Zgodnie z Art.  36a.  [Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu 

zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-

budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę; decyzja o 

zmianie pozwolenia na budowę] - Prawo budowlane, pkt. 5.  Istotne odstąpienie 

od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu 

architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę 

stanowi odstąpienie w zakresie: 2) charakterystycznych parametrów obiektu 

budowlanego dotyczących: b) wysokości, długości lub szerokości w zakresie 

przekraczającym 2% - zmiana z uwagi na remont poszycia nie przekracza 2%. 

 

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Remoncie i wymianie 

poszycia dachowego w budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Gumniska 

w Tarnowie” projekt architektoniczno-budowlany zatwierdzony w Urzędzie nie 

zmienia się. 

 

6. WYTYCZNE PROJEKTOWE ZAKRESU ARCHITEKTURY 

 

Projektuje się montaż nowej warstwy poszycia dachu z płyty izolacyjnej z 

rdzeniem termoizolacyjnym ze sztywnej pianki poliizocyjanuratowej (PIR) 

mocowaneJ mechanicznie. Bazując na oględzinach stanu istniejącego 

zdecydowano, iż pod względem ekonomicznym jak i projektowym adekwatnym 

będzie zamocowanie nowych płyt bezpośrednio do istniejących płyt 
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warstwowych po ich uprzednim przygotowaniu, wyczyszczeniu i zaizolowaniu 

folią paroizolacyjną o gr. 0,15 mm. 

 

Wierzchnią warstwę stanowić będzie jednowarstwowa membrana dachowa na 

bazie PVC-P ze wzmocnieniem z włókien syntetycznych.  

 

Rozstaw trapezowych profilacji blachy trapezowej w istniejących płytach wynosi 

30,0 cm. W związku z tym dla zachowania warunku 1/3-krotnej szerokości 

profilacji w stosunku do grubości przekrycia, zachodzi konieczność wykonania 

wypełnienia przestrzeni miedzy profilami w postaci wypełnienia gr. 4,0 cm  na 

całej długości profilu ze styropianu lub płyt PIR.  

Dla grubości przykrycia 10,0 cm nie ma konieczności wykonania wypełnień -

podparć.  

 

6.1. Opis i kolejność prac 

 

 Zabezpieczenie, czyszczenie i przygotowanie istniejącego poszycia dachu 

pod nowoprojektowaną płytę warstwową, zabezpieczenie placu budowy, 

 Demontaż istniejących obróbek blacharskich, pasu podrynnowego, 

wentylatorów dachowych i instalacji odgromowej, 

 Wykonanie nowego poszycia dachowego, tj. folii paroizolacyjnej, wstawek 

wypełniających ze styropianu XPS 100 GR. 4,0 cm, płyt izolacyjnych z rdzeniem 

termoizolacyjnym z PIR o gr. 60 mm oraz jednowarstwowej membrany 

wierzchniej EPDM 

 Ponowny montaż i odtworzenie obróbek blacharskich i opierzeń z blachy 

powlekanej PVC 12/14 gr. 0,6 mm z wkładką nośną z blachy ocynkowanej, 

 Ponowny montaż wentylatorów wraz z zasilaniem dachowych wraz z 

kołnierzem uszczelniającym, 

 Montaż instalacji odgromowej po istniejących trasach na nowych 

podstawach - stopkach dachowych, 

 Prace końcowe - po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby 

montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy 

uzgodnić z Inwestorem. 

 

6.2. Przygotowanie podłoża istniejącego poszycia 

 

 Nie przewiduje się demontażu taśm samoprzylepnych uszczelniających 

(dekarskie) z fałd i zamków istniejącego poszycia,  

 Podłoże oczyścić z brudu, kurzu, luźnych części, oleju, smaru i innych 

obniżających przyczepność elementów, 

 Usunąć sfałdowania i ew. zgarbienia w istniejących płytach warstwowych w 

celu uzyskania jednolitej powierzchni, na której następnie można wykonać 

kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej (PUR). 

 

6.3. Demontaż i wymiana przewodów instalacji odgromowej 

 

 Zdemontować z połaci dachowej przewody poziome instalacji odgromowej 

prowadzone na polietylenowych uchwytach klejonych do istniejących płyt. 

Zdemontować przewody poziome z całego dachu budynku, pozostawiając 

tylko uchwyty przewodów pionowych, 

 Należy zdemontować szpilki uchwytów instalacji odgromowej osadzonych w 

obróbkach blacharskich po obwodzie budynki – one też będą 

zdemontowane w późniejszej kolejności, 
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 Inwestor nie przewiduje wymiany przewodów odprowadzających instalacji, 

które są poprowadzone wewnątrz izolacji cieplnej elewacji, 

 Przewidziano wymianę demontowanych przewodów odprowadzających 

instalacji odgromowej wraz ze wszystkimi wspornikami – uchwytami 

odgromowymi na nowe, 

 Trasy nowych przewodów odprowadzających pozostawiono bez zmian  

(Wymiana instalacji odgromowej po istniejących trasach -   zwody poziome i 

pionowe), 

 Należy wykorzystać istniejące uziomy. 

 
6.4. Wymiana obróbek blacharskich  

 

 Projektuje się wymianę wszystkich obróbek dachowych okapów, 

 Wymiana obróbek blacharskich istniejących na nowe obróbki z blachy 

powlekanej PVC 12/14 gr. 0,6 mm z wkładką nośną z blachy ocynkowanej i  

 Blacha powlekana PVC 12/14 składa się z rdzenia ze stali ocynkowanej z 

powłoką folii z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym – identycznym jak 

istniejące obróbki, 

 Nowoprojektowane obróbki winny być przeznaczone do montażu na 

krawędziach dachu i w miejscach połączeń z membraną dachową, 

 Wszelkie obróbki należy zamontować w sposób stabilny i zapewniający 

odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji, 

 Zamontowane obróbki powinny zapewnić szczelność pokrycia w miejscach 

krawędzi połaci dachowych, 

 Obróbki okapów w rąbku podwójnym, 

 Montaż na powierzchni powleczonej warstwą folii należy wykonywać za 

pomocą zgrzewania gorącym powietrzem zgodnie z instrukcją montażu 

membran PVC, 

 Obróbka materiałowa, montaż i mocowanie blachy powlekanej powinny 

odbywać się zgodnie z fachowymi wytycznymi dotyczącymi pracy z blachą 

oraz zgodnie z wytycznymi dekarskimi. 

 
Właściwości 

 
Ciężar powierzchniowy     5 kg/m2 

Grubość       2 mm  FB 12: 1,2 

FB 14: 1,4 

Grubość blachy     0,6 mm 

Warstwa cynku      275 g/m2 

Klasa palności      B2 

Wytrzymałość na przyczepność    < 2 mm 

Odporność na promieniowanie UV (5000 h)   klasa 1 

 
6.5. Demontaż i wymiana rynny dachowej 

 
 Projektuje się wymianę rynny dachowej wraz z obróbką pasów pod- i 

nadrynnowych. Wymiana rynny na rynnę o takim samym przekroju (  150 ) 

  Pas nadrynnowy - obróbka mająca na celu skierowanie do rynny wód 

opadowych oraz skroplin spływających po paroizolacji wpuszczonej na pas – 

z blachy powlekanej PVC 12/14 z rdzeniem ze stali ocynkowanej z powłoką 

folii z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym – identycznym jak istniejące 

obróbki, 

 Pas nadrynnowy swymi krawędziami powinien wchodzić na rynnę na 1/3 jej 

szerokości - montować po zainstalowaniu orynnowania, 
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 Pasy podrynnowy - montować przed montażem orynnowania, 

 Dostosować króćce i podłączyć istniejące rury spustowe do nowej rynny, 

 Przekroje rur spustowych i rynny zgodne ze stanem istniejącym. 

 
6.6. Wentylatory dachowe 

 

 Należy zdemontować wszystkie wentylatory dachowe uprzednio odłączając i 

demontując kable zasilające, 

 Podstawy dachowe i opierzenia z blachy, należy docelowo izolować 

ofasować folią membraną PVC 

 Istniejące elementy wentylacji będą ponownie użyte i zamontowane po ich 

oczyszczeniu i sprawdzeniu stanu technicznego podstaw dachowych, 

 Należy uszczelnić przebicia z membrany dachowej wokół podstaw 

wentylatorów w odległości odpowiadającej odległości na obwodzie dachu - 

nie należy mocować w odległości nie większej niż 500 mm, 

W razie konieczności ponowny montaż podstaw dachowych odbywa się 

poprzez mocowanie ich do istniejących płyt warstwowych a nie do 

nowoprojektowanych płyt izolacyjnych, 

 

6.7. Pokrycie dachu 

 

Proponowany systemowy układ warstw na istniejącym dachu przedstawia się 

następująco: 

a) jednowarstwowa membrana dachowa na bazie PVC-P ze wzmocnieniem 

z włókien syntetycznych PES, kolor jasno szary (RAL 7035),  
b) płyta izolacyjna z rdzeniem termoizolacyjnym ze sztywnej pianki 

poliizocyjanuratowej (PIR), obustronnie zabezpieczona warstwową 

okładziną gazoszczelną z aluminium (AL), papieru oraz polietylenu, 

grubość płyty 60 mm 

c) wypełnienie ze styropianu XPS 100 gr. 4,0 cm, współczynnik przewodzenia 

ciepła: λD≤0,037 W/mK 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10)≥80 kPa 

Wytrzymałość na zginanie: BS≥125 kPa 

Minimalna waga wyrobu: 15,0 kg/m3 

Klasa reakcji na ogień:  E, 

d) folia paroizolacyjna, gr. 0,15 mm 

e) istniejące poszycie dachowe z płyty warstwowej dachowej SP2C 140/100 

PU z wypełnieniem z poliuretanu 

f) konstrukcja stalowa dachu hali (dźwigary, dwuteowniki)  

 

Poszycie powinno posiadać deklarację producenta o spełnieniu warunków i 

kryteriów dla nierozprzestrzeniania ognia NRO. 

 

6.7.1.  Prace wstępne 

 
- Przygotować podłoże dachu zgodnie z pkt. 1 opisu - wszystkie podłoża 

przeznaczone pod montaż paroizolacji muszą być czyste, suche, odtłuszczone 

bez nalotów i pyłów itp., 

 

Wypełnienia uszczelniające z pianki poliuretanowej (PUR)/ styropianu XPS – tylko 

w przypadku zastosowania poszycia gr. < 10,0 cm - patrz. pkt 6. 

 

- Z uwagi na wykonanie klinów uszczelniających w fałdach na krawędziach 

istniejących płyt z pianki poliuretanowej (PUR) optymalnymi warunkami do 
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wykonania wymiany poszycia jest temperatura powietrza od +15°C do +30°C, 

przy temperaturze podłoża nie niższej niż +12 °C. Wilgotność względna powietrza 

podczas natrysku nie powinna przekraczać 65%.  

- Piankę poliuretanową (PUR) nakładać metodą natryskiwana przy użyciu 

specjalistycznych, wysokociśnieniowych urządzeń dedykowanych przez 

producenta materiału. Przewiduje się wykonanie klinów pianką PUR o grubości 

fałd tj. do 60 mm na istniejącej połaci dachu oraz na długości ok 0,5 m, 

- Zaleca się aby wykonawca powłok posiadał certyfikat wydany przez 

producenta pianek poliuretanowych – należy zabezpieczyć budynek i jego 

otoczenie przed wykonywaniem natrysku z pianki, 

- Należy wyrównać warstwę pianki tak, aby powierzchnia istniejącego poszycia 

na krawędziach była równa i gładka i nadawała się na montaż paroizolacji, 

 

Folia paroizolacyjna 

 

- Na przygotowanych istniejących płytach należy ułożyć folię paroizolacyjną 

zgodnie z zaleceniami producenta, ze szczególnym zwróceniem uwagi aby 

staranie uszczelnić zakłady oraz aby nie uszkodzić folii podczas montażu, 

- Należy stosować folię o grubości min. 0,15 mm, 

- Folię uszczelniać plastoelastycznymi i jednoskładnikowymi uszczelniaczo-klejami 

na bazie żywic syntetycznych do paroszczelnych połączeń wszelkiego typu 

membran i folii budowlanych, 

 

Właściwości 

 
Wodoszczelność      Wodoszczelna przy 2 kPa/ 

 

Odporność na alkalia     Spełnienie wymagań 

 

Odporność na odkształcanie    NPD 

 

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem   79 N wzdłuż 

77 N w poprzek 

 

Przenikanie pary wodnej     Sd = 44 m (±30%) 

 

Wydłużenie względne przy zerwaniu   377% wzdłuż 

304% w poprzek 

 

Reakcja na ogień     Klasa F 

 

Odporność na uderzenie     200 mm (Metoda A) 

 

Wytrzymałość na rozciąganie   66 N/50 mm wzdłuż 

70 N/50 mm w poprzek 

 

Opór dyfuzyjny pary wodnej  

po sztucznym starzeniu     Spełnienie wymagań 

 

Płyta izolacyjna - wypełniania ze sztywnej płyty styropianowej XPS 100 lub pianki  

poliizocyjanuratowej (PIR) gr 4,0 cm 

 

Rozstaw trapezowych profilacji blachy trapezowej w istniejących płytach wynosi 

30,0 cm. W związku z tym dla zachowania warunku 1/3-krotnej szerokości 

profilacji w stosunku do grubości przekrycia, zachodzi konieczność wykonania 
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wypełnienia przestrzeni miedzy profilami w postaci wypełnienia gr. 4,0 cm  na 

całej długości profilu ze styropianu lub płyt PIR.  

Dla grubości przykrycia 10,0 cm nie ma konieczności wykonania wypełnień -

podparć.  

 

- Klin wypełniający ze styropianu XPS 100 GR. 4,0 cm współczynnik przewodzenia 

ciepła: λD≤0,037 W/mK 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10)≥80 kPa 

Wytrzymałość na zginanie: BS≥125 kPa 

Minimalna waga wyrobu: 15,0 kg/m3 

Klasa reakcji na ogień:  E, 

 

Płyta izolacyjna z rdzeniem termoizolacyjnym ze sztywnej pianki 

poliizocyjanuratowej (PIR) 

 

- Płyty montować systemem „na mijankę”. Płyty powinny szczelnie przylegać do 

siebie nawzajem oraz zapewnić stabilność podłoża, 

- Montować mechanicznie za pomocą wkrętów systemowych teleskopowych z 

tuleją do istniejącego poszycia dachowego, 

- Należy zabezpieczyć przed przeciągnięciem wkrętów przez płytę, 

- Szczeliny i przerwy między płatami warstwy izolacyjnej należy wypełnić 

niskoprężną pianą poliuretanową. Nadwyżkę piany należy wyciąć i uzupełnić 

trwale elastyczną masą akrylową. 

- Zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, 

- Nie należy montować płyt w temperaturach niższych niż +70C 

 

Właściwości 

 
Rodzaj rdzenia:  Sztywna pianka poliizocyjanuratowa (PIR) 

Gęstość rdzenia:    ρ = 30 kg/m3 

Deklarowany współczynnik  

przewodzenia ciepła  

dla (20 ≤ dN ≤ 250 mm):   λD = 0,022 W/m•K 

Standardowe wymiary płyt  

[mm]:      600 x 1200 / 1200 x 2400 (minus głębokość frezu) 

 

 
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% 

odkształceniu: 

 

σ ≥120 kPa 20 ≤ 

dN < 30 mm, 

σ ≥120 kPa 20 ≤ 

dN < 30 mm, 

σ ≥150 kPa 30 ≤ 

dN < 140 mm, 

σ ≥150 kPa 30 ≤ 

dN < 140 mm, 

σ ≥140 kPa 140 ≤ 

dN ≤ 250 mm,  

σ ≥140 kPa 140 ≤ 

dN ≤ 250 mm,  

 
 

Rozciąganie prostopadłe do okładziny: 

 

(20 ≤ dN ≤ 130 mm): ≥ 80 kPa, TR80 

(130 < dN ≤ 250 mm): ≥ 40 kPa, TR40 

 

Płaskość po jednostronnym nawilżeniu: ≤ 10 mm / FW2 

Absorpcja / Nasiąkliwość długotrwała przy 

całkowitym zanurzeniu: 

≤ 2 % [kg/kg] / WL(T)2 

Absorbcja wody przy długotrwałej dyfuzji: ≤ 0,5 % dla (100 ≤ d ≤ 250 mm) 

Przenikanie pary wodnej: opór Z, wspł. Sd oraz μ: Wspł. Z: dla 20 mm: 6,3 [m ·h·Pa/mg]; dla 

250 mm: 89,6 [m ·h·Pa/mg]/Z 5-100 

Wspł. Sd: dla 20 mm: 4,5 [m]; dla 250 mm: 

64 [m]; μ = 205-275 
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Membrana 

 

- Projektuje się jednowarstwowa membranę dachową na bazie PVC-P, 

- Membrana musi być wodoszczelna, odporna na słoneczne 

promieniowanie UV, wytrzymała na działanie sił wiatru i musi być ognioodporna 

zgodnie z obowiązującymi regułami dotyczącymi nierozprzestrzeniania się ognia, 

- Membranę mocować mechanicznie za pomocą łączników-wkrętów i tulei 

tworzywowych 14,5 x 35 mm ze standardowym okrągłym talerzykiem o średnicy 

50 mm z kopolimeru polipropylenu, 

- dobór tulei i wkrętów musi spełniać nośności charakterystyczne i obliczeniowe 

na osiowe wyrywanie z podłoża stalowego [kN], 

- Po osadzeniu mechanicznym warstwy membrany zgrzewać tak, aby 

siły wiatru zostały przeniesione w dół do konstrukcji nośnej. 

- Membranę dachową zgrzewać na standardową zakładkę. Krótsze krawędzie 

arkuszy mocować łącznikami do podłoża i przykryć dogrzanymi pasami 

membrany, 

- Membranę zamocować mechanicznie przy okapach listwą stalową, 

zakotwioną mechanicznie wzdłuż wszystkich krawędzi, 

- Należy wykonać te czynności w celu uniknięcia możliwej delaminacji w tych 

obszarach, które są najbardziej narażone na działanie ssania wiatru i sił 

rozciągających w membranie dachowej, 

- Montaż membrany w okapie przy rynnie powinien być przeprowadzony w 

sposób gwarantujący swobodny spływ wody. Zakończenie membrany powinno 

być połączone z obróbką blacharską powyżej linii nasłonecznienia, 

- Membrana dachowa powinna zwisać lekko poza obrys dachu, aby 

prawidłowo wykończyć dach przy okapie pasem nadrynnowym 

- W przypadku montażu membrany przy podstawach wentylatorów dachowych 

należy z każdej strony ją wywinąć na ok. 10-15 cm i przymocować do komina 

taśmą dwustronną butylową. Nad podstawami należy wykonać odprowadzenie 

wody tzw. rynienkę. 

 

Informacje dodatkowe 

 

Poniższe etapowanie jest podstawą do opracowania wstępnego kosztorysu 

inwestorskiego z podziałem kosztów wg wskazanych zakresów robót.  

 

Roboty budowlane bezwzględnie powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami. Materiały użyte do budowy winny 

posiadać atesty i aktualne aprobaty techniczne oraz wymagane certyfikaty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz być zgodne z 

odpowiednimi normami budowlanymi.  

 

7. WYTYCZNE FORMALNO-URZĘDOWE 

 

W celu docelowej realizacji inwestycji niezbędne jest uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego wymaganych zezwoleń, decyzji, warunków, opinii i ekspertyz, w 

tym,: 

 

- Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych 

 

Podstawa prawna:  

 art. 30 ust.2  w zw. z ust.4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

 nowelizacja Prawa budowlanego (obowiązuje od 19 września 2020, Dz.U. 

2020 poz. 1333)   
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 Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784. 

 Warunki techniczne rozporządzenie ministra infrastruktury 1z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 

2019.06.07 Wersja obowiązująca od 25 grudnia 2020 r. Na podstawie art. 7 

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1202, z późn. zm.)  

 

8. WYTYCZNE P. POŻAROWE  

 

Remont sali sportowej nie narusza istniejących warunków ochrony p.-poż. 

obiektu – bez zmian. 

 

Nowoprojektowane poszycie dachowe powinno spełniać klasyfikację p.poż. o 

nierozprzestrzenianiu ognia zgodnie z załącznikiem Nr 3 „Stosowane w 

rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz 

odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów 

na ogień zewnętrzny” pkt. 4 dot. Rozprzestrzenianiu ognia przez przekrycia 

dachów, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.). 

Poszycie powinno posiadać deklarację producenta o spełnieniu warunków i 

kryteriów dla nierozprzestrzeniania ognia NRO. 

 
opracował:  

 

arch. Bogusław Tworzydło 
Uprawniony do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności architektonicznej 

nr uprawnień:  UAN 8346/75/85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-7
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-budowlane-16796118/art-7
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9. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

Roboty budowlane w ramach zadania: 

„MODERNIZACJA DACHU HALI SPORTOWEJ 

PRZY UL. GUMNISKA W TARNOWIE” 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  

Lp NAZWA - MATERIAŁ 
WYMIAR 

[M] 
SYMBOL 

ILOŚĆ 

[M2] 

ILOŚĆ 

SZTUK 

ILOŚĆ 

RAZEM  

[M]  

[M2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ELEMENTY PROJEKTOWANE POSZYCIA DACHOWEGO 

1 JEDNOWARSTWOWA 

MEMBRANA DACHOWA NA 

BAZIE PVC-P ZE WZMOCNIENIEM 

Z WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH PES 

0,002 MD 1337,0 1,00 1 337,04 M2 

2 PŁYTA IZOLACYJNA Z RDZENIEM 

TERMOIZOLACYJNYM ZE 

SZTYWNEJ PIANKI 

POLIIZOCYJANURATOWEJ (PIR) 

0,06 PLP 1238,0 1,00 1 238,00 M2 

3 WYPEŁNIENIE STYROPIAN XPS 0,04 WST 867,15 1,00 867,15 M2 

4 KLINY WYPEŁNIAJĄCE - 

POCZĄTKOWY, KOŃCOWY 
0,04 KL 16,18 2,00 32,36 M2 

5 FOLIA PAROIZOLACJA 0,015 FP 1299,9 1,00 1 299,90 M2 

ELEMENTY ODWODNIENIA DACHU 

6 RYNNA DACHOWA FI 180 34,0 R - 1,00 33,97 M 

7 PRZEDŁUŻENIE RURY SPUSTOWE FI 

150 
0,2 RS - 2,00 0,42 M 

8 HAKI MOCOWANIA RYNNY - CO 

50,0 CM 
0,5 L- RYNNY 64,7 1,00 67,94 SZT. 

  OBRÓBKI BLACHARSKIE 

9 NAZWA - MATERIAŁ [MB] 
WYSOKOŚĆ 

[M] 

ILOŚĆ 

[M2] 

ILOŚĆ 

SZTUK 

ILOŚĆ 

RAZEM 

[M]  

[M2] 

10 OBRÓBKA BLACHARSKA Z 

BLACHY POWLEKANEJ PVC 

12/14 GR. 0,6 MM - PAS 

PODRYNNOWY 

32,35 0,35 11,32 1,00 12,45 M2 

11 OBRÓBKA BLACHARSKA Z 

BLACHY POWLEKANEJ PVC 

12/14 GR. 0,6 MM - SZCZYT 

BOCZNY 

38,22 0,35 13,38 2,00 29,43 M2 

12 OBRÓBKA BLACHARSKA Z 

BLACHY POWLEKANEJ PVC 

12/14 GR. 0,6 MM - SZCZYT 

GÓRNY 

32,35 0,35 11,32 1,00 12,45 M2 

WENTYLATORY DACHOWE 

13 NAZWA - MATERIAŁ 
L- 

OBWÓD 

WYSOKOŚĆ 

[M] 

ILOŚĆ 

[M2] 

ILOŚĆ 

SZTUK 

ILOŚĆ 

RAZEM 

[M]  

[M2] 

14 OFASOWANIE PODSTAW 

DACHOWYCH WENTYLATORÓW 
2,40 0,35 0,840 4,00 3,70 M2 

ELEMENTY ODGROMIENIA 

15 CIĄGI ODGROMIENIA 32,35 38,22 2,000 3,00 188,33 M 

16 STOPKI ODGROMIENIA ODSTĘP 0,80 - 235,00 247,18 SZT. 

  

 

* Uwaga – w zestawieniu w rubryce „ILOŚĆ RAZEM” podano sumy zwiększone o 

5-10% do zamówienia. 
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10. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA INWENTARYZACJI 

 
 

 
 

Widok ogólny na i stniejący dach 

budynku hal i  widowiskowo-sportowej  

 

'  

 
 

Widok na poszycie dachowe  

istniejąca płyta warstwowa dachowa 

SP2C 140/100 

 

 

 

 
 

Widok ogólny na i stniejący dach i  

lokal i zację wentylatorów dachowych  

 

 

 
 

I stniejące obróbki  blacharskie na 

krawędziach okapów, widoczne zwody 

instalacj i  odgromienia  
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Mocowanie i  uszczelnienie podstaw 

wentylatorów dachowych 

 

 
 

Kabel zasi lający wentylatory dachowe  

 

 

 

 
 

Mocowanie i  uszczelnienie podstaw 

wentylatorów dachowych –  styki  płyt  

„uszczelnione” taśmą dekarską  

 

 
 

Łączenie płyt  dachowych 

„zaizolowane” taśmą dekarską  
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Zamki  i stniejącej  płyty warstwowej w 

rozstawie – co ok. 30 cm 

'  

 
 

Widoczne mocowanie płyt  

warstwowych 

 

 

 

 
 

I stniejąca płyta warstwowa dachowa 

SP2C 140/100 z bl i ska 

 

 
 

Należy wziąć pod uwagę rozstaw 

prof i l i  przy doborze nowego  

poszycia dachowego 
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V. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA - BIOZ 
 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty 

stwarzające wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 

dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). 

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia obejmującego: 

 organizację i technologie wykonania założonych robót,  

 wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane ogólnie 

obowiązującymi przepisami prawa, oraz szczegółowymi wymogami 

wynikającymi z warunków określonych przez Inwestora oraz Głównego 

Wykonawcę robót. 

 

1. LOKALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Budynek hali sportowo-widowiskowej Pałacu Młodzieży, gdzie prowadzone 

będą roboty budowlane w ramach zadania: „Modernizacja dachu hali 

sportowej przy ul. Gumniska w Tarnowie” znajduje się przy ul. Gumniska 28. 

 

Remont dachu obejmuje również wymianę obróbek dachowych, demontaż i 

ponowny montaż wentylatorów dachowych, rynny i rur spustowych oraz 

instalacji odgromienia. Szczegóły prac opisano w zakresie opracowania w cz. 

technicznej opracowania. 

 

2. ZAKRES PROWADZONYCH ROBÓT 

 

Wykaz poszczególnych etapów robót: 

 

Roboty przygotowawcze: 

 tymczasowe ogrodzenie obszaru robót; 

 urządzenie obszaru budowy z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody; 

 przygotowanie zaplecza socjalnego budowy; 

 zapewnienie dozoru na terenie budowy; 

przygotowanie niezbędnych znaków informacyjnych i sygnałów ostrzegawczych 

dla osób i pojazdów postronnych; 

 ustalenie sposobu porozumiewania ze służbami ratunkowymi na wypadek 

awarii lub pożaru; 

 inne prace związane z zagospodarowaniem obszaru budowy. 

Roboty rozbiórkowe. 

Roboty budowlano - montażowe. 

Roboty porządkowe: 

 załadunek i wywóz odpadków; 

 załadunek i wywóz elementów zdemontowanych; 

 inne konieczne prace porządkowe. 

 

Szczegółowy zakres projektowanych prac budowlanych przedstawiony jest w 

opisie technicznym. 
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3. ELEMENTY PRAC – ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

 prace związane z dostarczaniem materiałów ciężkim sprzętem, ich 

rozładunkiem i składowaniem, 

 wszystkie prace związane z termo zgrzewaniem, 

 wszystkie prace prowadzone dachu - praca na wysokości, 

 prace demontażowe i montażowe , 

 prace ze sprzętem zasilanym elektrycznie. 

 

W celu zmniejszenia ryzyka wypadków na budowie należy: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób chroniący 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz przed oddziaływaniem 

czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia; 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników 

zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy; 

 zapewnić systematyczna kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

stanu technicznego maszyn i urządzeń; 

 w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników, osoba kierująca obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania 

prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia; 

 zapewnić sprawny system pierwszej pomocy: punkt pierwszej pomocy 

powinien być odpowiednio oznakowany, apteczka powinna być umieszczona w 

widocznym miejscu, osoba obsługująca apteczkę powinna być przeszkolona w 

udzielaniu pierwszej pomocy; 

 pracownicy pracujący powyżej 4 m muszą posiadać aktualne 

zaświadczenie lekarza zakładowego o dopuszczeniu do pracy na wysokościach; 

 zapewnić pracownikom jednolite ubrania robocze i zobowiązać do noszenia 

kasków ochronnych, okularów ochronnych i do używania szelek i linek podczas 

pracy na dachu; 

 hałas na budowie nie może przekraczać dopuszczalnych poziomów; 

 należy zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie BHP i ppoż. na 

poszczególnych stanowiskach pracy. 

 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 zagrożenia techniczne, 

 zagrożenia organizacyjne, 

 zagrożenia ludzkie; 

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych: 

 upadek pracownika z wysokości, 

 osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 

 najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone 

 balustradą przed upadkiem z wysokości, 

 ważne jest ustalenie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co 

 najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac 

 wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m, 

 w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony 

 indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

 

Zagrożenia związane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym 

sprzętu i materiałów budowlanych podczas całego procesu budowy: 
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 zagrożenie związane z prowadzeniem robót budowlano-montażowych 

 związanych z realizacją projektu , 

 zagrożenia związane z przemieszczaniem się sprzętu w obrębie placu 

budowy,  budynku i jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

 zagrożenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac 

 budowlanych i montażowych, 

 zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi w czasie prowadzenia 

prac  budowlanych, 

 zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym w trakcie 

prowadzenia  prac wymagających użycia urządzeń elektrycznych, prac przy 

instalacji  elektrycznej oraz prac prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie 

kabli  elektrycznych, 

 zagrożenia pożarowe (szczególnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, 

 używania urządzeń elektrycznych, montażu instalacji elektrycznej), 

 zagrożenia wybuchem podczas prowadzenia prac spawalniczych i 

dekarskich, 

 zagrożenia związane z pracą na wysokości podczas prac montażowych 

 stalowych elementów budynku, prac na rusztowaniach, wszelkich prac 

 prowadzonych na wysokości w rozumieniu przepisów bhp prowadzonych w 

 obrębie placu budowy i jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

 zagrożenia związane z obsługą maszyn, narzędzi, sprzętu 

zmechanizowanego i  innych urządzeń technicznych obsługujących 

poszczególne etapy budowy  podczas całego procesu budowy, 

 zagrożenia związane z prowadzeniem poszczególnych grup robót w czasie 

 prowadzenia tych robót: 

 zagrożenia związane z prowadzeniem robót  zagospodarowania placu 

budowy 

 zagrożenia związane z prowadzeniem robót   na rusztowaniach oraz  przy 

 montażu i demontażu rusztowań 

 zagrożenia związane z transportem i montażem elementów 

wielkowymiarowych, 

 
5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

 
W trakcie robót należy stosować środki zapobiegawcze wynikające z planu BIOZ 

sporządzonego w oparciu o niniejszą informację oraz obowiązujące przepisy. 

 

 Strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować za pomocą tablic 

ostrzegawczych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, w razie 

potrzeby zapewnić stały nadzór; 

 Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć 

daszkami ochronnymi, balustradami stosownie do potrzeb - zagospodarowanie 

terenu robót winno być tak zabezpieczone i oznakowane aby nie powodować 

jakichkolwiek zagrożeń dla bieżącej działalności budynku hali widowiskowo-

sportowej; 

 Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, należy stosować środki 

ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki 

bezpieczeństwa (gdy nie ma możliwości zastosowania środków ochrony zbiorowej, 

stosować środki ochrony indywidualnej, w szczególności takie jak szelki 

bezpieczeństwa); 

 Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta 

lub projektem indywidualnym, montowane i demontowane przez osoby 
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posiadające odpowiednie uprawnienia oraz odbierane przed użytkowaniem 

przez kierownika lub uprawnioną osobę; 

 Ew. otwory w stropach i ścianach zabezpieczyć przed możliwością 

wypadnięcia lub ogrodzić balustradami stosownie do potrzeb; 

 Należy wyznaczyć miejsca postojowe dla pojazdów używanych na terenie 

budowy oraz miejsca składowania materiałów i wyrobów, oznaczyć tablicami 

ostrzegawczymi miejsca przechowywania substancji i preparatów 

niebezpiecznych; 

 Teren budowy należy wyposażyć w urządzenia przeciwpożarowe oraz sprzęt 

ratunkowy; 

 Wyznaczyć drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, miejsca zbiórki dla 

ewakuowanych; 

 Należy oznaczyć miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników 

prądu, gazowych zaworów odcinających, zbiorników awaryjnych, miejsca 

usytuowania sprzętu i urządzeń ratowniczych, urządzeń przeciwpożarowych i 

agregatów awaryjnych; 

 Opisać procedury obejmujące w szczególności: określenie stref 

szczególnego zagrożenia zdrowia, wskazanie osób upoważnionych do kierowania 

działaniami ratowniczymi, opis sposobu alarmowania pracowników o wystąpieniu 

zagrożenia, opis sposobu alarmowania przez pracowników kierownictwa, 

jednostek Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony zdrowia i innych 

podmiotów, opis sposobu prowadzenia ewakuacji, opis współdziałania z 

podmiotami ratowniczymi; 

 obiekt w trakcie wykonywania nowego poszycia i prac remontowych należy 

zabezpieczyć przed działaniem niszczącym wód opadowych; 

 osoby związane z prowadzeniem robót budowlanych powinni mieć wiedzę, 

doświadczenie i uprawnienia do prowadzenia tych robót i podejmowania 

szczegółowych decyzji technicznych w czasie robót; 

 wszystkie urządzenia i sprzęt winny być technicznie sprawne i pozostawać 

pod fachową kontrolą osób uprawnionych do ich obsługi; 

 z uwagi na konieczność wykonywania robót budowlanych na wysokości 

należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa związanych z 

charakterem wykonywanych prac, w szczególności bezpieczeństwa 

pracowników i sprawności sprzętu. 
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VI. OPINIA KONSTRUKCYJNA 
 


