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B-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dla zadania ,,Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 7 w OSwiecimu polegajaca na
rozbiorce istniejgcego przy budynku zbiornika podziemnego oraz zamurowaniu przejscia do
pomieszczen  piwnicznych, wraz z wykonaniem izolacji  przeciwwilgociowej  $cian
fundamentowych”, obejmujacych roboty budowlane i remontowe wykonywane w istniejacych
pomieszczeniach w budynku.

1.2.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajacy : Gmina Miasto Oswigcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oswigcim

1.2.2. Instytucja finansujaca INWeStYCe: .........ccovviiiriiiiiiiieicee e

1.2.3. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Oswigcimiu
1.3.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
ogo6lnobudowlanych na zadaniu opisanym z pkt. 1.1. ST 00.00.00.

1.4.  Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, ksiege obmiaru robdt oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontraktowe;.
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostgpem o0sob trzecich.
1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowo-
kosztorysowej i SST. Dokumentacja ta bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu nalezy natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej i /lub w ST to
nalezy przyjac przecigtne tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W przypadku
gdy materialy lub roboty nie s3 w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptyngto to na
niezadowalajgcg jakos$¢ robot, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera.
W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania zabezpieczen wokot placu budowy w sposob
umozliwiajacy bezpieczng eksploatacj¢ terendw, w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania kontraktu.



W zaleznosci od potrzeb, projekt zabezpieczenia powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce¢ na
biezagco. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca powinien
umiesci¢ tablice informacyjne w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bgdg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty kres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w
ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podje¢te odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,

- przekroczenie dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$¢ powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot na wigkszym poziomie halasu niz
okreslona przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzyci materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot muszg mieé aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skladniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych
materialdw do powietrza to materialy takie nie moga by¢ stosowane. Jezeli Wykonawca uzyt
materialow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkoéw szczegotowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong czynnych instalacji budynku. Wykonawca zapewnia wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publiczne;j
i prywatnej. Jesli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej,
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenie terenu,
przewodow, rurociggéw, kabli teletechnicznych, ktorych potozenie bylo wskazane przez
zamawiajgcego lub uzytkownika budynku.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez zamawiajacego, dotyczacych istniejacych
urzadzen instalacyjnych, powinien przed rozpoczg¢ciem robot zasiegna¢ od ich wiascicieli danych
odnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wilascicieli urzadzen i Inzyniera o rozpoczeciu prac w ich poblizu. Jakiekolwiek
uszkodzenia instalacji 1 urzadzen budynku nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez Zamawiajacego i powstate bez winy i zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca zastosuje si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyskana on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Przed przystapieniem do robot, Kierownik budowy  jest zobowigzany sporzadzi¢ Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia(BIOZ). Podczas realizacji robot Wykonawca powinien
przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci



Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajgcy odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez inzyniera). Wykonawca musi utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen

1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1.  Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace odpowiednie
swiadectwa oraz probki do zatwierdzania przez Inzyniera.

2.2.  Material odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i
nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i
byly dostgpne do kontroli przez inzyniera. Miejsca czasowego skladania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

W przypadku wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi InZyniera o swoim zamierzeniu co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w
okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgodny Inzyniera.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot musi by¢ zgodny z
oferta wykonawcy i musi odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami



okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowag. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatlow. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie na biezagco na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zwickszenie
odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy
dotyczacej dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegloSci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Ogélne zasady wykonywania robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.2.  Wspélpraca Inzyniera i Wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robot, oceng
jako$ci materialow i1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetiania warunkoéw kontraktu przez
Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i
produkcj¢ materiatéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktére nie speliaja wymagan jakoSciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej i w ST. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatlow i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.  Zasady kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jakos¢ materiatdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wlgczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne
do pobrania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz
robot z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z
umowsa.



Jezeli niedociagni¢cia beda tak powazne, ze moga wplyna ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.
6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary musza by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiekolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.
6.3.  Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ktore posiadajg:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm ,,B” lub Europejskich Norm ,,CE”, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych
2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata Techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére speilniajg wymogi ST. W przypadku materiatlow, dla ktorych w/w
dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot begdzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktore dokona zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy powinny
by¢ czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw. Zalgczone do dziennika protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy
- date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
- uwagi i polecanie Inzyniera
- daty, zarzadzenia, wstrzymania robot, z podaniem powodow
- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnos$¢ rzeczywistego stanu konstrukcji i elementow wykonczenia z ich opisem
w dokumentacji projektowej
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot



- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do

dziennika budowy obliguje inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong

kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostale dokumenty budowy.

Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w

kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punkach nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania palcu budowy

¢) protokoly odbioru robot, protokoty z narad i ustalen

d) korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie odmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione
wg. instrukcji Inzyniera na pis$mie. Obmiar odbywa si¢ w obecno$ci Inzyniera i wymaga jego
akceptacji. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce Inzyniera.

7.2.  Zasady okreS$lania iloSci robot i materialow.

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

7.3.  Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot muszg by¢
zaakceptowane przez Inzyniera a zostang one dostarczone przez Wykonawcg.

Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Rodzaje odbiorow robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:



a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czeSciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2.  Odbiér robét zanikajacych.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakoSci
wykonywanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
robot. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3-ch dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inzynier. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potragcen. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia
tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czgsci robot.

8.3.  Odbiér czeSciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenia ilosci 1 jako$ci wykonywanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inzynier.

8.4.  Odbior ostateczny robét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dok., o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot
uzupehiajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych
lub uzupehiajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potrgcen oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

ST (podstawowe dokumenty umowy i ew. Uzupehiajace lub zamienne)

Recepty i ustalenia technologiczne

Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST.
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8.5.  Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”

9. PODSTAWA PELATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycija
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowionych w warunkach kontraktu.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.
10. przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).
2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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B-01.00.00. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
robotami rozbidorkowymi i obejmuja:

- wyburzenie konstrukcji zelbetowych stropow

- wyburzenie $cian murowanych

demontaz stolarki drzwiowe;j

posegregowanie i utozenie materiatéw z rozbiorki

- wywiezienie materialow z rozbiorki:

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt
wymienionych w p. 1.1. SST.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych z
rozbiorkg elementow wykonczenia, realizowanych w ramach roboét przygotowawczych zwigzanych z
realizacjg zadania okreslonego w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.4. OkreSlenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem fragmentu $ciany betonowej moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- Pita do betonu

- Palniki gazowe

- reczny sprzet do robdt wyburzeniowych.

- ladowarki

- mloty pneumatyczne

- samochody samowyladowcze

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dla transportu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

Material z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Przed przystgpieniem do wykonania robot, caly teren budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem pelnym
przed dostgpem os6b postronnych. Bezuzyteczne elementy i materiaty z rozbiorki powinny by¢
pocigte na mniejsze elementy i wywiezione w miejsce wskazane Wykonawce 1 zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

5.2.1. Rozebranie elementéw konstrukcji $cian.

Przed przystapieniem do rozbidrki elementéw konstrukcji stropow, zelbetowych, nalezy je
zabezpieczy¢ poprzez ich podstemplowanie. Rozbidrke elementow zelbetowych konstrukcyjnych
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stropow nalezy wykonywac¢ metoda cigcia, lub rozbiorki urzadzeniami mechanicznymi do kruszenia
betonu. Po rozebraniu stropu i1 belek, mozna przystgpi¢ do wyburzenia §cian murowanych.

5.3.2. Usuwanie gruzu.

Usuwanie gruzu z terenu budynku nalezy wykonywac recznie. Nie dopuszcza si¢ zrzucania gruzu z
wysokos$ci poza teren budynku. Teren budowy przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy
zabezpieczy¢. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy zgodnie z przepisami BHP
obcigzaja Wykonawce.

5.2.3. Demontaz instalacji.

Nie wystepuje

5.2.4. Rozebranie elementéw stolarki drzwiowej.

Przed przystgpieniem do wykucia oscieznic drzwiowych nalezy zdemontowac skrzydta drzwiowe. Do
rozbioérki nalezy stosowac narzgdzia reczne. Decyzj¢ o sktadowaniu demontowanej stolarki podejmie
Inwestor. Wykonawca zobowiazany jest przewidzie¢ w kosztach naklady na wywoz elementow z
rozbiorki na miejsce sktadowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogo6lne kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 "Wymagania og6lne"

Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robdt rozbiorkowych
oraz stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00. " Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow jest :

a./ dla stolarki drzwiowej — szt
c./ dla scianek dziatowych -m2
d./ dla $cian nosnych -m3
8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z wyburzeniami elementow podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST 00.00.00. "Wymagania og6lne" p. 9.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robot .

Cena jednostkowa robdt zwigzanych z rozbidrka tynkow obejmuje:

e wytyczenie elementow przeznaczonej do rozbiorki

zabezpieczenie przejsé

rozebranie elementow

przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki,

zatadunek i wywiezienie nieprzydatnych materiatow z rozbiorki

wyroéwnanie wycietych otwordw i uporzadkowanie ter. rozbiorki.
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B 04.00.00. ROBOTY MURARSKIE

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem rob6t murarskich na obiekcie opisanym w punkcie 1.1. ST 00.00.00.
1.2.  Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
SST 00.00.00.

1.3.  Zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem robdt murowych $cian wewnetrznych i zewngtrznych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”

2. Materialy.

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2.2.  Sciany murowane.

Do zamurowania istniejacych otworow drzwiowych stosowaé cegle ceramiczng pelng 15 Mpa. na
zaprawie cementowo-wapiennej kl. 5,0 Mpa (PN-B-14501).

Sktad zaprawy cementowo-wapiennej: 1m3 piasku, 200 kg cementu, 100 kg wapna.

Do zapraw stosowac¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701, wapno hydratyzowane wg
PN-B-30020, piasek do zapraw wg PN-B-06711 oraz wod¢ wg PN-B-32250.

2.3.  Dostawa materialow.

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest wykonawca robot, zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
ST.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakoSciowego odbioru dostaw
poszczegdlnych asortymentow materiatow.

2.4.  Skladowanie materialow.

Sposob sktadowania materiatdw powinien zabezpiecza¢ przez ich zniszczeniem i zawilgoceniem.
Powierzchnia sktadowania powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ zgromadzenia materialdow w ilosciach
zapewniajacych ciggltos¢ produkcji. Warunki sktadowania, lokalizacja i1 parametry techniczne
sktadowania powinny uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

3. Sprzet.

Do murowania $cian z cegly ceramicznej uzywa si¢ podstawowych narzedzi murarskich: kielni, pionu,
poziomicy, sznura i kastry na zaprawe.

Bruzdy na przewody instalacyjne wykonuje si¢ przy pomocy recznych bruzdownikow. Otwory o
roznych $rednicach mozna w §cianie z ceramicznej nawierca¢ przy pomocy recznej wiertarki.

4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

5. Wykonanie robot.
Ogolne zasady dotyczgce wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
Przed przystapieniem do robot murowych nalezy:
- sprawdzi¢ jako$¢ elementdéw Sciennych, zapraw i materiatdw pomocniczych
- odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe zgodnie z zaleceniami podanymi w ST
- sprawdzi¢ wymiary i kat skrzyzowania $cian fundamentowych.
Kategori¢ wykonawstwa robot murarskich przyjeto jako A zgodnie z PN-B-03002:1999. Roboty
murarskie nalezy wykonywaé przez wyszkolony zespdt pracownikéw, pod nadzorem majstra
murarskiego, stosujac zaprawy produkowane fabrycznie, a w przypadku zaprawy wykonywane na
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budowie kontrolowania dozowania sktadnikow i wytrzymatos$ci zaprawy przez osob¢ o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezng od Wykonawcy.

Sciany wewnetrzne mozna murowa¢ na zaprawie cementowo-wapiennej, zachowuja prawidlowosé
przewigzania spoin oraz ich rownos¢. Ich grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 12 mm.

Do murowania $cian wewngetrznych mozna stosowaé zaprawe cementowo wapienng zwykla.

Przy potaczeniu $cian dzialowych murowanych ze §cianami no$nymi, w co 2-giej spoinie nalezy
zamontowac prety stalowe ze stali nierdzewnej 6.

Przy murowaniu ceglg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢
zwilzy¢ woda. W przypadku przerwania robot na dluzszy okres wierzchnie warstwy nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych, a przy wznowieniu robot po
dtuzej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow i usuna¢ ewentualne uszkodzenia, tacznie ze
zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet oraz uszkodzonej zaprawy.

Nominalna szeroko$¢ spoin w konstrukcjach murowych wykonywanych z zapraw zwyktych powinna
wynosi¢ 10 mm z odchyleniami +3 i —2 mm.

Dopuszczalne odchylenie grubosci muru nie powinna przekracza¢ +10 mm do —10 mm.

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskich powierzchni na dlugosci catej $ciany nie
powinna przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworow w §wietle o$cieznic nie powinna by¢ wigksza niz +15
do —10 mm.

6. Kontrola jakoSci.
Ogolne zasady kontroli robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pelnego zakresu badan kontrolnych w ciaggu catego
procesu budowy od okresu przygotowawczego poprzez etap budowy az do badan koncowych.
Odbior robot polegal bedzie na szczegdtowym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych S$cian z
dokumentacja projektowg oraz zasadami sztuki budowlane;.
Kontrolg jako$ci robot murarskich nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami PN-B-10020 w zakresie i
tolerancjg podang ponizej:
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia i wigzania spoin w murze — poprzez ogledziny
- sprawdzenie grubosci spoin — dopuszczalne odchyiki:
- spoin poziomych i pionowych cienkich — 1-3 mm
- spoin poziomych grubosci 10 1 12 mm — odchytka +2mm do —2 mm
- spoin pionowych grubosci 10 mm — odchytka +3 mm do —3 mm
- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi muru:
- zwichrowania i skrzywienia powierzchni muru: nie wigcej niz 3mm/m i 10 mm na catej
powierzchni §ciany
- odchylenie krawegdzi od linii prostej: nie wigcej niz lmm/m oraz 10 mm na catej pow. muru.
- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wigcej niz 3 mm/m, 5 mm
na kondygnacji i 15 mm na catej wysokosci budynku.
- odchylenie gornej powierzchni kazdej warstwy od kierunku poziomego: nie wigcej niz 1
mm/m i nie wigcej niz 10 mm na catej dtugosci.
- odchylenie przecinajgcych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie: nie wigcej niz
3 mm.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatlowych, przerw dylatacyjnych, nadprozy i
otworow poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar zgodno$ci z projektem.

7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
Jednostkg obmiarows jest:

- 1 m3 muru

- 1 mb nadproza

8. Odbiér robot.
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
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9. Podstaw platnosci.
Ogolne zasady dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Podstawa ptatnosci dla muréw nosnych stanowi 1 m3 wybudowanych murow.

10. Przepisy zwiazane.

1. PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

2. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

3. PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4 PN-B-100220 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-B-12017  Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody badan. Badania
odpornosci na dzialanie mrozu metodg posrednia.

6. PN-B-12030  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

7. PN-B-12066  Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy.

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

10. PN-B-30000  Cement portlandzki.

11. PN-B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.

12. PN-B-30003  Cement murarski 15

13. PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

14. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

15. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasOw wigzania i stalo$ci objgtosci.

16. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

17. PN-EN-459-2 Wapno budowlane. Metody badan.

18. PN-EN 772-10 Metody badania elementéw murowych. Okreslenie wilgotnosci elementéw
silikatowych i elementdéw z autoklawizowanego betonu komorowego.

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

20. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport.
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B 16.00.00. TYNKII OKEADZINY SCIENNE

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robdt zwigzanych z
wykonywaniem tynkéw 1 oktadzin $ciennych w budynku opisanym w punkcie 1.1. SST 00.00.00.

1.2.  Zakres stosowania ST.

SST ma zastosowanie przy realizacji robot opisanych w SST 00.00.00. pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z tynkami i oktadzinami
sciennymi

2. Materialy.

2.1. Materialy tynkarskie

Ogo6lne wymagania dot. materialdéw podano w ST 00.00.00.,,Wymaganiach ogdlnych”

Materiaty do wykonywania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 lub aprobat technicznych

Do zapraw shuzacych do wykonywania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek odmiany 1 wg
PN-79/B-06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstw¢ tynku o gladkiej powierzchni
nalezy stosowa¢ piasek odmiany 2 wg PN-79/B-06711.

Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1996

W pomieszczeniu piwnicznych w ktorych stwierdzono znaczne zawilgocenie i odparzenia tynku oraz
wykwity soli, przewiduje si¢ wykonanie robot renowacyjnych Scian piwnicznych systemem tynkow
renowacyjnych dla $cian.

Tynki renowacyjne (szerokoporowe), dwuwarstwowe, nalezy zastosowa¢ po wykonaniu chemicznej
izolacji poziomej metoda iniekcji )

Do iniekcji stosowac¢ hydrofobizujacg, chemiczng izolacj¢ pozioma na bazie mikroemulsji silikonowe;j
dla stopnia zawilgocenia max. 90% i duzych grubosci murdéw. Jesli przypuszczalng przyczyng szkod
sg sole szkodliwe dla budowli, przed rozpoczeciem prac renowacyjnych nalezy na drodze analiz
laboratoryjnych ustali¢ rodzaj i stezenie szkodliwej soli.

Po wykonaniu chemicznej izolacji poziomej, mozna przystapi¢ do nanoszenia adhezyjnej,
hydraulicznie wigzgcej warstwy obrzutki na oczyszczong powierzchni¢. Obrzutke wykonaé nie w
petni kryjaco (50 — 70 %powierzchni).

Jako warstwe wierzchnig zastosowac rodzaj tynku magazynujacego krystalizujace sole.

Zastosowany tynk musi posiada¢ wlasciwosci wysokiej paroprzepuszczalnosci, oraz by¢ bogaty w
pory powietrzne typowe dla tynku renowacyjnego.

3. Wykonanie robot.

3.1.  Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Do robét tynkarskich nalezy przystagpi¢ po osadzeniu o$cieznic. Tynki wykonywaé w
temperaturze powyzej +5 C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi jej spadek ponizej 0C. W
okresie wysokich temperatur $wieze tynki nalezy nawilza¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu
1 tygodnia.

Podtoze pod tynk nalezy przygotowaé - spoiny nie powinny by¢ wypetlione zaprawa na glebokosé
10-15 mm. W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia - zwilzy¢ woda.

W dokumentacji przyjeto wykonanie tynku wewngtrznego c-w kat. III gtadkiego.

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Podtoza powinny by¢ réwne, niepylace, bez rys, spgkan itp. Nadlewki i wystajace nierownosci
podtoza nalezy skué¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza naprawi¢ zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi odpowiadajgcymi wymaganiom stosownych
aprobat technicznych. Zabrudzenia smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢. Z podtozy
nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

3.2.1. Wykonywanie tynkéw zwyklych.

Tynki zwykle stanowig warstwe¢ ochronng, wyréwnawcza lub ksztaltujacg forme architektoniczng
tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte
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zaprawy odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat technicznych nie zawierajace dodatkow
dekoracyjnych, kwasoodpornych itp.
Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, sposdb nanoszenia, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technik¢ wykonania powinny by¢ wykonane zgodnie z p. 2 normy PN-70/B-10100.
- Przed rozpoczgciem wykonywania tynkow zwyktych nalezy skontrolowa¢ przynajmniej:
- przygotowanie podtozy,
- zakonczenie robot stanu surowego,
- zakonczenie robot instalacyjnych podtynkowych,
- osadzenie o$cieznic drzwiowych i okiennych,
- jako$¢ materialow (np. cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek itp.).
- Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad przedstawionych w p. 3.3.1

normy PN-70/B-10100.
W przypadku naktadania tynkéw renowacyjnych w pomieszczeniach o podwyzszonej wzglednej
wilgotnosci powietrza nalezy obnizy¢ wzgledna wilgotno$¢ powietrza, tak aby wynosita ona max 60%
przy temp. powietrza i obiektu nie nizszej niz+ 5 ° C.
Nalozony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschni¢ciem. Nalezy unikngé bezposredniego
promieniowania stonecznego i przeciggow.
W razie potrzeby przykrywaé powierzchni¢ tynku i zwilzac¢ jg. Przy wykonywaniu w/w tynkow nalezy
przestrzegaé regut i zasad obowigzujacych w robotach tynkarskich.
W miejscach zagrzybionych przed potozeniem tynku renowacyjnego, nalezy S$ciany pokryc
preparatem grzybobojczym o krotkim okresie karencji, przeznaczonym do stosowania w
pomieszczeniach dostosowanych do przebywania ludzi.
Do mocowania okladzin stosowa¢ zaprawy klejowe. Do wypetniania szczelin dylatacyjnych stosowac
zaprawy lub kity trwale plastyczne.

4. Sprzet.

Ogolne wymagania dot. sprzetu podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

5. Transport.

Ogolne wymagania dot. transportu podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4
6. Kontrola jakosSci robot.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola robét tynkarskich

Wymagania stawiane tynkom zwyktym przedstawione sg w p. 3.3.3-3.3.10 normy PN-70/B-10100.

- Kontrola wykonania tynkow zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- mrozoodpornosci,

- grubosci,

- wygladu powierzchni,

- wad i uszkodzen powierzchni (nierdwnosci, wypryski i specznienia, peknigcia, wykwity,zacieki itd.),

- wykonczenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

- wykonczenia narozy i obrzezy,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi.

Tynki wykonane recznie lub mechanicznie powinny spetnia¢ nastepujace wymagania

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej: <3mm na
catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

- odchylenie powierzchni i krawedzi w kierunku pionowym <2mm na 1 m i ogdélem <4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 wysokosci oraz < 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci.

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego <3 mm/m. i ogétem <6mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)

W czasie wykonywania robot tynkarskich powinna by¢ przeprowadzona kontrola migdzyfazowa

dotyczaca:

- sprawdzenia jakos$ci podktadu pod tynkami

- sprawdzenia jako$ci stosowanych materiatow,
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- sprawdzenia jakosci powlok tynkarskich. Podczas sprawdzenia nalezy zwrdci¢ uwage na
rownomiernos$¢ roztozenia tynku oraz jednolitos¢ koloru i odcien warstwy tynkarskie;j.

- sprawdzenia temperatury w czasie tynkowania i schnigcia powlok

- przyczepnosci tynku do podktadu

- odporno$ci na zmywanie woda
odporno$ci na wycieranie

Metody badan tynkéw zwyktych powinny by¢ zgodne z p. 4 normy PN-70/B-10100.

6.3.  Badanie gotowej okladziny polega na:

Kontrola wykonania okladzin ceramicznych powinna obejmowac sprawdzenie; zgodnosci z

dokumentacja techniczng, podtozy, materiatow, prawidlowosci wykonania oktadziny.

Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotow  badan

mig¢dzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiatbw powinno by¢ przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodno$ci lub

certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Kontrola prawidlowosci wykonania oktadziny powinna obejmowa¢ sprawdzenie:

- sprawdzeniu przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie w kilku dowolnie wybranych
miejscach; gluchy dzwigk wskazuje na zle przyleganie oktadziny

- sprawdzeniu prawidtowosci przebiegu spoin i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm

- sprawdzeniu prawidlowosci uksztaltowania powierzchni okladziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty 2 m. w dowolnych miejscach powierzchni i pomiar
przeswitu z doktadnoscig do 1 mm

- wizualnej ocenie szeroko$ci stykdw i1 prawidlowosci ich wypehienia

- wizualnej ocenie jednolito$ci barwy ptytek

Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ dokonana zgodnie z

wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.

7. Odbior robét.

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00.00.,,Wymagania ogolne” pkt. 9

Podstawe do odbioru tynkow i oktadzin stanowi stwierdzenie zgodno$ci wykonania, z dokumentacja

projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- peing dokumentacj¢ wykonawczg,

- protokoét z badan kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materialow,

- protokoly odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan korygujacych.

Zgodno$¢ wykonania tynkéw z dokumentacjg projektowa stwierdza si¢ na podstawie poréwnania

wynikow badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w

projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach

technicznych.

Tynki wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze

odstepstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu i nie obnizaja komfortu uzytkowania.

Protokét odbioru powinien zawierac:

- podsumowanie wynikow badan,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania tynkow lub okladzin z ustaleniami
projektowymi,

- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

Sprawdzenia wygladu i innych wlasciwosci powierzchni tynku nalezy dokona¢ metoda ogledzin

wizualnych oraz poprzez przetarcie powierzchni rgkg. Powierzchnia tynku powinna mie¢ jednolitg

fakture 1 barwe zgodna z ustaleniami projektowymi. Niedopuszczalne jest wystepowanie rys, spekan,

pecherzy, smug, plam, przeswitow podioza, wykwitow i zaciekow. Pow. tynku nie powinna pylic.

Sprawdzenia prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku nalezy dokona¢ w sposob

podobny jak w p. 4.3.8 normy PN-70/B-10100. Wymagania w zakresie wykonania powierzchni i

krawedzi tynku sg takie jak wymienione w tablicy 5 dla tynkow kategorii III normy PN-70/B-10100.
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Sprawdzenia prawidlowosci tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
dokona¢ metodg ogledzin wizualnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami projektowymi. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy
oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przez odcigcie. W miejscach przebiegu
szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty i wykonczony zgodnie z projektem.

Usuwanie niezgodnosci. Jesli roboty nie sa wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokonac
napraw usterek zgodnie z procedurg usuwania niezgodnosci. Procedury usuwania niezgodnosci i
stosowane materiaty powinny by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.

8. Podstawa platnosci
Podstawg odbioru tynkow jest 1 m2 powierzchni tynku lub oktadziny $cienne;.

9. Przepisy zwiazane.

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-10106:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-70/B-10100 - Roboty tynkarskie. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10107:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do plytek mineralnych.
PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
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B 11.01 01. Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
fundamentow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, Zelbetowych,
zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacjg i remontem obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
1 wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST

i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201,
poz. 2016; z p6ézniejszymi zmianami),

—  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
po0z.1360, z poézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,

zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wylacznie materialow zgodnych z dokumen-

tacjg projektowa i posiadajacych aprobate techniczng IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegélowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sg:

2.2.1. Izolacje

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych

materiatdw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-69/B-10260.

Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nastepujace materialy:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

- grubowarstwowa dwusktadnikowa masa polimerowo-bitumiczna uktadana w dwoch

warstwach. Grubos$¢ warstw izolacji po wyschnigciu powinna wynosi¢ 4 mm.

2.2.2. Materialy do wykonywania warstw ochronnych izolacji

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe na powierzchniach fundamentowych warstw ochronnych

stykajacych si¢ z gruntem powinno odpowiada¢ wymaganiom jak dla materiatow izolacyjnych.

Dokumentacja przewiduje wykonanie warstwy ochronnej i termoizolacyjnej z plyt styropianu

XPS30 przyklejanego masa bitumiczng do wykonanej izolacji.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
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betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane re¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Materialy izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét:

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materialdw, normg
PN-69/B-10260.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie
znormg PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. Izolacja bitumiczna powinna by¢
wyprowadzona ponad przylegte nawierzchnie do wysokosci 0,5 m.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5°C do
+35°C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wicksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie rusztowan roboczych

Nie dotyczy

5.2.2. Przygotowanie powierzchni fundamentow

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé

wszystkie luzne czgéci 1 substancje zaklocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki

srodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i male uszkodzenia nalezy

wyrownac, a wigksze ubytki wypehic.

Materiaty do napraw konstrukcji ceglanych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow

izolacyjnych.

I odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materialéw do na-

praw konstrukcji ceglanych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacja, nalezy powierzchni¢ betonu przedmucha¢ spr¢zonym

powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kar-

tach technicznych stosowanych materialow i ich aprobatach technicznych IBDiM odnosnie:

- wytrzymatosci podloza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podloza (maksimum 4% — chyba, Ze materiat jest przeznaczony do ukladania na
podtoza o wigkszej wilgotnosci),

- wieku betonu.

5.2.3. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $srodkoéw gruntujacych, zalecanych przez

Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materialu izolacyjnego zgodnie z

kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.

5.2.4. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan

dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych

wydanych przez IBDiM. Grubos$¢ warstw izolacji po wyschni¢ciu powinna wynosi¢ 4 mm.

Metody wykonania izolacji:
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- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotno$ci podioza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do
kolejnych etapow robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

5.2.5. Wykonanie warstwy ochronnej
Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem
wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz zalecen producenta systemu.

6. Kontrola jakoS$ci

Ogo6lne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola rob6t obejmuje:

- stwierdzenie wlasciwej jakoSci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem rownosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jedno-
rodnos$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pgcherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscia
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla si¢
jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera;
grubos¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w sposob zgodny z aprobata
techniczng IBDiM,

- kontrolg poprawnosci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,

- kontrole wykonania warstwy ochronne;j,

- oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowa jest m> (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg
projektowa i obmiarem w terenie.

8. Odbior robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do ko-
lejnych etapoéw robdot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika
Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST : ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe platnoéci stanowi cena za 1 m® wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacja projektowa,
obmiarem robot, atestem Producenta izolacji i oceng jakosciowa na podstawie wynikoOw pomiarow
i badan.
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialdow przewidzianych do wykonania robot,

— opracowanie ,,Projektu organizacji robot” wraz z harmonogramem,
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10.

— montaz i demontaz ewentualnych namiotow,

— przygotowanie i oczyszczenie podloza,

— przygotowanie materiatow do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe;j,

— wykonanie naprawy stwierdzonych btgdow w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez

Inzyniera,

— gromadzenie wynikoéw przeprowadzonych pomiardéw i badan,
— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas na odpady 1 ubytki materiatowe.

Przepisy zwiazane

10.1. Normy:

1.

2.

AN D

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

18.

18.

19.

PN-EN ISO 8504-1:2002

PN-EN ISO 8504-2:2002

PN-EN ISO 11124-1:2000

PN-EN ISO 11126-1:2001

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-24625:1998

PN-90/B-04615
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-EN 13252:2002

PN-89/5-10050

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czg¢$¢ 1: Zasady ogolne.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czgs¢ 2: Obrobka
strumieniowo-$cierna.

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych Scierniw
stosowanych w obrébce strumieniowo-§ciernej. Cze$¢ 1: Ogodlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczace; niemetalowych $cierniw
stosowanych w obrobce strumieniowo-$ciernej. Czgs¢ 1: Ogolne
wprowadzenie i klasyfikacja.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na
£0oraco.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej 1 welonu szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 4618-3:2001Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Czg$é

3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-EN ISO 12944-4:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca

PN-ISO 8501-1:1996

PN-ISO 8501-2:1998

PN-70/H-91051

PN-701H-91052

ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni.

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb ipodobnych
produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz po catkowitym usunigciu
nalozonych powlok.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb ipodobnych
produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie przygotowania
wczesniej pokrytych powlokami podlozy stalowych po miejscowym
usunieciu tych powtok.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Og6lne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania.
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