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Prace remontowe wewnetrzne w budynku Sgdu Rejonowego w Kielcach przy ul.Warszawskiej 44

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. Razem
OBMIAR: Prace remontowe wewnetrzne w budynku Sadu Rejonowego w Kielcach przy ul.Warszawskiej 44
1 REMONT LAZIENKI POM. 225
1.1 Prace budowlane i montazowe
1 Prace zabezpieczajgce i porzadkowe w zwigzku z prowadzeniem | kpl.
d.1.1] kalk. wtasna | robdt budowlanych w czynnym obiekcie uzytecznosci publiczne;.
Zabezpieczenie korytarza i otoczenia pomieszczenia
remontowanego sanitariatu, zabezpieczenie drdg transportu
materiatow pochodzgcych z rozbiorki jak i transportu materiatéw
podlegajacych wbudowaniu (np.zabezpieczenie wind
osobowych), kazdorazowe sprzatanie po zakonczonych pracach.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1 0353-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3| KNR-W 4-01 | Wykucie/demontaz kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1 0353-13
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4] KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1 0819-05
<przedsionek1| 1,64 * 2,23 m2 3,657
>
<przedsionek2| 2,16 * 2,20 m2 4,752
>
<kabina1> | 1,03 *1,29 m2 1,329
<kabina2> | 0,98 * 1,28 m2 1,254
RAZEM 10,992
5 Skucie nieréwnosci podtoza posadzki badz miejscowe frezowanie | kpl.
d.1.1| kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6] KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek cermicznych m2
d.1.1 0820-08
<przedsionek1| (1,64 +2,23) * 2 * 2,25 - (0,90 * 2,05 + 0,80 * 2,05) m2 13,930
>
<przedsionek2| (2,16 + 2,20) * 2 * 2,25 - (0,80 * 2,05 * 3) m2 14,700
>
<kabina1> | (1,03 +1,29) * 2 * 2,25 - (0,80 * 2,05) m2 8,800
<kabina2> | (0,98 +1,28) * 2 * 2,25 - (0,80 * 2,05) m2 8,530
RAZEM 45,960
7| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy, kleju do ptytek - m2
d.1.1 0701-03 nieno$nych i odspojonych fragmentéw w celu wyréwnania
analogia podioza przed ponownym utozeniem oktadziny z ptytek
ceramicznych.
poz.6 * 50% m2 22,980
RAZEM 22,980
8 Fragmentaryczne rozkucie i uzupetnienie $cian w celu kpl.
d.1.1] kalk. wtasna | wyréwnania uktadu drzwi - korekta ustawienia otworéw
drzwiowych przedsionkow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNRAT-12 | Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji | m2
d.1.1] 0101-04 z.o0. | stalowej
4.1.
kalk. wiasna
(1,03 + 0,98) * (1,20 + 0,30) m2 3,015
RAZEM 3,015
10] KNRAT-12 | Zabudowa stelazu z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na m2
d.1.1] 0101-06 z.o. | konstrukcji stalowej - dodatek za drugg warstwe piyt g.-k.
4.1. Oktadziny o pow.mniejszej niz 5 m2.
analogia
poz.9 m2 3,015
RAZEM 3,015
11] KNR-W 2-02 | Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m2
d.1.1 2004-08 pojedynczych jednowarstwowo - zabudowa systemu
analogia odprowadzenia skroplin, zabudowa blatu pod umywalki
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(1,64 - 0,24) * (0,40 + 0,30) m2 0,980
2,59 * (0,40 * 0,30) m2 0,311
1,64 * (0,50 + 0,17) m2 1,099
(0,45 + 0,16) * (0,50) m2 0,305
RAZEM 2,695
12 NNRNKB 202 | (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.1.1 2023-06 pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem
analogia jednostronnym 100 - przegroda pomigdzy kabinami wc
1,30 * 0,36 m2 0,468
RAZEM 0,468
13| NNRNKB 202 | (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.1.1 2023-05 pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem
jednostronnym 75 - przegroda pomiedzy kabinami wc ...cd
poz.12 m2 0,468
RAZEM 0,468
14| KNR-W 2-02 | Wyréwnanie miejscowe $cian ptytami GK - niwelacja réznic m2
d.1.1 2007-01 pionow i uskokéw scian w miejscach styku $ciana - ptytka
analogia
<przedsionek1| (1,64 + 2,23) * 2 * 0,50 m2 3,870
>
<przedsionek2| (2,16 + 2,20) * 2 * 0,50 m2 4,360
>
<kabina1> | (1,03 + 1,29) * 2 * 0,50 m2 2,320
<kabina2> | (0,98 +1,28) * 2 * 0,50 m2 2,260
RAZEM 12,810
15 Wyréwnanie réznic poziomow posadzki - poziom docelowy piytek | kpl.
d.1.1| kalk. wtasna | ma by¢ zgodny z poziomem korytarza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16/ NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.1.1 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.4 m2 10,992
RAZEM 10,992
17] NNRNKB 202 | Posadzki wielobarwne z ptytek ceramicznych na zaprawie m2
d.1.1 2807-02 klejowej o gr. warstwy 5 mm - plytki uktadane wg wzoru zgodnie z
analogia projektem aranzacji
poz.16 m2 10,992
RAZEM 10,992
18] NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.1.1 1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
<przedsionek1| (1,64 + 2,23) * 2 * 2,59 - (0,90 * 2,05 * 2) m2 16,357
>
<przedsionek2| (2,16 + 2,20) * 2 * 2,57 - (0,90 * 2,05 + 0,80 * 2,05 * 2) m2 17,285
>
<kabina1> | (1,03 +1,29) * 2 * 2,58 - (0,80 * 2,05) m2 10,331
<kabina2> | (0,98 + 1,28) * 2 * 2,56 - (0,80 * 2,05) m2 9,931
RAZEM 53,904
19] NNRNKB 202 | (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi m2
d.1.1 2802-04 GRES o réznych wymiarach na zaprawie klejowej - ptytki
uktadane wg wzoru zgodnie z projektem aranzaciji
poz.18 m2 53,904
RAZEM 53,904
20 Wykonanie podigczen i przebi¢ wentylacji grawitacyjnej we kpl.
d.1.1| kalk. wlasna | wszystkich wydzielonych drzwiami pomieszczeniach
remontowanego sanitariatu
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
211 KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach - kolor czarny mat | szt.
d.1.1 0324-02 - dobor kratki wentylacyjnej zgodnie z projektem aranzacji
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22] KNR-W 2-02 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa sufitow m2
d.1.1 2011-04 przed malowaniem
kalk. wlasna
<przedsionek1| 2,26 * 1,75 - (0,35 * 0,80 + 0,23 * 0,17) m2 3,636
>
<przedsionek2| 2,07 * 2,28 m2 4,720

>
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<kabina1> | 0,97 * 1,20 m2 1,164
<kabina2> | 0,95* 1,20 m2 1,140
RAZEM 10,660
23| NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie sufitéw pod malowanie m2
d.1.1 1134-02
analogia
poz.22 m2 10,660
RAZEM 10,660
24 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie sufitéw farbami zmywalnymi, kolor biaty m2
d.1.1 1505-01
poz.22 m2 10,660
RAZEM 10,660
25| NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie $cian pod malowanie m2
d.1.1 1134-02
analogia
poz.14 m2 12,810
RAZEM 12,810
26| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.1 1505-01 Sciany - kolor czarny mat
poz.25 m2 12,810
RAZEM 12,810
27| KNR-W 4-01 | Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych metalowych - kolor czarny mat | szt.
d.1.1 0324-02 - zgodnie z projektem aranzacji
kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR-W 2-02 | Oscieznice regulowane - zgodnie z projektem aranzaciji m2
d.1.1 1026-01
analogia
0,80*2,05*2 m2 3,280
0,90 *2,05* 2 m2 3,690
RAZEM 6,970
29| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe m2
d.1.1 1022-01 fabrycznie wykonczone z podcieciem wentylacyjnym - zgodnie z
projektem aranzacji
poz.28 m2 6,970
RAZEM 6,970
30 Dostawa i montaz parapetéw i pétek kamiennych granitowych o kpl
d.1.1] kalk. wtasna | gr. 2cm
1+ 1 <kabiny wc> kpl 2,000
1 <okno> kpl 1,000
RAZEM 3,000
31| KNR4-01 Usuniecie z pietra budynku gruzu m3
d.1.1 0106-04
poz.2 * (0,06 * 0,10 * (2,05 * 2 + 0,90) + 0,90 * 2,00 * 0,03) m3 0,336
poz.4 * 0,03 m3 0,330
poz.6 * 0,02 m3 0,919
poz.7 * 0,03 m3 0,689
poz.8 * (0,15 * 0,20 * 2,05) m3 0,062
RAZEM 2,336
32| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
d.1.1]0109-14 0109- | konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 14 km
16
poz.31 m3 2,336
RAZEM 2,336
1.2 Prace w zakresie instalacji sanitarnych
33| KNR-W 4-02 | Wymiana wpustu $ciekowego zeliwnego podtogowego na wpust szt.
d.1.2 0217-07 ze stali nierdzewnej z wykonaniem podejscia i niezbednymi
analogia przerébkami - docelowo wpust umiejscowiony w przedsionku przy
umywalkach, likwidacja zbednego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR-W 4-02 | Wymiana wpustu $ciekowego zeliwnego podtogowego w szt.
d.1.2 0217-07 tazienkach na wpust ze stali nierdzewnej
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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35| KNR-W 4-02 | Wymiana elementéw zestawu umywalkowego - umywalka szt.
d.1.2 0221-01 porcelanowa stojgca zgodnie z projektem aranzacji
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR-W 4-02 | Wymiana elementéw zestawu umywalkowego - syfon czarny mat | szt.
d.1.2 0221-04 - zgodnie z projektem aranzacji
poz.35 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37| KNR-W 4-02 | Wymiana baterii umywalkowe;j stojacej - zgodnie z projektem szt.
d.1.2 0132-01 aranzacji
poz.35 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu ze ztgczka do weza o $r. 15-20 mm szt.
d.1.2[ 0128-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39| KNR-W 4-02 | Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejsé kpl.
d.1.2 0234-08 doptywowych i odptywowych - ustep z miskg porcelanowg
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
40 Przerébka instalacji pod wykonanie misek ustepowych na kpl.
d.1.2| kalk. wlasna | stelazach zabudowanych
poz.39 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41 KNR 2- Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy Scianie | kpl.
d.1.2| 15/GEBERIT | masywnej
0102-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
42 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - sedes - kpl.
d.1.2] 15/GEBERIT | zgodnie z projektem aranzacji
0104-01
poz.41 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
43 KNR 2- Przycisk do sptuczek podtynkowych chromowany - zgodnie z kpl.
d.1.2] 15/GEBERIT | projektem aranzacji
0105-02
poz.41 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
44] KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego na grzejnik kpl.
d.1.2 0516-02 tazienkowy wraz z niezbednymi przerébkami podej$¢ instalacji
centralnego ogrzewania - usytuowanie oraz typ grzejnika zgodnie
z projektem aranzac;ji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Prace w zakresie instalacji elektrycznych
45| KNR4-03 Wymiana gniazda pojedynczego do fazienki (z klapka szt.
d.1.3 0306-06 bryzgoszczelng, klasg IP) - zgodnie z projektem aranzac;ji
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46] KNR4-03 Wymiana przetgcznika $wiecznikowego szeregowego, szt.
d.1.3 0307-06 schodowego lub krzyzowego podtynkowego w puszce - podwdjne
analogia - zgodnie z projektem aranzacji
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47] KNR4-03 Wymiana przetgcznika $wiecznikowego szeregowego, szt.
d.1.3 0307-06 schodowego lub krzyzowego podtynkowego w puszce -
analogia pojedyncze - zgodnie z projektem aranzacji
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
48| KNR4-03 Wymiana opraw o$wietleniowych na plafony LED wraz z szt.
d.1.3 0604-01 modernizacjg fragmentu instalacji - zgodnie z projektem aranzacji
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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49 KNR4-03 Wymiana kinkietow - kinkiet tazienkowy led - zgodnie z projektem | szt.
d.1.3 0601-07 aranzacji
kalk. wlasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4 Wyposazenie dodatkowe
50 Dotawa podajnikéw na papier toaletowy szt
d.1.4] kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
51 Dotawa dozownikéw mydta szt
d.1.4| kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
52 Dostawa pojemnika na reczniki sktadane szt
d.1.4| kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
53 Montaz lustra tazienkowego - zgodnie z projektem aranzacji kpl
d.1.4] kalk. wtasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2 REMONT POMIESZCZENIA KASY
21 Prace budowlane i montazowe
54 Prace zabezpieczajgce i porzagdkowe w zwigzku z prowadzeniem | kpl.
d.2.1]| kalk. wiasna | robét budowlanych w czynnym obiekcie uzytecznosci publiczne;.
Zabezpieczenie korytarza i otoczenia remontowanego
pomieszczenia, zabezpieczenie drég transportu materiatéw
pochodzacych z rozbidrki jak i transportu materiatéw
podlegajgcych wbudowaniu, kazdorazowe sprzatanie po
zakonczonych pracach. Montaz kurtyn wydzielajgcych strefe prac
od korytarza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55 Demontaz i wyniesienie wyposazenia - pomieszczenie kasy kpl.
d.2.1| kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych - korytarz - | m2
d.21 0820-08 ostrozny demontaz z odzyskiem materiatu w celu ponownego
analogia wykorzystania
(0,53+0,71)*2* (1,29 - 0,48) m2 2,009
(3,22+0,05+0,41+1,40 + 0,05+ 0,60) * (1,29 - 0,48) m2 4,641
RAZEM 6,650
57| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.21 0353-11
1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
58| KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 - szt.
d.21 0354-03 okno kasowe wraz z roletg
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59 KNR-W 4-01 | Rozebranie fragmentu $Scianki wydzielgcej korytarz -kasa m3
d.21 0348-02
3,25* 3,60 % 0,17 m3 1,989
RAZEM 1,989
60| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. m3
d.2.1 0331-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
1,10 * 2,10 * 0,30 m3 0,693
RAZEM 0,693
61| KNR-W 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w gniaz
d.2.1 0347-03 $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej d.
2 gniaz 2,000
d.
RAZEM 2,000
62| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
d.21 0353-07 powierzchni do 2 m2 - krata okienna
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.1 0353-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek - posadzka z paneli w pomieszczeniu kasy | m2
d.21 0819-05 - panele do odzyku
7,55 m2 7,550
RAZEM 7,550
65| KNR-W 4-01 | Czesciowe rozebranie podestu - podwyzszenia w pomieszczeniu m2
d.2.1 0819-05 kasy
7,55 m2 7,550
RAZEM 7,550
66| KNR-W 2-02 | Wzmocnienie pozostatego fragmentu podestu/podwyzzenia - m2
d.21 1121-04 docelowe pomieszczenie kasy
4,81 m2 4,810
RAZEM 4,810
67| NNRNKB 202 | Uzupetnienie i przetozenia posadzki z paneli podiogowych - m2
d.2.1 1136-01 materiat z odzysku
4,81 m2 4,810
RAZEM 4,810
68| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - fragment korytarza | m2
d.21 0819-05 - (odzsyk materiatu)
7,26 m2 7,260
RAZEM 7,260
69 Skucie nieréwnosci podtoza posadzki bgdz miejscowe frezowanie | kpl.
d.2.1| kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70 Wyréwnanie réznic poziomow posadzki - poziom docelowy kpl.
d.2.1| kalk. wlasna | posadzki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71| NNRNKB 202 | (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.21 2026-03 podwojnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem
analogia obustronnym z pokryciem obustronnym 100
(4,40 + 3,50 + 0,19 * 2) * 3,60 m2 29,808
RAZEM 29,808
72| KNR-W 2-02 | Dodatek - Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej | m2
d.2.1 0612-06
poz.71 m2 29,808
RAZEM 29,808
73 Dodatek - wzmocnienie fragmentu $ciany siatkg stalowag m2
d.2.1| kalk. wlasna
2,40 * 3,60 m2 8,640
RAZEM 8,640
74| KNRAT-12 | Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji | m2
d.2.1] 0101-04 z.o. | stalowej
4.1.
kalk. wiasna
0,71 *3*3,60 m2 7,668
RAZEM 7,668
75| KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.1 0126-05
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR-W 2-02 | Oscieznice regulowane m2
d.2.1 1026-01
analogia
0,90 * 2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
77| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe m2
d.21 1022-01 fabrycznie wykonczone
poz.76 m2 1,845
RAZEM 1,845
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78| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z m2
d.2.1 2011-02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu
z tynku
(2,17 +2,25)*2* 3,30 m2 29,172
(3,35+4,30)*2* 3,44 m2 52,632
(2,05 + 3,50) * 2,58 m2 14,319
RAZEM 96,123
79| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z m2
d.2.1 2011-07 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach - dodatek
za pogrubienie 0 2 mm
(2,17 +2,25)*2* 3,30 m2 29,172
(3,35+4,30)*2* 3,44 m2 52,632
(2,05 + 3,50) * 2,58 m2 14,319
RAZEM 96,123
80| NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe | m2
d.21 1134-02
(2,17 +2,25)*2* 3,30 m2 29,172
(3,35+4,30)*2* 3,44 m2 52,632
(2,05 + 3,50) * 2,58 m2 14,319
RAZEM 96,123
81 Woykonanie podtgczen i przebi¢ wentylacji grawitacyjnej we kpl.
d.2.1] kalk. wtasna | wszystkich wydzielonych drzwiami pomieszczeniach
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
82| KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.21 0324-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83| NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.21 1134-02
(2,04 +3,50) * 1,29 m2 7,147
RAZEM 7,147
84 NNRNKB 202 | (z.VI) Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - odtworzenie wzoru [ m2
d.2.1 2802-04 okfadziny $ciennej - korytarz
analogia
poz.83 m2 7,147
RAZEM 7,147
85| KNR-W 2-02 | Przerébka i przetozenie sufitu podwieszonego - oktadziny m2
d.2.1 2005-03 stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
analogia podwieszonym
4,81 +13,30 m2 18,110
RAZEM 18,110
86| NNRNKB 202 | Przerébka i przetozenie sufitu podwieszonego z wypetnieniem m2
d.2.1 2702-02 ptytami z widkien mineralnych 60x60cm z zastosowaniem profili
analogia poprzecznych o dtug. 60 i 120 cm - korytarz
25,80 m2 25,800
RAZEM 25,800
87| KNR-W 2-02 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie - sufity m2
d.21 2011-04
kalk. wiasna
5,81 + 13,30 m2 19,110
RAZEM 19,110
88| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z m2
d.2.1 2011-04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu
z tynku
5,81 + 13,30 m2 19,110
RAZEM 19,110
89 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z m2
d.21 2011-08 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach - dodatek
za pogrubienie 0 2 mm
poz.88 m2 19,110
RAZEM 19,110
90[ NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie sufitéw pod malowanie m2
d.21 1134-02
kalk. wlasna
poz.87 m2 19,110
RAZEM 19,110
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911 KNR2-02 Dwukrotne malowanie sufitéw farbami antyreflekowymi kolor biaty | m2
d.21 1505-01
analogia
poz.90 m2 19,110
RAZEM 19,110
92 NNRNKB 202 | (z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych m2
d.21 1136-01
13,30 m2 13,300
RAZEM 13,300
93|KNR 2-02 1113| Listwy przyscienne m
d.21 -08
analogia
17,82 m 17,820
RAZEM 17,820
94 Dostawa i montaz progu drzwiowego szt
d.2.1| kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
95 Dostawa i montaz oprawy o$wietleniowej wraz z niezbedng kpl
d.2.1] kalk. wtasna | przerobka instalacji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
96 Przerébka instalacji elektrycznej w wydzielonych kpl
d.2.1| kalk. wlasna | pomieszczeniach
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
97 Wywdz i utylizacja materiatéw porozbidrkowych kpl
d.2.1| kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 WYMIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIAWEWNETRZNEGO NA ENERGOOZCZEDNE OSWIETLENIE
LED
3.1 Prace przygotowawcze i zabezpieczajace
98| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg i wyposazenia folig - przed wymiang pom.
d.3.1 1216-01 oswietelnia wewnetrznego
analogia
parter 6 pom. 6,000
Il pietro 18+ 18 +6 pom. 42,000
VI pietro 16 + 18 pom. 34,000
RAZEM 82,000
3.2 Demontaze opraw owietleniowych
99| KNR-W 4-03 | Demontaz opraw - oprawa natynkowa $wietldwkowa szt.
d.3.2 1134-01
analogia
185 - poz.100 szt. 140,000
RAZEM 140,000
100 KNR-W 4-03 | Demontaz opraw o wym. 60x60cm w sufitach podwieszanych szt.
d.3.2 1134-02 rastrowych
analogia
parter 11 szt. 11,000
Il pietro 23 szt. 23,000
VI pietro 11 szt. 11,000
RAZEM 45,000
101| KNR-W 4-03 | Demontaz opraw wpuszczonych w sufity podwieszane szt.
d.3.2 1134-02
analogia
parter 23 szt. 23,000
11l pigtro 27 szt. 27,000
RAZEM 50,000
3.3 Dostawa i montaz opraw oswietleniowych
102 Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych wraz z niezbedng kpl
d.3.3| kalk. wtasna | przerobka instalacji
A1 - plx ip44 840 34W ok. 4250 Im
parter 11 kpl 11,000
11l pigtro 23 kpl 23,000
VI pietro 11 kpl 11,000
RAZEM 45,000
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103 Dostawa i montaz opraw os$wietleniowych wraz z niezbedng kpl
d.3.3| kalk. wiasna | przerdbka instalacji
R1 - mprm 840 32W ok. 4700 Im
Il pietro 36 kpl 36,000
VI pietro 34 kpl 34,000
RAZEM 70,000
104 Dostawa i montaz opraw os$wietleniowych wraz z niezbedng kpl
d.3.3| kalk. wiasna | przerdbka instalacji
R1/85 - mprm 840 26W ok. 3980 Im
11l pigtro 16 kpl 16,000
VI pietro 4 kpl 4,000
RAZEM 20,000
105 Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych wraz z niezbedng kpl
d.3.3| kalk. wtasna | przerobka instalacji
R2/70 - mprm 840 32W ok. 4700 Im
11l pigtro 4 kpl 4,000
VI pietro 6 kpl 6,000
RAZEM 10,000
106 Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych wraz z niezbedng kpl
d.3.3| kalk. wtasna | przerobka instalacji
R2/85 - mprm 840 37W ok. 5430 Im
11l pigtro 10 kpl 10,000
VI pietro 24 kpl 24,000
RAZEM 34,000
107 Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych wraz z niezbedng kpl
d.3.3| kalk. wtasna | przerobka instalacji
R3 - plx 840 32W ok. 4520 Im
11l pigtro 2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
108 Dostawa i montaz opraw os$wietleniowych wraz z niezbedng kpl
d.3.3| kalk. wtasna | przerobka instalacji
R3/50 - pIx 840 22W ok. 3100 Im
Il pietro 2 kpl 2,000
VI pietro 2 kpl 2,000
RAZEM 4,000
3.4 Utylizacja opraw pochodzacych z demontazu
109 Utylizacja opraw pochodzgcych z demontazu kpl
d.3.4] kalk. wtasna
poz.99 + poz.100 + poz.101 kpl 235,000
RAZEM 235,000
3.5 Pomiary elektryczne
110 Pomiary natezenia o$wietelnia - w pomieszczeniach i miejscach kpl
d.3.5| kalk. wtasna | wymiany $wiatta oraz na stanowiskach pracy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.6 Roboty towarzyszace
111] KNR-W 2-02 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie - sufity m2
d.3.6] 2011-04
(p0z.103 + poz.104 + poz.105 + poz.106 + poz.107 + poz.108) * m2 47,600
(1,30 +0,40) *2* 0,10
RAZEM 47,600
112] KNR-W 2-02 | Naprawa sufitébw po zdemontowanym oswietleniu - 20% m2
d.3.6 2011-04 powierzchn malowanych
kalk. wiasna
poz.111 * 20% m2 9,520
RAZEM 9,520
113] NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni pod malowanie - sufity m2
d.3.6 1134-02
kalk. wiasna
poz.111 m2 47,600
RAZEM 47,600
114 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie sufitéw farbami antyrefleksyjnymi m2
d.3.6 1505-01
kalk. wiasna

-10 -
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poz.113 m2 47,600
RAZEM 47,600
115] NNRNKB 202 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem | m2
d.3.6| 2701-01 ptytami gipsowymi - UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH PLYT
analogia
2*18*0,60 * 0,60 m2 12,960
RAZEM 12,960
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. Razem
OBMIAR: Prace remontowe wewnetrzne w budynku Sadu Rejonowego w Kielcach przy ul.Warszawskiej 44
1 REMONT LAZIENKI POM. 225
1.1 Prace budowlane i montazowe
1 Prace zabezpieczajgce i porzadkowe w zwigzku z prowadzeniem | kpl.
d.1.1] kalk. wtasna | robdt budowlanych w czynnym obiekcie uzytecznosci publiczne;.
Zabezpieczenie korytarza i otoczenia pomieszczenia
remontowanego sanitariatu, zabezpieczenie drdg transportu
materiatow pochodzgcych z rozbiorki jak i transportu materiatéw
podlegajacych wbudowaniu (np.zabezpieczenie wind
osobowych), kazdorazowe sprzatanie po zakonczonych pracach.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1 0353-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3| KNR-W 4-01 | Wykucie/demontaz kratek wentylacyjnych szt.
d.1.1 0353-13
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4] KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1 0819-05
<przedsionek1| 1,64 * 2,23 m2 3,657
>
<przedsionek2| 2,16 * 2,20 m2 4,752
>
<kabina1> | 1,03 *1,29 m2 1,329
<kabina2> | 0,98 * 1,28 m2 1,254
RAZEM 10,992
5 Skucie nieréwnosci podtoza posadzki badz miejscowe frezowanie | kpl.
d.1.1| kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6] KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek cermicznych m2
d.1.1 0820-08
<przedsionek1| (1,64 +2,23) * 2 * 2,25 - (0,90 * 2,05 + 0,80 * 2,05) m2 13,930
>
<przedsionek2| (2,16 + 2,20) * 2 * 2,25 - (0,80 * 2,05 * 3) m2 14,700
>
<kabina1> | (1,03 +1,29) * 2 * 2,25 - (0,80 * 2,05) m2 8,800
<kabina2> | (0,98 +1,28) * 2 * 2,25 - (0,80 * 2,05) m2 8,530
RAZEM 45,960
7| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy, kleju do ptytek - m2
d.1.1 0701-03 nieno$nych i odspojonych fragmentéw w celu wyréwnania
analogia podioza przed ponownym utozeniem oktadziny z ptytek
ceramicznych.
poz.6 * 50% m2 22,980
RAZEM 22,980
8 Fragmentaryczne rozkucie i uzupetnienie $cian w celu kpl.
d.1.1] kalk. wtasna | wyréwnania uktadu drzwi - korekta ustawienia otworéw
drzwiowych przedsionkow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNRAT-12 | Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji | m2
d.1.1] 0101-04 z.o0. | stalowej
4.1.
kalk. wiasna
(1,03 + 0,98) * (1,20 + 0,30) m2 3,015
RAZEM 3,015
10] KNRAT-12 | Zabudowa stelazu z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na m2
d.1.1] 0101-06 z.o. | konstrukcji stalowej - dodatek za drugg warstwe piyt g.-k.
4.1. Oktadziny o pow.mniejszej niz 5 m2.
analogia
poz.9 m2 3,015
RAZEM 3,015
11] KNR-W 2-02 | Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m2
d.1.1 2004-08 pojedynczych jednowarstwowo - zabudowa systemu
analogia odprowadzenia skroplin, zabudowa blatu pod umywalki

-12-
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(1,64 - 0,24) * (0,40 + 0,30) m2 0,980
2,59 * (0,40 * 0,30) m2 0,311
1,64 * (0,50 + 0,17) m2 1,099
(0,45 + 0,16) * (0,50) m2 0,305
RAZEM 2,695
12 NNRNKB 202 | (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.1.1 2023-06 pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem
analogia jednostronnym 100 - przegroda pomigdzy kabinami wc
1,30 * 0,36 m2 0,468
RAZEM 0,468
13| NNRNKB 202 | (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.1.1 2023-05 pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem
jednostronnym 75 - przegroda pomiedzy kabinami wc ...cd
poz.12 m2 0,468
RAZEM 0,468
14| KNR-W 2-02 | Wyréwnanie miejscowe $cian ptytami GK - niwelacja réznic m2
d.1.1 2007-01 pionow i uskokéw scian w miejscach styku $ciana - ptytka
analogia
<przedsionek1| (1,64 + 2,23) * 2 * 0,50 m2 3,870
>
<przedsionek2| (2,16 + 2,20) * 2 * 0,50 m2 4,360
>
<kabina1> | (1,03 + 1,29) * 2 * 0,50 m2 2,320
<kabina2> | (0,98 +1,28) * 2 * 0,50 m2 2,260
RAZEM 12,810
15 Wyréwnanie réznic poziomow posadzki - poziom docelowy piytek | kpl.
d.1.1| kalk. wtasna | ma by¢ zgodny z poziomem korytarza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16/ NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.1.1 1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.4 m2 10,992
RAZEM 10,992
17] NNRNKB 202 | Posadzki wielobarwne z ptytek ceramicznych na zaprawie m2
d.1.1 2807-02 klejowej o gr. warstwy 5 mm - plytki uktadane wg wzoru zgodnie z
analogia projektem aranzacji
poz.16 m2 10,992
RAZEM 10,992
18] NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2
d.1.1 1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
<przedsionek1| (1,64 + 2,23) * 2 * 2,59 - (0,90 * 2,05 * 2) m2 16,357
>
<przedsionek2| (2,16 + 2,20) * 2 * 2,57 - (0,90 * 2,05 + 0,80 * 2,05 * 2) m2 17,285
>
<kabina1> | (1,03 +1,29) * 2 * 2,58 - (0,80 * 2,05) m2 10,331
<kabina2> | (0,98 + 1,28) * 2 * 2,56 - (0,80 * 2,05) m2 9,931
RAZEM 53,904
19] NNRNKB 202 | (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi m2
d.1.1 2802-04 GRES o réznych wymiarach na zaprawie klejowej - ptytki
uktadane wg wzoru zgodnie z projektem aranzaciji
poz.18 m2 53,904
RAZEM 53,904
20 Wykonanie podigczen i przebi¢ wentylacji grawitacyjnej we kpl.
d.1.1| kalk. wlasna | wszystkich wydzielonych drzwiami pomieszczeniach
remontowanego sanitariatu
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
211 KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach - kolor czarny mat | szt.
d.1.1 0324-02 - dobor kratki wentylacyjnej zgodnie z projektem aranzacji
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22] KNR-W 2-02 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa sufitow m2
d.1.1 2011-04 przed malowaniem
kalk. wlasna
<przedsionek1| 2,26 * 1,75 - (0,35 * 0,80 + 0,23 * 0,17) m2 3,636
>
<przedsionek2| 2,07 * 2,28 m2 4,720

>
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<kabina1> | 0,97 * 1,20 m2 1,164
<kabina2> | 0,95* 1,20 m2 1,140
RAZEM 10,660
23| NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie sufitéw pod malowanie m2
d.1.1 1134-02
analogia
poz.22 m2 10,660
RAZEM 10,660
24 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie sufitéw farbami zmywalnymi, kolor biaty m2
d.1.1 1505-01
poz.22 m2 10,660
RAZEM 10,660
25| NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie $cian pod malowanie m2
d.1.1 1134-02
analogia
poz.14 m2 12,810
RAZEM 12,810
26| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.1 1505-01 Sciany - kolor czarny mat
poz.25 m2 12,810
RAZEM 12,810
27| KNR-W 4-01 | Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych metalowych - kolor czarny mat | szt.
d.1.1 0324-02 - zgodnie z projektem aranzacji
kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR-W 2-02 | Oscieznice regulowane - zgodnie z projektem aranzaciji m2
d.1.1 1026-01
analogia
0,80*2,05*2 m2 3,280
0,90 *2,05* 2 m2 3,690
RAZEM 6,970
29| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe m2
d.1.1 1022-01 fabrycznie wykonczone z podcieciem wentylacyjnym - zgodnie z
projektem aranzacji
poz.28 m2 6,970
RAZEM 6,970
30 Dostawa i montaz parapetéw i pétek kamiennych granitowych o kpl
d.1.1] kalk. wtasna | gr. 2cm
1+ 1 <kabiny wc> kpl 2,000
1 <okno> kpl 1,000
RAZEM 3,000
31| KNR4-01 Usuniecie z pietra budynku gruzu m3
d.1.1 0106-04
poz.2 * (0,06 * 0,10 * (2,05 * 2 + 0,90) + 0,90 * 2,00 * 0,03) m3 0,336
poz.4 * 0,03 m3 0,330
poz.6 * 0,02 m3 0,919
poz.7 * 0,03 m3 0,689
poz.8 * (0,15 * 0,20 * 2,05) m3 0,062
RAZEM 2,336
32| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
d.1.1]0109-14 0109- | konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 14 km
16
poz.31 m3 2,336
RAZEM 2,336
1.2 Prace w zakresie instalacji sanitarnych
33| KNR-W 4-02 | Wymiana wpustu $ciekowego zeliwnego podtogowego na wpust szt.
d.1.2 0217-07 ze stali nierdzewnej z wykonaniem podejscia i niezbednymi
analogia przerébkami - docelowo wpust umiejscowiony w przedsionku przy
umywalkach, likwidacja zbednego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR-W 4-02 | Wymiana wpustu $ciekowego zeliwnego podtogowego w szt.
d.1.2 0217-07 tazienkach na wpust ze stali nierdzewnej
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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35| KNR-W 4-02 | Wymiana elementéw zestawu umywalkowego - umywalka szt.
d.1.2 0221-01 porcelanowa stojgca zgodnie z projektem aranzacji
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR-W 4-02 | Wymiana elementéw zestawu umywalkowego - syfon czarny mat | szt.
d.1.2 0221-04 - zgodnie z projektem aranzacji
poz.35 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37| KNR-W 4-02 | Wymiana baterii umywalkowe;j stojacej - zgodnie z projektem szt.
d.1.2 0132-01 aranzacji
poz.35 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR-W 4-02 | Wymiana zaworu ze ztgczka do weza o $r. 15-20 mm szt.
d.1.2[ 0128-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39| KNR-W 4-02 | Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejsé kpl.
d.1.2 0234-08 doptywowych i odptywowych - ustep z miskg porcelanowg
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
40 Przerébka instalacji pod wykonanie misek ustepowych na kpl.
d.1.2| kalk. wlasna | stelazach zabudowanych
poz.39 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41 KNR 2- Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy Scianie | kpl.
d.1.2| 15/GEBERIT | masywnej
0102-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
42 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - sedes - kpl.
d.1.2] 15/GEBERIT | zgodnie z projektem aranzacji
0104-01
poz.41 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
43 KNR 2- Przycisk do sptuczek podtynkowych chromowany - zgodnie z kpl.
d.1.2] 15/GEBERIT | projektem aranzacji
0105-02
poz.41 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
44] KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego na grzejnik kpl.
d.1.2 0516-02 tazienkowy wraz z niezbednymi przerébkami podej$¢ instalacji
centralnego ogrzewania - usytuowanie oraz typ grzejnika zgodnie
z projektem aranzac;ji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Prace w zakresie instalacji elektrycznych
45| KNR4-03 Wymiana gniazda pojedynczego do fazienki (z klapka szt.
d.1.3 0306-06 bryzgoszczelng, klasg IP) - zgodnie z projektem aranzac;ji
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46] KNR4-03 Wymiana przetgcznika $wiecznikowego szeregowego, szt.
d.1.3 0307-06 schodowego lub krzyzowego podtynkowego w puszce - podwdjne
analogia - zgodnie z projektem aranzacji
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47] KNR4-03 Wymiana przetgcznika $wiecznikowego szeregowego, szt.
d.1.3 0307-06 schodowego lub krzyzowego podtynkowego w puszce -
analogia pojedyncze - zgodnie z projektem aranzacji
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
48| KNR4-03 Wymiana opraw o$wietleniowych na plafony LED wraz z szt.
d.1.3 0604-01 modernizacjg fragmentu instalacji - zgodnie z projektem aranzacji
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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49 KNR4-03 Wymiana kinkietow - kinkiet tazienkowy led - zgodnie z projektem | szt.
d.1.3 0601-07 aranzacji
kalk. wlasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4 Wyposazenie dodatkowe
50 Dotawa podajnikéw na papier toaletowy szt
d.1.4] kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
51 Dotawa dozownikéw mydta szt
d.1.4| kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
52 Dostawa pojemnika na reczniki sktadane szt
d.1.4| kalk. wiasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
53 Montaz lustra tazienkowego - zgodnie z projektem aranzacji kpl
d.1.4] kalk. wtasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
2 REMONT POMIESZCZENIA KASY
21 Prace budowlane i montazowe
54 Prace zabezpieczajgce i porzagdkowe w zwigzku z prowadzeniem | kpl.
d.2.1]| kalk. wiasna | robét budowlanych w czynnym obiekcie uzytecznosci publiczne;.
Zabezpieczenie korytarza i otoczenia remontowanego
pomieszczenia, zabezpieczenie drég transportu materiatéw
pochodzacych z rozbidrki jak i transportu materiatéw
podlegajgcych wbudowaniu, kazdorazowe sprzatanie po
zakonczonych pracach. Montaz kurtyn wydzielajgcych strefe prac
od korytarza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55 Demontaz i wyniesienie wyposazenia - pomieszczenie kasy kpl.
d.2.1| kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych - korytarz - | m2
d.21 0820-08 ostrozny demontaz z odzyskiem materiatu w celu ponownego
analogia wykorzystania
(0,53+0,71)*2* (1,29 - 0,48) m2 2,009
(3,22+0,05+0,41+1,40 + 0,05+ 0,60) * (1,29 - 0,48) m2 4,641
RAZEM 6,650
57| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.21 0353-11
1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
58| KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 - szt.
d.21 0354-03 okno kasowe wraz z roletg
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59 KNR-W 4-01 | Rozebranie fragmentu $Scianki wydzielgcej korytarz -kasa m3
d.21 0348-02
3,25* 3,60 % 0,17 m3 1,989
RAZEM 1,989
60| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. m3
d.2.1 0331-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
1,10 * 2,10 * 0,30 m3 0,693
RAZEM 0,693
61| KNR-W 4-01 | Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w gniaz
d.2.1 0347-03 $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej d.
2 gniaz 2,000
d.
RAZEM 2,000
62| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
d.21 0353-07 powierzchni do 2 m2 - krata okienna
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.1 0353-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek - posadzka z paneli w pomieszczeniu kasy | m2
d.21 0819-05 - panele do odzyku
7,55 m2 7,550
RAZEM 7,550
65| KNR-W 4-01 | Czesciowe rozebranie podestu - podwyzszenia w pomieszczeniu m2
d.2.1 0819-05 kasy
7,55 m2 7,550
RAZEM 7,550
66| KNR-W 2-02 | Wzmocnienie pozostatego fragmentu podestu/podwyzzenia - m2
d.21 1121-04 docelowe pomieszczenie kasy
4,81 m2 4,810
RAZEM 4,810
67| NNRNKB 202 | Uzupetnienie i przetozenia posadzki z paneli podiogowych - m2
d.2.1 1136-01 materiat z odzysku
4,81 m2 4,810
RAZEM 4,810
68| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - fragment korytarza | m2
d.21 0819-05 - (odzsyk materiatu)
7,26 m2 7,260
RAZEM 7,260
69 Skucie nieréwnosci podtoza posadzki bgdz miejscowe frezowanie | kpl.
d.2.1| kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70 Wyréwnanie réznic poziomow posadzki - poziom docelowy kpl.
d.2.1| kalk. wlasna | posadzki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71| NNRNKB 202 | (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.21 2026-03 podwojnych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem
analogia obustronnym z pokryciem obustronnym 100
(4,40 + 3,50 + 0,19 * 2) * 3,60 m2 29,808
RAZEM 29,808
72| KNR-W 2-02 | Dodatek - Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej | m2
d.2.1 0612-06
poz.71 m2 29,808
RAZEM 29,808
73 Dodatek - wzmocnienie fragmentu $ciany siatkg stalowag m2
d.2.1| kalk. wlasna
2,40 * 3,60 m2 8,640
RAZEM 8,640
74| KNRAT-12 | Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji | m2
d.2.1] 0101-04 z.o. | stalowej
4.1.
kalk. wiasna
0,71 *3*3,60 m2 7,668
RAZEM 7,668
75| KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.1 0126-05
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
76| KNR-W 2-02 | Oscieznice regulowane m2
d.2.1 1026-01
analogia
0,90 * 2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
77| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe m2
d.21 1022-01 fabrycznie wykonczone
poz.76 m2 1,845
RAZEM 1,845
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78| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z m2
d.2.1 2011-02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu
z tynku
(2,17 +2,25)*2* 3,30 m2 29,172
(3,35+4,30)*2* 3,44 m2 52,632
(2,05 + 3,50) * 2,58 m2 14,319
RAZEM 96,123
79| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z m2
d.2.1 2011-07 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach - dodatek
za pogrubienie 0 2 mm
(2,17 +2,25)*2* 3,30 m2 29,172
(3,35+4,30)*2* 3,44 m2 52,632
(2,05 + 3,50) * 2,58 m2 14,319
RAZEM 96,123
80| NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe | m2
d.21 1134-02
(2,17 +2,25)*2* 3,30 m2 29,172
(3,35+4,30)*2* 3,44 m2 52,632
(2,05 + 3,50) * 2,58 m2 14,319
RAZEM 96,123
81 Woykonanie podtgczen i przebi¢ wentylacji grawitacyjnej we kpl.
d.2.1] kalk. wtasna | wszystkich wydzielonych drzwiami pomieszczeniach
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
82| KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.21 0324-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83| NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.21 1134-02
(2,04 +3,50) * 1,29 m2 7,147
RAZEM 7,147
84 NNRNKB 202 | (z.VI) Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - odtworzenie wzoru [ m2
d.2.1 2802-04 okfadziny $ciennej - korytarz
analogia
poz.83 m2 7,147
RAZEM 7,147
85| KNR-W 2-02 | Przerébka i przetozenie sufitu podwieszonego - oktadziny m2
d.2.1 2005-03 stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
analogia podwieszonym
4,81 +13,30 m2 18,110
RAZEM 18,110
86| NNRNKB 202 | Przerébka i przetozenie sufitu podwieszonego z wypetnieniem m2
d.2.1 2702-02 ptytami z widkien mineralnych 60x60cm z zastosowaniem profili
analogia poprzecznych o dtug. 60 i 120 cm - korytarz
25,80 m2 25,800
RAZEM 25,800
87| KNR-W 2-02 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie - sufity m2
d.21 2011-04
kalk. wiasna
5,81 + 13,30 m2 19,110
RAZEM 19,110
88| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z m2
d.2.1 2011-04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu
z tynku
5,81 + 13,30 m2 19,110
RAZEM 19,110
89 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z m2
d.21 2011-08 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach - dodatek
za pogrubienie 0 2 mm
poz.88 m2 19,110
RAZEM 19,110
90[ NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie sufitéw pod malowanie m2
d.21 1134-02
kalk. wlasna
poz.87 m2 19,110
RAZEM 19,110
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911 KNR2-02 Dwukrotne malowanie sufitéw farbami antyreflekowymi kolor biaty | m2
d.21 1505-01
analogia
poz.90 m2 19,110
RAZEM 19,110
92 NNRNKB 202 | (z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych m2
d.21 1136-01
13,30 m2 13,300
RAZEM 13,300
93|KNR 2-02 1113| Listwy przyscienne m
d.21 -08
analogia
17,82 m 17,820
RAZEM 17,820
94 Dostawa i montaz progu drzwiowego szt
d.2.1| kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
95 Dostawa i montaz oprawy o$wietleniowej wraz z niezbedng kpl
d.2.1] kalk. wtasna | przerobka instalacji
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
96 Przerébka instalacji elektrycznej w wydzielonych kpl
d.2.1| kalk. wlasna | pomieszczeniach
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
97 Wywdz i utylizacja materiatéw porozbidrkowych kpl
d.2.1| kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 WYMIANA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIAWEWNETRZNEGO NA ENERGOOZCZEDNE OSWIETLENIE
LED
3.1 Prace przygotowawcze i zabezpieczajace
98| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg i wyposazenia folig - przed wymiang pom.
d.3.1 1216-01 oswietelnia wewnetrznego
analogia
parter 6 pom. 6,000
Il pietro 18+ 18 +6 pom. 42,000
VI pietro 16 + 18 pom. 34,000
RAZEM 82,000
3.2 Demontaze opraw owietleniowych
99| KNR-W 4-03 | Demontaz opraw - oprawa natynkowa $wietldwkowa szt.
d.3.2 1134-01
analogia
185 - poz.100 szt. 140,000
RAZEM 140,000
100 KNR-W 4-03 | Demontaz opraw o wym. 60x60cm w sufitach podwieszanych szt.
d.3.2 1134-02 rastrowych
analogia
parter 11 szt. 11,000
Il pietro 23 szt. 23,000
VI pietro 11 szt. 11,000
RAZEM 45,000
101| KNR-W 4-03 | Demontaz opraw wpuszczonych w sufity podwieszane szt.
d.3.2 1134-02
analogia
parter 23 szt. 23,000
11l pigtro 27 szt. 27,000
RAZEM 50,000
3.3 Dostawa i montaz opraw oswietleniowych
102 Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych wraz z niezbedng kpl
d.3.3| kalk. wtasna | przerobka instalacji
A1 - plx ip44 840 34W ok. 4250 Im
parter 11 kpl 11,000
11l pigtro 23 kpl 23,000
VI pietro 11 kpl 11,000
RAZEM 45,000
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103 Dostawa i montaz opraw os$wietleniowych wraz z niezbedng kpl
d.3.3| kalk. wiasna | przerdbka instalacji
R1 - mprm 840 32W ok. 4700 Im
Il pietro 36 kpl 36,000
VI pietro 34 kpl 34,000
RAZEM 70,000
104 Dostawa i montaz opraw os$wietleniowych wraz z niezbedng kpl
d.3.3| kalk. wiasna | przerdbka instalacji
R1/85 - mprm 840 26W ok. 3980 Im
11l pigtro 16 kpl 16,000
VI pietro 4 kpl 4,000
RAZEM 20,000
105 Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych wraz z niezbedng kpl
d.3.3| kalk. wtasna | przerobka instalacji
R2/70 - mprm 840 32W ok. 4700 Im
11l pigtro 4 kpl 4,000
VI pietro 6 kpl 6,000
RAZEM 10,000
106 Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych wraz z niezbedng kpl
d.3.3| kalk. wtasna | przerobka instalacji
R2/85 - mprm 840 37W ok. 5430 Im
11l pigtro 10 kpl 10,000
VI pietro 24 kpl 24,000
RAZEM 34,000
107 Dostawa i montaz opraw o$wietleniowych wraz z niezbedng kpl
d.3.3| kalk. wtasna | przerobka instalacji
R3 - plx 840 32W ok. 4520 Im
11l pigtro 2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
108 Dostawa i montaz opraw os$wietleniowych wraz z niezbedng kpl
d.3.3| kalk. wtasna | przerobka instalacji
R3/50 - pIx 840 22W ok. 3100 Im
Il pietro 2 kpl 2,000
VI pietro 2 kpl 2,000
RAZEM 4,000
3.4 Utylizacja opraw pochodzacych z demontazu
109 Utylizacja opraw pochodzgcych z demontazu kpl
d.3.4] kalk. wtasna
poz.99 + poz.100 + poz.101 kpl 235,000
RAZEM 235,000
3.5 Pomiary elektryczne
110 Pomiary natezenia o$wietelnia - w pomieszczeniach i miejscach kpl
d.3.5| kalk. wtasna | wymiany $wiatta oraz na stanowiskach pracy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.6 Roboty towarzyszace
111] KNR-W 2-02 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie - sufity m2
d.3.6] 2011-04
(p0z.103 + poz.104 + poz.105 + poz.106 + poz.107 + poz.108) * m2 47,600
(1,30 +0,40) *2* 0,10
RAZEM 47,600
112] KNR-W 2-02 | Naprawa sufitébw po zdemontowanym oswietleniu - 20% m2
d.3.6 2011-04 powierzchn malowanych
kalk. wiasna
poz.111 * 20% m2 9,520
RAZEM 9,520
113] NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni pod malowanie - sufity m2
d.3.6 1134-02
kalk. wiasna
poz.111 m2 47,600
RAZEM 47,600
114 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie sufitéw farbami antyrefleksyjnymi m2
d.3.6 1505-01
kalk. wiasna
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poz.113 m2 47,600
RAZEM 47,600
115] NNRNKB 202 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem | m2
d.3.6| 2701-01 ptytami gipsowymi - UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH PLYT
analogia
2*18*0,60 * 0,60 m2 12,960
RAZEM 12,960
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet KzMat Uproszczone Razem
1 | REMONT tAZIENKI POM. 225 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 | Prace budowlane i montazowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 | Prace w zakresie instalacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sanitarnych

1.3 | Prace w zakresie instalacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
elektrycznych

1.4 | Wyposazenie dodatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 | REMONT POMIESZCZENIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KASY

2.1 | Prace budowlane i montazowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WYMIANA ISTNIEJACEGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OSWIETLENIA
WEWNETRZNEGO NA
ENERGOOZCZEDNE
OSWIETLENIE LED

3.1 | Prace przygotowawcze i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zabezpieczajgce

3.2 | Demontaze opraw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
owietleniowych

3.3 | Dostawa i montaz opraw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oswietleniowych

3.4 | Utylizacja opraw pochodzgcych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z demontazu

3.5 | Pomiary elektryczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6 | Roboty towarzyszace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
podatku VAT

Stownie: zero i 0/100 zf
-22.

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 15735




