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I. ST-00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00 odnosi się do wymagań ogólnych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania pt. ”REMONT POMIESZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z POKOJEM PRZYJAZNYCH 
PRZESŁUCHAŃ ORAZ POKOJEM MEDIATORÓW W BUDYNKU SĄDU OGRĘGOWEGO W RYBNIKU PRZY UL. 
PIŁSUDSCKIEGO 33 ” zlokalizowanym w  Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 

wykonanie robót zawartych w projekcie budowlanym. 

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający: SĄD OKRĘGOWY W RYBNIKU   Ul. Piłsudskiego 33, 44-200 Rybnik 

Projekt: Pracownia projektowa STRUKTURA PP Łukasz Zgliński, oś. Kochanowskiego 18/15, 43-190 Mikołów 

1.4. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.4.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 

Kategoria obiektu budowlanego - Kategoria XII – budynki administracji publicznej (sądy i trybunały). 

Przedmiotowy obiekt jest to obiekt Sądu Okręgowego znajdujący się w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33. Budynek 

znajduje się na terenie usług publicznych i komercyjnych. Obiekt to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony z 

poddaszem użytkowym. Dach budynku wykonano jako wielospadowy. Elewacje budynku wykończone tynkiem 

tradycyjnym płytkami klinkierowymi. Okna w kolorze czerwonym, drzwi zewnętrzne w kolorze ciemnym.  

1.4.2. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wraz z poddaszem użytkowym wykonany w technologii tradycyjnej. 

Budynek posiada trzy klatki schodowe ogólnodostępne oraz jedną przeznaczoną dla konwoju (razem 4). 

Konstrukcję nośną obiektu stanowią zewnętrzne murowane i żelbetowe ściany nośne, oparte na żelbetowych 

ławach fundamentowych, żelbetowe stropy, schody, podciągi i słupy. Konstrukcja dachu stalowa na pełnym 

deskowaniem. Dach kryty dachówką betonową i blachą cynkowo-tytanową. 

1.4.3. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-

instalacyjnego 

Budynek wyposażony w następujące instalacje: 

• elektryczna 

• wodociągowa 

• kanalizacyjna sanitarna 

• kanalizacyjna deszczowa 

• gazową 

• teletechniczna 

1.5. Zakres robót objętych ST. 

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mającym na celu termomodernizacji 

budynku wraz z robotami towarzyszącymi.  Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu 

klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień. 

Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu: 
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1.5.1. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Roboty tymczasowe uwzględniono w przedmiarze robót: 

• Rusztowania 

• Transport  

Prace towarzyszące nie uwzględniono w przedmiarze robót: 

• Tablice informacyjne 

• Zabezpieczenie budowy 

 

1.5.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 

i SST. 

1.5.3. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, sprawująca nadzór inwestorski, upoważniona do 

występowania w jego imieniu w sprawie realizacji umowy. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania 

robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

Robót budowlanych. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 

wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 

odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 

lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, 

że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono 

PN). 
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Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 

innym dokumentem normatywnym. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót  muszą  być  zgodne  z  

wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 

tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach,   wynikach 

odpowiednich   badań   laboratoryjnych i   próbek   do   akceptacji   zarządzającego   realizacją umowy. To samo 

dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją  umowy  udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z danego  źródła  nie  będzie  

znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  

zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 

dla każdej dostawy, żeby udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  

specyfikacji technicznej. 

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek miejscowego  źródła,  włączając  

te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed rozpoczęciem   wykorzystywania   tego   źródła   

wykonawca   ma   obowiązek   dostarczenia zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich  wymaganych  

dokumentów  pozwalających  na jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca  będzie  ponosił   wszystkie  koszty  

pozyskania  i dostarczenia  na  Plac  Budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada Wykonawca.  

Stosowanie  materiałów  pochodzących z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby 

sprawdzić czy są one zgodne z  wymaganiami  szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek materiału  żeby  sprawdzić  

jego  własności.  Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do aprobaty  jakości   danej   partii  materiałów.   

Zarządzający   realizacją   umowy   jest  również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów i urządzeń. 

W  czasie  przeprowadzania  badania  materiałów  i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a)   W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne wsparcie i  pomoc 

przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b)   Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych  miejsc,  gdzie  są  

wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla  realizacji robót. 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 

partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób   jednoznaczny   jej   cechy.   Przed   

wykonaniem   przez   wykonawcę   badań   jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest  producenta  stwierdzający  pełną zgodność  tych  materiałów   z  warunkami  

podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy. 
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Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane przez  zarządzającego  

realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie stwierdzona  niezgodność  właściwości  

przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń z wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  

technicznych  nie  zostaną  one przyjęte do wbudowania. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami   

technicznymi   muszą   być   niezwłocznie   usunięte   przez wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  zarządzający  

realizacją  umowy  pozwoli  wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 

pierwotnie nabyte, wartość   tych   materiałów   może   być   odpowiednio   skorygowana   przez   zarządzającego 

realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie zostały  sprawdzone  

lub  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. 

Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo składowane  na  budowie,  

były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich jakość  i  własności  w  takim  stanie  jaki  jest  

wymagany  w  chwili  wbudowania  lub  montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia 

inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe   tereny   przeznaczone   do   składowania   materiałów   i   urządzeń   będą zlokalizowane w obrębie   

placu   budowy   w   miejscach   uzgodnionych   z   zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 

miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni   on, że   tymczasowo   składowane na   budowie   materiały   

i   urządzenia   będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub urządzenia zamienne, inne niż 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o takim  

zamiarze  przynajmniej  zarządzającego realizacją  umowy  na  3  tygodnie  przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  

wymagane  jest badanie   materiału   lub   urządzenia   przez   zarządzającego   realizacją   umowy.   Wybrany i 

zatwierdzony  zamienny  typ  materiału lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w terminie późniejszym bez 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  oraz  powinien odpowiadać   pod   

względem   typów   i   ilości   wskazaniom   zawartym   w   szczegółowych specyfikacjach  technicznych,  programie  

zapewnienia  jakości  i  projekcie  organizacji  robót, zaakceptowanym   przez   zarządzającego   realizacją   umowy.   

Liczba   i   wydajność   sprzętu powinna   gwarantować   prowadzenie   robót   zgodnie   z terminami   przewidzianymi 

w harmonogramie robót. 

Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być utrzymywany  w  dobrym  

stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami ochrony   środowiska   i   przepisami   dotyczącymi   

jego   użytkowania.   Tam   gdzie   jest   to wymagane   przepisami,   Wykonawca   dostarczy   zarządzającemu   

realizacją   umowy   kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują możliwość   wariantowego   

użycia   sprzętu   przy   wykonywanych   robotach,   wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów 

oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej i ST, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  i innych  parametrów  technicznych.  Środki  

transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy, będą  przez  Inżyniera  usunięte  z  terenu  budowy  na  

polecenie  zarządzającego  realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie uszkodzenia i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność    za    dokładne    wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów  

robót  zgodnie z  wymiarami  i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Decyzje   zarządzającego   realizacją   umowy   dotyczące   akceptacji   lub   odrzucenia materiałów i  elementów  

robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie, projekcie  technicznym i  szczegółowych  

specyfikacjach  technicznych,  a  także w  normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 

decyzji zarządzający realizacją umowy  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów i  jakości  robót,  dopuszczalne  

niedokładności normalnie   występujące   przy   produkcji   i   przy   badaniach   materiałów,   doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy  będą  wykonywane  nie  później  niż  w czasie   przez   niego   

wyznaczonym,   po   ich   otrzymaniu   przez   wykonawcę,   pod   groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakości, 

w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora. Forma programu jakości, ustna czy pisemna zależy  od Inspektora Nadzoru 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 

ze strony Wykonawcy. 

6.4. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych 

warunkach umowy . 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1)   dokumentacje techniczną 

2)  kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

3)  kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla 

umożliwienia prowadzenia robót 

6.5. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   ochronę   placu   budowy   oraz   wszystkich materiałów i  elementów  

wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 

okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. 

Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 

konserwacyjne. 

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie niezbędne,  tymczasowe  

zabezpieczenia  ruchu  i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 

bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie    znaki    drogowe,    bariery    i    inne    urządzenia    

zabezpieczające    muszą    być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 

znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 

własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez    zarządzającego,    tablice    

podające    informacje    o   zawartej    umowie    zgodnie z rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  

Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa. 

6.6. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  

potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane  na  planie  

zagospodarowania  terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 

urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym przypadkowym  uszkodzeniu  

tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy naprawie   udzielając   wszelkiej   możliwej   pomocy,   

która   może   być   potrzebna   dla   jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach    

naziemnych i  podziemnym  pokazanych  na  planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 



REMONT POMIESZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z POKOJEM PRZYJAZNYCH PRZESŁUCHAŃ ORAZ POKOJEM MEDIATORÓW W BUDYNKU 
SĄDU OGRĘGOWEGO W RYBNIKU PRZY UL. PIŁSUDSCKIEGO 33  

Pracownia projektowa STRUKTURA PP 

Ul. Wyzwolenia 27/213, 43-190 Mikołów 

email: biuro@projektstruktura.pl / tel.: 695-527-343 
9 

 
 

6.7. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami   zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 

Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego 

wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny   koszt   niezbędne   rysunki i  przedłoży je w czterech kopiach 

do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub dopuszczeń w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

6.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Budowy w okresie trwania 

realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć w cenie ofertowej. 

(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach 

i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. 

6.9. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich 

regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 

wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów 

i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 

dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

6.10. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie  i  odzież  wymaganą  

dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  

zgodności  z  wspomnianymi  powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie   bezpieczeństwa   

przeciwpożarowego.   Będzie   stale   utrzymywał   wyposażenie przeciwpożarowe w  stanie  gotowości,  zgodnie  

z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
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maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 

zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 

który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów emitujących  promieniowanie  

w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie akceptowane.  Jakiekolwiek  materiały  z  odzysku  

lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 

władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem,  że  będą  

spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  

musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy. 

6.11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

6.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji , urządzeń, wyposażenia znajdującego się w istniejących 

budynkach. O fakcie powstania uszkodzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, jak również 

dokona naprawy na swój koszt.  

6.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla  zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego.  

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. "Nr 47.poz.401) .  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

6.14. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć Roboty porządkowe nie później niż w 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

6.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót  
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6.16. Składowanie materiałów z rozbiórek 

Materiały z rozbiórek i nie nadające się do wbudowania  Wykonawca wywiezie z terenu budowy  na wysypisko. 

Materiały z rozbiórki nadające się do wbudowania Wykonawca zabezpieczy w odpowiedni sposób uniemożliwiając 

dostęp do nich osób trzecich. 

6.17. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający udostępnia teren wokół obiektu na zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Pobór wody, energii elektrycznej na koszt Wykonawcy (odczyty liczników). 

6.18. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

6.18.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 

robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 

zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 

dokumentów: 

1) projekt organizacji robót (w razie potrzeby), 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

6.18.2.  Projekt organizacji robót 

Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być  dostosowany do charakteru  i  zakresu  

przewidywanych  do  wykonania  robót.  Ma  on  zapewnić  zaplanowany sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  

o zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz   harmonogramem   

robót.    

Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych elementów robót 

6.18.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i  finansowania  musi uwzględniać  uwarunkowania wynikające z dokumentacji   

projektowej   i   ustaleń   zawartych   w   umowie.   Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 

budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. 

Wykonawca    przedstawi    zarządzającemu    realizacją    umowy    do    zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie  

przedstawiać  w etapach tygodniowych proponowany postęp robót 

6.18.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 

zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 

musi zapewnić personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spełniających 

odpowiednie wymagania sanitarne. 
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6.18.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie  jakości  

i uzyska  jego  zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy. Program zapewnienia jakości będzie 

zawierał: 

część ogólną opisującą: 

- system  (sposób  i  procedurę) proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością wykonywanych  robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do 

wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie  

technologicznym,  proponowany  sposób  i formę przekazywania tych   informacji zarządzającemu realizacją 

umowy; 

 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku  materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość  badań,  pobieranie próbek legalizacja i sprawdzanie  

urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, 

-   wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

-   sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu 

zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

6.19. Dokumenty budowy 

6.19.1.  Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez kierownictwo budowy na 

bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie  od  chwili  formalnego  przekazania  

wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia robót.   Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   

dziennika   budowy   zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 

Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane z zarządzaniem budową. 

Każdy   zapis   do   dziennika   budowy   powinien   zawierać   jego   datę,   nazwisko   i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w  porządku  chronologicznym  

jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 

późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście   numerowane,   

oznaczane   i   datowane   przez   zarówno   wykonawcę   jak   i zarządzającego realizacją umowy. 

W   szczególności   w   dzienniku   budowy   powinny   być   zapisywane   następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  dokumentów przygotowanych przez wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
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- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego 

realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia   

lub   spełnienia   szczególnych   wymagań   wynikających  z warunków  klimatycznych; 

-  dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót, 

-  szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy przez  wykonawcę  powinny  

być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji zarządzającemu  realizacją  umowy.  Wszystkie  

decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 

przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na  temat  każdego  zapisu  

dokonanego  w  dzienniku  budowy  przez  przedstawiciela  nadzoru autorskiego. 

6.19.2. Książka obmiaru robót 

Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na  bieżąco i  zapisywane do  książki  

obmiaru  robót,  wykorzystując  opis  pozycji  i  jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 

robót, stanowiący załącznik do umowy. 

6.19.3.  Inne istotne dokumenty budowy 

Dokumenty  budowy zawierają też: 

-   Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

-   Pozwolenie na budowę ; 

-   Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

-   Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne; 

- Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

-   Protokoły odbioru robót, 

-   Opinie ekspertów i konsultantów, 

-   Korespondencja dotycząca budowy. 

6.19.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy  będą  przechowywane na  placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu.  

Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.  

Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale dostępne  do  wglądu  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  

upoważnionych  przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

6.20. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.20.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 

zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

*Rysunki robocze 

*Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
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*Dokumentacja powykonawcza 

*Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność                                   z 

dokumentami   wchodzącymi   w   skład   umowy.   Sprawdzenie,   przyjęcie   i   zatwierdzenie harmonogramów,  

rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub wnioskowanych  przez  wykonawcę  

nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 

wykonawcę. 

6.20.2. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków  roboczych.  Zarządzający  

realizacją  umowy  sprawdza  rysunki  jedynie  w  zakresie ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym  

przypadku  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający   realizacją   umowy zajmie się   przedłożonymi   materiałami   możliwie   jak najszybciej, zatwierdzi 

i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  

ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery egzemplarze  wszystkich  

dokumentów  w   formacie  A4  lub  A3.  W  przypadku   większych rysunków, które nie mogą być łatwo 

reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy 

jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki   robocze   będą  przedkładane  zarządzającemu   realizacją   umowy   

w  odpowiednim terminie   tak,   by   zapewnić   mu   nie   mniej   niż   20   zwykłych   dni   roboczych   na   ich 

przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 

sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać wszelkie  niezbędne  

informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do projektu  wykonawczego i szczegółowych  

specyfikacji technicznych.  Składanym  dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 

zawierające następujące informacje: 

1)         Nazwa inwestycji: 

2)         Nr umowy: 

3)         Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4)         Tytuł dokumentu 

5)         Numer dokumentu lub rysunku 

6)         Określenie  jakiego  dokumentu  lub  rysunku  rewizja  dotyczy  numer  rozdziału  i pozycji w specyfikacji, w 

którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 

Data przekazania 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą  przez  wykonawcę,  

który  potwierdzi  swoim  podpisem  i  stemplem  umieszczonym  na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 

sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami 

umowy i zostały sprawdzone pod względem  wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  

Zarządzający  realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych 

dokumentów przez nadzór autorski. 

6.20.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości   przerobowe   wykonawcy   w  dziedzinie   robót   budowlanych   i  montażowych, kolejność   robót   

oraz   sposoby   realizacji   winny   zapewnić   wykonanie   robót   w  terminie określonym  w  umowie.  Zgodnie  

z  wymaganiami  zawartymi  w  p.  2.3.3  wykonawca  we wstępnej   fazie   robót   przestawia   do   zatwierdzenia   
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szczegółowy   harmonogram   robót                 i finansowania,  zgodnie  z  wymaganiami  umowy.  Harmonogram  

ten  w  miarę  postępu  robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

6.20.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju  materiałów,  

urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na komplecie   rysunków,   wyłącznie   na   

to   przeznaczonych.   Wykonawca   winien   przedkładać zarządzającemu   realizacją   umowy  aktualizowane  na  

bieżąco  rysunki  powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po ustnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót (za wyjątkiem 

zmiany Wykonawcy Robót). Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji na piśmie. 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku zmiany 

Wykonawcy Robót 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót muszą być zaakceptowane. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Wykonawcę: 

a)   odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)   odbiór Częściowy 

c)   odbiór Końcowy, 

d)   odbiór Pogwarancyjny. 
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8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

8.3. Odbiór Częściowy i Końcowy 

Kiedy całość lub część Robót zostanie zasadniczo ukończona Wykonawca  zawiadamia o tym Inspektora 

i Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w odniesieniu do Robot, 

zgodnie z Umową. 

8.4. Dokumenty do Odbioru Końcowego  Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi uzgodnieniami, 

• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 

• Dzienniki Budowy, 

• Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiła), 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbiorą końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu 

stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po czym w ustalonym terminie Zamawiający winien 

dokonać zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

•  robociznę bezpośrednią, 

•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 
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    Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

•  koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty     

  urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), 

• koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

   opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa   

   Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

    mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych 

tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Roboty tymczasowe i prace  towarzyszące 

Sposób rozliczenia i koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i prac towarzyszących należy uwzględnić 

w cenie ofertowej 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustalenia ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 

Należy je traktować jako integralną część i czytać je łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (aktualnie obowiązujące), o ile nie postanowiono 

inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób,  ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 

obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 

obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi  z wszystkimi 

innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

10.2. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie  najważniejsze  przepisy  i  normy  dotyczące  danego  asortymentu  robót są wyszczególnione  w punkcie 

10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.3. Przepisy prawne 

Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno przez  władze państwowe  

jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1.Ustawa Prawo budowlane z dn.7 lipca 1994 r. (Dz.U.Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz 

z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa z  dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

4. Ustawa   o   dostępie   do   informacji   o   środowisku   i   jego   ochronie   oraz   o   ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

5.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi 

zmianami 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr  75, poz. 690 z późn. zm.). 

7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr  120, poz. 1126). 
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8.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

Nr 10/1995, poz. 48) 

9.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz  planowanych 

kosztów robót  budowlanych określonych w  programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 

1389) 

10.Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). Wykonawca będzie przestrzegał praw 

autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych 

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją 

umowy o swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając kopie  atestów  i  innych  wymaganych świadectw. 
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II. SST – 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI (Kod CPV 4511000-1) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są roboty rozbiórkowe dotyczące wykonania 

i odbioru robót  związanych z przedmiotową inwestycją. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu modernizację 

budynku. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 

- demontaż posadzek, 

- demontaż sufitów podwieszanych, 

- rozebranie okien i drzwi, 

- skucie tynków, 

- wywóz i unieszkodliwienie gruzu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów wymienionych w zestawieniu robót 

oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 

2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki 

- sufity z płyt g-k, 

- posadzki, dywany, płytki podłogowe, 

- drzwi i okno,  

- gruz budowlany. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3 
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3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

Rodzaj sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu 

z zarządzającym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może 

pogarszać jakości i wykonania robót i przepisów BIOZ. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie 

wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione  w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych 

robót. 

4. TRANSPORT. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na którym prowadzone 

są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Zabronione 

jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez 

wiatr. Wszelkie roboty rozbiórkowe należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach. 

Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które 

powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami 

zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

5.2. Wykonanie robót 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie, Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie 

przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenie. 

6. Kontrola jakości robót: 

Sprawdzanie wykonania ilości i rodzaju robót na podstawie przedmiaru robót 

a) Sprawdzenie robót pomiarowych za pomocą taśm 

b) Uporządkowanie terenu, 

c) Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy 

sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny inwestora. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawą do 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony 

do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 

1m2 obróbki blacharskie, 1m3 rozbiórki elementów betonowych,  

1m2  dla demontażu okien i drzwi, 1m2 – dla ścian drewnianych i podłóg. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w OST 

Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót, na podstawie: 

a) protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót, 
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b) z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót 

i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika Budowy o ile 

jest wymagany. 

Ocena wyników odbioru : 

a) jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i niniejszą specyfikacją dały 

wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji, 

b) w przypadku gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane 

poprawki doprowadzające stan robót do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest 

negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymogami niniejszej specyfikacji, 

c) roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny być poprawione zgodnie 

z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego należy sporządzić nowy 

protokół odbioru końcowego robót. 

9. Podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Zgodnie 

z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST 

10. PRZEPISY I NORMY : 

1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 108, poz. 953) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunków i trybu postępowania 

w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. Nr 198, poz.2043) 

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622) 

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ). 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady 

nie są niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347). 
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III. SST – 2 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8) 
 

11. WSTĘP 

11.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem Niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem robot malarskich. 

11.2. Zakres stosowania 

STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji oraz stanowi 

podstawę rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

11.3. Zakres robot 

Zakres robot objętych niniejszej specyfikacji STWiORB obejmuje wykonanie robot malarskich w budownictwie.  

11.4. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacją, poleceniami nadzoru 

inwestorskiego oraz zgodnie z art.22, 23, 23a, i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami ,,Prawo 

Budowlane” i przepisami BHP. 

12. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art.10 Ustawy Prawo Budowlane 

z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje 

zgodności dostarczonych materiałów z PN. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów 

Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, 

dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem 

jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych 

(lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania . 

Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za 

dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie 

ewentualna korekta dokumentacji projektowej. 

12.1. Pigmenty  

Powinny mieć postać suchego proszku, bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych. Powinny wykazywać 

następujące cech : 

- odpowiednia barwa i odcień 

- odpowiednia miałkość 

- masa oznaczona wg normy przedmiotowej 

- wymagana zdolność barwienia 

- dostateczna odporność na wpływ światła (promieni ultrafioletowych) 

- wystarczająca odporność na działanie wapna i cementu 

- wystarczająca odporność na działanie szkła wodnego 

- określona ,,liczba olejowa” 

- zdolność do przeciwdziałaniu korozji 
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12.2. Spoiwa wodne 

- mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości ,,śmietany” uzyskanej z rozcieńczenia 1 części ciasta 

wapiennego z 3 częściami wody, tworzącego jednolitą, lepką w dotyku jednobarwną masę, bez grudek 

i zanieczyszczeń mechanicznych 

- zaczyn o konsystencji ,,śmietany” powinien być przygotowany z cementu portlandzkiego, odpowiadaj mleko 

wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości ,,śmietany” uzyskanej z rozcieńczenia 1 części ciasta wapiennego 

z 3 częściami wody, tworzącego jednolitą, lepką w dotyku jednobarwną masę, bez grudek i zanieczyszczeń 

mechanicznych 

- klej kazeinowy powinien stanowić biały lub żółtawy suchy proszek, bez grudek i skawaleń oraz bez zapachu 

świadczącego o procesach gnilnych , powinien rozpuszczać się w wodzie w ciągu 1 godziny 

- szkło wodne potasowe – powinno być cieczą gęstą, przeźroczystą, bezbarwną lub barwy lekko Żółtawej, bez 

osadu. 

12.3. Spoiwa bezwodne. 

- pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego, odpowiadającą 

wymaganiom normy 

- pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej 

roztworem Żywicy kalafonicznej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach z ewentualnym dodatkiem modyfikującym 

- lakiery powinny być używane w postaci niepigmentowanych roztworów Żywicznych naturalnych lub 

syntetycznych w olejach schnących lub w rozcieńczalnikach, a po rozprowadzeniu ich cienką warstwą powinny 

tworzyć lśniącą bądź matową (ewent. Połmatową) bezbarwną lekko żołtawą ,,błonkę”. 

12.4. Rozcieńczalniki 

- woda – do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych 

i dyspersyjnych 

- terpentyna i benzyna – do lakierów i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakierów olejnych 

- spirytus – do lakierów spirytusowych 

- aceton – do lakierów i emalii 

- rozpuszczalnik do wyrobów chemoutwardzalnych 

- inne rozpuszczalniki przygotowane fabrycznie – powinny odpowiadać normom. 

12.5. Farby emulsyjne 

- Emulsja – to mieszanina nierozpuszczalnych cieczy, z których jedna jest rozpuszczona w drugiej w postaci małych 

kropli. W farbach emulsyjnych emulsję tworzy pigment i spoiwo zawieszone w wodzie w postaci mikroskopijnych 

kropelek. Mają najczęściej konsystencję ,,śmietany”. 

12.6. Farby ftalowe (alikidowe)  

Farby flatowe są farbami rozpuszczalnikowymi, w których spoiwem jest roztwór żywicy ftalowej, 

a rozcieńczalnikiem jest benzyna lakowa (dla farb opartych na żywicach tłustych i średnio tłustych) lub ksylen 

(w przypadku farb opartych na żywicach chudych); 

12.7. Farby dyspersyjne 

- Farby dyspersyjne – mają spoiwo w postaci dyspersji polioctanu winylu lub akrylu. Łatwo się rozpuszczają i szybko 

wysychają, nawet po jednej lub dwu godzinach. Kolejną warstwę można nakładać jednak po trzech do sześciu 

godzin. Nie Żółkną nawet pod wpływem promieni słonecznych. Powłoki farb dyspersyjnych są odporne na działanie 

środków myjących, porowate i dobrze przepuszczające parę wodną, pozwalając na tzw. „Oddychanie” ścian. 

12.8. Farby lateksowe 

- Farby lateksowe – najczęściej emulsyjna farba akrylowa, w której wysoka zawartość żywic sprawia, że 

powierzchnia pomalowana taką farbą jest odporna na szorowanie lub zmywanie wodą. 
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12.9. Farby epoksydowe 

Emalie epoksydowe przeznaczone są do malowania niezagruntowanych powierzchni betonowych, a także  po 

zagruntowaniu farbami epoksydowymi: powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych, metali nieżelaznych, 

aluminiowych, żeliwnych eksploatowanych w agresywnej atmosferze przemysłowej, miejskiej i wiejskiej. 

13. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie 

zapewnia jakość (PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku 

ustaleń w powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot, będzie utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez Inspektora 

zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robot. 

14. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robot i na właściwości przewożonych materiałów. 

15. WYKONANIE ROBÓT 

15.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania robot podano w ST-0 „Część ogólna ”Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem. 

15.1.1. Przygotowanie powierzchni. 

Przed malowaniem powierzchnie należy usunąć stare powłoki malarskie, należy ją dokładnie oczyścić, a następnie 

wyczyszczoną powierzchnię odtłuścić. 

15.1.2. Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi gruntować można rozcieńczoną farbą emulsyjną z tego rodzaju jaką 

przewiduje się powłoki malarskie lub innym środkiem, przeznaczonym do gruntowania, posiadającym świadectwo 

dopuszczenia do stosowania. 

15.1.3. Malowanie 

- powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków oraz nie 

powinny się ścierać ani osypywać przy potarciu miękką tkaniną. Dopuszcza się ślady pędzla i nierównomierny 

odcień barwy powłok. 

- Powłoki wielowarstwowe nie powinny wykazywać prześwitów, plam, śladów pędzla i odprysków. Dopuszcza się 

chropowatość powłoki, odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Barwa powłoki powinna być 

jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o rożnym odcieniu i natężeniu barwy. 

- Powłoki malowane farbami emulsyjnymi powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących oraz 

odporne na tarcie na sucho i szorowanie. 

16. KONTROLA JAKOŚCI 

Przed przystąpieniem do właściwych robot należy sprawdzić czy dostarczone na plac budowy materiały są dobrej 

jakości. 
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do stosowania 

w budownictwie oraz sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. 

Kontrola jakości robot malarskich polega na sprawdzeniu: 

- wyglądu zewnętrznego powłok malarskich, 

- barwy powłoki, 

- odporności powłoki na uderzanie, 

- odporności powłoki na ścieranie, 

- grubości położonych powłok, 

- twardości powłok, 

- przyczepności powłok, 

- odporności na zmywanie 

17. OBMIAR ROBOT 

dla poszczególnych rodzajów robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robot). ogólne zasady obmiaru 

podano w STWiORB. 

Jednostka obmiarową jest 1 m2 lub 1 m3. 

18. ODBIOR ROBOT 

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i komisjach roboczych. 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,,Część ogolna”. 

Malowanie powinno być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

19. PRZEPISY: 

PN-EN 971-1:1999 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne. 

PN-EN 1062-1:2004 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury 

i beton. 

PN-EN 1062-3:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na zewnątrz na mury i na beton. 

Oznaczenia i klasyfikacja współczynnika przenikania wody (przepuszczalność). 

PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia. 

PN-EN ISO 1518:200 Farby i lakiery. Próba zarysowania. 

PN-EN ISO 4624:2004 Próby odrywania od przyczepności. 

PN-EN ISO 4628-4:2004 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń na 

intensywność jednolitych zmian w wyglądzie. 

19.1. Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 w sprawie informacji dotyczącej 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003r. Nr 47 poz. 401) 

Dz. U. Nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 (z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001r. poz. 627 
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Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i Urządzeń budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 

2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 

1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1386). 

– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych 

Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
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IV. SST – 3 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

ROBOTY TYNKARSKIE (Kod CPV 45324000-4) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem tynków. 

1.2. Zakres stosowania  

STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji oraz stanowi 

podstawę rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robot objętych STWiORB 

Zakres robot objętych niniejszą specyfikacją STWiORB obejmuje wykonanie tynków w budownictwie 

mieszkaniowym i użyteczności publicznej .Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja STWiORB stanowią warstwę 

ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 

mechanicznie, do której wykonania użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 

wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. ‘’Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy 

odbiorze”. Przy wykonaniu zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN 70/B-10100 p.3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-

10100p.3.3.2. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w specyfikacji STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

- roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 

- Procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami 

- Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robot 

- Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 

i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego 

oraz zgodnie z Art.22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i 

przepisami BHP. Wykonawca Robot powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z 

teczką uzgodnień i przedmiarem Robot oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją 

techniczną. Ogólne wymagania dotyczące Robot podano w ST. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art.10 Ustawy Prawo Budowlane 

z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn. posiadać certyfikat, aprobaty techniczne lub deklaracje 

zgodności dostarczonych materiałów z PN. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów 

Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, 

dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem 
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jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych 

(lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 

Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za 

dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie 

ewentualna korekta dokumentacji projektowej. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST ,,Wymagania ogólne” pkt.2. 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- 90/B14501 ,,zaprawy 

budowlane” lub aprobatom technicznym. 

2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 ,,kruszywa mineralne. Piski do zapraw budowlanych” 

a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje rośnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymogami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinny być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy wykonać 

w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin. Do zaprawy 

cementowo- wapiennej należy stosować cement portlandzki wg normy  

PN-B-19701:1997 ,,Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement 

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 lub35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5 C. Do zapraw cementowo – 

wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 

z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą, jednobarwna masą, bez grudek, niegaszonego wapna 

i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zaprawa należy dobierać doświadczenie, w zależności 

od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 ,,Wymagania ogólne”. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków 

dla prowadzonych robot. Sprzęt używany przy przygotowaniu i wykonaniu robot malarskich powinien spełniać 

wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności dotyczy to wszystkich rodzajów 

elektronarzędzi, rusztowań, itp., które winny być sprawne, osłonięte (koła zębate, pasowe, oraz posiadać 

instrukcję obsługi. Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania 

ze sprzętu. 

- mieszarki do zapraw, 

- agregatu tynkarskiego, 

- betoniarki wolnospadowej, 
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- pompy do zapraw, 

- przenośnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-0 ,,Część ogólna” pkt.4. 

Materiały do wykonania robot powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na środku transportowym oraz 

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Transport materiałów: 

- transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN- 88/6731-08. Cement 

i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement, mieszankę gipsową i wapno 

suchogaszone workowane można przewozić w dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

-Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania Robot podano w ST-0 ,,Część ogólna”. 

Wykonawca powinien przedstawić. Zamawiający harmonogram rzeczowo – finansowy robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonane Roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem. Prace powinny być 

prowadzone zgodnie z harmonogramem. 

5.1.1. Przygotowanie powierzchni.  

Podłoża betonowe i tynki posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową. Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych 

masą szpachlową przewidywaną do wykonania tynków pocienionych. 

5.1.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania 

ogólne”. 

5.1.3. Warunki przystąpienia do robot: 

Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być zakończone wszelkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe 

i okienne. Tynki należy wykonać w temperaturze nie niższej niż +5 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpił 

spadek poniżej 0 C. W niższych temperaturach można wykonać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi wykonania robot budowlano – montażowych w okresie 

obniżonych temperatur. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo położone tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 

tygodnia zwilżane wodą. 

5.1.4. Przygotowanie podłoża 

- podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-70/B-10100p.3.3.2. 

- spoiny w murach ceglanych 

- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10mm. 
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- Bezpośrednio przed tynkowaniem należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10% roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą 

benzynową. 

5.1.5. Wykonanie tynków. 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-70/B-10100p.3.3.1. 

- sposoby wykonania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinno być zgodne z danymi określonymi 

w tab.4 normy PN-70/B-10100. 

- Grubość tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne 

z normą PN-70/B-10100. 

- Tynki zwykłe kategorii II i III nalezą do odmian powszechnie stosowanych,  wykonywanych w sposób standardowy. 

- Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych 

- Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pąsów i listew kierunkowych. 

- Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania gładzi 

powinna być mocno dociśnięta do warstwy narzutu. 

- Do wykonania tynków należy stosować zaprawę cementowo – wapienne: 

Tynków narajonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz tynków zewnętrznych 

w proporcji 1:1:2. 

- Tynki gipsowe zaleca się do stosowania na powierzchniach równych, bez widocznych zwichrowań i krzywizn. 

- Tynki gipsowe mogą być stosowane do pomieszczeń, w których wilgotność względna powietrza jest mniejsza niż 

75%. 

- Pracę z zaczynem gipsowym należy prowadzić po uprzednio wykonanych pasach kierunkowych. 

- Na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia. 

- Na ścianach i sufitach betonowych tynki gipsowe należy wykonać jako jednowarstwowe. 

- Na ścianach murowanych można wykonać tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym druga warstwę należy 

nakładać przed związaniem pierwszej warstwy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

Przed przystąpieniem do właściwych robot montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i towarzyszące 

zgodnie z dokumentacją. 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do stosowania 

w budownictwie oraz sprawdzaniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne”. 

Badania przed przystąpieniem do robot tynkowych. 

Przed przystąpieniem do robot tynkarskich Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robot i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt.2 

specyfikacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w częstotliwości jej marki i konsystencji 

powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykłe.” 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B 10100 p.4.3. 

i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w szczegolności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji wykonawczej, 

- jakości stosowanych materiałów i wyrobów, 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynków do podłoża, 
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- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach 

dylatacyjnych. 

Wyniki odbioru materiałów i robot powinny być każdorazowe wpisane do dziennika budowy. 

7. OBMIARY ROBOT 

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robot). Ogólne 

zasady obmiaru podano w STWiORB-00 ,,Część ogólna”. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania 

Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 

i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów 

i slupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropowych płaskich 

oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię 

stropów Żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg. Wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni 

tynków nie potrąca się powierzchni nie otynkowanych, ciągnionych obróbek kamiennych, drzwiczek i innych, jeżeli 

każda z nich jest mniejsza od 0,5m . 

7.3. Ilość tynków w m określana się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIOR ROBOT 

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru komisjach roboczych powinien być wpis do dziennika budowy. 

8.1. Odbiór końcowy 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogólne”. 

Odbiory międzyoperacyjne i częściowo powinny być przeprowadzane w przypadkach wykonywania 

poszczególnych fragmentów robot w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonywanego elementu 

lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. 

Roboty tynkarskie powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm 

oraz niniejszej specyfikacji technicznej. 

Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem ,,Protokołu odbioru końcowego”. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do roboty tynkowych. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje się za zgodne z STWiORB, innymi wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badań daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 

odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrożą bezpieczeństwu Użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 

kategorii. 

- W przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

 

Odbiór tynków: 
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- ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne powinny być zgodne 

z dokumentacją projektową. 

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie mogą być 

większe niż 3mm i w liczbie nie większej niz 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 - pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu 

- poziomo - nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściankami, belkami itp.) 

- Nieprzepuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystlizowanej na powierzchni tynków przenikających z podłoża, 

pleśni itp. 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie, i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

- odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

- Protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych; 

- Zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami (atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne itp.); 

- Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustawienia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB-00 ,,Wymagania ogólne” 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zaprawy 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robot na wysokości do 4mm 

- przygotowanie podłoża 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 

- osiatkowanie bruzd 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

- wykonanie tynków 

- reperacja tynków po dziurach i hakach 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidację stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie normy 

1) PN-EN 927 – 1:2000 Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz. Klasyfikacja 

i dobór 

2) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

3) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

4) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

5) PN-B-30020 : 1999 Wapno 

6) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawy budowlanych. 

7) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

8) PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku 
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9) PN-ISO-9000 (serie 9000, 9001, 9002, 9003, 9004). Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

10) PN-B30041:1997 Spoinowa gipsowa. Gips budowlany 

11) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips Inspektorem Nadzoru. 

10) Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 
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V. SST – 4 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

KŁADZENIE PŁYTEK (Kod CPV 45431000-7) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem robót. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

· Ułożenie okładzin z płytek gresowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi 

i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. Przy wykonywaniu robót 

objętych niniejsza szczegółową specyfikacją techniczną występują niżej wymienione materiały podstawowe: 

• Kafelki w kotki „Oh my cat”  

o materiał:                               gres porcelanowy 

o wymiar:                                25x25 cm 

 

Zaprawa klejowa do płytek - zastosować klej elastyczny zapewniający trwałe połączenie z podkładem, który nie 

powinien oddziaływać szkodliwie na podkład 

Preparat gruntujący – preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas wsiąkania i schnięcia oraz 

zapewniające odpowiednią przyczepność do zastosowanego kleju, 

Masa do fugowania - zastosować masę odporną na ścieranie, zabrudzenia i nierozpuszczalną pod wpływem 

środków czyszczących, wodoodporną z dodatkiem trasu. 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN - EN 12004:2002 lub 

odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 

technicznych lub norm. 

Materiały pomocnicze do wykonania posadzki z wykładziny: listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

2.1. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót okładzinowych 

Wyroby do robót okładzinowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
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· są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 

· są właściwie oznakowane i opakowane, 

· spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

· producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST00. 

Przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: 

narzędzia i sprzęt do robót posadzkowych. 

Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału. Sprzęt 

stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem 

w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno- ruchową. 

Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania 

odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania 

warunków BHP i ochrony p.poż w czasie użytkowania sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga powinien posiadać 

certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST00. 

Materiały przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

nadmiernym zawilgoceniem i wpływem niskich temperatur. Materiały przewozić krytymi środkami transportu. 

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres 

Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie. Opakowania 

układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 

tłukących. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 

przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Rolki wykładzin przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża składając je np. na podestach. 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

Wysokość składowania do 1,8 m Płytki pakowne są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. 

Należy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST00. 

5.1. Szczegółowe warunki wykonywania robót 

Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego budynku. 

Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu 

i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robót, których wykonanie w późniejszym terminie 

mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin. 

Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 ºC i nie powinna przekraczać +25 ºC. 
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Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania 

i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni. 

Płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem 

W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie kleje zalecane dla danego 

materiału okładzinowego zachowaniem warunków technicznych ich stosowania. 

Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni. Materiał okładzinowy użyty do 

wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego. 

Okładzina nie może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a także ujawniać na 

powierzchni defektów podłoża. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 

Powierzchni podłoży pod okładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome płaszczyzny. 

Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być wyreperowane przy użyciu 

odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny. 

Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem 

wytrzymałościowym. 

Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. 

Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa 

płytki. 

Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami 

podłogowymi. 

5.3. Zakres robót zasadniczych 

Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w jednym 

kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy 

należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 

Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. 

Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze 

sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. 

Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. 

 Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 

godz. 

Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni 

należy wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac 

należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”. 

Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować 

elementy narożne systemowe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną- Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów 
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z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających 

dokumentów stwierdzających ich jakość. 

Sprawdzenie podłoży- Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia robót 

Badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin- Sprawdzenie tej prawidłowości należy 

przeprowadzić przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków 

lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie 

kierunku pionowego. 

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej 

ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich 

wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 

lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż 

w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w Ilość 

robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje 

w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru 

i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

-powierzchnię poszczególnych rodzajów okładzin 

W m mierzy się 

-długość elementów narożnikowych i wykończeniowych 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej ST00. 

Ogólne zasady odbioru robót zgodnie z ST00. 

Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych 

w czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości i szerokości 

spoin 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową. 
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Badania okładzin z płytek powinny być przeprowadzane w zakresie: 

· zgodności z dokumentacja projektową, 

· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 

· wymiaru i kształtu płytek gresowych, 

· wyglądu powierzchni ułożonych płytek gresowych, 

· dopuszczalnego odchylenia od płaszczyzny 

· grubości warstwy klejowej pod płytką 

· sprawdzenia dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190, 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z ST00. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych 

STWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, 

a opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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VI. SST – 5 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH (KOD CPV 45421146-9) 

INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH (KOD CPV 45421000-4) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z wykonywaniem zabudowy z 

kart. gips. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w inwestycji 

wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i mające na 

celu montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla 

przedmiotowej inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na celu  

wykonanie  ścianek, sufitów i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych. 

 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające do 

stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji Technicznej.  

2.2. Materiały 

Do  wykonania  ścianek  działowych  i  obudów  zastosowano  następujące  materiały  : 

- Płyta  gipsowo  –  kartonowa  „zwykła”  (GK)  –  grubość  12,5  mm  w  pomieszczeniach  o wilgotności  

względnej  do  70,0  %  

- Płyta  gipsowo    kartonowa    „woda”  (GKI)  –  grubość  12,5  m  –  płyta  zapewnia zmniejszone  

wchłanianie  wilgoci  i  nasiąkliwość  poniżej  10,0  %,  przeznaczona  do zastosowania  w  pomieszczeniach  

o  okresowo  (do  10  godzin)  podwyższonej  wilgotności względnej  powietrza  do  85,0  %    pomieszczenia  

higieniczno  –  sanitarne  

- Płyta  gipsowo  –  kartonowa  „ogień”  (GKF)  –  grubość  12,5  mm      płyta  zastosowana  do pomieszczeń  

wymagających  ochrony  przeciwpożarowej.  Płyty  te  przeznaczone  są  do stosowania  w  

pomieszczeniach  o  wilgotności  powietrza  do  70,0%  

- Płyta  gipsowo  –  kartonowa  „wodaogien”  (GKFI)     płyta  stosowana  w  przypadku wymagań  ochrony  

przeciwpożarowej  oraz  wyższej  wilgotności  

- Profile  ścienne  C50,  C75,  C100  o  szerokości  odpowiednio  50,  75,  100  mm,  długość elementów  od  

2,60  do  12,0  m  .  Profile  wykonane  ze  stali  pokryte  ochronna  warstwą cynku.  Profile  posiadają  

specjalne  otwory  do  prowadzenia  instalacji  elektrycznych  i sanitarnych.  
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- Profile  ścienne  U50,  U75,  U100,  U100/80  o  szerokości  odpowiednio  50,75  i  100  mm  , długość  

elementów  –  4,0  m  wykonane  n  z  blachy  stalowej  ocynkowanej.  

- Gipsy szpachlowe  do  spoinowania  połączeń  

- Elementy mocujące    typu  El  i    ES. 

- Profile wzmocnione do sufitów samonośnych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej . 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Przy montażu zabudów z kart.-gips.  należy stosować sprzęt, maszyny lub narzędzia gwarantujące zachowanie 

wymogów uzyskania stosowej jakości robót, przepisów bezpieczeństwa oraz który zostanie zaakceptowania przez 

nadzór inwestorski. 

Sprzęt niezbędny  do wykonania robót tynkarskich 

- szczotki  o sztywnym włosiu lub druciane  do czyszczenia powierzchni podłoża,    

- szpachle i packi metalowe  lub z  tworzywa  sztucznego,    

- packi ząbkowane  stalowe  lub z  tworzywa  o wysokości  ząbków 6-12 mm  do rozprowadzania kompozycji  

klejących,    

- łaty  do sprawdzania równości powierzchni,    

- poziomnice,  

- wkładki dystansowe,    

- mieszadła koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do   przygotowywania 

kompozycji  klejących,    

- gąbki do mycia oraz  czyszczenia okładziny  i wykładziny.  

- wiertarki, wkrętaki, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

4.2. Transport materiałów 

Transport elementów rusztowania będzie się odbywał środkami przewidzianymi w ofercie przetargowej i planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Płyty  pakowane  są  w  formie  stosów  układanych  poziomo  na  podkładkach  

dystansowych. Pierwsza  i  ostatnia  płyta  stanowią  opakowanie  stosu.  Każdy  z  pakietów  jest  zafoliowany  i  

spięty dla  usztywnienia  taśmą  stalową.  Pakiety  należy  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych, suchych,  

na  równej  i  mocnej  poziomej  posadzce.  Wysokość  składowania  do  pięciu  pakietów, układanych  jeden  na  

drugim. Do  przewozu  zaleca  się  stosowanie  samochodów  krytych  plandeką,  z  otwieranymi  burtami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego.  

Wymagania co do klasy odporności ogniowej zgodnie z dokumentacją techniczną.  

Wymagania  przy  wykonaniu  konstrukcji  zostały  opisane  polską  normą  branżową  nr  BN 86/674302. 



REMONT POMIESZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z POKOJEM PRZYJAZNYCH PRZESŁUCHAŃ ORAZ POKOJEM MEDIATORÓW W BUDYNKU 
SĄDU OGRĘGOWEGO W RYBNIKU PRZY UL. PIŁSUDSCKIEGO 33  

Pracownia projektowa STRUKTURA PP 

Ul. Wyzwolenia 27/213, 43-190 Mikołów 

email: biuro@projektstruktura.pl / tel.: 695-527-343 
41 

 
 

5.2. Wykonanie montażu 

Ścianę  budowaną  systemu  ścian  z  płyt  gipsowo-kartonowych  stanowi  samonośna  konstrukcja zespolona,  

powstała  na  skutek  trwałego  połączenia  lekkiego  rusztu  stalowego  z  obustronną okładziną,  wykonaną  z  płyt  

gipsowo-kartonowych.  Ruszt  stalowy  zbudowany  jest  z kształtowników  „U”  przytwierdzonych  do  podłogi  i  

istniejącego  stropu  oraz  z  ustawionych pionowo  kształtowników  „C”.  Szacunkowa  masa  rusztu  stalowego  

dla  1  m2  ściany  wynosi  od  1,7 do  2,8  kg  (w  zależności  od  wymiarów  poprzecznych  zastosowanych  profili).  

Kształtowniki  „U” mocowane  są  do  podłogi  i  stropu  przy  pomocy  gwoździ  wstrzeliwanych  lub  rozporowych  

kołków wbijanych.  Rozstaw  między  elementami  mocującymi  wynosi  ok.  800  mm.  Dla  polepszenia właściwości  

akustycznych  przegrody,  pod  profile  „U”  podkłada  się  taśmę  głuszącą  z  tworzywa spienionego.  Pomiędzy  

zamocowane  do  stropu  i  podłogi  profile  „U”  wstawiane  są  słupki  z  profili „C”.  Rozstawia  się  je  dokładnie  

co  600  mm  (w  szczególnych  przypadkach  co  400  mm).  Profile „C”  nie  są  trwale  łączone  z  profilami  „U”.  

Obustronne,  zewnętrzne  pokrycie  ścianki  wykonuje  się z  płyt  gipsowo-kartonowych  (o  min.  gr.  12,5  mm)  

nakładanych  jedno  lub  dwuwarstwowo. Charakter  pomieszczenia  oraz  wymogi    ppoż.  decydują  o  rodzaju  

zastosowanej  płyty.  Długości mocowanych  płyt  należy  dobierać  do  wysokości  pomieszczenia.  Mocowanie  

płyt  do  rusztu odbywa  się  przy  pomocy  samo  nawiercających  się  blacho  wkrętów.  Pionowe  spoiny  między 

płytami  wypełnia  się  gipsem  szpachlowym.  Położenie  taśmy  zbrojącej  na  połączeniach  między płytami  

zabezpiecza  je  podczas  późniejszej  eksploatacji  przed  pęknięciami.  Po  dwukrotnym szpachlowaniu  spoin  i  

ewentualnych  ubytków  uzyskuje  się  jednolitą  gładką  powierzchnię  pod malowanie  lub  okładanie  płytkami  

ceramicznymi.  Dla  poprawienia  parametrów  ppoż wnętrze  ścianki  wypełnić  wełną  mineralną.  W  zależności  

od  rodzaju  zastosowanego kształtownika  można  wznosić  ścianki  o  gr.  75,  100,  125  i  150  mm  i  maksymalnej  

wysokości  od 2,75  do  6,0  m. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Sprawdzenie  powierzchni  płyty  GKF  i  GKFI  (I  gatunku):  

płyta  musi  być  gładka,  bez  uszkodzeń  kartonu,  narożników  i  krawędzi,  bez  pęknięć  

karton  powinien  być  złączony  z  rdzeniem  gipsowym  w  taki  sposób,  aby  przy  odrywaniu rwał  się  nie  

powodując  odklejania  się  od  rdzenia  

sprawdzenie  wymiarów - odchyłki: 

 grubość  (I  gatunek)  12,5  ±0,5  mm s 

zerokość  (I  gatunek)  dla  1200  ±3  mm  

długość  (I  gatunek)  2000  –  4000  ±10  mm  

sprawdzenie  spoinowania  i  szpachlowania  –  spoina  winna  licować  się  z  powierzchnią sąsiadujących  płyt,  w  

obrębie  spoiny  karton  nie  może  być  uszkodzony  

sprawdzenie  czy  wszystkie  instalacje  zostały  wykonane  przed  założeniem  płyt  

sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  suchych  tynków,  należy przeprowadzić  za  

pomocą  oględzin  zewnętrznych  oraz  przykładania  w  dwu prostopadłych  kierunkach  łaty  kontrolnej  o  długości  

2  mb,  w  dowolnym  miejscu powierzchni,  pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  suchego  tynku  

powinien być  wykonywany  z  dokładnością  do  0,5  mm,  dopuszczalne  odchylenia  powierzchni zawarte  są  w  

poniższej  tabeli: 

odchylenie  powierzchni 
od płaszczyzny  i 
odchylenia  krawędzi  od 
linii  prostej 

odchylenia  powierzchni  i  krawędzi  od  kierunku odchylenie 
przecinających  się 
płaszczyzn  od  kąta 

pionowego poziomego 
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przewidzianego  w 
dokumentacji 

nie  większe  niż  2  mm  i 
w liczbie  nie  większej niż 
2  na  całej  długości  łaty 
kontrolnej  o  dł.  2  m 

nie  większe  niż   1,5  
mm/1  m  i  ogółem nie  
więcej  niż  3  mm  w 
pomieszczeniach  do   3,5  
m  wysokości,  oraz nie  
więcej  niż  4  mm  w 
pomieszczeniach powyżej  
3,5  m wysokości 

nie  większe  niż   2  mm/1 
m  i ogółem nie  więcej  
niż  3  mm na  całej  
powierzchni ograniczonej 
ścianami,  belkami,  itp. 

nie  większe  niż  2  mm 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do 

dokumentacji przedmiarowej. 

Jednostką  obmiarową  zabudów  gipsowo-kartonowych  jest  1  m2. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2. 

8. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Odbiór robót należy 

przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy 

montażu oraz inspektora nadzoru.  

Przed  rozpoczęciem  montażu  elementów  należy  odbioru  pod  względem  poziomu  i  pionu elementów  

budynku,  do  których  mocowane  będą  elementy  zabudów  gipsowo-kartonowych. Dostarczone  na  budowę  

elementy  powinny  być  odebrane  pod  względem kompletności  dostawy,  zgodności  typów  płyt,  elementów  

rusztu  oraz  akcesoriów  pod  względem ich  stanu  technicznego.  Do  każdej  partii  dostarczonych  elementów  i  

akcesoriów  powinno  być dołączone  przez  producenta  zaświadczenie  o  jakości  stwierdzające,  że  odpowiadają  

one wymaganiom  technicznym,  podanym  w  odpowiednich  świadectwach  dopuszczenia  do stosowania  w  

budownictwie. 

 

Podczas  odbioru  należy  sprawdzić  m.  in.: 

- atestację  dostarczonych  elementów 

- zachowanie  dopuszczalnych  tolerancji  wymiarowych  (wychylenie  elementu  w  pionie ±2  mm,  

przesunięcie  w  poziomie  ±3  mm) 

- sprawdzenie  podstawowych  wymiarów  geometrycznych 

- sprawdzenie  prawidłowego  wykonania  spoin  na  stykach  płyt 

- sprawdzenie  wichrowatości  powierzchni. 

Należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  skompletowanie  wszystkich  dokumentów  powykonawczych celem  

przekazania  ich  do  zarchiwizowania,  co  jak  pokazuje  praktyka  ma  pierwszorzędne znaczenie  dla  prawidłowej  

eksploatacji  obiektu. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, po 

zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

1. Polska  Norma  Branżowa  nr  BN86/674302  

2. Aprobata  Techniczna  ITB  wyrobów.  
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3. Warunki techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych Tom  I  –  Budownictwo  

ogólne  Wydawnictwo  ARKADY  1990  

4. PN-B-10122 „Roboty okładzinowe.  Suche  tynki.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.”  

5. PN-B-02151-3/1999  –  Akustyka  budowlana  –  Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach     izolacyjność  

akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna elementów  budowlanych  –  

wymagania. 

6. Odporność  ogniowa  ścian  –  Klasyfikacja  w  zakresie  odporności  ogniowej  ścian działowych  NR  

NP.1326.L.1/02/BW/ZM,  NP.784.1/00/BW,  NP.  –  1077/01/BW  wydana przez  Instytut  Techniki  

Budowlanej  w  Warszawie  Zakład  Badań  Ogniowych  

7. Dopuszczalna  wysokość  ścian  –  grupa  opinii  i  badań  systemów  ścian  suchej  zabudowy wnętrz  z  

wykorzystaniem  płyt  gipsowo  –  kartonowych  NL  –  1617,01  wydane  przez Zakład  Lekkich  Przegród  

i  Przeszkleń  Instytutu  Techniki  Budowlanej  w  Warszawie 

8. Wyniki  badań  akustycznych  –  Badania  izolacyjności  akustycznej  lekkich  ścian szkieletowych  NR  NA  

–  698/A/01  z  listopada  2002  roku  wydanej  przez  Instytut  Techniki Budowlanej  w  Warszawie  

Zakład  Akustyki.    
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VII. SST – 6 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN (Kod CPV 45421130-4) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z montażem stolarki okiennej 

i drzwiowej w ramach przedmiotowej inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Opracowana szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), będzie stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyżej. Odstępstwa od wymagań podanych 

w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robot i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej wraz ze zmniejszeniem powierzchni okien. 

Roboty obejmują: 

- Wymiana drzwi wewnętrznych 

- Wymiana okna wewnętrznego  

- Roboty towarzyszące wymienionych czynności powyżej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

Procedura – dokument zapewniający, jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 

i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

Ościeżnica – obejma zabudowy otworu w ścianie, stanowiąca jej zewnętrzny element. 

Skrzydło – ruchomy element zabudowy otworu. 

Naświetle – nieruchomy, przepuszczający światło element zabudowy otworu w ścianie. 

Ościeża – krawędzie otworu w ścianie przeznaczonego do zabudowy. 

Glif – prostopadła, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji Projektowej, do płaszczyzny ściany płaszczyzna 

ościeża 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane powinny mieć: 
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– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji termicznych ścian. 

Rodzaje materiałów   

Wszelkie materiały do wykonania systemu izolacji termicznych ścian powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie.  

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie utrzymywać 

w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na własny koszt. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Okno w ścianie wewnętrznej pomiędzy pokojem przesłuchań, a pokojem przesłuchań audio należy wymienić na 

nowe, dźwiękochłonne, typu „lustro weneckie”. 

Wszystkie drzwi powinny być drzwiami o dobrach właściwościach i parametrach akustycznych. Kolorystykę drzwi 

należy dostosować do istniejących na obiekcie. 

Należy stosować nowe drzwi, powinny być przeznaczone do stosowania wewnątrz i otwierać się w kierunku wg 

części rysunkowej. Wraz z drzwiami stosować ościeżnice regulowane stalowe do ścian o grubości 12-31 cm.  

Podczas montażu ościeżnicy należy zachować staranność wykonywanych prac, aby zapewnić odpowiednie 

parametry akustyczne drzwi. Szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką montażową 

niskoprężną w sposób ciągły (bez szczelin i przerw) dookoła ościeżnicy.  

Dane techniczne: 

o jednoskrzydłowe, pełne 

o mocowane z ościeżnicą stalową 

o odporność ogniowa                                                             EI-30 – EI-60 

o właściwości akustyczne:                                   Rw=42 dB lub większe 

o obustronnie płyta okładzinowa  

o zamek główny  

o okucia z zabezpieczeniem wkładki zamka głównego  

o mechaniczny próg opadający 
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Okno wewnętrzne – „lustro weneckie”.  

o rama okna:                                                          aluminiowa  

o odporność na włamanie:                                  RC3 wg PN-EN 1627:2012 

o właściwości akustyczne:                                   Rw większe niż 40 dB 

o liczba komór:                                                      3 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych Programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca na 

własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegóły 

swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania  

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,  

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 5, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 8. 
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8. ODBIÓR ROBOT. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu wymiany okien, zmniejszeniu powierzchni okien oraz wymiany drzwi 

zewnętrznych i poddasza należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 

- Dziennik budowy, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są ceny 

jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres 

czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- dostarczenie gotowej stolarki, 

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

- dopasowanie i wyregulowanie 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym, Oferent powinien przewidzieć utrudnienie wynikłe z ruchu 

mieszkańców, należy rozważyć również możliwość wykonywania niektórych prac w różnych godzinach jak również 

ograniczeń czasowych wykonywania niektórych rodzajów robót. Szczegółowy zakres prac wynika z założeń 

ogólnych do katalogów na podstawie, których opracowano przedmiar robót. 
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VIII. SST – 7 SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH  

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45310000-3) 
 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, 
montaż osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna szczegółowa (ST), stosowanej jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania 
wymaganego standardu i jakości tych robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 
zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 
robót związanych z: 

• układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 
• montażem osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem 

podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa 
inżynieryjnego. 

• kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności 

roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami a także 
podanymi poniżej: 

 
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub 
dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań 
i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
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zastosowania. 
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla 
potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami 
lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie 
spełnia funkcji przewodu ochronnego. 
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

• puszki elektroinstalacyjne, 
• końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
• pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, złączki, zaciski ochronne itp.) 

 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna 
formę energii (światło, ciepło, energie mechaniczna itp.) 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony lub szczelności elementów 
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i 
gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 
energii  elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu 
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą 
przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w 
energie (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 
urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

• Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

• Kucie bruzd i wnęk, 

• Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

• Montaż uchwytów do rur i przewodów, 

• Oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy 
należy: 
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• zabezpieczenie robót w czasie ich trwania, 

 oznakowanie placu robót zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, 

 zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieżą od dnia przejęcia placu budowy do dnia 
spisania protokołu odbioru robót, 

 sukcesywne porządkowanie placu budowy, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 
opakowań, sprzętu i innych zanieczyszczeń; 

 odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej, 
powstałe podczas wykonywania robót, 

 należy uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym na teren robót. 

1.7. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących : 
Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące mają zostać skalkulowane przez Wykonawcę w wycenianych 
robotach budowlanych, w tym opracowanie dokumentacji powykonawczych. 

1.8. Wariantowe wykorzystanie materiałów: 
Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 

urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy 

„Prawo zamówień publicznych”. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały, czy 

urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w 

materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej 

sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy 

urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć 

dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w 

budownictwie. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 

• pełnienie tych samych właściwości technicznych, 

• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 
obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 

• wydał deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisje Elektrotechniczna 
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
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przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

• wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego 
w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez 
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolacje wg wymogów dla 

rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

• Jako materiały przewodzące można stosować miedz, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 

• Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na 
stałe, natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju 
przewodu. 

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach 
przejścia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki 
konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio 
na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub 
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z 
metali). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z 
materiałów, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy 
nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu 
puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki 
natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe. 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny 
jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich 
zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do 
instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe 
izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
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2.2.4. Sprzęt instalacyjny 
1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 60 mm za pomocą 
wkrętów lub „pazurków”. 

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 
mm2. 

• Podstawowe dane techniczne: 
– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
–  prąd znamionowy: do 10 A, 
–  stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

2.2.5. Sprzęt oświetleniowy 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co 
najmniej: 

• dobór opraw i źródeł światła, 

• plan rozmieszczenia opraw, 

• plan instalacji zasilającej oprawy. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej ST, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 

• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

• niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 

• przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno obywać się poprzez zatwierdzoną przez 
Inspektora Nadzoru kartę materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
inspektora nadzoru. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu 
lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów 
oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy zastosować się do zaleceń 
producenta w w/w zakresie. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby 
nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu 
wynoszą dla bębnów: – 15°C 
i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 
 

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
 
Zakres robót obejmuje: 

• przemieszczenie w strefie montażowej, 

• złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia 
ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, 
wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, 
wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

• osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 
wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów 
(pkt 2.2.2.), 

5.3. Montaż sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem stref 
ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 
było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk 
ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolacje będącą kombinacja 
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barwy zielonej i żółtej. 
 

6. ODBIÓR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady odbioru robót 

6.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

6.2.1. Odbiór robót zanikowych 
 
Odbiór robót zanikowych przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

• przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, urządzeń i 
odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 

• instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 
odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. 
zasilanie pomp. 

6.2.2. Odbiór częściowy 
 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, 
które ulęgają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich 
wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

6.2.3. Odbiór końcowy 
 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie dla napiec do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 
i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

6.2.4. Zasady kontroli jakości robót 
 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakość wyrobów budowlanych 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. 

• Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów 

zgodności lub aprobat technicznych dla stosowanych materiałów i przedłożenia ich na żądanie 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

• Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych 

robót, jakości zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą, by roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

• Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 
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Wykonawca ma obowiązek: 

• Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości. 

• Przestrzegać warunków transportu i przechowywania wyrobów w celu zapewnienia ich 

odpowiedniej jakości. 

• Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót. 

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

7.1. Przedmiar robót 
 
Przedmiar robót powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem „Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” na podstawie projektu 

technicznego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Dla zminimalizowania ryzyka 

ryczałtu wymaga się, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu 

budowy, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, 

które mogą być konieczne do prawidłowego ustalenia ceny ofertowej i wykonania zamówienia zgodnie 

z zawartą umową. 

7.2. Obmiar robót 

 

Ze względu na przyjętą formę wynagrodzenia (ryczałt) nie jest wymagane dokonywanie obmiarów 

wykonanych robót i wykonania kosztorysu powykonawczego. 

8. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

 

Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe za wykonane roboty w wysokości ceny ofertowej 

Wykonawcy. Wynagrodzenie to powinno obejmować wszystkie koszty Wykonawcy ponoszone w związku 

z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót (w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania w/w kosztów, utrzymania zaplecza budowy, koszty 

jednorazowe sprzętu, dodatkowych obowiązków nałożonych na wykonawcę przez zamawiającego). 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu robót, nie może być podstawą do żądania 

przez Wykonawcę zmiany wysokości wynagrodzenia ryczałtowego. 

Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące mają zostać skalkulowane przez Wykonawcę w wycenianych 

robotach budowlanych, w tym opracowanie dokumentacji powykonawczych. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Normy 
 
PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed prądem przetezeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 
izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i 
sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Uziemienia i przewody 
ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne 
wyposażenie. 
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-702:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
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lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-705:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) 
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne 
zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, 
oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529:2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i 
badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i 
podobnego. 
Cześć 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych. Cześć 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 
nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). 
Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 
nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). 
Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 
przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 
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PN-E-93207:1998/Az1:1999 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 
przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw. 

9.2. Ustawy 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pózn. zmianami). 

9.3. Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

9.4. Inne dokumenty i instrukcje 
 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 
Warszawa 2004 r. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

• Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

 
 

 

 

 


