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I   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Wstęp

1,1  Przedmiot i  zakres  robót   budowlanych objętych  ST 

W  rozdziale omówiono wymagania ogólne wykonania i  odbioru robót  budowlanych, ujętych  w  ST, 
dla inwestycji: „Modernizacja pomieszczeń dwóch sal kosmetologicznych Małopolskiego Zespołu 
Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu”. ST  dotyczy robót architektoniczno-budowlanych ujętych 
w projekcje architektury wnętrz. Nie obejmuje robót  związanych z  realizacją sieci i  instalacji 
sanitarnych elektrycznych  i teletechnicznych itd.

1, 2  Przeznaczenie, program użytkowy 

Budynek szkoły jest obiektem wolnostojącym,budynek szkoły składa się z trzech połączonych
segmentów w kształcie litery „C” stanowiących funkcjonalnie jedną całość.

 Obiekt jest w całości przeznaczony na cele edukacyjno-oświatowe.

o roboty posadzkarskie
o montaż zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
o remont parapetów
o roboty wentylacyjne
o remont instalacji elektrycznych i sanitarnych
o roboty wykończeniowe wewnętrzne: tynkarskie, okładzinowe, malarskie

1, 3  Prace    towarzyszące  i tymczasowe

Zabezpieczenie terenu budowy   -  przygotowanie , utrzymanie i  likwidacja  placu  budowy, działania
ochronne: 

-ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót
-ochrona  przeciwpożarowa, 
-ochrona  własności   publicznej i  prywatnej, 
-spełnienie  wymogów  BHP, 
-ochrona  i utrzymanie robót
-zabezpieczenie przed wodą  opadową –odwodnienia  robót  ziemnych, wykopów 
-kontrola  jakości ,  pobieranie  próbek  
-badania  i  pomiary  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych
-badania  do  odbioru  wykopu  fundamentowego ,  obmiar  robót
-inwentaryzacja  powykonawcza
Koszty prac  towarzyszących  i  tymczasowych nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się , że
są    włączone  w  cenę  umowy .  

1,4   Określenia  podstawowe

Ilekroć  w ST jest mowa o:

1,4,1  obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekty małej architektury;
1,4,2    budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1,4,3   obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,    a w   szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b)  posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c)   użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak:  piaskownice,    huśtawki,
drabinki, śmietniki.
 1,4,4  tymczasowym  obiekcie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,
jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1,4,5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1,4,6  robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1,4,7  przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych w wyniku których
następuje  zmiana  parametrów   użytkowych lub technicznych istniejącego  obiektu budowlanego z
wyjątkiem charakterystycznych parametrów  jak   kubatura  ,  powierzchnia   zabudowy ,  wysokość,
długość  ,  szerokość   lub   liczba   kondygnacji:  w  przypadku   dróg  są  dopuszczalne  zmiany
charakterystycznych  parametrów w zakresie nie wymagającym  zmiany granic pasa drogowego.
1,4,8 remoncie – należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych   polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego  ,  a  nie   stanowiących   bieżącej
konserwacji , przy  czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów budowlanych innych niż użyto  w
stanie  pierwotnym .
1,4,9    urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1,4,10  terenie  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1,4,11  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł
prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa
rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonania  robót
budowlanych.
1,4,12 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
1,4,13  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i  końcowych,  w  miarę
potrzeby, rysunki i  opisy  służące  realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
1,4,14 dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1,4,15  właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno  - budowlanego
lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosowanie  do  ich  właściwości  określonych  w
rozdziale 8.
 1,4,16  organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
1,4,17  obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1,4,19  drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1,4,20   dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
 1,4,21   kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, ponosząca
ustawową  odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
 1,4,22    rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót  w formie  wyliczeń,    szkiców   i  ewentualnie  dodatkowych załączników. Wpisy  w rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1,4,23 laboratorium  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy  lub  inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1,4,24 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
 1,4,25 odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonywanych  robót
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
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 1,4,26 poleceniu  Inspektora  nadzoru  – należy  przez to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1,4,27  projektancie  –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej.
1,4,28  rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1,4,29 przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
w  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  ze  szczegółowym   opisem    lub   wskazaniem
podstaw   ustalających   szczegółowy  opis,  oraz   wskazanie   szczegółowych     specyfikacji
technicznych  wykonania   i  odbioru  robót  budowlanych ,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości
jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych.
1,4,30 robocie  podstawowej  -  minimalny  zakres   prac  ,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do
odebrania pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają   przyjęty  stopień
scalania  robót.
1,4,31  części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do  odebrania  i
przekazania do eksploatacji.
1,4,32 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1,4,33  grupach , klasach ,  kategoriach  robót  -należy  przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie
określone  w  rozporządzeniu  nr 2195/2002 z  5 listopada  2002 r.  W  sprawie Wspólnego  Słownika
Zamówień ( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r )
1,4,34  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie
techniczne i  praktykę  zawodową oraz  uprawnienia  budowlane  ,  wykonującą  samodzielne  funkcje
w   budownictwie  ,   której   Inwestor   powierza  nadzór  nad  budową   obiektu   budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora   na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości
wykonanych  robót, bierze  udział  w sprawdzeniach  i  odbiorach robót zakrywanych  i  zanikających,
badaniu  i  odbiorze   instalacji    oraz  urządzeń   technicznych ,   jak   również  przy  odbiorze
gotowego  elementu.
1,4,35  instrukcji  technicznej  obsługi (  eksploatacji)  - opracowana  przez  projektanta  lub dostawcę
urządzeń  technicznych   i  maszyn , określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność czynności
obsługi , przeglądów i zabiegów  konserwacyjnych ,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne
użytkowanie.  Instrukcja  techniczna obsługi  (  eksploatacji)  jest   również składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu  budowlanego.
1,4,36    normach  europejskich  -  oznaczają normy przyjęte przez  Europejski  Komitet Standaryzacji
(CEN)  oraz  europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  ( CENELEC) jako  „ standardy
europejskie „ (EN) lub „ dokumenty harmonizujące (HD”   zgodnie  z  ogólnymi    zasadami  działania
tych  organizacji .
1,4,37  Wspólnym  Słowniku Zamówień  -  jest  to system klasyfikacji  produktów, usług  i  robót
budowlanych ,  stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych.
Składa  się  ze  słownika  głównego   oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje 
We  wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/ 2003
stosowanie  kodów CPV do określenia  przedmiotu zamówienia przez  zmawiających  z  ówczesnych
Państw  Członkowskich  UE  .   Stało   się   obowiązkowe  z  dniem  20  grudnia  2003  .  W   Polsce
obowiązuje  od 01. 05 2004r.

1,5  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

1,5 ,1 Przekazanie  terenu  budowy 

Zamawiający  , w  terminie  określonym   w  dokumentach  umowy przekaże   Wykonawcy  teren
budowy wraz ze  wszystkimi   wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi  ,   poda
lokalizację   i  współrzędne   punktów   głównych  obiektu  oraz  reperów  ,  przekaże  dziennik
budowy,  dokumentację   projektową  oraz  specyfikację  techniczną   wykonania   i   odbioru   robót
budowlanych. 

Na  Wykonawcy   spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych mu  punktów   do  chwili
odbioru  końcowego robót  . Uszkodzone lub zniszczone punkty  pomiarowe  Wykonawca   odtworzy  i
utrwali  na  własny  koszt .

1,5,2   Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja  projektowa ma zawierać opis,  część graficzną,  obliczenia i  dokumenty,
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację projektową:

- dostarczoną przez  Zamawiającego,
- sporządzoną przez  Wykonawcę.

1,5,3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania  wyszczególnione w choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące   dla   Wykonawcy   tak,   jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.   W  przypadku
rozbieżności   w   ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.   W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku  wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i
ST.  Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W
przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1,5,4   Zabezpieczenie  terenu  budowy
Wykonawca jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia terenu  budowy  w  okresie  trwania realizacji
kontraktu  aż  do zakończenia i  odbioru  ostatecznego  robót.   Wykonawca  dostarczy , zainstaluje  i
będzie  utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające w  tym :   ogrodzenie,   poręcze  ,
oświetlenie , sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  wszelkie  inne  środki niezbędne do ochrony robót ,
wygody  społeczności  i  innych .  Koszt   zabezpieczenia   terenu   budowy  nie   podlega   odrębnej
zapłacie  i  przyjmuje  się , że  jest   włączony  w  cenę  umowy .  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia  podziemne , takie
jak   rurociągi  ,   kable   itp.   oraz   uzyska od  odpowiednich  władz  będących właścicielami   tych
urządzeń   potwierdzenie  informacji   dostarczonych  mu  przez   Zamawiającego    odnośnie   ich
lokalizacji . 

Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem   tych  instalacji
w czasie  trwania   budowy.  O fakcie   przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji    Wykonawca
bezzwłocznie   powiadomi   Inspektora   nadzoru   i   zainteresowane  władze    i   będzie  z   nimi
współpracował  dostarczając  niezbędnej  pomocy  przy dokonaniu  napraw .  

Wykonawca  będzie  odpowiadać    za  wszelkie spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia
instalacji   na  powierzchni   ziemi  i  urządzeń   podziemnych   wykazanych   w   dokumentach
dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego.

Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny  sprzęt   przeciwpożarowy  ,  wymagany odpowiednimi
przepisami  dotyczy to zarówno  urządzeń  jak  i pomieszczeń biurowych  i  magazynowych.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane   w  sposób   zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i
zabezpieczone   przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie
straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel
wykonawcy .

1,5,5  Ochrona  środowiska  w  czasie wykonywania  robót 
Wykonawca  ma  obowiązek znać  i   stosować w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska  naturalnego.
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W okresie  trwania  budowy  i wykonywania robót  wykończeniowych  Wykonawca  będzie:

a)   utrzymywać  teren  budowy  i  wykopy   w stanie  bez  wody   stojącej 

b) podejmować wszelkie konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów   i norm
dotyczących  ochrony   środowiska   na  terenie  i   wokół   terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób lub własności społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,
hałasu  lub  innych przyczyn powstałych w  następstwie jego  sposobu  działania .

Stosując  się  do  tych  wymagań  , Wykonawca będzie miał szczególny  wzgląd na :

1) lokalizację,  magazynów , składowisk,  ukopów  i  drogi  dojazdowej,
2) środki  ostrożności  i zabezpieczenia  przed:

a) zanieczyszczeniem  cieków  wodnych , ewentualnie zbiorników  , pyłami  lub
      substancjami toksycznymi
b)   zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami
c)   możliwością  powstania  pożaru

1,5,6   Warunki  bezpieczeństwa  pracy  w  czasie  wykonywania  robót .
Podczas   realizacji   robót   wykonawca   będzie   przestrzegać   przepisów   dotyczących
Bezpieczeństwa    i  higieny  pracy  .  W szczególności    Wykonawca    ma obowiązek zadbać , aby
personel nie  wykonywał pracy  w  warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia   oraz  nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych .  

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające, socjalne ,  oraz
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób zatrudnionych na  budowie oraz
dla  zapewnienia   bezpieczeństwa   publicznego .  Uznaje   się   że  wszelkie   koszty  związane  z
wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej nie  podlegają  odrębnej zapłacie  i są  uwzględnione
w cenie  umownej .

1,5 ,7  Ochrona  i utrzymanie  robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny    za ochronę robót   i  za   wszelkie materiały   i   urządzenia
używane do robót  od daty  rozpoczęcia  do  daty odbioru ostatecznego.

1,5,8  Stosowanie  się   do prawa i innych  przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  Np. rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy  i
Polityki  Socjalnej z dn.26 września 1997 r  w  sprawie  ogólnych  przepisów   bezpieczeństwa  i
higieny  pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w
sposób ciągły  będzie  informować Inspektora nadzoru o swoich  działaniach,   przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały

2,1 Źródła uzyskania materiałów   konstrukcyjnych

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,  zamawiania  lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST  w
czasie postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
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2,2  Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych

Wykonawca odpowiada  za  uzyskanie pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów   z   jakichkolwiek    złóż   miejscowych  ,  włączając   w   to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego i  jest zobowiązany  dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane  dokumenty  przed
rozpoczęciem  eksploatacji złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z badań  terenowych  i  laboratoryjnych
oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inspektorowi
nadzoru .

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność  za  spełnienie   wymagań  ilościowych  i   jakościowych
materiałów  z  jakiegokolwiek  złoża .

Wykonawca poniesie wszystkie  koszty , a w tym  opłaty ,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne  koszty
związane  z  dostarczeniem materiałów do  robót,  chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe
warunków  umowy stanowią  inaczej.

 Humus , nasypy  i  nakład  czasowo  zdjęte   z terenu  wykopów  będą  formowane  w  hałdę  i
wykorzystane  przy  zasypce  i  rekultywacji   terenu  po  ukończeniu   robót.  Wszystkie  odpowiednie
materiały   pozyskane  z   wykopów  na   terenie   budowy  lub   innych   miejsc   wskazanych  w
dokumentach  umowy do  robót lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub
wskazań  Inspektora  nadzoru. 

Z   wyjątkiem  uzyskania  na  to   pisemnej   zgody  Inspektora   nadzoru  Wykonawca   nie   będzie
prowadzić  żadnych   wykopów  w  obrębie terenu budowy poza tymi , które zostały wyszczególnione
w  dokumentach  umowy .

Eksploatacja źródeł  materiałów będzie zgodna z  wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  w
gm. Grybów

Wykonawca  zapewni  , aby  tymczasowo składowane  materiały , do  czasu gdy będą one potrzebne
do robót  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem, zachowały swoją  jakość i właściwości do robót  i
były dostępne do kontroli  przez Inspektora  nadzoru. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom
jakościowym  zostaną  przez wykonawcę  wywiezione  z  terenu   budowy , bądź  złożone  w  miejscu
wskazanym przez  Inspektora  nadzoru .  

Każdy rodzaj   robót ,   w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i   nie zaakceptowane   materiały
Wykonawca  wykonuje na własne  ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem

2,3 Przechowywanie  i  składowanie  materiałów

Wykonawca  zapewni, aby  tymczasowo  składowane  materiały ,  do  czasu gdy  będą  one potrzebne
do robót    były  zabezpieczone przed  zanieczyszczeniem , zachowały  swoją  jakość i  właściwości
do robót  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora nadzoru

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane w  obrębie terenu  budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru   lub   poza terenem  budowy   w  miejscach
zorganizowanych  przez  Wykonawcę  

2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2,5  Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują   możliwość   zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji  robót,  zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasada-mi
określonymi  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.
     
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

Wykonawca jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym  w
umowie.

Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie  robót

5,1  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  opracuje :

-  projekt  zagospodarowania placu budowy, który  powinien składać się z  części opisowej i graficznej

-  plan  bezpieczeństwa i   ochrony  zdrowia  ( bioz)

-  projekt organizacji  budowy  

5,2  Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5,2,1  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną przy  wykonywaniu
wszystkich  elementów   robót   określonych  w  dokumentacji  projektowej   lub przekazanymi  na
piśmie  przez  Inspektora   nadzoru .

5,2,2  Następstwa   jakiegokolwiek   błędu  spowodowanego   przez   Wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wykonywaniu   robót  zostaną ,  jeżeli  wymagać  tego będzie Inspektor  nadzoru , poprawione  przez
Wykonawcę  na  własny  koszt.
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5,2,3  Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  elementów  robót  będą
oparte  na wymaganiach sformułowanych  w  dokumentach  umowy ,  dokumentacji  projektowej   ,w
SST  , a także w  normach  i  wytycznych .

5,2,4   Polecenia   Inspektora   nadzoru   dotyczące  realizacji   robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie  później niż  w  czasie   przez  niego  wyznaczonym, pod  groźbą  wstrzymania
robót . Skutki  finansowe z  tytułu wstrzymania  robót    w  takiej  sytuacji  poniesie  Wykonawca .

6. Kontrola jakości robót  

6,1  Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on  zamierzony sposób
wykonania  robót,  możliwości   techniczne,  kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu  Wykonawca zamierza  zlecić prowadzenie   badań),
-sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,   zapis  pomiarów,  a  także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  proponowany  sposób  i
formę  przekazywania  tych  informacji Inspektorowi nadzoru,
-wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia  pomiarowo kontrolne,
-rodzaje  i ilości  środków  transportu 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,   
-legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6, 2  Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

 Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej  i  SST.   Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do
pomieszczeń  laboratoryjnych  Wykonawcy  w  celu  ich  inspekcji.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca.

6.3    Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału w pobieraniu próbek. 
Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca  tylko  w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
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 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6. 4    Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6 . 5  Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do umożliwienia  jemu  kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6. 7  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1 .  posiadają  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

�    Polską Normą lub
�    aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów,  dla  których ww. dokumenty  są  wymagane przez SST,  każda ich  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiające-go  i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Załączone  do dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

�    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
�    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
�    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
     harmonogramów robót,
�    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
�    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
     przerw w robotach,
�    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
�    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
�    zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
     częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
�    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
�   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
�    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
     dokumentacji  projektowej,
� dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,
�    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
� dane  dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych badań  z

podaniem kto je przeprowadzał,
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał
�    inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  [1]-[3],  następujące
dokumenty:

a)  pozwolenie na budowę,
b)  protokoły przekazania terenu budowy,
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c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d)  protokoły odbioru robót,
e)  protokoły z narad i ustaleń,
f)   operaty geodezyjne,
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawione  do
wglądu na życzenie zamawiającego.

7. Obmiar robót

7,1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o zakresie
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   Wyniki obmiaru
będą pisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zezwala Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie określonym w umowie.

7, 2  Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości  robót  podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i  KNR-ach
oraz KNNR-ach.
      
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
przedmiarze robót .

7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7,4 Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca  o  ile  zajdzie  taka   konieczność   dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe
odpowiadające  odnośnym wymaganiom SST.  Będzie  utrzymywać to  wyposażenie,  zapewniając  w
sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg.  norm  zatwierdzonych  przez  Inspektora  nadzoru.  O
konieczności  zainstalowania  decyduje  Inspektor  nadzoru ,

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
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a)   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)   odbiór  przewodów  kominowych ,  instalacji  i  urządzeń technicznych
c)   odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi  po  upływie  rękojmi
d)   odbiorowi po upływie  gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości  wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet  wyników badań  laboratoryjnych i  w  oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu robót  określonego w dokumentach  umownych wg zasad jak  przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

 W toku odbioru ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

 W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. protokoły  robót  ulegających zakryciu  i zanikających
4. protokoły  odbiorów  częściowych
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
8.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej
powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie.

8.5. Odbiór po upływie rękojmi  i gwarancji

Odbiór po upływie  rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad,  które ujawniają się w okresie rękojmi i  gwarancji .

Odbiór  po  upływie  rękojmi  i  gwarancji  będzie  dokonany  na podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny ( końcowy  ) robót”.

9.  Podstawa płatności

9,1  Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  robót  będzie  uwzględniać
wszystkie  czynności , wymagania  i  badania składające się  na  jej   wykonanie, określone dla  tej
roboty  w  SST  i w dokumentacji  projektowej.
 Ceny  jednostkowe lub  wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować :

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

10.  Przepisy związane

10,1  Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz. U z 2006r  Nr156 poz.1118
(Zmiany Dz. U Nr 170, poz1217  ; z 2007r. Nr 88 , poz 587,  Nr 99,  poz 665
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Ustawa  z  dnia 29.01.2004 r  -  Prawo  zamówień  publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )
Ustawa z  dnia  16 042004r – o  wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity  tekst  Dz. U. z 
2004 r. Nr 204 poz.2086).
Ustawa  z  dnia 24,08,1991r. -  o ochronie  przeciwpożarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz
1229
Ustawa  z dnia 21,12 2004r – o dozorze  technicznym(Dz. U. Nr 122,poz.1321 z późn. zm.
Ustawa  z dnia 27,04,2001 r. -  Prawo  ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z  późn . zm.)

10,2  Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,poz.2042).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich oznaczania  znakowaniem CE
( Dz.U.Nr209,poz.1779 ).

Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  –  w sprawie  określenia  polskich
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania  europejskich   aprobat   technicznych ,
zakresu  i  formy  aprobat  oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

Rozporządzenie  Ministra  Polityki   Społecznej  z  dnia  26  wrzesnia1997r.  -   w  sprawie   ogólnych
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U. Nr.169,poz.1650)

Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z  dnia   23  czerwca  2003r.  -   w   sprawie   informacji
dotyczącej   bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
(Dz.U.Nr120,poz1126).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z   dnia   2  września  2004r.  –  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz  programu  funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia 2004r. – w sprawie
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem  budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)

II  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH TYNKARSKICH I OKŁADZINOWYCH

1.  Wstęp

1,1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wykonywanie
robót  tynkarskich i okładzinowych (kod  CPV 45000000)

-  wykonanie tynków wewnętrznych uzupełniających
-  wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych 
-  wykonanie obudowy z płyt GK na ruszcie stalowym
-  wykonanie gładzi gipsowa na ścianach i sufitach
-  wymiana kratek wentylacyjnych

1,2  Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).
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1,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  ST i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części  I   specyfikacji
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

2. Materiały

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w  części  I  specyfikacji
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).
Wymagania  przy  odbiorze :
 Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę
techniczną  –  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego
odpowiedzialność,  że wyrób budowlany  jest    zgodny  z  Polską Normą albo  aprobatą  techniczną,
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostarczone na
budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach. 

3. Sprzęt

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod
CPV 45000000).

4.  Transport

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod
CPV 45000000).

5. Wykonanie  robót

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV
45000000).

Roboty do wykonania:
Na  wszystkich  ścianach  w  miejscach  skucia  i  ewentualnych  ubytków   wyrównać  powierzchnię  i
wykonać tynki cementowo-wapienne kat.III.
Wszystkie powierzchnie  ścian i sufitów wyrównać gładzią szpachlową (pod malowanie i fototapetę).
Na  ścianach  ułożyć  płytki  ceramiczne,  rozmieszczenie,  wzór,  kolorystyka  i  rodzaj  zgodny  z
wytycznymi Projektu architektury wnętrz - płytki szkliwione o powierzchni gładkiej, trwałej, zmywalnej,
nienasiąkliwej,  odpornej na  działanie  środków  dezynfekcyjnych  (wymagana  aktualna  Aprobata
Techniczna ITB oraz atest PZH).

Sala nr 2.7:
Płytki  układane  w  jodełkę,  wym.  198x1798mm  –  struktura,  Paradyż  „My  Way”-  podłoga,  ściana,
cokoły, fuga  epoksydowa czarna max 2mm /do konsultacja z inwestorem/

Sala nr 2.8:
Płytki 398x1198mm  typu lastryko - fuga epoksydowa max 2mm   /do konsultacja z inwestorem/  

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  powołane  w  specyfikacji  służą  określeniu
pożądanego  standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów  technicznych
założonych  w  dokumentacji  projektowej  dla  danych  rozwiązań.  Dopuszcza  się  zamienne
rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem;
- spełnienia tych samych właściwości technicznych
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)
- uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora ewentualnie inżyniera/kierownika budowy

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne ścian i sufitów kat III –  uzupełnienia                                      
Przygotowanie podłoża
Do prac tynkarskich możemy przystąpić dopiero wtedy, gdy zakończone są roboty stanu surowego 
oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. Ścianę należy oczyścić z kurzu, brudu i słabo 
związanych z nią kawałków zaprawy i odprysków muru. Skuć wszelkiego rodzaju nacieki betonu i 
wyrównać większe ubytki. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć czystą wodą. 
Zasady tynkowania
Tynki wielowarstwowe nakłada się zgodnie z zasadą: słabsza warstwa na mocniejszą. Na mocną 
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obrzutkę należy nakładać słabszy narzut i jeszcze słabszą gładź, w przeciwnym wypadku tynk się 
odparzy i odpadnie. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy zaprawę tynkarską wykonuje się 
bezpośrednio na placu budowy.
Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody. 
Tynkować należy w temperaturze od +5 do +25°C, a świeże tynki zabezpieczać przed gwałtownym 
wysychaniem, zwłaszcza przez pierwszą dobę. 
Czas schnięcia
Ogólnie przyjmuje się, że przez dobę wysycha jednomilimetrowa warstwa tynku. Jeśli zatem tynk ma 
grubość 10 mm, to kolejny etap wykańczania ścian można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie co 
najmniej 10-14 dni.

Okładziny ścian z płytek ceramicznych
Przygotowanie podłoża
Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, 
tłuszczu. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute. Przez przyłożenie łaty o 
długości 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty 
większe od 5 mm musza być zniwelowane. Ma to ścisły związek z grubością warstwy kleju, która z 
reguły nie może przekraczać 5 mm. 
W przypadku podłoży chłonnych lub pylistych powierzchnię należy zagruntować emulsją gruntującą. 
Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podłoże oraz zwiększa przyczepność zapraw. Wszelkie lokalne 
nierówności zniwelować zaprawą wyrównującą. Nakładanie zaprawy rozpoczynać w miejscach 
największych ubytków. Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. Czas, który musi 
upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1
cm grubości warstwy wyrównującej. 
Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących
Cementowe zaprawy klejące przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z 
odmierzona ilością wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną 
proporcję według wskazań podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed użyciem 
pozostawiamy masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze 
raz krótko wymieszać. Zaprawę klejącą nanosimy równomiernie na podłoże gładką stroną pacy, a 
następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą. 
Przyklejanie płytek
Zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnię nie większą niż 1m2, ponieważ zachowuje ona 
swoje właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zależy od rodzaju podłoża i temperatury 
oraz od wilgotności powietrza. Równe spoiny uzyskuje się przez zastosowanie krzyżyków 
dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny. Płytki po przyłożeniu do powierzchni  
dociska się ręcznie lub - przy większym wymiarze płytek - lekko dobija gumowym młotkiem. 
Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed stwardnieniem. 
Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z zaprawą klejącą na całości powierzchni. Docinanie płytek 
najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru.
Płytki docinane w narożnikach i przy ościeżach przyklejamy osobno jako ostatnie. 
Spoinowanie płytek – spoina wodoszczelna
Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury, można przystąpić do wypełniania 
pustych spoin pomiędzy płytkami używając zapraw do fugowania. Zaprawę do fugowania wsypuje się 
do pojemnika z wodą i miesza ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po 
wymieszaniu masę pozostawić na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę 
jeszcze raz krótko wymieszać. Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy 
użyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie 
wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę 
wykonuje się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko nasączonej czystą 
wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni 
płytek, przystępuje się do końcowego czyszczenia. Spoiny zabezpieczyć przed zabrudzeniem i 
działaniem wody preparatem producenta zapraw. 

Rozmieszczenie, wzór, kolorystyka i rodzaj płytek zgodny z wytycznymi Projektu architektury
wnętrz

Obudowa z płyt GK 
Zabudowy (wnęki, półki) wykonać z wykorzystaniem pojedynczej warstwy płyt gipsowo-kartonowych 
GK gr. 12,5mm na konstrukcji stalowej. Profile o odpowiedniej szerokości (dobrać i dopasować na 
budowie) montujemy do ściany z zastosowaniem kołków rozporowych. P. Płyty GK montuje się 
poprzez przykręcanie wkrętami stalowymi do konstrukcji szkieletowej z profili stalowych.
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Ostatni etap to szpachlowanie spoin między płytami gipsowo-kartonowymi masą szpachlową wraz z 
wklejeniem taśm.

Nanoszenie gładzi na ściany i sufity
Wszystkie stare i nowe powierzchnie ścian oraz sufitów należy wyszpachlować i wyrównać z 
zastosowaniem gładzi gipsowych. Na powierzchnie zabezpieczone siatką wtopioną na kleju należy 
nanieść warstwę masy z gładzi szpachlowej. Dalsza obróbka (szlifowanie) możliwa jest dopiero po 
całkowitym wyschnięciu masy szpachlowej.

Wentylacja
- Wymiana istn. kratek wentylacyjnych:

- kratki wentylacyjne blaszane lakierowane, 15x20cm

6. Kontrola  jakości

Zasady kontroli  jakości robot podano w części I specyfikacji  zawierającej  wymagania ogólne (kod
CPV 45000000).
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę
techniczną  –  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego
odpowiedzialność,  że wyrób budowlany  jest    zgodny  z  Polską Normą albo  aprobatą  techniczną,
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną .

7. Obmiar robót

Zasady  obmiaru robót  podano w części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania   ogólne (kod CPV
45000000). 

Jednostką obmiarową jest [m2] – tynki, gładzie szpachlowe i okładziny.

8. Odbiór  robót

Zasady  odbioru  robót  podano w części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania   ogólne  (kod CPV
45000000).

8,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

8,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy odbywa się  po pisemnym  stwierdzeniu  przez inspektora  nadzoru   w dzienniku
budowy zakończenia robót.       
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w części I    specyfikacji zawierającej
wymagania ogólne (kod CPV 45000000). 

9. Podstawa  płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne
(kod CPV 45000000): 

Roboty do wykonania:
- dostarczenie materiałów na stanowisko pracy
-  wykonanie tynków wewnętrznych uzupełniających
-  okładziny ścian z płytek ceramicznych 
-  obudowy z płyt GK na ruszcie stalowym
-  gładź gipsowa na ścianach i sufitach
-  wymiana kratek wentylacyjnych
- uporządkowaniem i  oczyszczenie  stanowiska  pracy  z  resztek  materiałów

10. Przepisy  związane

10,1  Normy
PN-B-10106:1997 – Tynki i zaprawy budowlane
PN-EN 87:1994 – Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe
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10,2    Inne  dokumenty  i  instrukcje
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH MALARSKICH

1. Wstęp

1, 1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie  czynności mające na  celu wykonywanie
robót  malarskich (kod  CPV 45000000)

- przygotowanie powierzchni, szpachlowanie
- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów  farbą lateksową
- malowanie stolarki drzwiowej i klimatyzatorów

1,2  Określenia  podstawowe
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

1,3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  ST i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części  I   specyfikacji
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

2. Materiały

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w  części  I  specyfikacji
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).
Wymagania  przy  odbiorze :
 Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę
techniczną  –  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego
odpowiedzialność,  że wyrób budowlany  jest    zgodny  z  Polską Normą albo  aprobatą  techniczną,
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę techniczną. Materiały powinny być dostarczone na
budowę w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach. 

3. Sprzęt

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod
CPV 45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod
CPV 45000000).

5. Wykonanie  robót

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV
45000000).

Roboty do wykonania :

-  przygotowanie  powierzchni  ścian  i  sufitów  –  zeskrobanie  i  zmycie  starych  powłok  malarskich,
uzupełnienie ubytków (szpachlowanie)
-  malowanie  ścian  wewnętrznych  i  sufitów  dwoma  warstwami  farby  lateksowej  z  gruntowaniem
powierzchni (powierzchnie wykończone uprzednio gładzią szpachlową)

Farba wodorozcieńczalna, lateksowa akrylowo-kompozytowa.
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Zastosowanie
Malowanie  płyt  kartonowo-gipsowych,  tynków  gipsowych,  cementowo-wapiennych,
dekoracyjne malowanie podłoży betonowych, jak również do renowacji starych wymalowań.
Produkt  może  być  stosowany  na  małe  powierzchnie  i/lub  elementy  wykończeniowe
drewniane  lub  metalowe,  po  uprzednim  zagruntowaniu  odpowiednim  dla  tego  rodzaju
powierzchni preparatem gruntującym.

Sala nr 2.7.
Farba lateksowa typu Tikkurila  Optivia 20 /kolory  z mieszalnika wyciągnięty  z płyty laminowanej  -
szary/, sufit, lamperia, ściana - kolor Tiffani /do konsultacja z Inwestorem/.

Sala nr 2.8
Farba lateksowa typu Tikkurila Optivia 20 kolory z mieszalnika wyciągnięty z fototapety - szafir/  sufit, ,
ściana - kolor fuksja /do konsultacji z Inwestorem/.

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  powołane  w  specyfikacji  służą  określeniu
pożądanego  standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów  technicznych
założonych  w  dokumentacji  projektowej  dla  danych  rozwiązań.  Dopuszcza  się  zamienne
rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem;
- spełnienia tych samych właściwości technicznych
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)
- uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora ewentualnie inżyniera/kierownika budowy

Roboty malarskie wykonywać na uprzednio przygotowanej i wygładzonej powierzchni. 
Powierzchnia, na którą zostanie naniesiona farba należy uprzednio zagruntować. Kolejną warstwę 
farby nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwsze warstwy.

Powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą gruntującą, nie wymaga 
rozcieńczania. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok o 
wymaganych parametrach zaleca się 2-krotne malowanie. Farba schnie około 30 minut. Kolejną 
warstwę zaleca się nakładać po upływie około 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze 
od 5°C do 25°C.

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym 
czasie nadają się one do użytkowania.

- Malowanie stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z przygotowaniem powierzchni
Farba do malowanie elementów drewnianych lateksowa cechująca się wysoką elastycznością i 
przyczepnością oraz odpornością na promienie UV. Starą, łuszczącą lub luźno przylegającą farbę 
należy usunąć za pomocą szpachelki, skrobaka. Miejscach uszkodzenia farby mocno przylegającej 
należy oczyścić papierem ściernym aż do uzyskania efektu zmatowienia. Po oczyszczeniu miejsca te  
należy odpylić i odtłuścić. Dzięki temu zabiegowi poprawimy przyczepność nowej farby.
Na koniec malujemy powierzchnię dwukrotnie farbą. Farbę nakładamy pędzlem lub wałkiem. Drugą 
warstwę nakładamy po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy.

- Malowanie klimatyzatorów.
Malowanie obudowy z klimatyzatorów wewn. z tworzywa sztucznego.
Farba do malowanie elementów z tworzyw sztucznych lateksowa cechująca się wysoką 
elastycznością i przyczepnością oraz odpornością na promienie UV. Powierzchnie pod malowanie 
należy oczyścić delikatnie papierem ściernym aż do uzyskania efektu zmatowienia. Po oczyszczeniu 
miejsca te  należy odpylić i odtłuścić. Dzięki temu zabiegowi poprawimy przyczepność farby. Na 
koniec malujemy powierzchnię dwukrotnie farbą. Farbę nakładamy pędzlem lub wałkiem. Drugą 
warstwę nakładamy po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy.

Kolorystykę  (ścian,  sufitów,  drzwi,  grzejników  i  klimatyzatorów)  oraz  jej  dokładne
rozmieszczenie przyjąć zgodnie z Projektem architektury wnętrz.

6.  Kontrola jakości

Zasady kontroli  jakości robot podano w części I specyfikacji  zawierającej  wymagania ogólne (kod
CPV 45000000).
Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę
techniczną  –  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego
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odpowiedzialność,  że wyrób budowlany  jest    zgodny  z  Polską Normą albo  aprobatą  techniczną,
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną .

7.  Obmiar robót

Zasady  obmiaru robót  podano w części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania   ogólne (kod CPV
45000000). 

 Jednostką  obmiarowi  jest  [m2]  przygotowanej  powierzchni  pod  malowanie  z  malowaniem  ścian,
sufitów oraz klimatyzatorów i drzwi wewnętrznych.

8. Odbiór robót

Zasady  odbioru  robót  podano w części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania   ogólne  (kod CPV
45000000).

8,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

8,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy odbywa się  po pisemnym  stwierdzeniu  przez inspektora  nadzoru   w dzienniku
budowy zakończenia robót.       
Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w  części  I  specyfikacji  zawierającej
wymagania ogólne (kod CPV 45000000). 

9.  Podstawa płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne
(kod CPV 45000000). 

Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie materiałów na stanowisko pracy
- przygotowanie powierzchni, szpachlowanie
- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów  farbą lateksową
- malowanie stolarki drzwiowej i klimatyzatorów
- uporządkowanie i  oczyszczenie  stanowiska  pracy  z  resztek  materiałów

10. Przepisy związane

10,1  Normy

PN-69B-10280/Ap1:1999 – Roboty malarskie

10,2   Inne  dokumenty  i  instrukcje

Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.

IV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH PODŁOGOWYCH

1. Wstęp

1.1  Zakres  robót  objętych  specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności mające na  celu wykonywanie
robót  podłogowych i posadzkowych (kod  CPV 45000000) w zakresie:

- rozebranie istniejących posadzek z płytek
- wykonanie kanałów w wylewce pod inst. elektryczną  gniazd podpodłogowych
- uzupełnienie wylewek cementowych (kanały)
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- wykonanie wylewek samopoziomujących pod posadzki
- ułożenie posadzek z płytek ceramicznych
- wykonanie cokolików na ścianach

1.2  Określenia  podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  oraz określeniami
podanymi w części I specyfikacji zawierającej wymagania ogólne (kod  CPV 45000000).

1.3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  ST i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Wymagania  podano  w  części  I   specyfikacji
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).

2. Materiały

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i  składowania podano w  części  I  specyfikacji
zawierającej  wymagania  ogólne (kod  CPV 45000000).
Wymagania  przy  odbiorze :

3. Sprzęt

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania  ogólne (kod
CPV 45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczące sprzętu podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne (kod
CPV 45000000).

5. Wykonanie  robót

Zasady wykonania robót podano w części I specyfikacji zawierającej wymagania  ogólne (kod  CPV
45000000).

Roboty do wykonania:
- Skucie istniejących warstw posadzkowych z płytek ceramicznych.

- Wykonanie bruzd w istniejącej wylewce pod kanały na inst. elektryczną  gniazd podpodłogowych a
następnie wykonanie wylewek cementowych uzupełniających na wykonanych bruzdach.

- Wykonanie wylewek samopoziomujących pod nowe posadzki - wylewki z masy samopoziomującej 
(mieszanka cementu portlandzkiego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków modyfikujących, 
wytrzymałość na ściskanie ≥ 16,0 N/mm2, wytrzymałość na zginanie: ≥ 5,0 N/mm2,

- Ułożenie posadzek z płytek ceramicznych wraz z wyrównaniem/przygotowaniem powierzchni - płytki 
ceramiczne antypoślizgowe, zmywalne - płytki IV kl. ścieralności i o antypoślizgowości min.9, 
nasiąkliwość poniżej 0,5 %, gat. I, zaprawa do fugowania wodoszczelna,

Sala nr 2.7:
Płytki  układane w jodełkę,  wym. 198x1798mm – struktura imitacja  deski  drewnianej,  Paradyż „My
Way”- podłoga, ściana, cokoły, fuga  epoksydowa czarna max 2mm /do konsultacja z inwestorem/

Sala nr 2.8:
Płytki 398x1198mm typu lastryko - fuga epoksydowa max 2mm /do konsultacja z inwestorem/
Cokoły o wys. 20cm z płytek białych szkliwionych - fuga epoksydowa max 2mm /do konsultacja z 
inwestorem/

Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i  materiałów  powołane  w  specyfikacji  służą  określeniu
pożądanego  standardu  wykonania  i  określeniu  właściwości  i  wymogów  technicznych
założonych  w  dokumentacji  projektowej  dla  danych  rozwiązań.  Dopuszcza  się  zamienne
rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem;
- spełnienia tych samych właściwości technicznych
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- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)
- uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora ewentualnie inżyniera/kierownika budowy

W pomieszczeniach wykonać posadzki z płytek ceramicznych terakotowych 
antypoślizgowych, odpornych na działanie środków dezynfekujących oraz nienasiąkliwych.

W pomieszczenie w których nie zastosowano okładzin ścian z płytek należy wykonać cokoliki
z płytek o wys. 20cm .

Projektuje się wymianę posadzki i wykonanie w ich miejscu nowych warstw wyrównawczych z
nawierzchnią  z  płytek  ceramicznych.  W  tym  celu  należy  uprzednio  rozebrać  wszystkie  podłogi
(zgodnie z projektem). 

Zastosowane płytki ceramiczne powinny być antypoślizgowe,  gładkie,  trwałe o nawierzchni
zmywalnej, nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, płytki ułożyć na kleju 5mm.
Odporność  chemiczną  posadzek  określa  się  wg  normy  PN  -EN  ISO  10545-13  dla  płytek
nieszkliwionych. Powinna ona osiągać najwyższe wartości w przypadku środków domowego użycia
(AU),  a  na  działanie  niskich  stężeń  kwasów  oraz  zasad  na  poziomie  ULA  (szkliwione  płytki
odpowiednio GA i GLA).

Na podłogach ułożyć  płytki  ceramiczne  -  rozmieszczenie,  wzór,  kolorystyka  i  rodzaj
zgodny z wytycznymi Projektu architektury wnętrz

Posadzki z płytek
Przygotowanie podłoża
Podłoże  pod  płytki  musi  być  mocne  i  odpowiednio  równe,  oczyszczone  z  brudu,  kurzu,  wapna,
tłuszczu. Wszystkie luźne („głuche”)  fragmenty podłoża muszą być skute. Przez przyłożenie łaty o
długości 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty
większe od 5 mm musza być zniwelowane. Ma to ścisły związek z grubością warstwy kleju, która z
reguły nie może przekraczać 5 mm. 
W przypadku podłoży chłonnych lub pylistych powierzchnię należy zagruntować emulsją gruntującą.
Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podłoże oraz zwiększa przyczepność zapraw. Wszelkie lokalne
nierówności  zniwelować  zaprawą  wyrównującą.  Nakładanie  zaprawy  rozpoczynać  w  miejscach
największych ubytków. Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm. Czas, który musi
upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1
cm grubości warstwy wyrównującej. 
Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejących
Cementowe zaprawy klejące przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z
odmierzona  ilością  wody  i  wymieszanie  ręczne  lub  mechaniczne.  Stosujemy  ściśle  określoną
proporcję  według  wskazań  podanych  na  opakowaniu  zaprawy.  Po  wymieszaniu  przed  użyciem
pozostawiamy masę na 5 – 10 min. Do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze
raz krótko wymieszać.  Zaprawę klejącą nanosimy równomiernie na podłoże gładką stroną pacy, a
następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą zębatą. 
Przyklejanie płytek
Zaprawę klejącą  należy nanosić  na  powierzchnię  nie  większą niż  1m2,  ponieważ  zachowuje  ona
swoje właściwości klejące przez ok. 10 – 30 min. Czas ten zależy od rodzaju podłoża i temperatury
oraz  od  wilgotności  powietrza.  Równe  spoiny  uzyskuje  się  przez  zastosowanie  krzyżyków
dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokości spoiny. Płytki po przyłożeniu do powierzchni
dociska  się  ręcznie  lub  –  przy  większym  wymiarze  płytek  –  lekko  dobija  gumowym  młotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy, który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed stwardnieniem.
Prawidłowo przyklejona płytka ma kontakt z zaprawą klejącą na całości powierzchni. Docinanie płytek
najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru.
Płytki docinane w narożnikach i przy ościeżach przyklejamy osobno jako ostatnie. 
Spoinowanie płytek – spoina wodoszczelna
Po upływie co najmniej 24 h od zakończenia przyklejania glazury, można przystąpić do wypełniania
pustych spoin pomiędzy płytkami używając zapraw do fugowania. Zaprawę do fugowania wsypuje się
do pojemnika  z wodą i  miesza ręcznie lub  mechanicznie,  aż do uzyskania jednorodnej  masy. Po
wymieszaniu masę pozostawić na 5 -10 min. Do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę
jeszcze raz krótko wymieszać. Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy
użyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie
wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 – 30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę
wykonuje się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko nasączonej czystą
wodą.  Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem na powierzchni
płytek,  przystępuje  się  do  końcowego  czyszczenia.  Spoiny  zabezpieczyć  przed  zabrudzeniem  i
działaniem wody preparatem producenta zapraw. 
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6. Kontrola  jakości

Zasady kontroli  jakości robot podano w części I specyfikacji  zawierającej  wymagania ogólne (kod
CPV 45000000).

Wyroby powinny posiadać krajową deklarację zgodności, znak budowlany, lub europejską aprobatę
techniczną  –  należy  przez  to  rozumieć  oświadczenie   producenta  stwierdzające  na  jego
odpowiedzialność,  że wyrób budowlany  jest    zgodny  z  Polską Normą albo  aprobatą  techniczną,
posiada znak budowlany, lub europejską aprobatę  techniczną .
wylewki – kontrola powinna wykazać brak odchyleń większych niż:
-3mm na całej długości łaty 2m (powierzchni wylewki od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej)
-2mm na 1m (powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego)
-3mm na 1m (powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego)
Niedopuszczalne są pęknięcia, spęcznienia, wykwity, zacieki, odparzenia.
Płytki – kontrola powinna wykazać brak odchyleń:
-średniego wymiaru płytek o więcej niż 1%
-grubości o więcej niż 10%
-od linii prostej krawędzi o więcej niż 0,5%
-od kąta prostego krawędzi o więcej niż 1%
Ponadto powierzchnia wyłożona płytkami powinna być:
-płaska i regularna
-bez wybrzuszeń
-bez uszkodzeń w płytkach
-o prostoliniowych spoinach
-trwale i estetycznie wykonana

7. Obmiar robót

Zasady  obmiaru  robót  podano  w  części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania  ogólne  (kod CPV
45000000). 

Jednostką obmiarowi jest: [m2] rozebranie istniejących posadzek, wykonanej warstw wyrównawczych,
ułożenia posadzek z płytek ceramicznych, [mb] ułożenia cokołu.

8. Odbiór robót

Zasady  odbioru  robót  podano w części  I  specyfikacji  zawierającej  wymagania   ogólne  (kod CPV
45000000).

8,1   Zgodność  robót z dokumentacją   projektowa i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz  pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

8,2  Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy odbywa się  po pisemnym  stwierdzeniu  przez inspektora  nadzoru   w dzienniku
budowy zakończenia robót.       
Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w  części  I  specyfikacji  zawierającej
wymagania ogólne (kod CPV 45000000). 

9. Podstawa  płatności

Zasady dotyczące podstawy płatności podano w części I specyfikacji zawierającej  wymagania ogólne
(kod CPV 45000000). 

Cena jednostkowa obejmuje koszty związane z: 
- dostarczenie materiałów
- rozebranie istniejących posadzek z płytek
- wykonanie kanałów w wylewce pod inst. elektryczną  gniazd podpodłogowych
- uzupełnienie wylewek cementowych (kanały)
- wykonanie wylewek samopoziomujących pod posadzki
- ułożenie posadzek z płytek ceramicznych
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- wykonanie cokolików na ścianach
- uporządkowaniem i  oczyszczenie  stanowiska  pracy  z  resztek  materiałów

10. Przepisy  związane

10.1  Normy

PN-EN 87:1994 – Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe
PN-EN 12004:2002/A1 – Kleje do płytek

10.2   Inne  dokumenty  i  instrukcje
Instrukcje  Instytutu  Techniki  Budowlanej : Warunki wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.


