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I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep
1,1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogélne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ujetych w ST,
dla inwestyciji: ,Modernizacja pomieszczen dwoch sal kosmetologicznych Matopolskiego Zespotu
Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sgczu”. ST dotyczy robét architektoniczno-budowlanych ujetych
w projekcje architektury wnetrz. Nie obejmuje robdt zwigzanych z realizacjg sieci i instalacji
sanitarnych elektrycznych i teletechnicznych itd.

1, 2 Przeznaczenie, program uzytkowy

Budynek szkoty jest obiektem wolnostojgcym,budynek szkoty skfada sie z trzech potgczonych
segmentow w ksztatcie litery ,,C” stanowigcych funkcjonalnie jedng catos¢.
Obiekt jest w catosci przeznaczony na cele edukacyjno-oswiatowe.

roboty posadzkarskie

montaz zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych

remont parapetéw

roboty wentylacyjne

remont instalacji elektrycznych i sanitarnych

roboty wykonczeniowe wewnetrzne: tynkarskie, oktadzinowe, malarskie

O O O O O O

1,3 Prace towarzyszace i tymczasowe

Zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie , utrzymanie i likwidacja placu budowy, dziatania
ochronne:

-ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

-ochrona przeciwpozarowa,

-ochrona wiasnosci publiczneji prywatnej,

-spetnienie wymogow BHP,

-ochrona i utrzymanie robét

-zabezpieczenie przed wodg opadowg —odwodnienia robot ziemnych, wykopow
-kontrola jakosci, pobieranie prébek

-badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

-badania do odbioru wykopu fundamentowego , obmiar robot
-inwentaryzacja powykonawcza

Koszty prac towarzyszacych i tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
sg wigczone w cene umowy .

1,4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1,4,1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c) obiekty matej architektury;

1,4,2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1,4,3 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,  hustawki,
drabinki, smietniki.

1,4,4 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1,4,5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1,4,6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1,4,7 przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego z
wyjatkiem charakterystycznych parametrow jak kubatura , powierzchnia zabudowy , wysokosé,
dtugos¢ , szerokos¢ lub liczba kondygnacji: w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie nie wymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

1,4,8 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji , przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym .

1,49 urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1,410 terenie budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgadzenia zaplecza budowy.

1,4,11 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robdt
budowlanych.

1,4,12 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1,4,13 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1,4,14 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1,4,15 wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

1,4,16 organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1,4,17 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1,4,19 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1,4,20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1,4,21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1,4,22 rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicbw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1,4,23 laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badah i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1,4,24 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1,4,25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1,4,27 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1,4,28 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1,4,29 przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumiec¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
w technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych , z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1,4,30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakoS$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalania robdét.

1,4,31 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacii.

1,4,32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1,4,33 grupach , klasach , kategoriach robo6t -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien ( Dz.Urz.L.340 z 16,12 2002r )

1,4,34 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane , wykonujgcg samodzielne funkcje
w  budownictwie , ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robdét, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych , jak roéwniez przy odbiorze
gotowego elementu.

1,4,35 instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspodizaleznos¢ czynnosci
obstugi , przegladoéw i zabiegéw konserwacyjnych , warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

1,4,36 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako , standardy
europejskie ,, (EN) lub , dokumenty harmonizujgce (HD” zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania
tych organizaciji .

1,4,37 Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych , stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.

Sktada sie ze stownika gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje

We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/ 2003
stosowanie koddw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zmawiajgcych z o6wczesnych
Panstw Cztonkowskich UE . Stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce
obowigzuje od 01. 05 2004r.

1,5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
1,5 ,1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda
lokalizacje i wspotrzedne punktdw gtdwnych obiektu oraz reperéw , przekaze dziennik
budowy, dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw do chwili
odbioru koncowego robdt . Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt .

1,5,2 Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesé graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczeg&towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1,5,3 Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystaC btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1,5,4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i
bedzie utrzymywaC tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce w tym : ogrodzenie, porecze |,
oswietlenie , sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne sSrodki niezbedne do ochrony robét ,
wygody spotecznoéci i innych . Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy .

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni terenu i za urzagdzenia podziemne , takie
jak rurociggi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego  odnosnie ich
lokalizaciji .

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze i bedzie z nimi
wspoétpracowat dostarczajgc niezbednej pomocy przy dokonaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany odpowiednimi
przepisami dotyczy to zaréwno urzadzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel
wykonawcy .

1,5,5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢é i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy iwykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania .

Stosujgc sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na :

1) lokalizacje, magazynow , sktadowisk, ukopéw i drogi dojazdowej,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekow wodnych , ewentualnie zbiornikéw , pytami lub
substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaru

1,5,6 Warunki bezpieczenstwa pracy w czasie wykonywania robot .

Podczas realizacji robot wykonawca  bedzie  przestrzega¢  przepiséw  dotyczacych
Bezpieczenstwa i higieny pracy . W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne , oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego . Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umownej .

1,5,7 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za  wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1,5,8 Stosowanie sie do prawaiinnych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dn.26 wrzesnia 1997 r w sprawie o0golnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
2,1 Zrédta uzyskania materiatléw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zZrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robaot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).
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2,2 Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek  zt6z miejscowych , wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym opfaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus , nasypy i naktad czasowo zdjete =z terenu wykopdéw bedg formowane w hatde i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy do robdt lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi , ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy .

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w
gm. Grybow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skfadowane materiaty , do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
jakodciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy , badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Kazdy rodzaj robot , w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2,3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot  byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci
do robot byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania materialtdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2,5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasada-mi
okreslonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét

5,1 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ( bioz)

- projekt organizacji budowy

5,2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5,2,1 Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru .

5,2,2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robo6t zostang, jezeli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru , poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
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5,2,3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robdt bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej ,w
SST , atakze w normach i wytycznych .

5,2,4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot . Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji poniesie Wykonawca .

6. Kontrola jakosci robét
6,1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo kontrolne,

-rodzaje iilosci srodkéw transportu

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,

-legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robét.

6, 2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdw oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robo6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektora nadzoru.

6 .5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6. 7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

° Polskg Normag lub
° aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgce-go i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:

° date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

° date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

° uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

° terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdét,

° przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

° uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

° daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

° zgtoszenie i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréow robét,

° wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

° zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

° dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

° dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

° dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

° wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

° inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego

postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robaét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7,1 Ogodine zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg pisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zezwala Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7, 2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robét .

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.

7,4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca o ile zajdzie taka  konieczno$¢  dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe
odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w
sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O
koniecznosci zainstalowania decyduje Inspektor nadzoru ,

8. Odbiér roboét

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalehh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
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a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidér przewoddw kominowych , instalacji i urzadzenh technicznych
c) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi po uptywie rekojmi

d) odbiorowi po uptywie gwaranciji.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego odbioru robédt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w

poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartosé wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

4. protokoty odbioréow czesciowych

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwaranciji .

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny ( korcowy ) robét”.

9. Podstawa ptatnosci

9,1 Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci , wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST iw dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10,1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006r Nr156 poz.1118
(Zmiany Dz. U Nr 170, poz1217 ; z 2007r. Nr 88 , poz 587, Nr 99, poz 665
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Ustawa z dnia 29.01.2004 r - Prawo zamowieh publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )

Ustawa z dnia 16 042004r — o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z

2004 r. Nr 204 poz.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991r. - o ochronie przeciwpozarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz
1229

Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,p0z.1321 z pézn. zm.

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z pdzn . zm.)

10,2 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,p0z.2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U.Nr209,p0z.1779 ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych ,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780

Rozporzgdzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie 0gdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,poz.1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr120,poz1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie

sposobdéw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH TYNKARSKICH | OKLADZINOWYCH

1. Wstep
1,1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie
robot tynkarskich i oktadzinowych (kod CPV 45000000)

wykonanie tynkow wewnetrznych uzupetniajgcych
wykonanie oktadziny Scian z ptytek ceramicznych
wykonanie obudowy z ptyt GK na ruszcie stalowym
wykonanie gtadzi gipsowa na $cianach i sufitach

- wymiana kratek wentylacyjnych

1,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).
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1,3 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

2. Materialy

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ os$wiadczenie  producenta stwierdzajgce na jego
odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng,
posiada znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng. Materiaty powinny by¢ dostarczone na
budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

5. Wykonanie robét

Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

Roboty do wykonania:

Na wszystkich Scianach w miejscach skucia i ewentualnych ubytkéw wyréwnaé powierzchnie i
wykonac¢ tynki cementowo-wapienne kat.lll.

Wszystkie powierzchnie Scian i sufitow wyréwnaé gtadzig szpachlowg (pod malowanie i fototapete).
Na $cianach utozy¢ ptytki ceramiczne, rozmieszczenie, wzoér, kolorystyka i rodzaj zgodny z
wytycznymi Projektu architektury wnetrz - ptytki szkliwione o powierzchni gtadkiej, trwatej, zmywalnej,
nienasigkliwej, odpornej na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych (wymagana aktualna Aprobata
Techniczna ITB oraz atest PZH).

Sala nr 2.7:
Plytki uktadane w jodetke, wym. 198x1798mm - struktura, Paradyz ,My Way’- podioga, $ciana,
cokoty, fuga epoksydowa czarna max 2mm /do konsultacja z inwestorem/

Sala nr 2.8:
Plytki 398x1198mm typu lastryko - fuga epoksydowa max 2mm_/do konsultacja z inwestorem/

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatébw powotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogéw technicznych
zalozonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne
rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem;

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

- uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora ewentualnie inzyniera/kierownika budowy

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne scian i sufitéw kat lll — uzupetnienia

Przygotowanie podtoza

Do prac tynkarskich mozemy przystapi¢ dopiero wtedy, gdy zakonczone sg roboty stanu surowego
oraz osadzone o$cieznice okienne i drzwiowe. Sciane nalezy oczyscié¢ z kurzu, brudu i stabo
zwigzanych z nig kawatkéw zaprawy i odpryskow muru. Sku¢ wszelkiego rodzaju nacieki betonu i
wyréwnaé wieksze ubytki. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy zwilzy¢ czystg woda.
Zasady tynkowania

Tynki wielowarstwowe naktada sie zgodnie z zasadg: stabsza warstwa na mocniejszg. Na mocng
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obrzutke nalezy nakfadaé stabszy narzut i jeszcze stabszg gtadz, w przeciwnym wypadku tynk sie
odparzy i odpadnie. Ma to znaczenie zwtaszcza wtedy, gdy zaprawe tynkarska wykonuje sie
bezposrednio na placu budowy.

Zaprawe tynkarskg otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig ilo$cig wody.
Tynkowac nalezy w temperaturze od +5 do +25°C, a $wieze tynki zabezpieczac¢ przed gwattownym
wysychaniem, zwtaszcza przez pierwszg dobe.

Czas schniecia

Ogolnie przyjmuje sie, ze przez dobe wysycha jednomilimetrowa warstwa tynku. Jesli zatem tynk ma
grubos¢ 10 mm, to kolejny etap wykanczania scian mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po uptywie co
najmniej 10-14 dni.

Okladziny scian z ptytek ceramicznych

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
tluszczu. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza muszg by¢ skute. Przez przytozenie faty o
dtugosci 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii taty
wieksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane. Ma to Scisty zwigzek z gruboscig warstwy kleju, ktéra z
reguty nie moze przekracza¢ 5 mm.

W przypadku podfozy chtonnych lub pylistych powierzchnie nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujaca.
Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podtoze oraz zwieksza przyczepnos¢ zapraw. Wszelkie lokalne
nierownosci zniwelowac¢ zaprawg wyrownujgcg. Naktadanie zaprawy rozpoczyna¢ w miejscach
najwiekszych ubytkéw. Jednorazowo mozna naktadaé¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi
uptyng¢ od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia naklejania plytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1
cm grubosci warstwy wyréwnujgce;.

Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejgcych

Cementowe zaprawy klejgce przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z
odmierzona iloscig wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy $Scisle okreslong
proporcje wedtug wskazan podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem
pozostawiamy mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze
raz krotko wymieszac. Zaprawe klejgcg nanosimy rownomiernie na podtoze gtadkg strong pacy, a
nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg zebata.

Przyklejanie ptytek

Zaprawe klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wiekszg niz 1m2, poniewaz zachowuje ona
swoje wlasciwosci klejgce przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podtoza i temperatury
oraz od wilgotno$ci powietrza. Réwne spoiny uzyskuje sie przez zastosowanie krzyzykow
dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny. Plytki po przytozeniu do powierzchni
dociska sie recznie lub - przy wiekszym wymiarze ptytek - lekko dobija gumowym miotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sie przez spoine nalezy usunaé przed stwardnieniem.
Prawidtowo przyklejona ptytka ma kontakt z zaprawg klejgcg na catosci powierzchni. Docinanie ptytek
najlepiej wykona¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu wtasciwego ich wymiaru.
Ptytki docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako ostatnie.

Spoinowanie plytek — spoina wodoszczelna

Po uptywie co najmniej 24 h od zakohczenia przyklejania glazury, mozna przystgpi¢ do wypetniania
pustych spoin pomiedzy ptytkami uzywajac zapraw do fugowania. Zaprawe do fugowania wsypuje sie
do pojemnika z wodg i miesza recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po
wymieszaniu mase pozostawi¢ na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe
jeszcze raz krétko wymieszac. Po ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w spoiny przy
uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumg. Nadmiar zaprawy zbiera sie pacg i ponownie
wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnigciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynno$c¢ te
wykonuje sie przy uzyciu ggbki lub pacy oklejonej ggbkg o duzych porach, lekko nasgczonej czystg
wodg. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajgcym sie rozjadnieniem na powierzchni
ptytek, przystepuje sie do korncowego czyszczenia. Spoiny zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i
dziataniem wody preparatem producenta zapraw.

Rozmieszczenie, wzér, kolorystyka i rodzaj ptytek zgodny z wytycznymi Projektu architektury
wnetrz

Obudowa z ptyt GK

Zabudowy (wneki, potki) wykonaé z wykorzystaniem pojedynczej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych
GK gr. 12,5mm na konstrukcji stalowej. Profile o odpowiedniej szerokosci (dobra¢ i dopasowac na
budowie) montujemy do Sciany z zastosowaniem kotkéw rozporowych. P. Ptyty GK montuje sie
poprzez przykrecanie wkretami stalowymi do konstrukcji szkieletowej z profili stalowych.
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Ostatni etap to szpachlowanie spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi masg szpachlowg wraz z
wklejeniem tasm.

Nanoszenie gfadzi na Sciany i sufity

Wszystkie stare i nowe powierzchnie $cian oraz sufitéw nalezy wyszpachlowac i wyréwnaé z
zastosowaniem gtadzi gipsowych. Na powierzchnie zabezpieczone siatkg wtopiong na kleju nalezy
nanies¢ warstwe masy z gtadzi szpachlowej. Dalsza obrébka (szlifowanie) mozliwa jest dopiero po
catkowitym wyschnieciu masy szpachlowej.

Wentylacja
- Wymiana istn. kratek wentylacyjnych:
- kratki wentylacyjne blaszane lakierowane, 15x20cm

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod
CPV 45000000).

Wyroby powinny posiadaé krajowag deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ os$wiadczenie  producenta stwierdzajgce na jego
odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng,
posiada znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng .

7. Obmiar robot

Zasady obmiaru robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

Jednostkg obmiarowg jest [m2] — tynki, gtadzie szpachlowe i oktadziny.
8. Odbior robét

Zasady odbioru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

8,1 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

8,2 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne
(kod CPV 45000000):

Roboty do wykonania:

- dostarczenie materiatow na stanowisko pracy

wykonanie tynkéw wewnetrznych uzupetniajgcych

- oktadziny $cian z ptytek ceramicznych

obudowy z pityt GK na ruszcie stalowym

gtadz gipsowa na scianach i sufitach

- wymiana kratek wentylacyjnych

- uporzgdkowaniem i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

10,1 Normy
PN-B-10106:1997 — Tynki i zaprawy budowlane
PN-EN 87:1994 — Piyty i ptytki ceramiczne scienne i podtogowe
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10,2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH MALARSKICH

1. Wstep
1,1 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie
rob6t malarskich (kod CPV 45000000)

- przygotowanie powierzchni, szpachlowanie
- malowanie Scian wewnetrznych i sufitéw farbg lateksowag
- malowanie stolarki drzwiowej i klimatyzatoréw

1,2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

1,3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacii
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

2. Materialy

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

Wyroby powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego
odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng,
posiada znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng. Materiaty powinny by¢ dostarczone na
budowe w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach.

3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod
CPV 45000000).

5. Wykonanie robét

Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

Roboty do wykonania :

- przygotowanie powierzchni $cian i sufitbw — zeskrobanie i zmycie starych powitok malarskich,
uzupetnienie ubytkéw (szpachlowanie)

- malowanie $cian wewnetrznych i sufitdw dwoma warstwami farby lateksowej z gruntowaniem
powierzchni (powierzchnie wykonczone uprzednio gtadzig szpachlowa)

Farba wodorozcienczalna, lateksowa akrylowo-kompozytowa.
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Zastosowanie
Malowanie ptyt kartonowo-gipsowych, tynkéow gipsowych, cementowo-wapiennych,
dekoracyjne malowanie podtozy betonowych, jak rowniez do renowacji starych wymalowanh.
Produkt moze by¢ stosowany na mate powierzchnie i/lub elementy wykonczeniowe
drewniane lub metalowe, po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim dla tego rodzaju
powierzchni preparatem gruntujgcym.

Sala nr 2.7.
Farba lateksowa typu Tikkurila Optivia 20 /kolory z mieszalnika wyciggniety z ptyty laminowanej -
szary/, sufit, lamperia, $ciana - kolor Tiffani /do konsultacja z Inwestorem/.

Salanr2.8
Farba lateksowa typu Tikkurila Optivia 20 kolory z mieszalnika wyciggniety z fototapety - szafir/ sufit, ,
Sciana - kolor fuksja /do konsultacji z Inwestorem/.

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatdbw powotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych
zalozonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne
rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem;

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

- uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora ewentualnie inzyniera/kierownika budowy

Roboty malarskie wykonywac na uprzednio przygotowanej i wygtadzonej powierzchni.
Powierzchnia, na ktorg zostanie naniesiona farba nalezy uprzednio zagruntowac. Kolejng warstwe
farby nanosic¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze warstwy.

Powierzchnie oczysci¢ z kurzu, brudu i luznego pytu. Zagruntowaé farbg gruntujgca, nie wymaga
rozcienczania. Farbe mozna nakfada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powtok o
wymaganych parametrach zaleca sie 2-krotne malowanie. Farba schnie okoto 30 minut. Kolejng
warstwe zaleca sie naktada¢ po uptywie okoto 3 godzin. Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze
od 5°C do 25°C.

Pomieszczenia zamkniete po zastosowaniu farby nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym
czasie nadajg sie one do uzytkowania.

- Malowanie stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z przygotowaniem powierzchni

Farba do malowanie elementéw drewnianych lateksowa cechujaca sie wysoka elastycznoscig i
przyczepnoscig oraz odpornoscig na promienie UV. Starg, tuszczaca lub luzno przylegajgca farbe
nalezy usung¢ za pomocg szpachelki, skrobaka. Miejscach uszkodzenia farby mocno przylegajgcej
nalezy oczysci¢ papierem Sciernym az do uzyskania efektu zmatowienia. Po oczyszczeniu miejsca te
nalezy odpyli¢ i odttusci¢. Dzieki temu zabiegowi poprawimy przyczepnos¢ nowej farby.

Na koniec malujemy powierzchnie dwukrotnie farbg. Farbe nakladamy pedzlem lub watkiem. Drugg
warstwe naktadamy po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy.

- Malowanie klimatyzatorow.

Malowanie obudowy z klimatyzatoréw wewn. z tworzywa sztucznego.

Farba do malowanie elementow z tworzyw sztucznych lateksowa cechujgca sie wysokag
elastycznoscig i przyczepnoscig oraz odpornoscig na promienie UV. Powierzchnie pod malowanie
nalezy oczysci¢ delikatnie papierem Sciernym az do uzyskania efektu zmatowienia. Po oczyszczeniu
miejsca te nalezy odpyli¢ i odttusci¢. Dzieki temu zabiegowi poprawimy przyczepnos¢ farby. Na
koniec malujemy powierzchnie dwukrotnie farbg. Farbe naktadamy pedzlem lub watkiem. Drugg
warstwe naktadamy po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy.

Kolorystyke (scian, sufitow, drzwi, grzejnikow i klimatyzatorédw) oraz jej dokladne
rozmieszczenie przyjgé zgodnie z Projektem architektury wnetrz.

6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod
CPV 45000000).

Wyroby powinny posiadaé krajowag deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ os$wiadczenie  producenta stwierdzajgce na jego
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odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng,
posiada znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng .

7. Obmiar robot

Zasady obmiaru rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

Jednostkg obmiarowi jest [m2] przygotowanej powierzchni pod malowanie z malowaniem $cian,
sufitdw oraz klimatyzatoréw i drzwi wewnetrznych.

8. Odbior robot

Zasady odbioru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

8,1 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

8,2 Odbioér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czedci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
(kod CPV 45000000).

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatow na stanowisko pracy

- przygotowanie powierzchni, szpachlowanie

- malowanie $cian wewnetrznych i sufitéw farbg lateksowag

- malowanie stolarki drzwiowej i klimatyzatoréw

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

10,1 Normy

PN-69B-10280/Ap1:1999 — Roboty malarskie

10,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robd6t budowlanych.
IV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH PODLOGOWYCH

1. Wstep

1.1 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonywanie
rob6t podtogowych i posadzkowych (kod CPV 45000000) w zakresie:

- rozebranie istniejgcych posadzek z ptytek
- wykonanie kanatéw w wylewce pod inst. elektryczng gniazd podpodtogowych
- uzupetnienie wylewek cementowych (kanaty)
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- wykonanie wylewek samopoziomujgcych pod posadzki
- utozenie posadzek z ptytek ceramicznych

- wykonanie cokolikéw na $cianach

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdéine (kod CPV 45000000).

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikaciji
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

2. Materialy

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

Wymagania przy odbiorze :

3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000).

4. Transport

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod
CPV 45000000).

5. Wykonanie robét

Zasady wykonania robét podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

Roboty do wykonania:
- Skucie istniejgcych warstw posadzkowych z ptytek ceramicznych.

- Wykonanie bruzd w istniejgcej wylewce pod kanaty na inst. elektryczng gniazd podpodtogowych a
nastepnie wykonanie wylewek cementowych uzupetniajgcych na wykonanych bruzdach.

- Wykonanie wylewek samopoziomujgcych pod nowe posadzki - wylewki z masy samopoziomujgcej
(mieszanka cementu portlandzkiego, wypetniaczy kwarcowych i dodatkéw modyfikujacych,
wytrzymatos¢ na sciskanie = 16,0 N/mm2, wytrzymatosé na zginanie: 2 5,0 N/mm2,

- Utozenie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z wyréwnaniem/przygotowaniem powierzchni - ptytki
ceramiczne antyposlizgowe, zmywalne - ptytki IV kl. Scieralnosci i o antyposlizgowosci min.9,
nasigkliwo$c¢ ponizej 0,5 %, gat. |, zaprawa do fugowania wodoszczelna,

Sala nr 2.7:
Piytki uktadane w jodetke, wym. 198x1798mm — struktura imitacja deski drewnianej, Paradyz ,My
Way”- podtoga, Sciana, cokoty, fuga epoksydowa czarna max 2mm /do konsultacja z inwestorem/

Sala nr 2.8:

Ptytki 398x1198mm typu lastryko - fuga epoksydowa max 2mm /do konsultacja z inwestorem/
Cokoty o wys. 20cm z ptytek biatych szkliwionych - fuga epoksydowa max 2mm /do konsultacja z
inwestorem/

Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiatdow powotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych
zalozonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne
rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem;

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych
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- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)
- uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora ewentualnie inzyniera/kierownika budowy

W pomieszczeniach wykona¢ posadzki z ptytek ceramicznych terakotowych
antyposlizgowych, odpornych na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych oraz nienasigkliwych.

W pomieszczenie w ktérych nie zastosowano oktadzin scian z ptytek nalezy wykona¢ cokoliki
z ptytek o wys. 20cm .

Projektuje sie wymiane posadzki i wykonanie w ich miejscu nowych warstw wyrownawczych z
nawierzchnig z ptytek ceramicznych. W tym celu nalezy uprzednio rozebra¢ wszystkie podtogi
(zgodnie z projektem).

Zastosowane ptytki ceramiczne powinny by¢ antyposlizgowe, gtadkie, trwate o nawierzchni
zmywalnej, nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, ptytki utozy¢ na kleju Smm.
Odpornos¢ chemiczng posadzek okresla sie wg normy PN -EN ISO 10545-13 dla ptytek
nieszkliwionych. Powinna ona osigga¢ najwyzsze warto$ci w przypadku $srodkéw domowego uzycia
(AU), a na dziatanie niskich stezen kwaséw oraz zasad na poziomie ULA (szkliwione pltytki
odpowiednio GA i GLA).

Na poditogach utozyé ptytki ceramiczne - rozmieszczenie, wzor, kolorystyka i rodzaj
zgodny z wytycznymi Projektu architektury wnetrz

Posadzki z ptytek

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod ptytki musi byé mocne i odpowiednio rowne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
tluszczu. Wszystkie luzne (,gtuche”) fragmenty podtoza muszg by¢ skute. Przez przytozenie taty o
dtugosci 2 m sprawdzamy wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii taty
wieksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane. Ma to Scisty zwigzek z grubo$cig warstwy kleju, ktéra z
reguty nie moze przekracza¢ 5 mm.

W przypadku podtozy chtonnych lub pylistych powierzchnie nalezy zagruntowaé emulsjg gruntujgca.
Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podioze oraz zwieksza przyczepnosé¢ zapraw. Wszelkie lokalne
nieréwnosci zniwelowa¢ zaprawg wyréwnujgcg. Nakiadanie zaprawy rozpoczynaé w miejscach
najwiekszych ubytkéw. Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi
uptynaé od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1
cm grubosci warstwy wyréwnujgce;j.

Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejgcych

Cementowe zaprawy klejgce przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z
odmierzona ilosciag wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Stosujemy $cisle okreslong
proporcje wedtug wskazah podanych na opakowaniu zaprawy. Po wymieszaniu przed uzyciem
pozostawiamy mase na 5 — 10 min. Do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze
raz krétko wymieszaé. Zaprawe klejgcg nanosimy rownomiernie na podtoze gtadkg strong pacy, a
nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni paca zebata.

Przyklejanie ptytek

Zaprawe klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wiekszg niz 1m2, poniewaz zachowuje ona
swoje wlasciwosci klejgce przez ok. 10 — 30 min. Czas ten zalezy od rodzaju podtoza i temperatury
oraz od wilgotnosci powietrza. Rowne spoiny uzyskuje sie przez zastosowanie krzyzykow
dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokos$ci spoiny. Ptytki po przytozeniu do powierzchni
dociska sie recznie lub — przy wiekszym wymiarze ptytek — lekko dobija gumowym miotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy, ktory wydostaje sie przez spoine nalezy usung¢ przed stwardnieniem.
Prawidtowo przyklejona ptytka ma kontakt z zaprawg klejacg na catosci powierzchni. Docinanie ptytek
najlepiej wykonac przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajgc o dobraniu wtasciwego ich wymiaru.
Plytki docinane w naroznikach i przy osciezach przyklejamy osobno jako ostatnie.

Spoinowanie ptytek — spoina wodoszczelna

Po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania glazury, mozna przystgpi¢ do wypetniania
pustych spoin pomiedzy ptytkami uzywajgc zapraw do fugowania. Zaprawe do fugowania wsypuje sie
do pojemnika z wodg i miesza recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po
wymieszaniu mase pozostawi¢ na 5 -10 min. Do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe
jeszcze raz krotko wymiesza¢. Po ponownym wymieszaniu zaprawe wprowadza sie w spoiny przy
uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumg. Nadmiar zaprawy zbiera sie pacg i ponownie
wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnieciu zaprawy (15 — 30 min.) dokonuje sie wstepnego zmycia
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynnosc¢ te
wykonuje sie przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabkg o duzych porach, lekko nasgczonej czystg
wodg. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajgcym sie rozjasnieniem na powierzchni
ptytek, przystepuje sie do koncowego czyszczenia. Spoiny zabezpieczyé przed zabrudzeniem i
dziataniem wody preparatem producenta zapraw.
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6. Kontrola jakosci

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne (kod
CPV 45000000).

Wyroby powinny posiadac¢ krajowg deklaracje zgodnosci, znak budowlany, lub europejskg aprobate
techniczng — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce na jego
odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng,
posiada znak budowlany, lub europejskg aprobate techniczng .

wylewki — kontrola powinna wykazac¢ brak odchylen wigkszych niz:

-3mm na catej dtugosci taty 2m (powierzchni wylewki od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej)

-2mm na 1m (powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego)

-3mm na 1m (powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego)

Niedopuszczalne sg pekniecia, specznienia, wykwity, zacieki, odparzenia.

Ptytki — kontrola powinna wykazaé brak odchylen:

-$redniego wymiaru ptytek o wiecej niz 1%

-grubosci o wiecej niz 10%

-od linii prostej krawedzi o wiecej niz 0,5%

-od kagta prostego krawedzi o wiecej niz 1%

Ponadto powierzchnia wytozona ptytkami powinna byc¢:

-ptaska i regularna

-bez wybrzuszen

-bez uszkodzen w ptytkach

-0 prostoliniowych spoinach

-trwale i estetycznie wykonana

7. Obmiar robét

Zasady obmiaru rob6t podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne (kod CPV
45000000).

Jednostkg obmiarowi jest: [m2] rozebranie istniejacych posadzek, wykonanej warstw wyréwnawczych,
utozenia posadzek z ptytek ceramicznych, [mb] utozenia cokotu.

8. Odbior robot

Zasady odbioru robdt podano w czeéci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV
45000000).

8,1 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

8,2 Odbioér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czedci | specyfikacji zawierajgcej
wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

9. Podstawa ptatnosci

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogolne
(kod CPV 45000000).

Cena jednostkowa obejmuje koszty zwigzane z:

- dostarczenie materiatéw

- rozebranie istniejgcych posadzek z ptytek

- wykonanie kanatéw w wylewce pod inst. elektryczng gniazd podpodtogowych
- uzupetnienie wylewek cementowych (kanaty)

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych pod posadzki

- utozenie posadzek z ptytek ceramicznych
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- wykonanie cokolikéw na $cianach
- uporzgdkowaniem i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane
10.1 Normy

PN-EN 87:1994 — Piyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe
PN-EN 12004:2002/A1 — Kleje do ptytek

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.



