PREZYDENT
-MIASTA KALISZA
WBUA.6740.01.0094.2024
D2024.04.00523 it

Kalisz, dnia 5.04.2024r.

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 682 ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 775 ze
Zmianami) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe” z dnia 4.03.2024r.

zatwierdzam ,projekt architektoniczno - budowlany®
i udzielam pozwolenia na budowe”

; dla:
Muzeum Okre¢gowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
z siedzibg w Kaliszu przy ul. Tadeusza Ko$ciuszki 12
obejmujace:

naprawe drewnianej wiezy obronnej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu
na nieruchomosci potozonej w Kaliszu przy ul. Bolestawa Poboznego 87-105 (dz.nr 1, 2, 4, 5, 6, 7,
8,9, 10, 11, 13/2, 13/3, 16/2, 16/3 — obre¢b 0156 Rypinek),

autor opracowania w zakresie projektu architektoniczno — budowlanego:
Wojciech Lepszy, upr. nr 85/DSOKK/2017 w specjalno$ci architektonicznej, wpzs na liste czlonkéw
Dolnoélaskiej Okregowej 1zby Architektéw nr DS-1901,

z zachowaniem nast¢pujacych warunkéw:
1. szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:k
- wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem, wymogami i uzgodnieniami branzowymi,
- przed przystqp:emem do rob6t oraz w trakcie ich wykonywania nalezy przestrzegad i spelniaé
warunki oraz wmogl zawarte w opiniach, uzgodnieniach i decyzjach organ6éw i instytucji
opiniujacych i uzgadniajacych projekt budowlany,
- z powstalymi w trakcie wykonywania rob6t budowlanych odpadami, nalezy postc;powaé

zgodnie z obowigzujgcymi zasadami gospodarowania odpadami,
- uporzadkowa¢ teren po zakonczeniu budowy,

2. czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych:
obiekty tymczasowe pozostawione na czas budowy, moga by¢ uzytkowane nie dtuzej niz 30 dni
od daty zawiadomienia o zakonczeniu budowy,

3. termmy rozblérkx

tymczasowych ob1cktéw budowlanych 30 dm od daty zamadormema 0 zakoﬁczemu
robét,
4. przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor jest zobowiazany:
- zapewni¢ sporzadzenie projektu technicznego,
- ustanowi¢ kierownika budowy lub okre$lonych rob6t budowlanych oraz nadzér nad robotami
przez osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjainosci,
- przekazaé kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny,
5. przy prowadzeniu rob6t budowlanych, do kierowania ktdrymi jest wymagane przygotowanie
zawodowe w specjalnosci techniczno-budowlanej innej niz posiada kierownik budowy, inwestor
jest obowiazany zapewni¢ ustanowienie kierownika robdt w danej specjalnosci,



wojewodzkiego sadu administracyjnego. Ponadto jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
whiesienia odwolania, niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia
odwolania. $ :

ADNOTACJA DOTYCZACA OPATY SKARBOWEJ

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o
oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 2111). :

Z up. Prezydenta Ml(ta Kalisza

@ Muzeum Okregowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 1. Wydziat Finansowy w/m
62-800 Kalisz, ul. Tadeusza Kosciuszki 12 2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
2. Zarzgd Wojew6dztwa Wielkopolskiego dla miasta Kalisza
61-714 Poznan, Al. Niepodlegtosci 34 Kalisz, ul. Franciszkarska 3-5
3.2 AW (1 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego)
Zalgezniki:

Zatwierdzeniu podlegaja trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego (zalacznik nr 1), z kiérych jeden
egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzajacego projekt oraz jeden
egzemplarz dla wladciwego organu nadzoru budowlanego.

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwoéci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy, W tym uzgodnieniem
regionalnego dyrektora ochrony srodowiska i opinig inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej
wiadomoéci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz.U. z
2021r., poz. 247 ze zmianami)®.

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej trescig oraz z dokumentacja sprawy podlega
podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko®. - 4

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych wlasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dolaczajac
na pi$mie: zgodnie z prawem budowlanym art. 41 ust. 4a do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o
zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych inwestor dofacza: 1) informacje wskazujgcg imiona i nazwiska
osob, ktére beda sprawowaé funkcje: a) kierownika budowy, b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostal on
ustanowiony - oraz w odniesieniu do tych oséb dolgcza kopie zaswiadczen, o ktérych mowa w art. 12 ust. 7, wraz z
kopiami decyzji o nadaniu uprawnienn budowlanych w odpowiedniej specjalnoéci; 2) oswiadczenie lub kopig
o$wiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego, ust. 4b zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczgcia robét
budowlanych dokonuje si¢ w: 1) postaci papierowej albo 2) formie dokumentu elektronicznego za podrednictwem
adresu elektronicznego, o ktérym mowa w ust. 4, ust. 4c Minister wilasciwy do spraw budownictwa, planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okresli, w drodze rozporzadzenia, wzér formularza
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczgcia robdt budowlanych, w tym w formie dokumentu elektronicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne, majac na wzgledzie konieczno$é zapewnienia przejrzystosci danych zamieszczanych przy jego wypelnianiu
ust. 4d formularz zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4b, w formie dokumentu elektronicznego Gléwny Inspektor
Nadzotu Budowlanego udostgpnia pod adresem elektronicznym okre$lonym w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej obsfugujacego go urzedu.

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktérego budowg wymagane jest pozwolenie na budowg, mozna przystapié
po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni



-

od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania. obicktu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskaé
decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowg obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i
jest on zaliczony do kategerii: V, [X-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieélniczych, stacji obstugi pojazdéw,
myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki
skladowe, chlodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakeyjne, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw skiadowych,
postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybaych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, waléw
przeciwpowedziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapié do wytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych
pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uZytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego
(zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z'dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia'pa uzytkowanie obiektu budowlanego wiasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiazkows kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57
ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

1) Nalezy wpisaé ,budowe” lub rozbidrke™

2) Nalezy wpisaé ,,projekt zagospodarowania terenu” , architekioniczno — budowlany”, lub rozbiérka™

3) Nalezy wskazaé podstawe prawny nelosenia warmkdw, np. srt 36 ust. 1pkt1-4onzlﬂ 42 ust. 114, art 45a ust. | ustawy z dnia 7 lipea 1994r. — Prawo budowlane
albo art. 93 ust. 2 3 ustawy z dnia 3 pardziernika 2008 1 o udostepaianiu mformacyi o srodawisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie &rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na rodowisko (. Dz.U. 2 2021r., poz. 247 ze zm.).

4) Dotyozy decyzji wydmych w toku postgpowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng oceng oddzialywama na srodowisko

5) Dotyczy przedsigwzies mogicych maczaco oddzatywad na srodowisko

~ e



YMUZEUM OKBLGOPAE :

= ; ZIEMI KALISKIET |

i

i DATAWPEYWC] 1/ 91T |

WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW Wi FISMA o S, i
WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W POZNANIU "‘}_y RETACIA S
DELEGATURA W KALISZU ZCEPTACJA i A

UL. JULIANA TUWIMA 10, 62-800 KALISZ

Ka.WA.5142.138.2.2023 Kalisz, 15.01.2024 r.

List polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE NR 19/2024/A

NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatajgc na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i d, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91
ust 4 pkt 4, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) w zwigzku z § 13 ust. 1, ust. 2 pkt 3 i ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takie badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2021 r. poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Muzeum
Okregowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Tadeusza Kosciuszki 12, 62-800 Kalisz z dnia 08.01.2024 r.
(data wptywu do urzedu: 10.01.2024 r.), w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robét
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw zwigzanych z naprawa drewnianej wiezy
obronnej w Rezerwacie Archeologicznym w Kalisz - Zawodziu, zlokalizowanym na terenie
nieruchomosci o nrew. 11, 7, 5, 6, 13/2, 13/3, 1, 9, 16/2, 16/3, 2, 4, 10, 8 (obreb 0156 Rypmek}wm
Kalisz, gm. Kalisz, pow. Kalisz, woj. wielkopolskie,

Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw

1. udziela pozwolenia
wnioskodawcy:

Muzeum Okregowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Tadeusza Kosciuszki 12, 62-800 Kalisz;
(imig nazwisko i adres lub nazwa siedziba i adres wnioskodawcy) =

na przeprowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru t.j.: -
— na obszarze grodziska wczesnosredniowiecznego w Kaliszu — Zawodziu wpisanego do rejestru
"zabytkéw wojewddztwa kaliskiego pod numerem rejestru 701/A decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
~Zabytkow w Kaliszu z dnia 12.10.1995r., L. dz. PSOZ-Kal-1ZN-40/83/95, ktére w dniu 06.02.2013 r.
Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkdw wpisat do ksiegi C rejestru zabytkéw Wojewoddztwa
Wielkopolskiego pod numerem rejestru: 449/Wlkp/C;
— na terenie historycznego uktadu urbanistycznego miasta Kalisza uznanego za zabytek decyzja
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu z dnia 28.02.1956 r., sygn. KI.IV-73/14/56,
zmieniong orzeczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013 r. (I.dz. DOZ-
OAiK-6700-310-1/12-13[KD]);
— na obszarze miasta Kalisza uznanym za zabytek decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Poznaniu z dnia 18.02,1957 r., sygn. KI.IV-83/2/57, zmieniona orzeczeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013 r, (l.dz. DOZ-OAIK-6700-310-2/12-13[KD]);

(wskazanie zabytku z uwzglednieniem miejsco jego potozenia)

polegajacych na:

_- haprawie drewnianej wiezy obronnej w Rezerwacie Archeologicznym w Kalisz — Zawodziu,
zlokalizowanym na terenie nieruchomosci o nr ew. 11,7, 5, 6, 13/2, 13/3, 1, 9, 16/2, 16/3, 2, 4, 10, 8

(obrgb 0156 Rypinek) w m. Kalisz, gm. Kalisz, pow. Kalisz, woj. wielkopolskie
(zakres i sposéb prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich) ‘




na podstawie dotaczonego do wniosku: projektu architektoniczno—budowlanego autorstwa mgr inz.
arch. Wojciecha Lepszego (nr upr: 85/DSOKK/2017)

Pozwolenie wazne jest do_15 stycznia 2027 r.

2. okreéla warunek polegajgcy na obowigzku:

1) kierowania robotami budowlanymi przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 ¢
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

2) przekazania Wielkopolskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pdzniej niz w terminie
14 dni przed dniem rozpoczecia robé6t budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1):

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1,

b) dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa w art, 37¢
ustawy,

¢} oswiadczenia osoby , o ktérej mowa w pkt 1 o przyjeciu prze te osobe obowigzku kierowania
tymi pracami albo badaniami albo samodzieinego ich wykonywania.

3) zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie podjecia okreélonych czynnoéci
zwigzanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczecia tych czynnogci
oraz zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o terminie zakoriczenia wskazanych w
pozwoleniu prac i robot;

4) niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw albo ministra o zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac i
robét;

5) dokonania odbioru koricowego wykonanych robot budowlanych z udziatem wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw.

~ 6) przeprowadzenia wyprzedzajacych bada:‘n | archeologicznych w 2wigzku z remontem i planowanym

“fundamentowaniem nowych ~elementow palisady stanowiacej element konstrukcyjny wiezy

obronnej. Pozwolenie na prowadzenie badari archeologicznych, zgodnie 2z posiadanymi

kompetencjami, wydaje Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie pozwolenie
mote zosta¢ zmienione lub cofmete na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. SRk

t v

fﬁ _____Uzasadnienie

Planowane do przeprowadzenla prace zwigzane z naprawa drewnianej wiezy obronnej w
Rezerwacie Archeologicznym w Kalisz — Zawodziu, zlokalizowanym na terenie nieruchomoéci o nr ew.
11,7,5,6,13/2, 13/3, 1, 9, 16/2, 16/3, 2, 4, 10, 8 (obrgb 0156 Rypinek) w m. Kalisz, gm. Kalisz, pow.
Kalisz, woj. wielkopolskie zlokalizowane s3 na terenie prawnej ochrony konserwatorskiej, tj. na na
obszarze grodziska wczesnosredniowiecznego w Kaliszu — Zawodziu wpisanego do rejestru zabytkéw
wojewodztwa kaliskiego pod numerem rejestru 701/A decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw w Kaliszu z dnia 12.10.1995r., L. dz. PSOZ-Kal-IZN-40/83/95, ktére w dniu 06.02.2013 r.
Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw wpisat do ksiegi C rejestru zabytkéw Wojewddztwa
Wielkopolskiego pod numerem rejestru: 449/Wlkp/C oraz na terenie historycznego ukladu
urbanistycznego miasta Kalisza uznanego za zabytek decyzja Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Poznaniu z dnia 28.02.1956 r., sygn. KLIV-73/14/56, zmieniong orzeczeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.11.2013 r. (I.dz. DOZ-OAIiK-6700-310-1/12-13[KD]) oraz na obszarze
miasta Kalisza uznanym za zabytek decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu z dnia

i
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18.02.1957 r., sygn. KI.IV-83/2/57, zmieniong orzeczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 29.11.2013 r. (l.dz. DOZ-OAIK-6700-310-2/12-13[KD]).

Dla przedmiotowej sprawy oraz sprawy o sygn. Ka.WA.5142.140.2024 ztozono wspélny zatacznik

. w postaci projektu architektoniczno—budowlanego pt. WIEZA BRAMNA, WIEZA OBRONNA autorstwa
mgr. inz. arch. Wojciecha Lepszego. Postanowieniem nr 22/2024 Wielkopolski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw dopuscit materialy dowodowe przedmiotowego postepowania jako zatacznik
do postgpowania o sygn. Ka.WA.5142.140.2024 wszczetego z dn. 10.01.2024 r.

Po zebraniu materiatu dowodowego w przedmiotowej sprawie, oraz zapoznaniu sie z zakresem i

sposobem realizacji planowanych prac budowlanych przy ww. obiekcie, organ konserwatorski ustalit, iz
planowane prace, pod warunkiem zastosowania si¢ do warunkdéw niniejszego pozwolenia, nie wptyng
negatywnie na zachowang substancje zabytkowg budynku kosciota. Wobec powyiszego nalezato orzec
jak w sentencji.

Stosownie do tresci art. 36 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c i art. 7 pkt 1

przywolywanej na wstepie ustawy pozwolenia wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw wymaga
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robét budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw. Kompetencje wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz dziatajacego z jego
upowaznienia kierownika delegatury do wydawania decyzji zgodnie z wtasciwosécia i w sprawach
okreélonych w ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wynikaja z tresci art. 89 pkt 2, art.

. Kto bez pozwolenia wolewodzklego konse wate

91 ust. 4 pkt 4 i art. 92 ust. 6 wzmiankowanej ustawy.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ztozone
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania chyba, Ze przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego stanowig inaczej.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strony moga zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia Wielkopolskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie sie prawa do
wniesienia odwotania skutkuje brakiem mozliwosci odwotania od decyzji oraz jej zaskarzenia do
wojewddzkiego sadu administracyjnego. -
Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robét budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgtoszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami wojewddzki konserwator
zabytkdw moze wznowi¢ postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia o ktérym mowa w art. 36
ust. 1, a nastgpnie zmienic je lub cofngé w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan,
prac, robét lub innych dziatari okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznoéci,
mogace doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Kto prowadzi roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw niezgodnie z
zakresem lub _warunkami okreslonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkdw
podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000zt.( art. 107d ust.2 ustawy o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami)

a,zabytkéw podejmuije dziatania, o ktérych mowa w

ustaw

3 q Z up. Wielkopalsldego Wojewddzkiego
o Kanserw

: mqr oriase Talar
Kierownik Delegatury w Kaliszu



Zatgczniki:

1. Projekt architektoniczno-budowlany — 1 egz. ( wspéiny zatacznik do pozwoler nr 19/2024/A

oraz 20/2024/A z dn. 15.01.2024 r.)

Otrzymuja:

Muzeum Okregowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Tadeusza Kosciuszki 12
62-800 Kalisz

. a/sa,

Sprawe prowadzi:

Sebastian Nowak, insp. ochrony zabytkdw ds. zabytkdw archeologicznych, tel. 62-767-23-21 w. 34

3

Whriesiono optate skarbowy w kwocle 82 zt
na Konto Urzgdu Miasta Poznania

nr pokwitowanja —
nr rach. bankowego 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Data wplaty: 10.01.2024 r.

inspektor ochrony zabytkdw
ds. zabytkéw archeologicanych
Sebastian Nowak

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkdéw. Dalsze informacje dotyczgce ochrony Pani/Pana
danych osobowych znajdujq sie na stronie WWW pod adresem: http.//poznan.wuoz.gov.plfochrona-danych-osobowych-0



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wieza obronna

ADRES INWESTYCJI : Kalisz - Zawodzie

INWESTOR : Muzeum Okregowe Ziemi Kaliskiej
ADRES INWESTORA : Kosciuszki 12, 62-821 Kalisz
BRANZA . budowlana

DATA OPRACOWANIA : 14.08.2024

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

llosci przedmiarowe w niniejszym kosztorysie jak i sporzadzone zestawienie materiatowe sg ilosciami usrednionymi i moga réznic sie od
ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych jak réwniez od przyjetych technologii wykonania robét .
Kosztorys nalezy rozpatrywac tagcznie z dokumentacjag projektows.

Wszystkie uzyte w kosztorysie wskazania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdinego procesu, ktéry cha
rakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczeki
wane parametry jakosciowe oraz wymagany standard.

Jesli w opisie zostaty uzyte w.w. wskazania nalezy je traktowac jako propozycje i towarzyszy im zapis "lub rownowazny".

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.08.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

opis robot:

- wymiana pokrycia dachowego

- wymiana belek slegowych

- wymiana podwalin

- wymiana podestéw wraz ze schodami

- wykonanie palisady

- wywoéz z kosztami utylizacji materiatow z rozbidrek
- wykonanie impregnaciji istniejgcej wiezy

- uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 WIEZA OBRONNA
11 Prace zabezpieczajace
1 Wykonanie niezbednych zabezpieczen w celu prowadzenia prac budowlanych |kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Wymiana pokrycia dachu i podwalin
2|KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia potaci dachu z dranic m2
d.1./0426-07
2|analogia
0,50*10,46%6,73*2 m?2 70,40
0,50*10,46*5,10*2 m?2 53,35
RAZEM 123,74
3|KNR 19-01 |Rozebranie otacenia potaci dachu - belki slegowe m?2
d.1./0425-01
2|analogia
poz.2 m2 123,74
RAZEM 123,74
4/KNR 19-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych - podwaliny m
d.1./0405-02
2
8,732 m 17,46
RAZEM 17,46
5|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i [m3
d.1.{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km
2|1105-02
poz.2¥0,04 m3 4,95
p0z.3*0,04*50% m3 2,47
poz.4*0,30%0,30 m3 1,57
RAZEM 9,00
6|optata Koszt utylizacji materiatéw z rozbiérek m3
d.1.
2
poz.5 m3 9,00
RAZEM 9,00
7/KNR 19-01 |Montaz belek slegowych o Srednicy 12 cm m?2
d.1./0416-09
2|analiza indy-
widualna
poz.2 m?2 123,74
RAZEM 123,74
8|KNR 19-01 |Krycie dachu gontami tupanymi podwdjnie m2
d.1./0415-04
2
poz.2 m?2 123,74
RAZEM 123,74
9|KNR 19-01 |Dodatek zakrycie przy kalenicach i narozach m2
d.1./0415-10
2
poz.8 m?2 123,74
RAZEM 123,74
1.3 Pomosty i palisady
10/KNR 2-02 Podwalina kamienna schodow m3
d.1./0101-03
3
1,00"1,0*0,20*3 m3 0,60
RAZEM 0,60
11|KNR 19-01 |Wykonanie pomostu P1 - materiat m3
d.1./0412-16
3|analogia
wg zestawie- |1,84+0,74+1,04+0,112+0,36+0,112+0,22 m3 4,42
nia A2
RAZEM 4,42
12|KNR 19-01 |Wykonanie pomostu P1 - robocizna m
d.1./0412-16
3|analogia
129%0,25+0,7*2+0,25*13+0,11*14+1,1*4+1,3*14+1,3*2 m 63,64
RAZEM 63,64
13/KNR 19-01 |Wykonanie pomostu P2 - materiat m3
d.1./0412-16
3|analogia
wg zestawie- |0,40+0,46+0,46+0,051+0,131+0,024+0,19 m3 1,72
nia A2
RAZEM 1,72

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNR 19-01 |Wykonanie pomostu P2 - robocizna m
d.1./0412-16
3|analogia
28*0,25+0,35*2+0,25*6+0,11*6+0,42*4+1,3*3+1,1*2 m 17,64
RAZEM 17,64
15/KNR 19-01 |Wykonanie pomostu P3 - materiat m3
d.1./0412-16
3|analogia
wg zestawie- |0,28+0,31+0,31+0,064+0,169+0,73+0,19 m3 2,05
nia A2
RAZEM 2,05
16|KNR 19-01 |Wykonanie pomostu P3 - robocizna m
d.1./0412-16
3|analogia
28*0,25+0,25"4+0,11*8+0,27"8+1,3"8+1,1"2 m 23,64
RAZEM 23,64
17/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1./0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
3
[7,70+5,50]*1,30*0,80 m3 13,73
RAZEM 13,73
18/KSNR 10 Wykonanie palisady z pali m
d.1./0513-04
3|analogia
5,65*68 m 384,20
RAZEM 384,20
19/KSNR 10 Wykonanie palisady - transport technologiczny m
d.1./0513-04
3|analogia
poz.18 m 384,20
RAZEM 384,20
20|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-01 1.5 m w gr.kat. |-l - kamieniem polnym ze zwirem
3
poz.17 m3 13,73
-[7,70+5,50]*0,20*0,20*1,30 m3 -0,69
RAZEM 13,04
21|koszt dowo- |Koszt zakupu i dowozu kamienia polnegi i zwiru m3
d.1.|zu
3
poz.20 m3 13,04
RAZEM 13,04
22|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-01
3
poz.20 m3 13,04
RAZEM 13,04
23|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1./0504-02 wykopu; grunt kat.lll
3
poz.17-p0z.20 m3 0,69
RAZEM 0,69
24/KNR 19-01 |Rozbiorka konstrukcji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montazu m3
d.1./0424-01
3|analogia
pomosty poz.11+p0z.13+poz.15 m3 8,19
palisada 3,00 m3 3,00
RAZEM 11,19
25|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i [m3
d.1.{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km
3/1105-02
poz.24 m3 11,19
RAZEM 11,19
26 |optata Koszt utylizacji materiatéw z rozbiérek m3
d.1.
3
poz.25 m3 11,19
RAZEM 11,19
27|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci wraz z kosztami  |m3
d.1./0101-01 wywozu i utylizacji
3
20,0072,00"270,05 m3 4,00
5,00"2,00*2*0,05 m3 1,00
RAZEM 5,00
1.4 Konserwacja istniejacej wiezy
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw - srodkami zapew- |m?2
d.1.|0631-01 niajgcymi trudnozapalnosé
4
Sciany 6,00%[6,73+5,10]*2*2<0d zewnatrz i wewnatrz> m2 283,92
dach od poz.2 m2 123,74
wewn
podtoga 6,73*5,10*2 m2 68,65
RAZEM 476,31
29/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawegdziakow m2
d.1./0627-04
4
poz.28 m2 476,31
RAZEM 476,31
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztory- Nazwa Wartos¢
sowe
1 2 3 4
1 1-29 WIEZA OBRONNA
1.1 1-1 Prace zabezpieczajace
1.2 2-9 Wymiana pokrycia dachu i podwalin
1.3 10-27 Pomosty i palisady
1.4 28 -29 Konserwacja isthiejgcej wiezy
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢ | Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
1 WIEZA OBRONNA
11 Prace zabezpieczajace
1 Wykonanie niezbednych zabezpieczen w celu prowadzenia prac bu- |kpl 1,00
d.1.|kalk. wtas- |dowlanych
1|na
1.2 Wymiana pokrycia dachu i podwalin
2/KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia potaci dachu z dranic m2 123,74
d.1./0426-07
2|analogia
3|/KNR 19-01 |Rozebranie otacenia potaci dachu - belki slegowe m2 123,74
d.1./0425-01
2|analogia
4/KNR 19-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych $cian drewnianych - podwali- |m 17,46
d.1./0405-02 ny
2
5/KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym za- |m3 9,00
d.1./1105-01 tadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 5 km
2/1105-02
6|optata Koszt utylizacji materiatow z rozbidérek m3 9,00
d.1.
2
7/KNR 19-01 |Montaz belek slegowych o $rednicy 12 cm m2 123,74
d.1./0416-09
2|analiza in-
dywidualna
8|KNR 19-01 |Krycie dachu gontami tupanymi podwojnie m2 123,74
d.1./0415-04
2
9/KNR 19-01 |Dodatek zakrycie przy kalenicach i narozach m2 123,74
d.1./0415-10
2
1.3 Pomosty i palisady
10|KNR 2-02 |Podwalina kamienna schodéw m3 0,60
d.1./0101-03
3
11|KNR 19-01 |Wykonanie pomostu P1 - materiat m3 4,42
d.1.|0412-16
3|analogia
12/KNR 19-01 |Wykonanie pomostu P1 - robocizna m 63,64
d.1.|0412-16
3|analogia
13|KNR 19-01 |Wykonanie pomostu P2 - materiat m3 1,72
d.1.|0412-16
3|analogia
14/KNR 19-01 |Wykonanie pomostu P2 - robocizna m 17,64
d.1.|0412-16
3|analogia
15/KNR 19-01 |Wykonanie pomostu P3 - materiat m3 2,05
d.1.|0412-16
3|analogia
16/KNR 19-01 |Wykonanie pomostu P3 - robocizna m 23,64
d.1.|0412-16
3|analogia
17/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o m3 13,73
d.1./0305-02 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IlI
3
18/KSNR 10  |Wykonanie palisady z pali m 384,20
d.1./0513-04
3|analogia
19/KSNR 10 Wykonanie palisady - transport technologiczny m 384,20
d.1./0513-04
3|analogia
20|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3 13,04
d.1./0318-01 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll - kamieniem polnym ze zwirem
3
21|koszt do- |Koszt zakupu i dowozu kamienia polnegi i zwiru m3 13,04
d.1.|\wozu
3
22|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mecha- |m3 13,04
d.1./0408-01 nicznymi
3
23|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdéw przy 1 m3 ziemi |m3 0,69
d.1./0504-02 na 1 m wykopu; grunt kat.lll
3
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢ | Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
24|KNR 19-01 |Rozbiérka konstrukciji ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego |m3 11,19
d.1./0424-01 montazu
3|analogia
25|KNR 4-04 |Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy regcznym za- |m3 11,19
d.1./1105-01 tadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 5 km
3/1105-02
26|optata Koszt utylizacji materiatéw z rozbiérek m3 11,19
d.1.
3
27|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieciwrazz |m3 5,00
d.1./0101-01 kosztami wywozu i utylizacji
3
1.4 Konserwacja istniejacej wiezy
28/KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw - srodka- |m2 476,31
d.1./0631-01 mi zapewniajgcymi trudnozapalnosé
4
29/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakow m2 476,31
d.1./0627-04
4

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847

Lp.| Podstawa Opis | jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Kosztjedn.| llos¢ | Wartosé
1 WIEZA OBRONNA
11 Prace zabezpieczajace
1 Wykonanie niezbednych zabezpie- kpl 1,00
d.1.|kalk. wtasna czen w celu prowadzenia prac budo-
1 wlanych
-- Materiaty --
wykonanie niezbednych zabezpie- kpl 1,000
czen w celu prowadzenia prac budo-
wlanych
Razem pozycja 1 1,00
1.2 Wymiana pokrycia dachu i podwalin
2|/KNR 19-01 Rozebranie pokrycia potaci dachu z m2 123,74
d.1.|0426-07 dranic
2|analogia
-- Robocizna --
r-g 0,660
Razem pozycja 2 123,74
3|KNR 19-01 Rozebranie otacenia potaci dachu - m2 123,74
d.1.]0425-01 belki slegowe
2|analogia
-- Robocizna --
r-g 0,300
Razem pozycja 3 123,74
4/KNR 19-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych| m 17,46
d.1./0405-02 Scian drewnianych - podwaliny
2
-- Robocizna --
r-g 2,580
-- Materiaty --
krawedziaki wymiarowe iglaste nasy- | m3 0,043
coneKl. Il
drewno okragte na stemple budowla- | m3 0,038
ne
deski iglaste obrzynane nasycone kl. | m3 0,004
Il
klamry ciesielskie kg 4,600
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,150
papa izolacyjna m2 0,240
materiaty pomocnicze(od M) % 7,100
Razem pozycja 4 17,46
5/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samo- | m3 9,00
d.1./1105-01 1105- |wytadowczym przy recznym zatado-
2|02 waniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegtos¢ 5 km
-- Robocizna --
r-g 0,700
-- Sprzet --
samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,473
0,325+4*0,037=0,473=
Razem pozycja 5 9,00
6|optata Koszt utylizacji materiatéw z rozbié- m3 9,00
d.1. rek
2
-- Materiaty --
koszt utylizacji materiatéw z rozbiorek | ms3 1,000
Razem pozycja 6 9,00
7/KNR 19-01 Montaz belek slegowych o $rednicy m2 123,74
d.1.|0416-09 12cm
2|analiza indywi-
dualna
-- Robocizna --
r-g 0,200
-- Materiaty --
krawedziaki wymiarowe iglaste nasy- | m3 0,070
coneKl. Il
gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,160




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500
Razem pozycja 7 123,74
8/KNR 19-01 Krycie dachu gontami tupanymi pod- | m2 123,74
d.1.|0415-04 wojnie
2
-- Robocizna --
r-g 1,620
-- Materiaty --
gonty tupane m2 1,050
gwozdzie budowlane okragte ocynko- | kg 0,500
wane
materiaty pomocnicze(od M) % 2,000
Razem pozycja 8 123,74
9/KNR 19-01 Dodatek zakrycie przy kalenicach i m2 123,74
d.1./0415-10 narozach
2
-- Robocizna --
r-g 0,280
Razem pozycja 9 123,74
1.3 Pomosty i palisady
10/KNR 2-02 Podwalina kamienna schodow m3 0,60
d.1./0101-03
3
-- Robocizna --
r-g 7,330
-- Materiaty --
kamien podwalina pod schody m3 1,150
zaprawa m3 0,300
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500
Razem pozycja 10 0,60
11|KNR 19-01 Wykonanie pomostu P1 - materiat m3 4,42
d.1.|0412-16
3|analogia
-- Materiaty --
krawedziaki wymiarowe iglaste nasy- | m3 1,060
coneKl. Il
Srodek impregnacyjny kg 1,630
klamry ciesielskie kg 6,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500
Razem pozycja 11 4,42
12/KNR 19-01 Wykonanie pomostu P1 - robocizna m 63,64
d.1./0412-16
3|analogia
-- Robocizna --
r-g 1,200
Razem pozycja 12 63,64
13/KNR 19-01 Wykonanie pomostu P2 - materiat m3 1,72
d.1./0412-16
3|analogia
-- Materiaty --
krawedziaki wymiarowe iglaste nasy- | m3 1,060
coneKl. Il
Srodek impregnacyjny kg 1,630
klamry ciesielskie kg 6,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500
Razem pozycja 13 1,72
14/KNR 19-01 Wykonanie pomostu P2 - robocizna m 17,64
d.1.|0412-16
3|analogia
-- Robocizna --
r-g 1,200
Razem pozycja 14 17,64
15/KNR 19-01 Wykonanie pomostu P3 - materiat m3 2,05
d.1.|0412-16
3|analogia
-- Materiaty --
-10 -
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-- Robocizna --
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-11 -

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
krawedziaki wymiarowe iglaste nasy- | m3 1,060
coneKl. Il
$rodek impregnacyjny kg 1,630
klamry ciesielskie kg 6,000
materiaty pomocnicze(od M) % 1,500
Razem pozycja 15 2,05
16/KNR 19-01 Wykonanie pomostu P3 - robocizna m 23,64
d.1.|0412-16
3|analogia
-- Robocizna --
r-g 1,200
Razem pozycja 16 23,64
17/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebo- m3 13,73
d.1.]02 kosci do 1,5 m ze skarpami o szer.
3 dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill
-- Robocizna --
r-g 2,100
Razem pozycja 17 13,73
18/KSNR 10 0513- |Wykonanie palisady z pali m 384,20
d.1.|04
3|analogia
-- Robocizna --
r-g 1,650
Razem pozycja 18 384,20
19/KSNR 10 0513- |Wykonanie palisady - transport tech- | m 384,20
d.1./04 nologiczny
3|analogia
-- Robocizna --
r-g 0,053
-- Sprzet --
ciggnik kotowy m-g 0,049
przyczepa skrzyniowa m-g 0,049
Razem pozycja 19 384,20
20|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach m3 13,04
d.1.|01 pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
3 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll - kamie-
niem polnym ze zwirem
-- Robocizna --
r-g 0,800
Razem pozycja 20 13,04
21|koszt dowozu |Koszt zakupu i dowozu kamienia pol- | m3 13,04
d.1. negi i zwiru
3
-- Materiaty --
koszt zakupu i dowozu kamienia pol- | m3 1,000
negi i zwiru
Razem pozycja 21 13,04
22|KNNR 1 0408- |Zagegszczanie nasypow z gruntu syp- | m3 13,04
d.1.|01 kiego kat.I-Il ubijakami mechaniczny-
3 mi
-- Robocizna --
r-g 0,120
-- Sprzet --
ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,100
Razem pozycja 22 13,04
23|KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydo- m3 0,69
d.1.]02 bytej z wykopdw przy 1 m3 ziemi na 1
3 m wykopu; grunt kat.lll
-- Robocizna --
r-g 0,320
Razem pozycja 23 0,69
24|KNR 19-01 Rozbiérka konstrukcji ciesielskiej nie- | m3 11,19
d.1.|0424-01 przeznaczonej do ponownego monta-
3|analogia Zu




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. | Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
r-g 10,000
Razem pozycja 24 11,19
25|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samo- | m3 11,19
d.1./1105-01 1105- |wytadowczym przy recznym zatado-
3|02 waniu i mechanicznym roztadowaniu
na odlegtos¢ 5 km
-- Robocizna --
r-g 0,700
-- Sprzet -
samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 0,473
0,325+4*0,037=0,473=
Razem pozycja 25 11,19
26| optata Koszt utylizacji materiatéw z rozbi6- m3 11,19
d.1. rek
3
-- Materiaty --
koszt utylizacji materiatéw z rozbiérek| ms3 1,000
Razem pozycja 26 11,19
27|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budo- | m3 5,00
d.1./0101-01 wlanych, gruzu i $mieci wraz z kosz-
3 tami wywozu i utylizaciji
-- Robocizna --
3,16*0,955= r-g 3,018
Razem pozycja 27 5,00
1.4 Konserwacja istniejacej wiezy
28|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, m2 476,31
d.1./0631-01 ptyt, bali i krawedziakéw - srodkami
4 zapewniajgcymi trudnozapalnosc
-- Robocizna --
r-g 0,320
-- Materiaty --
Srodek impregnacyjny ognioochronny | kg 0,150
dla drewna konstrukcyjnego
materiaty pomocnicze(od M) % 2,000
Razem pozycja 28 476,31
29/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza| m?2 476,31
d.1./0627-04 bali i krawedziakéw
4
-- Robocizna --
r-g 0,300
-- Materiaty --
srodki impregnacyjne grzybobéjcze kg 0,059
materiaty pomocnicze(od M) % 2,000
Razem pozycja 29 476,31
-12-
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

nazwa inwestygji: ~REMONT WIEZY OBROMNNE]

adres inwestyciji: Kalisz, ul. Bolestawa Poboznego 101

inwestor: MUZEUM OKREGOWE ZIEMI KALISKIEKJ, Kalisz ul. Kosciuszki 12, 62-800 Kalisz

branza: Budowlana

Podstawa prawna:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
~ zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Podstawa techniczna:

1. Projekt budowlany — (ZALACZNIK 1- integralna cze5¢ niniejszej STWIiORB),
2. PRZEDMIAR ROBOT branzy budowlanej (ZALACZNIK 2 - integralna czes¢ niniejszej STWIORRB).
3. KOSZTORYS OFERTOWY - (ZAEACZNIK 3 - integralna czes¢ niniejszej STWIORB).

mer inz. arch. Wojciech Lepszy

upr. bud. w specj. 8 chitektonicznej

be
85/0C0OKK/201 D5-1901_
63-400:0strow Wielkopolski
L4273 611 62

SPECYFIKACIE OPRACOWAL:

Data opracowania:
Sierpien 2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia:
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CZESC OGOLNA:

1.1.

1.2.

1.2.

Nazwa zamdwienia nadana przez zamawiajgcego:
~Remont wiezy obronnej”

Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Wymiana pokrycia dachowego, remont palisady, remont podestu nr 1, 2i 3

Szczegétowy przedmiot i zakres robét, dostaw i montazu, objety przetargiem
okreslaja projekty, przedmiar robét i niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Ogdlne zasady wykonania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnoé¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i wynikajace z pkt. 5.5. niniejszej ST, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan
materiatdw i jakoéci robdt, dopuszezalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wyszczegdinienie bezposrednie robét towarzyszacych, ktérych koszt miesci sie w
cenach jednostkowych robét podstawowych okreslonych przedmiarem:

Zakres ogdiny:

1/.  Zapewnienie odgrodzenia placu budowy w sposdb zabezpieczajacy przed dostepem osdb
niepowotanych wygladajacym estetycznie ogrodzeniem maskujacym optycznie plac budowy,

2/.  Zapewnienie statego nadzoru nad placem budowy (24-h) przez odpowiedzialng, ciagty
ochrone porzadku i mienia.

3/. Zapewnienie utylizacji materiatéw rozbidrkowych z zapewnieniem dokumentow
potwierdzajacych jej wykonanie.

4/.  Wykonanie planu zagospodarowania placu budowy.

5/. Wykonanie planu BIOZ.

6/. Koszty dostepu do energii elektrycznej i wody oraz energia elektryczna i woda pod potrzeby
placu budowy w catosci finansowo obcigzajg wykonawcs.

7/.  Utrzymanie stanu czystosci na chodnikach i placach dostgpu wokét placu budowy.

8/. Przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia ewentualnych kosztoryséw na roboty zamienne.

9/. Udostepnienie placu budowy innemu wykonawcy wskazanemu przez zamawiajacego pod
ewentualne roboty uzupetniajace.

10/. Uporzadkowanie placu budowy po wykonanych robotach,

11/. Pomiary elektryczne kontrolne wykonanych instalacji odgromowych.

12/. Przygotowanie kompletnych operatéw kolaudacyjnych.

13/. Ostateczne przygotowanie budynkéw i terenu wokét nich do uzytkowania.

Zakres szczegdtowy - technologiczno — wykonawczy okresla pierwszoplanowo:

2214



1.4.

1. Projekt - integralna czgS¢ niniejszej STWIORB),
2. PRZEDMIAR ROBOT branzy budowlanej - integralna czeS¢ niniejszej STWIORB).
3. KOSZTORYS OFERTOWY - integralna cze$¢ niniejszej STWIORB).

Zamawiajacy nie dopuszcza odstepstw od dokumentow j.w.

Zakres ogélny i zakres szczeg6towy - technologiczno — wykonawczy okreslony j.w.
musi by¢ bezwzglednie uwzgledniony w kosztach jednostkowych robét podstawowych
okreélonych w przedmiarze (zatacznik - integralna czes¢ niniejszej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych).

UWAGA!

Zgodnie z Art. 30.1. pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie uzyto celem
doktadnego opisu przedmiotu zamdwienia (jego poziomu, standardu) ale takiemu wskazaniu
zawsze nalezy przyporzadkowac wyraz lub "rownowazne".

Informacja o terenie budowy zawierajaca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

1.4.1. organizacja robdt budowlanych,

—  Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze terenu
objetego zakresem robdt.

- Wykonawca ogrodzi plac budowy na czas realizacji robot.

—  Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni zaplecze socjalno — sanitarne dla
pracownikéw.

~  Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni dostep do medioéw zewnetrznych pod
potrzeby placu budowy.

- Energia elektryczna na potrzeby placu budowy bedzie pobierana przez Wykonawce

na podstawie umowy zawartej przez niego z Zaktadem Energetycznym.

Woda na potrzeby placu budowy bedzie pobierana przez wykonawce na podstawie

umowy zawartej przez niego z PWIK S.A..

_  Pracownicy wykonawcy beda mieli zapewniony dostep do znajdujacych sie na placu
budowy wszelkich materiatéw budowlanych, sprzetu technologicznego, z zewnatrz od
strony ul. Bolestawa Poboznego.

—  Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majatku zamawiajacego w trakcie
realizacji robdt w obszarze placu budowy i zasiegu oddziatywania.

1.4.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedq
utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego |
pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposo6b ustalony z zarzgdzajacym realizacjg umowy. Wykonawca
umieéci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
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1:4.3:

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Ochrona wilasnoéci i urzadzen:

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére
sq wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego
realizacjag umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu.

Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich,

Wykonawca wydzieli plac budowy, odcinajgc dostep oséb niepowotanych do miejsca
bezposredniego prowadzenia robdt.

Ochrona Srodowiska,

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepisdw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

Wszelkie materiaty rozbiérkowe kubaturowe wywozone bedg bezposrednio z placu
budowy za posrednictwem sprzetu zatadowczego i transportowego wykonawcy, w trakcie
prowadzonej rozbidrki.

Pozostate odpady budowlane bedg zbierane do systemowego kontenera i wywozone
sukcesywnie.

Wszelkie roboty budowlane powodujgce hatas mozna prowadzi¢ w godz. 08.00 do 18.00.

warunki bezpieczenstwa pracy,

Zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla osodb trzecich, za bezpieczenstwo oséb
trzecich na placu budowy odpowiada wykonawca.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni zaplecze socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w
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1.4.7.

1.4:8:

1.4.9.

1.4.10.

okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktore wpltywaja na trwate zmiany Srodowiska oraz materiatdw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakofnczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Zaplecze socjalne z szatnig dla pracownikéw wykonawca moze umiesci¢ w obrebie
przekazanego placu budowy.

Zaplecze magazynowe wykonawcy nalezy bezwzglednie ogrodzi¢ i zabezpieczyé przed
dostepem o0sob trzecich.

Zaleca sie dostawe materiatdw bezposrednio ,, z osi ,, na plac budowy.

Warunki dotyczace organizacji ruchu,

Niezalezny dostep do placu budowy poprzez brame wjazdowa drogg utwardzong od
strony ul. Bolestawa Poboznego

Ogrodzenia,

Wykonawca po zakonczonej pracy, kazdorazowo sprawdza stan ogrodzenia i
zabezpieczenia placu budowy.

Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni.

Na terenie budowy $rodki transportowe wykonawcy poruszajg sie z predkoécig do 1
km/godz.

Srodki transportowe poruszajg sie tylko w zakresie najkrotszej drogi dostepu do zaplecza
i placu budowy,

1.5.  Nazwy i kody zalezne od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:
(CPV) 45.00.00.00-7 Roboty budowlane.
- grupa robét: 453, 454,
—  klasa robét: jak nizej,
—  kategorii robdt: jak nizej.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesdniej nie
zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wg pkt. 5.5. niniejszej ST.
«Zarzadzajacy” — zamawiajgcy.
2, WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE

WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
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SKLADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO
POSTANOWIEN NORM.

Zamawiajacy zgodnie z Art. 30.1, pzp wszelkie wskazane znaki towarowe, patenty, lub
pochodzenie, uzyt celem doktadnego opisu przedmiotu zamoéwienia (jego poziomu,
standardu) ale takiemu wskazaniu zawsze nalezy przyporzadkowac wyraz lub
~rownowazne”.

Wszystkie materiaty stosowane przez wykonawce muszg posiadaé wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty
potwierdzajgce mozliwosc ich stosowania.

2.1,

2.2

23

Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen:

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. ninigjszej ST. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca
przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal
spetniajg one wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej ST.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
Zrédta, wiaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

Kontrola materiatow i urzadzen:

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia,, zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej
ST.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatow. Zarzadzajgcy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdrniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.
Atesty materiatow i urzadzen:

W przypadku materiatéw, dla ktdrych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuscic do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodno$¢ tych materiatéw z
warunkami okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
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2.4,

2:5;

2:6:

wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ whasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdéw i urzadzeh z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy:
Nie dotyczy.
Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen:

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic sktadowanie materiatow i urzadzen w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatéw zamiennych:

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub okreslone w pkt. 5.5. niniejszej ST,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed
ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia
nie moze by¢ zmieniany w terminie péZniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAkrOZONA JAKOSCIA.

3.1,

Wszelki sprzet i maszyny do wykonania robdt muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla
wykonawcy oraz osob trzecich.

Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu (jezeli wymag
takowych istnieje dla konkretnego sprzetu).

Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w pkt. 5.5. niniejszej ST, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnoé¢
sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robdt.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania (odpowiednie certyfikaty dozorowe).

Jezeli projekt wykonawczy przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
robdt, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wszelkie $rodki transportu stosowane przez wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i
bezpieczne dla wykonawcy oraz oséb trzecich.

Wykonawca musi posiadac¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji Srodkdw transportu
(jezeli wymaog takowych istnieje dla konkretnego $rodka transportu).

4.1. Transport:

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robdt.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szgzegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez inzyniera
budowy (kierownika budowy) usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg
umowy (zamawiajacego).

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

) Sposdb wykonczenia poszczegolnych elementow,
Zgodnie z ich technologia.

5.2 Tolerancja wymiarowa,
Stosowac zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng adekwatng do technologii.

5.3 Szczegdty technologiczne,
Roboty beda prowadzone zgodnie z technologig ich realizacji.

5.4 Odcinki robdt budowlanych, przerwy i ograniczenia,
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z ich technologia.

5.5 Wymagania specjalne.
Zapewnic¢ petne bezpieczenstwo osob trzecich.
Wszelkie roboty objete umowa musza by¢ wykonane w sposéb kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE I INSTALACYINE

e WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH
TOMI (CZESC 1, 2, 3, 4),

e ZESZYT INSTYTUTU TECHNOLOGII BUDOWLANYCH:
- 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
Czesc B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane.
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e PN-88/B-10085 (dopuszczalne odchytki wymiarowe),

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENTIA,

6.1.

6.2.

Zamawiajacy wymaga wykonania robdt zgodnie z:

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

zawartg umowa i ewentualnymi aneksami,

niniejszg specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt,
obowigzujgcymi normami i przepisami,

wiedzg i sztukg budowlana,

Biezaca kontrole robdt prowadzi inspektor nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadac od wykonawcy wszelkich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ dostarczonych materiatéw na plac budowy oraz stosownych
dokumentdw potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robot w kazdej chwili przed odbiorem
czesciowym i koncowym,

Kontrola jakosci robdt

6.2.1.

6.2.2,

Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatdéw oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazadac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i zgodnie z wymogami zarzadzajgcego. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w pkt. 5.5. niniejszej
ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajacy
realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowag.

Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Pobieranie probek:

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.
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6.2.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w pkt. 5.5.
niniejszej ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrddet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatdw z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym
i wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonhawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot:

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i pkt. 5.5. niniejszej ST, a ich ilos¢ podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wechodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdt nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Btedne dane
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zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedq mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$é pomnozona przez éredni
przekrdj. Ilosci, ktdre majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru:

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okredlonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacja umowy.

Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

| 8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane odbierane beda w nastepujacych zakresach:

8.1 Odbiory czgsciowe (obejmujace réwniez odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych)
rzeczowo — finansowe prowadzi inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Podstawa formalng odbioru czeéciowego jest protokét odbioru elementu robét zatwierdzony na
kwote finansowg i podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Protokét odbioru elementu robét jest podstawg do wystawienia faktury czesciowe.

Protokét odbioru elementu robét musi rozlicza¢ Srodki finansowe w odniesieniu do umowy
podstawowej (harmonogramu) i ewentualnych aneksow.

Faktura czeSciowa bedzie wystawiana nie czesciej niz 1 raz w miesigcu.

Suma wartosci faktur czeSciowych nie moze przekraczaé 85% wartosci umownej przed odbiorem
koncowym.

8.2 Odbidr koricowy (techniczny) prowadzi zamawiajacy przy udziale i przygotowaniu go przez
inspektora nadzoru inwestorskiego za posrednictwem oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest spetnienie nastepujacych warunkéw:
+ kompleksowe zakorczenie robét objetych umowa i ewentualnymi
aneksami,
¢ pisemne zgloszenie zakonczenia robdt objetych umowa i ewentualnymi
aneksami,
¢ przedtozenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentéw odbiorowych:
» oryginat dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu robét objetych
umowg i aneksami,
o oSwiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
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b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie potrzeby korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

¢ przedfozenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokdtéw badan i sprawdzer wraz z ich
zestawieniem,

¢ przeditozenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentacji
technicznej powykonawczej (w przypadku odstepstw od dokumentacji zamawiajacego lub
wykonaniu robdt w oparciu o uzgodnienia).

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych j.w., zamawiajacy sprawdza ich poprawnoé¢,
kompletno$¢.

W przypadku brakéw wykonawca uzupetnia dokumenty na wezwanie zamawiajacego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wpisem do dziennika budowy gotowo$é robét do
odbioru.

W terminie 7 dni od daty posiadanie przez zamawiajacego poprawnego kompletu dokumentéw
odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Data rozpoczecia odbioru koficowego nie moze przekroczy¢ 10 dni od daty wpisu
potwierdzajgcego gotowos¢ do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego.

Z czynnosci odbioru koncowego zamama]qcy spisuje PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

ROBOT, ktorego integralng czesc stanowig dokumenty odbiorowe j.w..

Kopia PROTOKOLU ODBIORU KONCOWEGO ROBOT (bez zatgcznikdw) zostanie przekazana

wykonawcy. , . ,

Podpisany PROTOKOE ODBIORU KONCOWEGO ROBOT stanowi podstawe do:

a) podpisania protokotu odbioru elementu robdt na ostatnig czes¢ zakresu rzeczowego robot
przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) wystawienia faktury koncowej przez wykonawce robdt,

c) uruchomienia ptatnosci umownej korcowej przez zamawiajgcego.

8.3 Odbiér ostateczny prowadzi zamawiajgcy przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego.
Termin odbioru ostatecznego ustala zamawiajacy przed datg terminu zakoriczenia gwarancii lub
rekojmi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych mieszcza sie w cenie umownej kontraktu
podstawowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

10.1 Elementy dokumentacji projektowej (integralna czes$¢ niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt):

PROJEKT - integralna czesc nmre]szej STWiORB),
PRZEDMIAR ROBOT - integralna czes¢ niniejszej STWIORB).
KOSZTORYS OFERTOWY - integralna czesc niniejszej STWIORB).

10.2  Normy:
Stosowac zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi j.w..

10.3  Aprobaty techniczne:

Wszystkie niezbedne dla materiatéw wbudowywanych w kubature o charakterze obiektu
zabytkowego.
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10.4

10.5

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
Standard wykonania robdt adekwatny do obiektéw uzytecznosci publicznej o charakterze
zabytkowym.

Przepisy zwigzane:
Normy i normatywy:

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musza
one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone

Przepisy prawne:

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1, Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4, Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pézniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreélenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spefnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.
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Nazwa zamierzenia budowlanego: WIEZA OBRONNA-REMONT

Adres: Kalisz, ul. Bolestawa Poboznego 101

Pozostale dane adresowe Nr jednostki ewidencyjnej: 301601_1 Kalisz

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Numer dziatki ewidencyjnej:

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Rypinek — 0065A
Numer dziatki ewidencyjnej: 13/2

Kategoria obiektu budowlanego: VIll - inne budowle
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Inwestor. Kalisz, ul. Kosciuszki 12, 62-800 Kalisz
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1 Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Prawa budowlanego o$wiadczamy, Ze projekt zagospodarowania terenu w ocenie Projektantow

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny oraz
przydatny z punktu widzenia celu, ktéremu ma sfuzyé.

Nazwa zamierzenia budowlanego: | WIEZA OBRONNA-REMONT

Adres: Kalisz, ul. Bolestawa Poboznego 101

Pozostate dane adresowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Numer dziatki ewidencyjnej:

Nr jednostki ewidencyjnej: 301601_1 Kalisz

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Rypinek - 0065A
Numer dziatki ewidencyjnej: 13/2

Kategoria obiektu budowlanego: VIll - inne budowle

‘ Muzeum Okregowe Ziemi Kaliskiej
 Inwestor: Kalisz, ul. Kosciuszki 12, 62-800 Kalisz

Zakres opracowania Petniona funkcja " ; e s v i ) Podpig i data
projektowa: Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer uprawnier budowlanych:; opracc'awania:
=4,
Architektura - mgr inz. arch. Wojciech Lepszy
zagospodarowanie Projektant 85/DSOKK/2017 220212024
terenu
»

Osoby biorace udziat w opracowaniu: \\j

Branza konstrukcyjna — mgr inz. Wojciech Lepszy  UAN-8386/62,63/90
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2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

UWAGA:
=  Projekt zagospodarowania terenu jest czescia skiadowa projektu budowlanego, ktére nalezy rozpatrywac tacznie.

=  Projekt zagospodarowania terenu skfada sie z czesci opisowej i rysunkowej, ktdre nalezy rozpatrywac facznie.

=  Ojakichkolwiek niezgodnosciach i watpliwosciach nalezy poinformowa¢ projektanta.

=  Niniejsze opracowanie stuzy jako podstawa do uzyskania pozwolenia na budowe, rozpoczecie budowy jest mozliwe po
opracowaniu projektu technicznego

2.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania pozwolenia na budowe, pt.:
WIEZA OBRONNA-REMONT
211 Cel opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla wyzej wymienionego zakresu inwestycji.

2141 Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- Wizja lokalna
- Mapa do celéw projektowych
- Uzgodniona z inwestorem
- Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego
- Polskie przepisy budowlane i obowiazujgce normy

2.2 Istniejacy stan dziatki lub terenu

Dziafka jest zagospodarowana-Rezerwat Archeologiczny
Istniejace zagospodarowanie przedstawiono na mapie do celéw projektowych

2.21 Istniejace rzedne terenu
Istniejgce rzgdne zgodnie z mapa do celow projektowych wynosza okoto od 106.40 m. n.p.m.

222 Istniejace obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki
Brak.

23  Projektowane zagospodarowanie dziatki
2.31 Instalacje i urzadzenia budowlane oraz inne elementy zwiazane z obiektem budowlanym
- Wieza Obronna-remont /brak/

232  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przytacza -brak

2.341 Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Nie dotyczy

231  Sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep dziatki do drogi publicznej- droga lokalna /dzialka nr 23/1)-zjazd istniejacy

232 Uktad komunikacyjny
Na dzialce jest teren utwardzony. Wody z terenéw utwardzonych zagospodarowane na terenie wiasnej posesji.

2.3.3 Miejsca postojowe
Miejsca postojowe-bez zmian /parking istniejacy/.

2.3.4  Miejsce gromadzenia odpadéw stalych
Miejsce do gromadzenia odpadéw stalych —bez zmian

231  Uksztaitowanie terenu i uktad zieleni
Istniejace rzedne pozostajg bez zmian.



2.4 Zestawienia powierzchni

Powierzchnia zabudowy — bez zmian
Powierzchnia terenow utwardzonych - bez zmian
Powierzchnia zieleni - bez zmian

25 Informacije i dane formalne
251  Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu

[ Wysokosé zabudowy Wysokos¢ zabudowy — bez zmian
Nieprzekraczalna linia Linia zabudowy - bez zmian
zabudowy
Geometria dachu Geometria dachu-bez zmian
Powierzchnia Pow. biol. czynna - bez zmian
biologicznie czynna

LOchrona zabytkow Teren objety jest ochrong konserwatorskg

2.5.2  Warunki ochrony konserwatorskiej
Teren ten podlega ochronie konserwatorskiej i jest wpisany do rejestru zabytkow.

253  Wplyw eksploatacji gorniczej
Dzialka nie lezy na terenie gorniczym, a takze nie jest zagrozona osuwaniem sig mas ziemnych.

254 Wylaczenie z produkcji rolngj
Dzialki znajdujg sig na terenie klas o uzytku symbol B. Nie zachodzi koniecznose wydania decyzji zezwalajacej na wylaczenie z
produkgji relnicze;,

255  Zagrozenie powodziowe

Zgodnie z informacja Osrodka Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowe; Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej obszar nie znajduje sie w obszarze szczegolnego zagrozenia powodzg w rozumieniu art, 88 ust.1 Ustawy z
dnia 28 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

256  Zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
2.5.6.1 Zagrozenia wynikajace z przepisow:

W zwigzku z realizacjg inwestycji budowlanej przewiduje sie okresowe ucigzliwosci wynikajace z pracy sprzetu
budowlanego. Podczas eksploatacji powstatego obiektu, nie beda one stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia | higieny jego uzytkownikow
oraz beda w minimalnym stopniu oddziafywaty na $rodowisko naturalne.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywat na
Srodowisko — przedsigwziecie nie wymaga sporzadzenia Raportu o Oddzialywaniu na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby Iub ziemi ponadnormatywnych wibracji w rozumieniu
przepisow — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

Planowana inwestycja nie jest zrodiem ponadnormatywnych sztucznych pol elektromagnetycznych w rozumieniu
przepisow - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

Planowana inwestycja nie wplywa na jako$¢ powietrza i pozwala na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej
dopuszczalnych dla nich poziomow, ktore zostaly zdefiniowane w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r, w
sprawie dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substanciji w powietrzu oraz
marginesow tolerancji dla dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji.

2.5.6.2 Gospodarka odpadami w fazie budowy:
Przy przygotowywaniu placu budowy nie powstang odpady nalezgce do niebezpiecznych. Na etapie realizacji inwestycji
nie przewiduje sie mozliwosci powstania odpadéw nalezacych do niebezpiecznych. Do odpadéw powstajacych w trakcie



wykonywania prac budowlanych nalezeé bedzie ziemia z wykopow pod fundamenty. Zostanie ona wykorzystana na terenie
inwestycji do niwelacji pozioméw terenu. Jej nadmiar oraz wszystkie pozostafe odpady zostang przekazane firmie, ktéra posiada
zezwolenie na zbieranie i transport odpaddw oraz zapewni kontener do ich magazynowania.

2.5.6.3 Gospodarka odpadami w fazie eksploatacyi:

Na terenie inwestycji przewidziano Miejsce czasowego gromadzenia odpaddw, dostepne z poziomu terenu, oddalone od
okien i wejs¢ do budynkéw zgodnie z przepisami okreslonymi w § 23 pkt 4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jaki powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2019.0.1085 tekst jednolity z
pdznigjszymi zmianami), Odbiorcg odpadow bedzie firma posiadajaca pozwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie

gospodarowania nimi. Migjsce to zostalo przedstawione w czgsci graficznej projektu zagospodarowania tereny.

2.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej
261  Drogi pozarowe
Nie dotyczy.

26.2  Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Na terenie rezerwatu znajduja sie dwa hydranty p-poz..

2.7 Inne dane charakterystyczne

271  Analiza nastonecznienia i przestaniania
Analiza naslonecznienia i przestaniania spefnia wymogi stawiane przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jaki powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2019.0.1065 tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami) - nie dotyczy

2.8 Informacija o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczony zostat zgodnie z wymaganiami/ograniczeniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2019.0.1065 tekst jednolity z
pbznigjszymi zmianami) i przedstawiony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 z pézn. zm.).

Zgodnie z powyZszym:

Oddziatywanie:

Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem: (brak / odzialywanie na)

Usytuowanie budynku - odlegtosci od granic

§12.1. Jezeli z przepisow § 13, 19, 23, 36, 40, 601 271-273 lub przepisow odrebnych okreslajacych
dopuszczalne

odlegtosci niektorych budowli od budynkéw nie wynikajg inne wymagania, budynek na dzialce
budowlanej nalezy sytuowag

w odlegtosci od granicy tej dziatki w odleglosci nie mnigjszej niz:

1) 4 m - w przypadku budynku zwroconego $ciang z oknami lub drzwiami w strone tej granicy;

2) 3 m —w przypadku budynku zwroconego $ciang bez okien i drzwi w stroneg tej granicy.

2. Sytuowanie budynku w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza sie w odlegtosci 1,5 m
od granicy lub

bezposrednio przy tej granicy, jezeli plan miejscowy przewiduje takg mozliwosé.

6. Odlegtosé od granicy dziatki budowlanej nie moze byé mniejsza niz:

1) 1,5 m do okapu Iub gzymsu zwréconego w strone tej granicy, a takze do balkonu, daszku nad
wejsciem, galerii, tarasu,

schodow zewnetrznych, rampy lub pochylini ~ z wyjatkiem pochylni przeznaczonych dla 0sdb
niepetnosprawnych;

2) 4 m do okna umieszczonego w dachu Zwroconego w strone tej granicy.

Brak oddziatywania

Usytuowanie budynku - naturalne o$wietlenie

§ 13. 1. Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami Przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektow
powinna umozliwia¢ naturalne o$wietlenie tych pomieszczen - co uznaje sie za spetnione, jezeli:

1) migdzy ramionami kata 60°, Wyznaczonego w plaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie
przesfaniajaca czgs¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajacy w odlegtosci mniejszej niz;
a) wysoko$¢ przestaniania — dla obiektow przestaniajgcych o wysokosci do 35 m,

b) 35 m - dla obiektow przestaniajacych o wysokosci ponad 35 m; J

Brak oddziatywania




2) zostaty zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 57 i 60.

2. Wysoko$¢ przeslaniania, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi
najnizej pofozonych okien budynku przestanianego do poziomu najwyzszej zacieniajgcej krawedzi
obiektu przestaniajacego lub jego przestaniajacej czesci.

3. Dopuszcza sig sytuowanie obiektu przestaniajacege w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od okna
pomieszczenia przestanianego, takiego jak maszt, komin, wieza lub inny obiekt budowlany, bez
ograniczenia jego wysokosci, lecz o szerokosci przestaniajacej nie wigkszej niz 3 m, mierzac jg
rownolegle do ptaszczyzny okna.

4. Odiegtosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, moga by¢ zmniejszone nie wigcej niz o polowe w
zabudowie $rodmiejskiej.

Miejsca postojowe dla samochoddw osobhowych

§19 - odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych dia samochodéw osobowych od okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z
wyjatkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, o$wiaty i wychowania, a takZe od placu zabaw i boiska
dla dzieci i mlodziezy, nie moze by¢ mnigjsza niz 7m.

5. Zachowanie odleglosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku
parkingow niezadaszonych skladajacych sig z jednego albo dwach stanowisk postojowych dla
samochodow osobowych przypadajacych na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym, ziokalizowanych przy tym budynku.

2. Stanowiska postojowe, w tym rowniez zadaszone, oraz otwarte garaze wielopoziomowe nalezy
sytuowac na dziatce budowlanej w odlegtosci od granicy tej dziatki nie mnigjszej niz:

1) dla samochodow osobowych:

a) 3 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych wigcznie,

7. Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 2, nie jest wymagane w przypadku, gdy sasiednia
dziatka jest dziatkg drogowa.

Brak oddziatywania

Miejsca gromadzenia odpadéw statych

§ 23 - odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stafe powinna wynosi¢ co najmniej 10 m
od okien i drzwi do budynkow z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m
od granicy dziatki budowlanej.

4. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odlegtosci, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 112,

nie okresla sie.

Brak oddziatywania

Studnie

§ 31. 1. Odlegtos¢ studni dostarczajacej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,
niewymagajacej, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony uje¢ i zrodet wodnyeh, ustanowienia
strefy ochronnej, powinna wynosi¢ — liczac od osi studni - co najmniej;

1) do granicy dziatki - 5 m;

2) do osi rowu przydroznego — 7,5 m;

3) do budynkow inwentarskich i zwigzanych z nimi szczelnych siloséw, zbiomikéw do gromadzenia
nieczystosci, kompostu oraz podobnych szczelnych urzadzen — 15 m:

4) do najblizszego przewodu rozsaczajacego kanalizacji indywidualnej, jezeli odprowadzane sg do niej
$cieki oczyszczone biologicznie w stopniu okreslonym w przepisach dotyczacych ochrony wod — 30
m,

5) do nieutwardzonych wybiegow dla zwierzat hodowlanych, najblizszego przewodu rozsaczajacego
kanalizacji lokalnej bez urzadzen biologicznego oczyszczania Sciekow oraz do granicy pola
filtracyjnego — 70 m.

2. Dopuszcza sig sytuowanie studni w odleglosci mniejszej niz 5 m od granicy dziatki, a takze studni
wspolnej na granicy dwdch dzialek, pod warunkiem zachowania na obydwu dziatkach odleglosci, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-5.

Brak oddziatywania

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte

§ 36. 1. Odlegtos¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikow bezodplywowych na nieczystosci ciekle,
dotow ustepow nieskanalizowanych o liczbie migjsc nie wigkszej niz 4 i podobnych urzadzen
sanitarno-gospodarczych o pojemnosei do 10 m3 powinna wynosic co najmnig;:

1) od okien i drzwi zewngtrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynéw
produktow spozywczych — 15 m;

2) od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu pieszego — 7,5 m.

2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odlegtosci, o ktérych mowa w
ust. 1, powinny wynosic co najmniej;

1) od okien i drzwi zewnegtrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m, przy czym
nie dotyczy to dotow ustepowych w zabudowie jednorodzinnej;

2) od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego - 2 m.

5. Kryte zbiomniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte oraz doty ustepowe moga byé sytuowane w

Brak oddziatywania




odleglosci mniejszej niz 2 m od granicy, w tym takze przy granicy dziatek, jezeli sasiadujg z
podobnymi urzadzeniami na dzialce sasiedniej, pod warunkiem zachowania odleglosci okreslonych w
§31i§36.

§ 37. Przeplywowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiace czes¢ przydomowej oczyszczalni
Sciekow gospodarczo-bytowych, stuzace do wstgpnego ich oczyszczania, moga byc sytuowane w
bezposrednim sasiedztwie budynkéw jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich
odpowietrzenia przez instalacjg kanalizacyjng co najmniej 0,6 m powyzej gornej krawedzi okien i drzwi
zewnetrznych w tych budynkach.

Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte (osadniki)

§ 38. Odlegfos¢ osadnikéw biota, fapaczy olejow mineralnych i tuszczu, neutralizatorow sciekow i
innych podobnych zbiornikéw od okien otwieralnych i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi powinna wynosi¢ co najmniej 5 m, jezeli przepisy odrebne nie
stanowig inaczej.

Zielen i urzadzenia rekreacyjne

§ 40. 2. Naslonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosié co najmniej 4 godziny, liczone w
dniach réwnonocy, w godzinach 10:00-16:00. W zabudowie srodmiejskiej dopuszcza sie
nastonecznienie nie krétsze niz 2 godziny.

3. Odlegtos¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci | miodziezy oraz miejsc rekreacyjnych od finii
rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc
gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogow § 19 ust. 1.

Brak oddziatywania

Oswietlenie i nastonecznie

§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, klubie dzieciecym,
przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej,
fizycznej i plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia wynoszacy ¢o najmniej 3
godziny w dniach rownonocy w godzinach 800-1600, natomiast pokoje mieszkalne — w godzinach
7:00-17:00.

2. W mieszkaniach wielopokojowych wymagania ust. 1 powinny by¢ spefnione przynajmniej dla
jednego pokoju.

3. W przypadku budynkéw zlokalizowanych w zabudowie $rodmiejskiej dopuszcza sie ograniczenie
wymaganego czasu nasfonecznienia, okreslonego w ust. 1, do 1,5 godziny, a w odniesieniu do
mieszkania jednopokojowego w takiej

zabudowie nie okre$la sie wymaganego czasu nastonecznienia.

Brak oddzialywania

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

§ 152. 3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na $cianie dwéch najnizszych
kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdowaé sie w odleglosci co najmniej 8 m w rzucie
poziomym od ulic i parkingow powyzej 20 stanowisk postojowych, miejsc gromadzenia odpaddw
stalych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych zrédet zanieczyszczenia powietrza. Odlegto$¢ dolnej
krawedzi otworu wiotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmnigj 2 m.

9. Dopuszcza sig sytuowanie wyrzutni powietrza w $cianie budynku, pod warunkiem ze:

2) przeciwlegta $ciana sasiedniego budynku z oknami znajduje sig w odleglosci co najmniej 10 m lub
bez okien w odleglosci co najmniej 8 m:

Brak oddziatywania

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
§ 271. 1. Odleglo$¢ migdzy zewnetrznymi $cianami budynkéw niebedacymi scianami oddzielenia
przeciwpozarowego — min. 8 m

Brak oddziatywania

Oddziatywanie na §rodowisko

Emisje dotyczace:

- hatasu,

- promieniowania elektroenergetycznego,

- ochrony powietrza,

- czerpnie, wyrzutnie wentylacyjne,

- inne emisje.

Obiekt oraz rodzaj dziatalnosci nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 1. w sprawie
przedsiewziet mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Brak oddziatywania

WNIOSKI:

Po przeprowadzonej analizie stwierdza sie, ze planowana in westycja oddziafywac bedzie zgodnie z definicjg Prawa Budowlanego

oraz przedstawionym projektem zagospodarowania terenu na dziatke wlasng.




3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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STRONA TYTULOWA

e el PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego: | WIEZA OBRONNA-REMONT

Adres: Kalisz, ul. Bolestawa Poboznego 101

Pozostate dane adresowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:
Numer dziatki ewidencyjnej:

Nr jednostki ewidencyjnej: 301601_1 Kalisz

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Rypinek - 0065A
Numer dziatki ewidencyjnej: 13/2

Kategoria obiektu budowianego: VIl - inne budowle
Inwestor: Muzeum Okregowe Ziemi Kaliskiej
Kalisz, ul. Kosciuszki 12, 62-800 Kalisz A

Zakres opracowania Felmana Imig i nazwisko, specjalno$é i numer uprawnien :
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URZAD MIASTA KALISZA
WYDZIALY. BUDOWN ICTWA,
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Spis zawartosci projektu

1 OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
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URZAD MIASTA KALISZA
WYDZIAL BUDOWNICTWA,
1 Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnieUPzBAgﬁ%ﬂWféLﬂ}&ggﬂ{iTURY

przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Prawa budowlanego oSwiadczamy, Ze projekt architektoniczno-budowlany w ocenie Projektantow

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny oraz
przydatny z punkiu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Nazwa zamierzenia budowlanego: | WIEZA OBRONNA-REMONT

Adres: Kalisz, ul. Bolestawa Poboznego 101

Pozostale dane adresowe Nr jednostki ewidencyjnej: 301601 _1 Kalisz

N jednostki ewidencyjnej:
R e b Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Rypinek - 0065A

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: e o
Numer dziatki ewidencyjnej: Numer dziatki ewidencyjnej: 13/2

Kategoria obiektu budowlanego:

Inwestor:
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projektowa: ¥l S
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URZAD MIASTA KALISZ4
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2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

UWAGA:
=  Projekt architektoniczno-budowlany jest czgscia skladowg projektu budowlanego, ktére nalezy rozpatrywac facznie.

®  Projekt architektoniczno-budowlany skfada sig z czesci opisowej i rysunkowej, kiére naley rozpatrywaé lacznie.

= O jakichkolwiek niezgodnosciach i watpliwosciach nalezy poinformowac projektanta.

=  Niniejsze opracowanie stuzy jako podstawa do uzyskania pozwolenia na budowe, rozpoczecie budowy jest mozliwe po
opracowaniu projektu technicznego

21 Kategoria oraz rodzaj obiektu budowlanego
211 Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria obiektu budowlanego:
VIIl - inne budowle

212 Rodzaj obiektu budowlanego:
Wieza obronna-remont

2.2 Program uzytkowy obiektu budowlanego lub zamierzony sposéb uzytkowania
221  Zamierzony sposéb uzytkowania
Wieza obronna

222  Program uzytkowy
Budynek wiezy obronnej

23  Forma architektoniczna

2.31 Uktad przestrzenny
Budynek na bazie prostokata. Sciany zewngtrzne zewngtrzne z belek drewnianych w konstrukcji zrebowej. Dach czterospadowy
kryty deskami.

231 Wykonczenie elewacii
Elewacja w kolorze naturalnego drewna.

232  Sposéb dostosowania do warunkéw wynikajacych z przepisow
Budynek nie podlega zmianom funkcjonalnym - remont.

2.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia zabudowy 32.30 m2

Powierzchnia uzytkowa 28.40 m2

llos¢ kondygnacji nadziemnych 2

llos¢ kondygnacji podziemnych 0

Wysoko$¢ budynku 9.80
Kubatura brutto 145.00 m3
Dlugosé 6.73m
Szerokosé 540m




URZAD MIASTA KALISZA
WYDZIAL BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

2.5 Opinia geotechniczna oraz posadowienie budynku
251  Opinia geotechniczna
- Podtoze gruntowe w rejonie wiezy obronnej budynku zbudowane jest z piaskéw $rednich, piaskow $rednich zaglinionych,

Ustalono | kategorie geotechniczna w prostych warunkach gruntowych.

Grunt stanowi | kategorie geotechniczna.

252  Sposdb posadowienia budynku
Budynek posadowiony jest na kamieniu polnym wymieszanym z piaskiem.

2.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych: 0
Liczba lokali uzytkowych: 0
Liczba lokali dostgpnych dla 0séb niepefnosprawnych: n/d

2.7 Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy

2.8 Charakterystyka ekologiczna obiektu

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakieryzujace wptyw obiektu budowlanego na rodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
d
a) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, iloci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie:
Nie przewiduje urzadzen emitujacych zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy, pylowe i plynne.

b) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
Na terenie inwestycji przewidziano miejsce czasowego gromadzenia odpadéw, dostepne z poziomu terenu, oddalone od okien i
wejs¢ do budynkéw zgodnie z przepisami.

) WiaSciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w_szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiscer, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiequ ich
rozprzestrzeniania sie:

Remontowany obiekt nie wprowadza emisji halasu i wibracj.

d) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne:
Nie ma negatywnego wptywu na istnigjacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja

nie bedzie stanowic zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

2.9  Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacii wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Nie dotyczy

210 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

211 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek nie posiada zadnych instalagji
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Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.



URZAD MIASTA KALISZA
WYDZIAL BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

2 |RZUT PRZYZIEMIA 1:50
3 [RZUT PIETRA 1:50
4 IPRZEKROJ PIONOWY A-A 1:50
9
6

PRZEKROJ PIONOWY B-B 1:50
RZUT DACHU 1:50




URZAD MIASTA KALISZA
WYDZIAL BUDOWNICTWA,

URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

45,63
e

1600
¥

+9,85 +9.85
i e i e o S T G SR
+6,00 +5,00
+358 P
270
e e e
0
i
088
+0,48
Yoo oM, oo oo

Y0 ration operte bres poswotioomen | {1 ¥
Eiw fok)

+5.85
T o e
+6,00
e e ———
+3.58
SR SIS
*2.70
w - = o\ A -
"
ne
*0,00,
¥ ceovie bank
=145 (ak)
g A N——
+8,85
T —
+6.00
+3.58
N s i i e s i B i
+2,70
< o

I

KONSTRUKCA HOSHA. "WISZACES" CZESCI PAUSADY-W/G PROJ. KONSTRUKCH (203000 montatu pofi w/g rya. del).
OBROKA DOLNEGO PASA PALL W WISZACES" CZESCI PAUSADY W/G OPISU.

ELEWACJA FRONTOWA

040

=

- ELEWACJA TYLNA

+3,58

+0,58

0,17
)

=145 (ok)

ELEWACJA BOCZNA

2 betex patrolnomen 3
~040 (or)

ELEWACJA BOCZNA

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
ﬁ A mgr inz. WOJCIECH LEPSZY

STADIUM:
BRANZA
OBIEKT:

ADRES:

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWLANA

WIEZA DBRONNA
INWESTOR: MUZEUM OKREGOWE ZIEMI| KALISKIEJ
KALISZ - ZAWODZIE
RYSYNEK: ELEWACJE

ARCHITEKTURA mor I crshWOJEEH LEPAZY | | \ RYS.NR
PROJEKTANT el I A1l
KDNSTRUKC JA mr b, wocmo rnry |/ \ DATA: 08,
PROJEKTANT awbran el SKALA 1:100




72, 160 L 7
1 120-9%3054
= [ " Té’
™) — 7]
<
B S
it g
™~ w2
o =T
e z(N
B1 W S B1
3 ks |
=1
> (U803, ~~120 32,30 | 52 3
-‘ DG 8 | r|
’ 42 _\\.*“* “+ +0,98 Rt
5 H‘ DI?W T i D
E\ﬂ EE g Ol
o™ T
/ £ o7 214 8 214 !
/. SR ik o !
-~ } B |
S i 2020 83 - 127, 814 oy !
; : g i M l g
o TR ] _E-_'—_ S [ - ﬁ
- /, ; i ; .SEUPEK 8204 =
- =j=r T -
j ‘HELkA ¢20 (1] o 9
/ ] [Te I e R B =]
- “Sp 170 o o | :'Ti |
30 80
L 80 30
] PR 0 O
dp- sl g T 5
{ 2| | 92 T T T
: 86 T,
. — T f
32 3’.)(16;6 e Oy | O A
JA | b7E |- Q =) =il 3 [ lg «
+(, 48 |+0H48 I ':'0 = \927?— N ©
v v e I | |ropg+a.40
] 1 L 4 v
B ] u l
ok.400 i —1 8
L . 4
ST i ' i i ; i I : \ ok.547 | —t i
: 4
)‘_SD)L gz L 32 . 7’32 L 82 y 92 + 92 }SQ{':
30, glz 120 ®
ok. 765 L 2 673 N : 550
: \ ok. 1990 | |
1

=

—1,45 (ok.)
VSN

- Kolor czerwony - elementy do wymiany

URZAD MIASTA KALISZA
WYDZIAX, BUDOWNICTWA.,
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

STADIUM:
BRANZA
OBIEKT:

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
Tl s mgr inz. WOJCIECH LEPSZY
—_— |

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWLANA

WIEZA DBRONNA

INWESTOR: MUZEUM DOKREGOWE ZIEMI

KALISKIEJ
ADRES: KALISZ - ZAwODZIE \ .
RYSYNEK: RZUT PRZYZIEMIA —— .-
ARCHITEKTURA e Int. o WOJCIEEH LEPRZY RYS.NR
PROJEKTANT sa/eonx/ 2017 \\ A2
. [

KONSTRUKCJA mgr b, WOXCHXH LEPSTY ! | DATA:
PROJEKTANT Wk ne/.a8/80 [SKALA 1:100

—




URZAD MIASTA KALISZA
WYDZIAL BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI T ARCHITEKTURY

StUPEK :920.
BELKA j#20

-

e

Nl =

|1
30,40 ;-_U. E‘: | _J

% | Fx i +
/ : rellikt fundamentu. wiez

=1,45 (ok.)

2T

125

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE]
mgr inz. WOJCIECH LEPSZY

STADIUM: PROJEKT BUDDWLANY
rwony ~ elementy do wymian BRANZA  BUDOWLANA
l olnr £28 Y 4 . Y OBIEKT:  WIEZA OBRONNA

INWESTOR: MUZEUM OKREGOWE ZIEMI KALISKIEJ
ADRES: KALISZ - ZAWODZIE |
RYSYNEK: RZUT PIETRA

ARCHITEKTURA mor k. erohWOCHTH LEPETY RYS.NR
PROJEKTANT i ¥
KONSTRUKCJA mor ber. WOKCEEH LIPRZY qu/mﬁ
PROJEKTANT UAN-R3e/62.43/00 N SKALA 1:100




URZAD MIASTA KALISZA
WYDZIAL, BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

R T SV g R e e
4
y
3
DRANICE gr. ok.2,8cm 3
BELKA SLECOWA ¢12
KROKWIE_620 F
A — L +6,00
b, SRR e e e m—— L i e e i e e S e S £ e S eyt
BELKA 820 ;
i il
BELKA #10 (pochwyt) ﬁlli | -k[ﬁf |
(mocawonie w/g rys. det.) ""iﬂl ; | %‘ “ DESKI PODY 0GOWE
-5 _SLUPEK #10 o R TR il B i I 4
''''''''''''''''''' - (mocowanie w/g rys. det.) b T -
w'@ Rk BELKA PODOGOWA 920
STOPMIE 1/2 BALA 30 YN = il RIT B | (podcigeie 1/2h na b. stropowg)
(mocowanie w/g rys. det.) : : i STl PO g
T . :
1/2 @ > i H 1. (nie podcinat pod beki podicgowe)
< D3 BELKA POLICZKOWA 1/2 BALA 935 ‘ i (nie p D352
\ | =2 o ] 1 ! 1 b
Il ] 1 | | 4
s— N | i 5 i) 33 A ¢ ¥
; i ‘l i ‘} i i i = _: ! L UL
| i | i ! | i DESKI_PODLOGOWE Kl i N DESKI_PODLOGOWE
1 | i i i et fji gr. 32 do 42em | LFH] i ; : ar. 32 do 4,2em
" i il i i i i [ . A TH i i i D5 A
- __D4 U T i i i i it " = T [ i .u1 i I 1 Jth R,
AR /@é D2, — ' 3 ' y 7
. ol : : N
- \ BELKI PODLOGOWE PODESTU $20 ; .\ BELKI KONSTR. 825 ] : B1 /—% .
B1 v 1 _~"pfziom opartic_belek| podwaiincwychly
BELKI KONSTR. PODESTU @25 i 3 x DEBOWA BELKA PODWALINOWA 30 i A
KAMIENNA i | e, e T v
PODWALINA ! i 7 ! KAMIENNA PODWALINA
SCHODOW | 7). ] SCHODOW
—_— . e
BELKA POPRZECZNA 920 _ 7 7 ok BELKA POPRZECZNA 20
NA_KAMIENNEJ PODWALINIE o k) i e D ENTY FO Ded M & kU T B h NA KAMIENNEJ PODWALINIE
KONSTRUKCJA NOSNA ! ii
W/G PROJ. KONSTRUKCJI [ _:T,
! | :
| i I
1257 4 £12 n 61, . 798 +

mgr inz. WOJCIECH LEPSZY

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
Kolor czerwony - elementy do wymiany BRANZA  BUDDWLANA
OBIEKT:  WIEZA OBRONNA

INWESTOR: MUZEUM OKREGOWE ZIEMI KALISKIEJ

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE]

ADRES: KALISZ - ZAWODZIE 1

‘RYSYNEK5 PRZEKRAJE PIONOWY A-
ARCHITEKTURA mor bt erch.WOJCIECH LEPRTY | | RYS.NR
PROJEKTANT e |
KONSTRUKCJA mgr nt, WOJCHTH LEPETY i DATA: 08,
PROJEKTANT i N e




URZAD MIASTA KALISZA
WYDZIAL BUDOWNICTWA.
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

+9,85
DRANICE gr. ok.2,8cm
BELKA SLEGOWA #12
| | KROKWIE ¢20
] L
+6,00 +6,00

DESKI PODLOGOWE
gr. 3,2 do 4,2cm

BELKA PODLOGOWA 920
(podcigcie 1/2h na b. stropowq)

BELKI KONSTR. #25

BELKA 210 (pochwyt)
(mocowanie w/g rys. det.)

(nie podcinat pod belki podiogowe) SLUPEK #10
BELKA 920 (mocowanie w/q rys. det.)
STOPNIE _1/2 BALA 830

{mocowanie w/q rys. det.)

+0,98 BELKA POLICZKOWA 1/2 BALA 835

#0007 _ : T
/L___FEZ_E”F_C’FEFE.'E[f’i_%‘?”_"’.'ﬂﬂﬂﬁ_._._ 52
2 x DEBOWA BELKA PODWALINOWA 30

o //41///

-0,40 (o 2

KAMIENNA PODWALINA SCHODGW

7 4
relikty fundaomentu wie SLUP DREWNIANY 220

GLEBOKOSC WBIJANIA
W/G PROJ. KONSTR.

KONSTRUKCJA NOSNA
W/G PROJ. KONSTRUKCJI

1022 4 540

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
mgr inz. WOJCIECH LEPSZY

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
- Kolor czerwony - elementy do wymiany BRANZA  BUDOWLANA

OBIEKT:  WIEZA OBRONNA f)(
INWESTOR: MUZEUM OKREGOWE ZIEMI (KALISKIE.J
ADRES: KALISZ - ZAWODZIE |

RYSYNEK: PRZEKRAJE PIONOWY B-B
ARCHITEKTURA mor Iz, ershWOJCHECH LEPETY RYS.NR
PROJEKTANT a8/paoix/2017 | \ Ab
KONSTRUKCJA mor Int, WOUCHTH LPRTY DATA: 08,
PROJEKTANT Uprade/ariy/m: Y SKALA 1:100




] \:
=<,
. URZAD MIASTA KALISZA
= WYDZIAL, BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
V
DACH
Dranica
SOl 150 SZT.|m3/szt R%Em
————— |170 | 0.018 3.06

T g

+0,48 +0,40
v| v

\/ o : Crelikt fundamentu wiezy
\ N ‘ : o =145 (ok) :

PROJEKTOWANIE KONS TRUKGYJNO-BUDOWLANE]
mgr inz. WOJCIECH LEPSZY
STAD]ZU;\A: SSEEBEKT BUDOWLANY i
- elementy do wymian BRAN LANA
- Kolor chepwony A2 b4 Y OBIEKT:  WIEZA DBRONNA {!
INWESTOR: MUZEUM OKREGOWE ZIEMI KALISKIEJ
ADRES: KALISZ - ZAWODZIE —
RYSYNEK: RZUT DACHU
ARCHITEKTURA mgr Inz. erch.WOJCHXH LEPRTY IRys_NR
PROJEKTANT ooy~ AB
KONSTRUKCJA mgr bnt. WOJCHCH LEPSTY. DATR:
PROJEKTANT ua-ss/m /e v lm 11100




URZAD MIASTA KALISZA

WYDZIAL B ¥V /.
STRONA TYTULOWA [TRR A\ﬁqwl?ilf?f,;@w@}%Y
SESESIRRATAARA L4 Mnnoadd 4 s -

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY

Nazwa elementu projektu budowlanego:

Nazwa zamierzenia budowlanego: | WIEZA OBRONNA

Adres: Kalisz, ul. Bolestawa Poboznego 101
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Kategoria obiektu budowlanego: VIIl - inne budowle

Inwestor: Muzeum Okregowe Ziemi Kaliskiej
Kalisz, ul. Kosciuszki 12, 62-800 Kalisz
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1 INFORMACJA DOTYCZACA
ZDROWIA

Nazwa obiektu:
WIEZA OBRONNA

Adres obiektu budowlanego:

KALISZ, BOLESLAWA POBOZNEGO 101

Nr jednostki ewidencyjnej: 301601_1 Kalisz

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego; Rypinek — 0065A
Numer dziatki ewidencyjnej; 13/2

Dane Inwestora:
Muzeum Okregowe Ziemi Kaliskiej
Nowe Skalmierzyce, ul. 3 Maja 1/4, 62-800 Kalisz

Dane projektanta sporzadzajgcego informacje:
mgr inz, Wojciech Lepszy

Uprawnienia: nr ewid. UAN-8386/62,63/90
Ostrow Wikp. ul. Klonowicza 9
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1.1 Podstawy formalne sporzadzenia informacii: URBANISTYKI I ARCHITEKTUR®

- Prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 1126/,

- Zlecenie Inwestora.

1.2 Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Zakres robot obejmuje remont wiezy obronnej.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- Wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy

- Roboty przygotowawcze: przygotowanie placu budowy - oznaczenie w miejscu widocznym i ogrodzenie, tablica budowy,
zabezpieczenie przed dostepem o0sob trzecich,

- Prace pomiarowe,

- Roboty ziemne: zdjecie warstwy prochniczej, wykopy pod palisade, niwelacja terenu, zabezpieczenie skarp,

- Wykonanie sieci i przytaczy obstugujacych projektowany budynek i teren zgodnie z projektem uzbrojenia terenu

-Docelowa realizacja zagospodarowania terenu wraz z uksztaltowaniem, drogami, chodnikami, malg architekiurg zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu uwzgledniajac bezpieczenstwo uzytkowania na terenie.

1.3 Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Wieza obroona

1.4 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:
W przypadku tego obiektu nie ma nietypowych elementéw zagospodarowania dziatki stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa |
zdrowia ludzi.

1.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zaqrozen oraz miejsce i czas ich

- Praca na wysokosci przy montazu konstrukcji dachu - mozliwosé upadku z wysokosci powyzej 3m.
- Prace na rusztowaniu - mozliwo$¢ upadku z rusztowania.

- Prowadzenie prac przy wykopach — mozliwosé upadku z wysokosci/ przysypanie ziemia,

- Czas wystepowania zagrozenia- okres budowy obiektu

1.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia; Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozer;
Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby kierujacej.
Instruktaz pracownikow:

1; Pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy.
2. Pracownicy nie moga przystapi¢ do pracy bez srodkow ochrony osobistej takich jak: odpowiednia odziez, buty, kaski oraz
innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.
3 Prace szczegolnie niebezpieczne wymagaja bezposredniego nadzoru kierownika budowy.
1.7 Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeqdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy bezwzglednie stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

zgodnie z ustawa.

- Bezwzgledne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robot budowlanych, zatadunku i rozladunku oraz przewozenia
i skladowania materiatow budowlanych.

- Nalezy wykonac prawidlowe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem zasad bhp.
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_ . . , - ) WYDZIAL BUDQWNICTWA,
- Przed rozpoczeciem robét nalezy doktadnie zapoznat sig z projektem budowlanym Qraz,z Afﬁﬁ%ﬂﬂaoﬁ%c.ziggfgyg'}—Pﬁggq“dﬁﬁw
opinii, postanowien oraz decyzji administracyjnych. R SRR :
- Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadniac z inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.
- Roboty budowlano-montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji
robét, wykonanym przez wykonawce.
- Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru.
- Ogrodzenie placu budowy, wykonanie drog, wyjsc i przejsé dla pieszych.
- Wyznaczenie stref niebezpiecznych i wlasciwe ich zabezpieczenie (daszki, barierki itp.), zgodne z przepisami bhp.
- Wszystkich pracownikéw nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennego instruktazu.
- Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiadac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy.
- Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen
oraz dbania o stan uzywalnosci tych $rodkow.
- Wszystkich pracownikow pracujgcych w rejonie pasa drogowego nalezy wyposazyé w kamizelki ostrzegawcze,
- Kazda grupg pracownikow wyposazy¢ w telefon komérkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.
- W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja
powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.
- W przypadku stosowania urzadzen ochronnych roznicowo-pradowych w instalacjach zasilajgcych, nalezy sprawdzaé ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
- Wehodzenie i schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywaé sig wylacznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach,
drabinach itp.
- Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu lub posadzki,
powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
- Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,
ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegoinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
- Rozmieszczenie barierek zabezpieczajacych, tablic, znakow ostrzegawczych i informacyjnych na terenie placu budowy, w ilosci
adekwatnej do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.
- Ruch $rodkow transportowych i maszyn obok wykopow powinien odbywaé sig poza granica klina naturainego odtamu gruntu.
- Prace ziemne i montazowe przy skrzyzowaniach i kolizjach z kablowa lub napowietrzna linia elektroenergetyczna w odleglosciach
mniejszych ni 5 m, nalezy wykonywa¢ ze recznie ze szczegdlng ostroznoscia jezeli wystepujg
- W miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego i skrzyzowan wykopy wykonywac recznie.
- Niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak réwnie jego trasa odbiegajgca od lokalizacji na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
nalezy zabezpieczy¢, przy zalozeniu, ze jest czynna i powiadomié kierownika budowy i inspektora nadzoru.
- W rejonie zblizen wykopu z istnigjacymi w terenie slupami elektroenergetycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczyc
odciggami.
- Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablic informacyjnych z danymi osob odpowiedzialnych za prowadzenie budowy,
z adresami, numerami telefonow najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej oraz policji.
- Umieszczenie na budowie ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z terminami rozpoczecia
i zakoriczenia wykonywania robot budowlanych, maksymalna liczba zatrudnionych pracownikéw, informacja dotyczaca planu bioz.
- Ustalenie zasad skiadowania i przemieszczania materiatow budowlanych — poprawna organizacja i urzadzenie miejsc sktadowania
materiatow i wyrobow oraz komunikacji pomigdzy tymi placami i migjscem wykonywania prac budowlanych.
- Wykaz sprzgtu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.
- Obsfuga urzadzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Prace przy urzadzeniach elekirycznych nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie bezpieczeristwie i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
- Do prac na budowie stosowaé maszyny speiniajace wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w zakresie wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.
- Wszystkie miejsca, gdzie moga wystgpowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy odpowiednio oznakowaé
i zabezpieczy¢, pracownikow wykonujacych prace budowlane przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznaé z mogacymi wystapic¢
zagrozeniami oraz sposobie przeciwdziataniu ich powstaniu.
- Prace w strefie kolizji (skrzyzowan) z kablami elekiroenergetycznymi prowadzié metoda wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢
przewodow i spowodowac zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. Nalezy poinstruowaé pracownikow o mozliwosci wystapienia
zagrozenia porazeniem pradem. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.
- Prace prowadzone w pasie drogowym muszg byé oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu
na czas budowy. Nalezy poinstruowat pracownikow na temat zachowania sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa
sig ruch kotowy. Prace budowlane wykonywaé z poza pasa jezdni.

NA KIEROWNIKU BUDOWY CIAZY OBOWIAZEK PRZYGOTOWANIA PLANU BIOZ.

MEr march, Wojciech Lepszy
upr. bud. w specj. rchitektonicznéj
bez ograhiczep
85/DSOKK/2017 Ds-1905
63-400 Ostréiy lelkopolski
ul. Klonowicza 9,ite), 42 73 611 62
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RZECZYIOSEOUITE) FOLSKIED

DOLNOSLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1881/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 28.12.2017 r.

Znak sprawy: DSOKK/7131/60/2016

DECYZJA nr 85/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r., poz.1725), w zwigzku z art.12,art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowilane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pozn. zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 1257.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Wojciech Jan Lepszy
urodzony w dniu 02.06.1956 r. w Ostrowie Wielkopolskim
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwaiiﬁ%aey}nej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej Izby Arghitektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzji.

. , s
Leszek Link _architekt LARP przewodniczgcy OKK \\ a P /)

Jan Matkowski architekt IARP wiceprzewodniczgcy OKK .
Juliusz Modlinger_architekt IARP - sekretarz OKK N )‘A/ (L
Anna Boryska architekt 'ARP czionek OKK . T[A_:fqu 1 \\/\
Elzbieta Cegielska e:chitekt IARP czionek OKK / w L, ‘

AN/ 2%
Krzysztof Czerkas architekt IARP czlonek OKK > /

Andrze] Hubka_archilekt IARP czlonek OKK
Grazyna Makowska archilekt IARP czionek OKK
Romuald Pustelnik architekt IARP czionek OKK
Aleksander Szarapo architekt IARP czionek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Lepszy

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3, Okregowa Rada Dolno$lgskie] Okregowej Izby Architektow RP
4. Ala




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]J

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolno$élaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Jan Lepszy
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 85/DSOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1901.

Cztonek czynny od: 24-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2024 r. Wroctaw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1901-244A-39D8-B8Y3-33CF

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP,



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y74-PTB-BKX *

Pan Wojciech Lepszy o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2756/01

adres zamieszkania ul. Klonowicza 9, 63-400 Ostrow WIkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-12-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 787 K.c. +

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine 2 o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.)

7A ZGODNOSC
ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomOC_a7numer,u*_wenyfikacyjhego-iaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Ckrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budounictwie

Na podstaw:e § 5 e t 1 §7?§ 6u5t'3 i § 13 ust, 1 pkt 2 lit, .o

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tererowej i Ochrony Srodowiska: z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) ... "odcleoh Jan L EP 52 Y

~magister 1nzynler budownictwa

ttytut naukowy :_"awudowy]

urodzony (a) dnia O2czerwca 1956 r. w Ostro:uleh’}_kp

posiada przygotowanje zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkell oo

Projektaenta, kierownika budowy i robot

(rodzaj funkch)

w specjalnosei ... Konstrukcyino - budowlanej
(1 Dd?:—n speC}alnosm techniczno- hud"‘"’lanen S

WoZaRT@SI®
3

" (speclalizacia zawodowa)
MA-BUAU
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-IKKw-W-76 WDA zam. 218-Kl 50.000 plém. 71g

7A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM




STRONA TYTULOWA

Nazwa elementu projektu
budowlanego:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

WIEZA OBRONNA

Adres:

Kalisz, ul. Bolestawa Poboznego 101

Pozostate dane adresowe
Nazwa jednostki ewidencyjne;:

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

Numer dzialki ewidencyjne;:

Nr jednostki ewidencyjnej: 306101_1 Kalisz
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: - 0065A Rypinek
Numer dzialki ewidencyjnej: 13/2

Kategoria obiektu budowlanego:

VIl = Inne budowle

Inwestor

Muzeum Okregowe Ziemi Kaliskiej
Kalisz ul. Kosciuszki 12 62-800 Kalisz

. Petniona - : S — -
Zakres opracowania funkca Imig i nazwisko, Z%ed{g:’llr;?]si |:Tnumer uprawnien Podpis i data oplacowania:
projektowa: yei
mgr inz. arch. Wojciech Lepszy
Architektura Projektant 85/DSOKK/2017
Konstrukcja Projektant mgr inz. Wojdlach Lepszy 9 .(‘3'8—202{'4
J ) UAN -8386/62/90 m
\

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.Strona tytutowa

2.0pis techniczny projektu wykonawczego
3.Projekt wykonawczy — rysunki techniczne




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO
WKONAWCZEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla realizacji remontu
wiezy obronnej na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu przy ul. Bolestawa
Poboznego. Niniejszy projekt wraz z STWiOR jest podstawa do wykonania prac
remontowo-budowlanych w wyzej wymienionym obiekcie.

2. Podstawa opracowania:
e umowa z inwestorem,
inwentaryzacja architektoniczno — budowlano-konstrukcyjna ,
wizja lokalna wraz z oglgdzinami obiektu,
inwentaryzacja fotograficzna,

3. Parametry geometryczne budynku

e Powierzchnia zabudowy — bez zmian
e Powierzchnia uzytkowa — bez zmian
e Dhugosc budynku — bez zmian

e Szerokos$¢ budynku — bez zmian

e Wysoko$¢ budynku — bez zmian

4. Opis stanu istniejacego budynku.

Lokalizacja: W linii dawnych obwalowan, w zachodniej cz¢sci grodu, ponad wielko-
przestrzennym wykopem z rozsypiskiem kamiennym fundamentu dawnej wiezy.

Konstrukcja no$na wspiera si¢ na czterech shupach.

Dodatkowe stupy wspieraja prowadzace do wiezy trzy pomosty wejsciowe: jeden od
wnetrza grodu (od wschodu) i dwa boczne (od péinocy i od potudnia), przylegajace do
odcinkdéw palisady usytuowanej po bokach, w linii obwalowan.

Konstrukcja $cian zrgbowa z belek drewnianych o przekroju orientacyjnym min. 20cm.
Oczepy zrebdéw przediuzone do ok. 30 cm zgodnie z reliktami budowli zrgbowych znanych
z badan wykopaliskowych. Podtogi przyziemia i drugiej kondygnacji (galerii widokowej)
deskowe (grubosci 3,2-4,2 cm), na legarach, ktdre stanowia belki odpowiadajgce
wielkoscig belkom z konstrukeji écian.

Schody prowadzace z poziomu terenu na pomosty wejsciowe i schody na druga
kondygnacje o konstrukcji policzkowej. Policzki i stopnice z potdwek bali o srednicy ok.
35 cm. Dzigki takiej konstrukcji uzyskano wymiar wysokosci i dlugos$cei stopni 16,6 x 27,5
cm ze znacznie wysunietymi noskami. Balustrady schodow o konstrukeji ramowej
(pochwyty i stupki z beleczek o srednicy ok. 10 cm) przeplatanej wikling.



Dach czterospadowy, namiotowy o konstrukcji krokwiowej, kryty dranicami (wzgl.
zacinanymi deskami calowymi) diug ok. 2 m. uktadanych prostopadle do okapu.
Krawedzie potaci na narozach i wierzchotek ostaniane dranicami na zaklad.

Rysunki elewacyjne pokazujg zrgbowe lica $cian z otworami wejsciowymi przyziemia,
ujetymi na wegarach w stupy montowane do belek zrebu jako igtki. Analogicznie
potraktowano obramienia otwordéw okiennych drugiej kondygnacji.

Dwa odcinki palisady po bokach wiezy wykonano z belek $rednicy ok. 20 cm zaostrzonych
na dwu koncach dolnym - wkopywanym i wbijanym w ziemig¢ i gornym (taczenia
elementéw wg rysunkéw projektu wykonawcezego i konsultacji w trakcie autorskich
nadzor6w wykonawczych). Odcinki pali wkopane w ziemie, podobnie zresztg jak wszystkie
konstrukcje drewniane wkopane w ziemie sa opalone dla zabezpieczenia przed wilgocig i
drewnojadami. Odcinki palisady znajdujace si¢ ponad wykopem wielko-przestrzennym sg
nadwieszone przy pomoscie (wspartym dodatkowo na dwu mikropalach ). Dolne czesci pali

Projektowane roboty budowlane

-Remont palisady
-Remont pomostu 1
-Remont pomostu 2
-Remont pomostu 3
-Remont dachu

Wymiary elementéw podlegajacych wymianie i ponownemu wbudowaniu podano na
rysunkach konstrukcyjnych poszczegélnych elementow.

Nalezy zastosowa¢ drewno klasy C24 o wilgotnosci w stanie powietrzno suchym 12-15 %.
o nastepujgcych parametrach wytrzymatosciowych
-zginanie 24 N/mm2

-rozcigganie wzdiuz wiokien 14.5 N/mm?2
-rozciaganie w poprzek wiékien 0.4 N/mm?2
-$ciskanie wzdtuz widkien 21 N/mm?2

-$ciskanie w poprzek wiokien 2.5 N/mm?2
-$cinanie 4.0 21 N/mm2

|

ojciech Lepszy

i
inz. archi 3
Mgt ¢ ektonicznej

upr,bud.wspggj_. rehit

35/DSOKK/
3400 Ostraw
nowicza 9

Wialkopolski
|42 73 611 62

ul.

Opracowal:



-Palisada

-Pomost 1
-Pomost 2
-Pomost 3

-Dach

PROJEKT WYKONAWCZY

RYSYNKI TECHNICZNE:
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STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA  BUDOWLANA

OBIEKT:  WIEZA DBRONNA

INWESTOR: MUZEUM OKREGOWE ZIEMI xgEJSKIEJ

ADRES: KALISZ - ZAWDDZIE
RYSYNEK: ELEWACJE

ARCHITEKTURA mer . oronWONCIECH LEPZY \g RYS.NR
PROJEKTANT e i AT

KONSTRUKCJA ™ar Iz WOJCKEH LEPSTY DATA: 08/2023
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