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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych

Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w
sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego.

1.WSTEP

° Informacja ogdina.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, opisanymi
w ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)”, ktéra
skiasyfikowano na podstawie Wspolnego Stownika Zamowien, ktérego stosowanie
reguluje Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r.
zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST)" okresla
zasady postepowania przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych (kod wg CPV:
45.00.00.00-7), w sktad ktérych wehodzg nizej wymienione kategorie prac:

I. Ustugi ochrony budynkéw historycznych (kod wg CPV: 92522200-8)
awtym:
Prace konserwatorskie .
Il. Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV: 45.20.00.00-
9) w skiad ktérych wchodza:

Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej (kod wg CPV:
45.21.23.50-4),

Szczegblowe wymagania zwigzane z  organizacjg  robét budowlanych,
zabezpieczeniem intereséw oso6b trzecich, ochrong srodowiska, warunkami
bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczacymi
organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz
wykonaniem prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych powinny byé zgodne z
,0gobIng Specyfikacjg Techniczng”

1.1.Nazwa zamoéwienia
Prace konserwatorskie przy wiezy ratuszowej w Skawinie.

1.2.Przedmiot i zakres prac

Przedmiotem zaméwienia jest remont konserwatorski wiezy ratusza w Skawinie

( szczegblowy zakres podany w przedmiarze oraz w programie prac

konserwatorskich ) i robotami budowlanymi, w tym:

e Dostawa i montaz rusztowar

e Opracowanie tynkéw gtadkich (naprawy) i watku ceglanego $cian zgodnie
z pozwoleniem konserwatorskim.

o Obrobki blacharskie z wymiang pokrycia

e Remont wigzby dachowej obejmujgcy wymiane badz naprawe |
wzmocnienie wskazanych w dokumentacji projektowe;j elementéw wiezby,
fumigacje wiezby, impregnacje owadobojczg preparatem Xilix Gel (lub
innym o préwnywalnych parametrach), impregnacje p.pozarowg zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg projektowg lub innym o poréwnywalnych
parametrach.

e Konserwacja elementéw metalowych

1.3.Informacje o terenie budowy

e transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn nie mogg stanowié
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowanie obiektu.

e teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb
postronnych;

e na terenie objetym pracami znajdujg si¢ urzadzenia oraz elementy uzbrojenia
podziemnego i nalezy zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym
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® gruz, materiaty z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp.
nalezy wywozi¢ na biezaco z uwagi na brak miejsca na skiadowanie,

e wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow fatwopalnych;
materialy takie winny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajace;j
dziennego zuzycia,

e media (woda, energia elekiryczna) niezbedne do realizacji zadania
udostgpnione bedg odpfatnie ; miejsca poboru, dopuszczalna moc |
szczegOtowe warunki techniczne podtgczenia do uzgodnieniu na wprowadzeniu
do na teren budowy, natomiast kable, przewody i rozdzielnie od miejsc
przytaczenia zapewnia wykonawca na wiasny koszt
( zobowigzany bedzie do zamontowania sublicznikéw)

Szatni¢ i dostep do wezia sanitarnego zapewnia Wykonawca,

e Rusztowania i pomosty robocze powinny byé zabezpieczone za pomocg
szczelnych ogrodzer przed dostgpem os6b z zewnatrz
Na terenie budowy obowiazuje catkowity zakaz palenia

e Miejsce sktadowania materialow zostanie wskazane przez Uzytkownika
na wprowadzeniu. W kosztach realizacji nalezy uwzglednié transport
materiatow . Materiaty nalezy dowozi¢ ,na biezgco” w ograniczonych ilosciach
unikajgc skfadowania wokot budynku

n) Rusztowania i plac budowy w dni wolne od pracy powinien by¢ zabezpieczony
przed dostepem oséb z zewnatrz

e Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac, oraz uszczegdtowiony
programu prac konserwatorskich

1.4.0rganizacja prac konserwatorskich
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy.
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez
Uzytkownika (Zamawiajgcego).
W ftrakcie prac przy elewacji Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania
przegladu stanu technicznego ofasowar i elementéw elewacji z rusztowania
wzniesionego na czas prac.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wykonawca
jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robst poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia i odbioru koricowego robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
oraz urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
robot (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Wykonawca w ramach zadania ma uprzatnaé plac budowy po zakoriczeniu
robot, zlikwidowa¢ plac budowy i doprowadzié teren budowy do stanu
pierwotnego.

1.5 . Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien {CPV)

Roboty budowlane : 45000000-7
Prace konserwatorskie : 92522200-8

1.6.0kreslenia podstawowe

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.

e Kierownik prac konserwatorskich — zgtoszony przez Wykonawce konserwator
dziet sztuki odpowiedzialny za przebieg i jakosé realizowanych prac
konserwatorskich, spetniajgcy wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Kultury i Sztuki z 09.06.2004r (Dz.U.150 p.1579)

e Inspektor Nadzoru — osoba upowazniona z ramienia Zamawiajgcego w mysl
przepisdw ,Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod
katem zgodnosci z dokumentacjg konserwatorska, warunkami oferty oraz
normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej

e Zamawiajgcy — Gmina Skawina
e Inwestor Bezposredni — Uzytkownik -Gmina Skawina

e Prace konserwatorskie i roboty budowlane — ogdt dziatan, niezbednych do
podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.



e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

e Autor programu prac konserwatorskich - uprawniona osoba fizyczna bedaca
autorem programu prac konserwatorskich.

e Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pbzniejszymi
Zmianami).

e Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopier zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

e Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innym dokumentem normatywnym.

e Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

e Program prac konserwatorskich — dokument opracowany przez konserwatora
dziet sztuki zgodnie z Ustawg o ,Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami” z
dnia 23.07.2003r (Dz.U.162 p.1568) oraz Rozporzadzeniem Ministra Kultury i
Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579). Program prac
konserwatorskich jest zaakceptowany przez Wojewodzkiego Matopolskiego
Konserwatora Zabytkow.

* Nadzdr konserwatorski — Wojewodzki Matopolski Konserwator Zabytkow.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych” odnoszg sie

do wymagan wspdlnych dla poszczegéinych wymagan technicznych dotyczacych

wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach Prac

konserwatorskich i budowlanych zawigzanych z remontem konserwatorskim wiezy

Ratusza w Skawinie

e Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz
uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150
p.1579) oraz by¢ czlonkiem whasciwej Izby samorzadu zawodowego

e Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie
oraz efekt estetyczny catosci prac musi posiadaé uprawnienia do wykonywania
prac w zakresie konserwacji i restauracji dziet sztuki, okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150
p.1579,par. 7).

3.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
| MATERIALOW KONSERWATORSKICH | BUDOWLANYCH
a) Materialy stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiadac
technologii uzgodnionej przez Wykonawce z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.
Wszelkie zmiany materiatow i technologii muszg by¢ uzgadniane przez
Wykonawce z MWKZ
b) Materialy i technologie stosowane do wykonania robot budowlanych muszg
odpowiada¢ zaleceniom i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonym
programie konserwatorskim, spetnia¢ postawione w nim wymagania
techniczne, normowe a takze estetyczne, posiadaé stosowne atesty,
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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o Wszystkie materiaty, winien zapewni¢ Wykonawca (koszt nalezy uwzgledni¢ w
ofercie),

° W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne optaty za zlozenie gruzu na
wysypisku,

Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilodciowych i

jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek Zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie

koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robét.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor

zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych, niz te, dia ktorych

zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez

Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie

zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego

nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skfadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materiaty, do czasu, gdy bedg one

potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg

jakos¢ i wiasciwos¢ do rob6t i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz

nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w

obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow,

Zaakceptowany przez nadzér konserwatorski rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej

zmieniony bez zgody Inwestora i nadzoru konserwatorskiego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

 dobdr maszyn i sprzgtu koniecznych do wykonywania robét powinien
uwzgledni¢ warunki lokalne tj. ograniczong powierzchnie placu budowy, wplyw
hatasu na funkcjonowanie mieszkaricow okolicznych poses;ji.

e Sciste] ochronie i zabezpieczeniu na czas robét podlegaja elementy zabytkowej
architektury znajdujgce sie w obrebie placu budowy

c) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz
obiektdéw na terenie obiektu.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
e Podstawowe zasady i warunki wykonania robét okreslaja: Pozwolenie na Budowe
oraz Pozwolenie Konserwatorskie
e W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzglednic koszty wszelkich
ewentualnych nadzoréw specjalistycznych i badan laboratoryjnych (ewent. nadzory
historyczne, architektoniczne, konstrukcyjnych).

e Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje — konserwatorska, z udziatem
Wojewodzkiego Matopolskiego Konserwatora Zabytkow.
przedstawicieli inwestora i uzytkownika, pod katem zgodnosci z programem prac

konserwatorskich, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki bud. i

konserwatorskiej, normami okre$lajacymi warunki wykonania i odbioru robét bud. jak

rowniez warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowe.

e Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Programem Prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora Nadzoru,
oraz sztukg konserwatorskg i budowlana.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami
uzgodnienia konserwatorskiego oraz normami okreslajgcymi warunki wykonania i
odbioru robot,

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i
rzeczach powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac,
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e Wykonywane prace podlegaé¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Inwestora oraz upowaznionych przedstawicieli Inwestora Bezposredniego,
nadzorowi konserwatorskiemu przez przedstawicieli MWKZ.

e Zgodnosc¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa

Podstawg prac konserwatorskich bedzie wstepny program prac konserwatorskich
opracowany przez mgr Danuta Majewska-Motyl oraz szczegdtowy Program prac
konserwatorskich uwzgledniajgcy technologie, ktéry opracuje wykonawca i uzyska
jego akceptacje przez MWKZ. Wszystkie wykonane prace konserwatorskie roboty
budowlane oraz dostarczone materialy winny byé zgodne z Programem Prac
Konserwatorskich i specyfikacja techniczna.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie Iub
aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w niniejszym
opracowaniu a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania sie
do ich treéci i postanowien.

e Ogodine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych prac.

Wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora bezposredniego,
kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru i
7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakoéci materiatow, tak by
zapewni¢ wiasciwy efekt wykonanych prac konserwatorskich

Produkty przemystowe winny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

e DOKUMENTY BUDOWY

e  Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg
wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegi prac konserwatorskich. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

e  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez;

- pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencije na budowie.

e @ © o o ¢

e Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT



e Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t podany w zataczniku do SIWZ stanowi podstawe do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego i ktéry rozliczania robot. wykonawczymi. Przedmiary
Wykonawca zobowigzany jest sprawdzié i o ewentualnych rozbieznosciach
powiadomi¢ zamawiajgcego na 6 dni przed terminem ztozenia oferty.

10.0DBIORY

* Wykonywane prace podlegaé bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze
strony Inwestora oraz upowaznionych przedstawicieli MWKZ i Uzytkownika.

e Prace podlegac bedg odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorskg, z
udziatem MWKZ, przedstawicieli inwestora i uzytkownika, pod katem zgodnosci
z Programem Prac Konserwatorskich, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z
zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i normami okreslajacymi
warunki wykonania i odbioru robét bud. oraz warunkami pozwolenia
konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowe.

° Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
Jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji uiegajg zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlinego postgpu robot. Odbiér robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé dangj
czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru

e  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym
robot.

e  Odbiér koricowy roboét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidér koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakoriczenia robo6t. Odbioru koricowego robédt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora, uzytkownika, nadzoru konserwatorskiego i
Wykonawcy.

e Dokumenty do odbioru koricowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robot jest protokdt
odbioru koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac :
- Dokumentacje powykonawczg z wykonanych prac konserwatorskich.
- Dziennik budowy
- Protokoét odbioru zanikowych roboét budowlanych
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw budowlanych
oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

11.SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszgce i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze a
niezbedne do realizacji prac , winny byé ujete w kosztach ogéinych Wykonawcy i nie
podlegajg obmiarowi.

12.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materialy
I urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby
zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



13.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego Robét a w
szczegolnosci:

e zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$é ich mienia stuzgcego do pracy
a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych.

e  Wykonawca umiesci tablicg informacyjna zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego oraz tablice o tresci : ,podanej przez Inwestora”

e Tablice te bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

e Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

e Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz
wyposazy w odpowiednie obiekty .

e Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikow i mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy,
takich jak: energia elektryczna, woda, $cieki itp.

e Zabezpieczenie korzystania z w/iw czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy i w pemni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkow technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

e Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé plac budowy po zakorczeniu
kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu
robot i likwidacji placu budowy.

14.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

15.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami, tylko w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Przetrzymywanie materiatéw tatwopalnych na terenie
prowadzonych prac i po zakoriczeniu pracy jest niedopuszczalne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

16.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia.

17.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Prac Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz stosowaé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

18.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z pracami bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia prac .



19.DOKUMENTY ODNIESIENIA
- wstepny program prac konserwatorskich opracowany przez
mgr Danute Majewskg - Motyl

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot

- ,Programy prac konserwatorskich " opracowany i zaakceptowane
przez MWKZ

- Pozwolenie konserwatorskie
- Pozwolenie na Budowe
- Przedmiar robot

- protokoty komisji konserwatorskich inne dokumenty i ustalenia powstate w trakcie
prowadzenia prac.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego
przedsiewziecia:
¢ Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z p6zniejszymi Zmianami).

e  Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska
e Ustawa z dnia 27.04.2001r. 0 odpadach

¢  Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6w Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartoéci stezen
substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

* Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw BHP.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z
2.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
ZUDP.

e Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r
Dz.U,nr 162 poz.1568)

* Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich z dnia 09.06.2004r (Dz.U.nr 150 poz.1579)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
Odpowiednie normy budowlane sg obowigzujgce dla Wykonawcy przedmiotowego
obiektu.
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[l INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét (STWIOR) s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z inwestycjg pn. ,REMONT KONSERWATORSKI
ELEWACJI BUDYNKU RATUSZA W SKAWINIE” zlokalizowang przy ul. Rynek 1 w Skawinie, gmina Skawina.

Dojazd do planowanego obiektu odbywat sie bedzie przez istniejgcy uktad drogowy obstugiwany
istniejgcym zjazdem z drogi gminnej.

Niniejsza specyfikacja zostata sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu szczegdtowego i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowalnych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.



[l SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt budowlanych w ramach budowy inwestycji pod nazwg ,REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI BUDYNKU
RATUSZA W SKAWINIE”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogblne, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych poszczegélnymi specyfikacjami technicznymi (ST)

1.4 Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego

Urzgdzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czes$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

Dokumentac/a powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:



a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Wtasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

Wyrdb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pdzniejszymi zm.).

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

Odpowiednia zgodnosc- zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaty okre$lone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét

budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentacji projektowe;.



Rekultywacj/a - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesc obiektu lub etap wykonania- cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

Gtebokosc wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki—wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nie przesunietych blokach, ktérego prébki wykazujg nie
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie
Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych

do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania  zasypki lub  nasypéw, potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

1, =2Pe
pds
gdzie:
Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®)

Wskaznik réZnoziarnistoscr - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

g‘&
(=]

gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 30% gruntu (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.



Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwosc betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchymi
Stopieri wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopieri mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania

probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%-:

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang R,® w MPa

Wytrzymatosc gwarantowana betonu na sciskanie R.° - wytrzymatos¢ zapewniona z  95%
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na S$ciskanie kostek szesciennych o oku 150mm,

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane.
Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto?” wykonuje i kontroluje
poszczegbdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiona przez normy. aprobaty techniczne i

instrukcje.

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot
i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane.

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét.

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy. ,jak, kiedy. gdzie i kto” wykonuje i kontroluje
poszczegbdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i

instrukcjami.

Ustalenia projektowe - Ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot
i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania

1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje iwspdtrzedne



punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na

wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3  Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéow i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty iznaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.5.5  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzenh osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w

ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa ihigieny
pracy. W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajag odrebnej zaptacie isg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robodt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to Zréddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.
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2.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione zterenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bed3 one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy
wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozg po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych roboét.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢
Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.
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- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwos$cig zapewniajgcy stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem
wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane ioznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
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ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

(2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

(3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [L]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe, pozwolenie konserwatorskie
b) protokoty przekazania terenu budowy,

) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej
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g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-

ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej i
przedmiarze robot.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czeSciowemu,

D Q

)
) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ostatecznej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i
ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3 Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje

sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje komisja konserwatorska powotana przez Inwestora.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
4, protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarangji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny (korhicowy) robot".

9. PODSTAWA PrATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla roboét wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:
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9.2

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10.

10.1

10.2

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, pdz. 2016 z pdzin.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147,
pdz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, péz.
1779).
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10.3

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, pdz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz, U. Nr 47, pdz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, pOz. 204!).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom L, H, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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