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Zatgcznik nr 8

Opis przedmiotu zamowienia.

1. Przedmiotem zamowienia jest:

” Modernizacja budynku zabytkowego Ratusza w Skawinie”

I. Informacje ogélne:

Adres i lokalizacja: dz. nr 3128 w m. Skawina, Gmina Skawina,32-050 Skawina, Rynek 1 Inwestor: Gmina
Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1

Inne informacje: Zabytkowy budynek Ratusza w Skawinie jest jednym z najcenniejszych obiektéw zabytkowych
Gminy Skawina. Potozony jest w potudniowo — zachodniej cze$ci skawinskiego Rynku, ktéry rowniez wraz z uktadem
urbanistycznym wpisany jest do rejestru zabytkow. Budynek Ratusza, wzniesiony w stylu secesyjnym w 1903 r. wg.
projektu W. Ekielskiego, pod wzgledem rozwigzanh arch.— konstr., jak réwniez pod wzgledem detalu i wystroju, jest
przyktadem wzorcowego dla poczatku XX w. rozwigzania budynku uzytecznosci publicznej. Od czasu powstania
budynek znajduje sie w niezmienionym stanie. Aktualnie miesci sie w nim Urzad Miasta i Gminy
w Skawinie. Ratusz jest budynkiem dwukondygnacyjnym, dwuarkadowym, dwuskrzydiowym, czesciowo
podpiwniczonym, potozonym na planie w ksztatcie odwrédconej litery ,L” z wyniostg wieza, zwienczona smukig
wieloboczng iglicg. W ramach projektu planuje sie modernizacje najmocniej zniszczonych elementéw budynku tj.
wymiane dachu wiezy oraz modernizacje elewacji zewnetrznej budynku. W ramach inwestycji planuje sie réwniez
wymiane instalacji elektrycznej oraz zatozenie na dachu nowej instalacji odgromowej. Dzieki realizacji zadania
budynek odzyska swaj historyczny wyglad, co w znaczgcy sposéb poprawi jakos¢ estetyczng obiektu i uatrakcyjni
przestrzeh publiczng centrum miasta. Wieza Ratuszowa jak i caty budynek Ratusza jest wizytdwkg Skawiny,
nierozerwalnie zwigzanym z zabytkowym uktadem architektonicznym skawinskiego Rynku na ktérym organizowane
sg réznego rodzaju lokalne wydarzenia m.in: obchody patriotyczne z okazji $wigt Narodowych: 11 listopada i 3 Maja,
spotkania Wigilijne z mieszkahcami, wydarzenia kulturalne (np. koncerty, kina plenerowe, wystawy, pikniki), a nawet
wydarzenia sportowe (np. turnieje dla dzieci, pokazy rowerowe). Realizacja zadania bedzie ostatnim z elementéw
modernizacji budynku, ktéry gmina wykonata na przestrzeni ostatnich 10 lat (m.in. wymieniajgc stolarke okienng,
dach w czesci budynku poza wiezg, czy modernizujgc wnetrze budynku). Bedzie tez stanowito zamknigcie procesu
rewitalizacji catego skawinskiego Rynku. Realizacja zadania wpisuje sie w Gminny Program Opieki nad Zabytkami
2020-2023. Zaktada on wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Gminy do integracji lokalnej spotecznosci oraz
poprawe estetyki przestrzeni publicznej z nastawieniem na rewaloryzacje jej tradycyjnych i historycznych waloréw.
Odnowiony Ratusz bedzie tez stanowit istotny element rozwdj produktu turystycznego Skarby Blisko Krakowa
(budynek wchodzi w sktad szlaku tematycznego tgczgcego zabytkowe obiekty na terenie 6 podkrakowskich gmin:
Skawiny, Mogilan, Czernichowa, Liszek, Zabierzowa i Swigtnik Gérnych).

Budynek ratusza jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A-690z 12.12.1994

[A-439/M]. Roboty bedg prowadzone w oparciu o dokumentacje projektowg, zatwierdzona:

1) Decyzjg Starosty Krakowskiego NR AB.V.1.350.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., oraz na warunkach Pozwolenia
Konserwatorskiego Nr ZN—I.5142.54.2019 z dnia 4 marca 2020r. wydanego przez Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie.

2) Decyzja Starosty Krakowskiego NR AB.V.1.851.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r., oraz na warunkach Pozwolenia
Konserwatorskiego Nr ZR—I1.5142.102.2023 z dnia 17 lipca 2023r. wydanego przez Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie.

II. Charakterystyka obiektu Ratusza i opis stanu istniejagcego wiezy ratuszowe;.

Budynek Ratusza w Skawinie jest 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, przykryty dachem 2-spadowym, majgcym
w rzucie ksztatt litery L. W zatamaniu potaci pétnocnej i wschodniej znajduje sie wieza, 3 kondygnacyjna zwienczona
ozdobnym hetmem krytym blachg  miedziang, posiadajgcym charakterystyczne balkoniki na 4 strony Swiata.
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Wieza w sposdb charakterystyczny wpisuje sie w panorame miasta i obok wiezy kosciota stanowi punkt orientacyjny.
W wiezy znajduje sie zegar, dawny mechanizm zegara pozostawiono (obecnie nieuzywany) wprowadzajgc nowy
elektroniczny. Budynek Ratusza w Skawinie powstat w 1903r. wg projektu Wtadystawa Ekielskiego. Elewacja
wschodnia (od strony Rynku) tréjosiowa, elewacja pétnocna (od strony ul. Mickiewicza) 4-osiowa.

W roku 2018 dokonano na znacznej czesci wymiany konstrukcji wiezby dachowej Ratusza oraz pokrycia,
pozostaje do wymiany czes$¢ zgodnie z dokumentacjg w tym fotograficzng. Dawng wiezbe drewniang o uktadzie
wieszarowym 1stolcowym zastgpiono wiezbg 2stolcowg drewniano- stalowa, zastepujgc tramy drewniane 21x26¢cm
tramami stolcowymi HEB 220 i HEB 280. Wymieniono réwniez cato$¢ pokrycia zastepujac dachéwke bitumiczng
(zielong) dachdéwkg ceramiczng zaktadkowg w kolorze cynobrgzowym. Wieza ratuszowa nie byta wtedy objeta
remontem, zalecono jedynie wymiane uszkodzonych elementéw drewnianych i konserwacje istniejgcych, zdrowych.
Istniejgca konstrukcja hetmu wiezy sktada sie z czesci dolnej drewnianej opartej na belkach drewnianych
zakotwionych w $cianach wiezy. Na belkach tych opierajg sie cztery stupy nosne o przekroju 20x20cm ustawione nie
pionowo, lecz nieco zbieznie ku gérze. W potowie wysokosci stupy te potgczone sg 4 parami kleszczy po 2 pary
jedne pod drugimi. Zwieczeniem stupdéw sg ptatwie. Gorna cze$¢ wiezy jest w konstrukcji stalowej (iglica)
opartej na stelazu z ceownikéw. Od spodu pod hetmem wiezy znajduje sie krzyzak z ceownika, ktory potgczony
jest z goérnym stelazem 4 ciegnami stalowymi srednicy 18mm. W ten sposdb konstrukcja wiezy pofgczona jest
w catos¢ i usztywniona na parcie wiatru.

Stan istniejgcy elementéw drewnianych wiezby wiezy zostat szczegdtowo opisany w ekspertyzie mykologicznej
stanowigcej element cato$ci projektu budowlanego. Nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznos¢ wymiany jednej z belek
stropu pod wiezg oraz belek policzkowych pierwszych schodoéw i belki podpierajgcej te schody. Z uwagi na ich silne
zaatakowanie przez owady wymiany wymagajg klocki miedzy belkami drewnianymi w dolnej czesci hetmu wiezy
(no$nymi), a krzyzakiem stalowym (wymiana ze szczegdlnymi $rodkami ostroznosci — jest to gtdéwne stezenie
konstrukcji hetmu wiezy).

III. Charakterystyka planowanych prac remontowych.

1) Wykona¢ inwentaryzacje ornitologiczng i chiropterologiczng, ktéra okresli siedliska ptakéw i nietoperzy.
Ochronie podlegaja miejsca legowe gatunkdéw zwierzat chronionych. Przed przystgpieniem do  remontu
wiezy nalezy wykonaé inwentaryzacje ornitologiczng i chiropterologiczng, ktéra okresli ich siedliska
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat).
Konieczne jest dostosowanie czasu i sposobu prowadzenia rob6t do wymagan ochronnych ptakdw i nietoperzy,

2) Oczyszczanie drewna z pozostatosci ptasich odchodow, usuniecie ich z podtogi, pod hetmem wiezy, w razie
koniecznosci wymiana podtogi,

3) Wymiana uszkodzonych elementéw wiezby wiezy,
4) Naprawa uszkodzen w postaci zaatakowania przez owady poprzez dziatanie $rodkéw chemicznych,

5) Konserwacja $rodkami chemicznymi ppoz., owadobdjczymi i grzybobdjczymi pozostajgcych oraz
nowobudowanych elementéw konstrukcyjnych,

6) Wymiana deskowania podtogi pod hetmem wiezy,

7) Wymiana catosci deskowania i pokrycia hetmu wiezy, okucia, w razie koniecznosci wymiana lub modernizacja
iglicy wiezy oraz mocowania,

8) Wymiana drabiny wewnatrz budynku na strychu na aluminiows,

9) Montaz $niegotapdw na catym dachu — uzupetnienie na wszystkich brakujgcych potaciach dachu

10) Wymiana drzwi do piwnicy, na aluminiowe, petne,

11) Wymiana rynien i rur spustowych na jednolite,

12)Konserwacja elementéw stalowej konstrukc;ji iglicy wiezy, a w razie potrzeby ich wymiane na nowe,
13) Wymiane instalacji odgromowej,

14)Wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru,
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15) Remont konserwatorski elewacji ratusza,

16) Dokonanie renowacji balustrad balkonéw, pomostow, stopni, schodéw a w razie potrzeby wymiany
uszkodzonych elementéw wg wytycznych mykologa i konserwatora zabytkow,

17)Wymiana na czesci dachu pokrycia dachowego wraz z obrébkami, izolacjg oraz wszelkimi niezbednymi
elementami,

18) Opracowanie dokumentacji wraz z wszelkimi uzgodnieniami i robotami budowlanymi polegajgcymi na wymianie
drzwi wejsciowych na drzwi otwierane automatycznie z dostosowaniem do potrzeb osdb niepetnosprawnych
oraz ewakuaciji,

19) Wymiana wszelkich obrobek blacharskich, parapetow,

20) Naprawa gzymsow,

21)Wymiana zadaszenia nad wejsciem do piwnicy wraz z uszczelnieniem sciany zejscia do piwnicy,
22) Naprawa pekniec¢, ubytkéw,

23) Izolacja fundamentéw wraz z uszczelnieniem, odprowadzeniem wod oraz uzgodnieniem z WUOZ,

24) Oczyszczenie i odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne oraz odmalowanie elementéw przewidzianych do
pozostawienia na elewacji — tablic, skrzynek, krat itp.

25)W zakresie przewidzianych prac przewiduje sie w oparciu o ,Program Prac Konserwatorskich Elewacji Budynku
Ratusza w Skawinie” opracowanego przez mgr Matgorzate Mrzygtéd — Tomasik nastepujgce dziatania

Partia cokotowa i okotocokotowa

a) skucie tynkéw do widocznej linii zasolen i ponad nig wg zatozen programu konserwatorskiego, skucie partii
0 nieodwracalnie zdezintegrowanej strukturze: odspojonych, zdegradowanych oraz zawilgoconych i zasolonych
partii az do watku ceglanego

b) oczyszczenie powierzchni odstonietych watkdéw: recznie za pomocg szczotek lub w razie koniecznosci
z zastosowaniem urzgdzenh CePe z drobnoziarnistym $cierniwem

C) wykonanie w razie koniecznosci przemurowan i uzupetnien watkdow ceglanych z zastosowaniem
mrozoodpornych cegiet na zaprawach mineralnych, murarskich z trasem

d) lokalnie dezynfekcja tynkdw w miejscach porazonych korozja biologiczng

€) uzupetnienie tynkow partii cokotowych z zastosowaniem zapraw renowacyjnych zgodnie z programem prac
konserwatorskich

f) wykonanie warstw zewnetrznej zacierki z zaprawy posredniej i koncowej zgodnie z programem prac
konserwatorskich

g) zagruntowanie tynkéw przed malowaniem

h) malowanie 2 — krotne wypraw farbami krzemieniowymi na kolory, ktére na podstawie

2 prébek kolorystycznych formatu min. 50 x 50 cm zostanie wybrany przez Komisje Konserwatorskag w skfad ktorej
bedzie wchodzit réwniez przedstawiciel WUOZ

Tynki gtadkie, profilowane, detale sztukatorskie, bonia, wyprawy w podcieniach

a) skucie tynkéw destruowanych, skucie partii 0 nieodwracalnie zdezintegrowanej strukturze: odspojonych
i zdegradowanych oraz zawilgoconych i zasolonych partii tynkéw az do watku ceglanego
b) oczyszczenie powierzchni tynkéw z tuszczacych sie farb,

¢) lokalna dezynfekcja tynkéw w miejscach porazonych korozjg biologiczng
d) wypetnienie ptytkich rys na pozostawionych tynkach ptaskich

e) uzupetnienie ubytkow tynkéw ptaskich z zastosowaniem zapraw na bazie wapna, wypetiaczy itrasu
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f) natozenie miejscowo lub na catosci detalu profilowanego szlichty wraz z opracowaniem powierzchni
W nawigzaniu do oryginatu

g) zagruntowanie tynkéw przed malowaniem

h) malowanie 2 — krotne wypraw farbami krzemieniowymi na kolory, ktére na podstawie 2 prébek kolorystycznych
formatu min. 50 x 50 cm zostanie wybrany przez Komisje Konserwatorska w sktad ktérej bedzie wchodzit rowniez
przedstawiciel WUOZ

Konserwacja watkéw ceglanych

a) odkucie tynkéw oraz usuniecie przemalowan z watkow ceglanych

b) wykucie ostabionych spoin.

C) odsolnienie watkow ceglanych

d) uzupetnienie ubytkow kitem mineralnym, spoinowanie zaprawg wapienno — piaskowg

e) scalenie kolorystyczne kitdw i przebarwien oraz spoin z uzyciem laserunkowej farby zolo — krzemianowej sol —
silikatowej z pigmentami naturalnymi.

f) hydrofobizacja kamienia
Sgraffita
a) oczyszczenie z brudu, pézniejszych nawarstwien i farb

b) miejscowe wykucie partii zniszczonych w miejscach przeznaczonych na wykonanie rekonstrukciji

C) ocena spekan wraz z wypetnieniem tylko wiekszych spekan po wczesniejszym ich przezytowaniu w ksztatcie
litery V zaprawg o sktadzie i kolorze zblizonym do pierwotnego koloru wyprawy; ptytki spekania do pozostawienia
i wypetnienia rzadkim cementem dobarwionym pigmentem w kolorze wypraw

d) wzmocnienie strukturalne ostabionych partii

e) uzupetnienie ubytkéw oraz rekonstrukcja brakujgcych partii, w tym fryzu pod gzymsem

f) wyréwnanie powierzchni tynku po rekonstrukcji zaprawa podktadowg wapienno — piaskowg z domieszka biatego
cementu

g) natozenie warstwy tynku barwionego w masie
h) pokrycie warstwy tynku barwionego pobiatg wapienng wraz z jej wygtadzeniem
i) niesienie wzoru rysunku wg analogii wraz z wydrapaniem na mokro kompozyciji

j) scalenie kolorystyczne oraz po okresie 2 — 3 tygodni zaimpregnowanie preparatem na bazie oligomerycznego
roztworu siloksanowego

k) ztocone detale korony nalezy oczysci¢, przeszlifowa¢ zaprawy, uzupetni¢ ubytki zapraw masami sztukatorskimi,
zaimpregnowac; elementy poztoci¢ poprzez zastosowanie szlachetnych metod ztocenia.

Elementy kamienne

a) oczyszczenie powierzchni kamiennych oraz ocena stanu technicznego spoin; wykucie ostabionych spoin

b) dezynfekcja kamienia w miejscach porazenia korozjg biologiczng oraz impregnacja najbardziej ostabionych partii
kamieniarskich

C) uzupetnienie ubytku ptyty pod kolumng oraz uzupetnienie w razie potrzeb mniejszych ubytkéw kamienia

d) spoinowanie zaprawg wapienno — piaskowg dobarwiong pigmentem oraz ewentualne scalenie kolorystyczne
z uzyciem laserunkowej farby zolo — krzemianowej sol — silikatowej z pigmentem naturalnym; hydrofobizacja
kamienia

Tarcze, wskazoéwki tarczy zegara wiezy

a) oczyszczenie tarcz z brudu, demontaz i oczyszczenie metalu wskazéwek z produktéw korozji

b) ocena i przeglad poszczegdlinych elementéw wraz z korektg elementéw odksztatconych
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€) ograniczenie korozji metalu i przygotowanie powierzchni przed potozeniem ztocen
d) zlocenie galwaniczne elementéow metalowych

€) montaz elementéw

UWAGA OGOLNA DO CALOSCI ZAKRESU:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢é pod nadzorem i w uzgodnieniu z Malopolskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

IV. Wytyczne wynikajace z ekspertyzy mykologicznej, konstrukcyjnej i programu konserwatorskiego.
Stan ogodlny elementéw drewnianych wiezby wiezy jest dobry. Niektére elementy sg zaatakowane przez owady,
niektére czesciowo zagrzybione. Na rysunkach dokonano oznaczenia tych elementéw i ich opisu w formie uwag
z oznaczeniem graficznym.

Elementy takie nalezy bezwzglednie wymieni¢ wbudowujgc nowe zabezpieczone s$rodkami chemicznymi
owadobdjczymi- i grzybobdjczymi oraz ppoz. Catos¢ pozostatych elementéw wiezby nalezy réwniez zabezpieczy¢
chemicznie. Nalezy przede wszystkim usung¢ z podtogi pod hetmem wiezy ptasie odchody oraz sprawdzi¢ stan
drewna podiogi — w razie potrzeby wymieni¢. Nalezy dokonaé konserwacji balkonéw wymieniajgc jeden silnie
uszkodzony element (stupek), a pozostate zabezpieczy¢ chemicznie (patrz wskazania ekspertyzy mykologicznej).
Stalowa czes$¢ wiezy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem stanu technicznego elementéw i ewentualnie wymienic silnie
skorodowane. Cato$¢ zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng, podkfadowg i nawierzchniowg. Wymieni¢ catos$é
deskowania pod pokryciem na nowe, zabezpieczone chemicznie. Zabezpieczenia elementéw drewnianych
dokona¢ cisnieniowo, zabezpiecza¢é rowniez miejsca cie¢ przy wbudowywaniu elementu. Dokonaé
zabezpieczenia wnetrza hetmu wiezy przed dostepem ptakéw (zamkniecie wyjsé na balkony i osiatkowanie
otworéw w tychze drzwiach).

1.  Wytyczne ogdine.

Cato$¢ prac budowlanych zwigzanych z remontem wiezy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych
Srodkow bezpieczenstwa. Nie wolno dopuszczaé do diuzszych przerw podczas wymiany elementow wiezby
wiezy, aby nie doprowadzi¢ do jej destabilizacji. W razie stwierdzenia podczas prac remontowych koniecznosci
wymiany wiekszej liczby elementéw nalezy powiadomié mykologa i projektantéow architektury i konstrukcji.
Wszystkie prace nalezy wykonywac ze szczegolng starannoscig i zgodnie ze sztukg budowlana.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, roboty budowlane winny sie odbywaé w sposéb nie wplywajacy na prace
w obiekcie a wszelki transport oraz ruch winien odbywac sie poza obiektem- z zewnatrz.

Zestawienie elementéw wiezby wiezy ratuszowe;j i stropu pod hetmem wiezy przeznaczonych do wymiany:

a. Drewniane klocki miedzy stalowymi, a drewnianymi belkami pod gdérng podtogg wiezy — nalezy wymienic
zachowujgc szczegdlng ostroznoscé,

b. Drewniany element stabilizujgcy liny dawnego mechanizmu zegara — nalezy wymienic,

c. Drewniana podtoga na | poziomie od poziomu strychu — nalezy wymieni¢, odtworzy¢ wszelkie warstwy, wykonac¢
docieplenie

d. Drewniana podtoga na Il poziomie (w hetmie wiezy) — oczy$ci¢ z odchoddw i oceni¢ stan zachowania, w
razie koniecznosci wymienic,

e. Belka konstrukcyjna podtogi w poziomie | (+13,61m) wymieni¢ (wg rysunku przekroju A-A),

f. Belka konstrukcyjna hetmu wiezy w poziomie Il (+16,28m) — wymiana lub wzmocnienie,
g. Podtoga pod wiezg w poziomie strychu (+8,11) — wymieni¢,

h. Stup podpierajacy schody drewniane (zaleca sie wymiane catych schodéw — z poziomu strychu na poziom
+13,61m),
i. Stupek drewniany balkonu wg oznaczenia na rys. rzutu podtogi wiezy,

j. Deskowanie pod pokrycie — w catosci wymienic¢
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Szczegoly wszystkich prac wg opracowania ,Programu prac konserwatorskich elewacji budynku Ratusza
Miejskiego w Skawinie”.

Zalecane srodki do konserwacji drewna i zabezpieczenia ppoz oraz likwidacji zagrzybien i miejsc zaatakowanych
przez owady:

Remmers PU-Holzverfestigung — do wzmocnienia drewna zaatakowanego przez owady poprzez iniekcje.
Do szpachlowania ubytkéw preparat Remmers PU -Holzersatzmasse. Preparaty solne do zabezpieczenia drewna
wewnatrz. Srodki ochrony ppoz FOBOS, OGNIOCHRON spetniajgce klase R15.

Uwagi dotyczgce renowaciji i konserwaciji 4 balkonikéw na wiezy ratuszowej (dot. elementéw balustrad, stupkéw oraz
drzwi do pomieszczenia w hetmie wiezy) Dokonaé wymiany zniszczonego stupka jednego z balkonikéw ,uwaga 6” oraz
elementow poziomych balustrady w innym oznaczonym na rysunku — ,uwaga 7”. Elementy pionowe balustrad
oczysci¢ i zabezpieczy¢, a w razie potrzeby wymienic¢. Drzwi do pomieszczenia wiezy sg generalnie w dobrym stanie.
Nalezy je zabezpieczy¢ chemicznie i uzupetni¢ siatki w otworach.

2. Uwagi dotyczgce krycia dachu wiezy.

Krycie dachu wiezy wykonaé na catkowicie nowym deskowaniu zabezpieczonym ppoz, owadobdjczym
i grzybobodjczo. Krycie dachu wiezy blachg miedziana.

Z uwagi na zty stan techniczny pokrycia czesci dachu budynku gtéwnego jak pokazano na rysunku nr A7 projektu
architektury, Zamawiajgcy przewiduje rowniez wymiane tego pokrycia z blachy stalowej na pokrycie blachag
miedziang grubosci 0,6 mm wraz z wymiang wiezby, deskowania, obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi.

Nalezy dokona¢ wymiany wszystkich obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych na blache tytan-cynk, kolor
odcien szarego co podlega uzgodnieniu z komisjg konserwatorskg. W ramach zadania przewiduje
oczyszczenie i malowania stolarki okiennej drewnianej, catosciowo, wg. zatgczonego projektu, regulacje
skrzydet.

Zestawienie stolarki okiennej stanowi zatgcznik do SWZ.
3.Szczegotowy zakres zamowienia przedstawia projekt budowlano — wykonawczy stanowigcy zatgcznik do SWZ.
Zatgczony przedmiar robét jest informacjg pomocniczg dla Oferenta i nie stanowi podstawy do wyceny oferty.

V. Danetechniczneiinformacje o budynku Ratusza.
poziom zera budynku +-0.00=215,81m n.p.m.

poziom wejscia do budynku -0,66=215,15m n.p.m.

wysokos¢ wiezy ratuszowej nad poziomem terenu:

e Do gzymsu 16,01m
e (Czes$¢ murowana wiezy 16,91m
e Do zakonczenia iglicy 30,15m

e Do najwyzszego punktu elementu wienczgcego iglice 33,30m (dane na podstawie pomiaru geodezyjnego)

- wysokosc¢ gtéwnej bryty Ratusza do kalenicy 14,18m

- powierzchnia zabudowy 343,00m2
- w tym powierzchnia rzutu wiezy 22,86m?
- kubatura 4118,92m?
- dtugosé budynku wzdtuz ul. Mickiewicza 20,87m
- szerokos¢ budynku (od strony Rynku) 16,42m
- rozpieto$¢ dachow w obu skrzydtach miedzy skrajnymi podporami 8,00m

- powierzchnia pokrycia dachowego wiezy blachg miedziana:
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e Netto 148,80m?
e Brutto 178,56m?

e powierzchnia elewacji  790,54m?

Przedmiotowy budynek Ratusza w Skawinie powstat w 1903 r. Jest to budynek murowany z cegty,
dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony przekryty dachem o konstrukcji stalowo-drewnianej

- od 2018 roku (pierwotnie drewnianej) dwuspadowym w skrzydle od strony Rynku i tréjspadowy w skrzydle od
ul. Mickiewicza. W narozniku Rynku i ul. Mickiewicza usytuowana jest wieza ratuszowa na rzucie kwadratu o boku
4,8 m i wysokosci 33,3 m n.p. terenu, do wys. 16,9 m jest ona murowana, powyzej w konstrukcji drewnianej
a najwyzsza iglica w konstrukcji stalowej. Cato$¢ hetmu wiezy kryta blachg miedziang. Posiada cztery balkony
w czterech kierunkach stron swiata.

Wymiary zewnetrzne ratusza dtugosé 20,87 m, szerokos$¢ (od Rynku) 16,42 m, wysokosé do kalenicy dachu
gtbwnego 14,18 m.

Od strony potudniowej budynek bezposrednio przylega do budynku jednokondygnacyjnego biurowego
(murowanego) oddzielony $ciang oddzielenia pozarowego. Od strony zachodniej na dziatce 3129 znajduje sie
niewielki budynek murowany jednokondygnacyjny W odlegtosci 8 m. Po przeciwlegtej stronie ulicy Mickiewicza
znajdujg sie budynki mieszkalne murowane 2 i 3 kondygnacyjne w odlegtosci 14 i 15 m od Ratusza.

VI. Zagadnieniap. pozarowe.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych - nie przewiduje sie w obiekcie przechowywania substanciji
palnych.

Przedmiotowy budynek zakwalifikowany zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlI i jako budynek niski nie podlega
uzgodnieniu ppoz. Nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem. Przedmiotowy budynek kwalifikuje sie do klasy
"C" odpornosci ogniowej w grupie budynkoéw niskich.

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania sie ognia elementéw budowlanych dla klasy "C" odpornosci

pozarowej:

e Gtowna konstrukcja nosna R60

e konstrukcja dachu R15

e strop REIG0
e S$ciana zewnetrzna EI30
e S$ciana wewnetrzna El15
e przekrycie dachu RE15

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi hydrant w odlegtosci 50m w ul.
Mickiewicza. Droga pozarowa— ul. Mickiewicza oraz fragment Rynku.

Zagospodarowanie dziatki dla potrzeb wykonywanego remontu.

Chodniki przylegajgce do budynku Ratusza od strony Rynku i ul. Mickiewicza nalezy zabezpieczy¢ wykonujac kryte
przejécia (odeskowane od gory i podparte stupami) zabezpieczajgce przed upadkiem przedmiotéw z wysokosci.
Obstuga budowy (remontu) od strony podwdrza — dojazd od ul. Mickiewicza. Ulica Mickiewicza oraz Rynek sg
w zarzgdzie Drég Gminnych Gminy Skawina.

Zajecie pasa drogowego bedzie wymagato opracowania projektu organizacji ruchu z wymaganymi uzgodnieniami,
zajecia terenu i poniesienia zwigzanych z tym kosztéw, co naleze¢ bedzie do obowigzkéw Wykonawcy, ktory winien
uwzgledni¢ wynikajgce z tego tytutu koszty, przy sporzgdzaniu oferty.

Budynek ratusza jest budynkiem uzytecznosci publicznej i w trakcie prowadzonych robot nalezy uwzglednic
prowadzenie robét w godzinach pracy w sposdb nie zaktécajgcy pracy urzedu. (hatas, drgania, zapach, itp.).,
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VII. Obowiazki Wykonawcy:

1. Prowadzenie budowy zgodnie z wymogami przepisow Prawa Budowlanego oraz Pozwolenia Konserwatorskiego.
2. Organizacja zaplecza budowy, wykonanie podtgczenia energii elektrycznej na potrzeby budowy, ponoszenie
kosztow zuzycia energii elektrycznej i wody, a po zakonczeniu budowy likwidacja zaplecza, organizacja ruchu
i optaty za zajecie terenu.

3. Wszystkie materiaty zastosowane do prac remontowych powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Wykonywanie préb i badah potrzebnych do udokumentowania wymaganej jakosci robot i materiatow
budowlanych.

5. Zabezpieczenie terenu i zapewnienie dozoru a takze warunkéw BHP, utrzymanie terenu budowy w nalezytym
porzadku.

6. Dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowego wykonanych prac konserwatorskich i robét budowlanych
z udziatem Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw po zawiadomieniu go z uprzednim co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem.

7. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji obrazujgcej wykonane prace w 2 egz. zgodnie
z warunkami pozwolenia Konserwatorskiego.

VIII. Materialy

Zastosowane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej wskazania pochodzenia wyrobow stuzg okresleniu
wzorcowych standardéw cech technicznych i jakosciowych oraz funkcjonalnych. Zamawiajgcy zaznacza, iz uzyte
ewentualnie w SWZ przyktady nazw wiasnych produktéw badz producentéw dotyczgce okreslonych wyrobow, tj.
typédw, modeli, systemdw, elementéw, materiatdw, urzadzen itp. majg jedynie charakter wzorcowy (przykfadowy)

i dopuszczone jest sktadanie ofert zawierajgcych rozwigzania réwnowazne, ktére spetniajg wszystkie wymagania
techniczne, funkcjonalne, jakosciowe, uzytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w SWZ, przy czym
Wykonawca zobowigzany jest wykazac ich rbwnowaznos¢, zatgczajgc stosowne opisy techniczne i funkcjonalne.
Ponadto, jezeli zastosowanie rozwigzan rownowaznych pocigga za sobg koniecznos¢ dokonania zmian projektowych
w dokumentacji (zatgczonej do SWZ), Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania dokumentacji zamiennej
uwzgledniajgcej wprowadzone zmiany na koszt wiasny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiajgcego, oraz w razie
koniecznosci uzyskania réwniez niezbednych uzgodnien (zezwolen, pozwolen, itp.) lub decyzji odpowiednich
instytucji, podmiotéw i organéw administracyjnych. Przy oferowaniu rozwigzan i elementéw oraz urzadzenh innych
niz opisane w SWZ, Wykonawca musi wykaza¢ szczegétowo ich rdwnowazno$¢ z warunkami i wymaganiami
opisanymi w SWZ. W szczegdlnosci wymaga sie od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu
oferowanego wyrobu oraz opisu jego wiasciwosci technicznych, funkcjonalnych, jakosciowych, uzytkowych,
estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiajacy dopuszcza tolerancje
+/- 10% (5% w zakresie oswietlenia) w stosunku do podanych wymagan (rozmiaréw, wymiaréw lub obliczen wobec
wszystkich elementéw wyrobow, zatozen lub funkcji) traktowanych w zaleznosci od danego parametru podanego
w SWZ jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub
obliczenia) proponowane jako rozwigzanie réwnowazne muszg miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych
albo maksymalnych) okreslonych w SWZ, a ponadto zachowywaé proporcje zgodng ze wzorem, w stosunku do
wszystkich rozmiaréw, wymiardw lub obliczehh danego wyrobu, zatozen lub funkciji i spetnia¢ wszelkie normy i przepisy.
Wykonawca ma obowigzek przedstawic i przekaza¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia karty

materiatowe dla kazdego materiatu i urzgdzenia zawierajgce: $wiadectwo jakosci materiatu, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg i aprobatg techniczng przed ich wbudowaniem.

IX. Wykonawcazobowigzany jest do:
a) sprawdzenia zakresu robdt w terenie oraz z projektu.

b) optymalizacji techniczno-ekonomicznej przyjetych rozwigzan projektowo- wykonawczych;

C) zapewnienia we wlasnym zakresie transportu materiatdw i maszyn na teren budowy w uzgodnieniu
z zarzgdcami i wkascicielami drég;
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d) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej po zakonczeniu robot;

e) uzgodnienia z Zamawiajgcym przeznaczenia materiatdw pochodzacych z rozbidrki i wycinki. W przypadku
mozliwosci ponownego wykorzystania materiatu pochodzgcego z rozbiérki Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia go na paletach, zabezpieczenia (streczowanie, foliowanie) i przewiezienia do wskazanego miejsca
sktadowania (na ulicy Radziszowskiej w Skawinie);

f) wykonania wszystkich elementdw, niewymienionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia i zatgcznikach,
a niezbednych do prawidiowej realizacji zadania.

XIl. Obowigzki Wykonawcy.

1. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania zaplecza we wtasnym zakresie poza dziatkg inwestycyjna.

1. Pozostawienie i sktadowanie jakichkolwiek materiatéw na terenie budowy w obrebie prowadzonych robét jest
niedopuszczalne.

2. W projekcie Tymczasowej organizacji robét dla wszystkich etapéw Wykonawca uwzgledni m.in. szczegéine
zabezpieczenie ruchu pieszych w trakcie trwania robdot. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
tymczasowych przejs¢/wygrodzen/etc. aby zapewni¢ bezpieczny ruch pieszych.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in. w razie koniecznosci opracowanie, uzgodnienie z Zamawiajgcym i
wystgpienie do Zarzadu Drog Powiatu Krakowskiego/Zarzadu Drog Wojewoddzkich oraz Gminy Skawina o
uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu (na czas (docelowej) organizacji ruchu, a nastepnie wykonanie
prowadzenia robot budowlanych) oraz projektu statej oznakowania zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg i
dokonanie jego odbioru przez zarzgdzajgcego ruchem na drodze.

4. Wykonawca bezwzglednie zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu do uzgodnienia wszystkich kart
materiatowych przed wbudowaniem materiatow.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia robot w taki sposob aby utrzymac ciggtosé i ptynnosé
dojazdu oraz przejazdu przez droge gminng. W przypadku koniecznosci zablokowania dojazdu, poinformowania
Zamawiajgcego oraz wiascicieli posesji z wyprzedzeniem minimum 7 dniowym o planowanym zamknieciu drogi.
Czas zamknigcia dojazdu kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

6. Peten zakres zadania i szczegoty wszystkich rozwigzan projektowych zamieszczono w zatgczonej dokumentacii
projektowej. Zamawiajgcy w Opisie Przedmiotu Zamdwienia dokonat uzupetnien i wyjasnien odnosnie zatgczonej
dokumentac;ji. Zapisy w OPZ nalezy traktowac jako wigzace.

7. Wykonawca ma obowigzek aktualizacji wszelkich uzgodnien, jezeli w trakcie realizacji jezeli stracg waznosc¢
stracg waznos¢.

XIll. Informacje uzupetniajace

1. Popodpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia szczegétowego kosztorysu na zakres objety
decyzja pozwolenia na budowe. Powykonawczo nalezy dodatkowo przedtozyé zestawienie wszelkich elementéw
wbudowanych oraz zainstalowanych oraz dostarczonych, z podaniem nazwy handlowej wszystkich
materiatow dla danego elementu oraz ilosci w przyjetych jednostkach obmiarowych.

2. Wykonawca robdt zobowigzany jest do opracowania kosztorysu i harmonogramu rzeczowo- finansowego
zgodnie z warunkami umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien byé opracowany z zastosowaniem
podziatu na okresy rozliczeniowe oraz musi uwzglednia¢ wysoko$¢ posiadanych przez Zamawiajgcego Srodkéw
finansowych w tym okresie.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych, najpézniej w dniu przekazania placu budowy, zobowigzany
jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji fotograficznej/dokumentujacej stan techniczny
obiektéw i urzgdzen sgsiadujgcych z terenem inwestycji (np. ogrodzenia, elewacje, pas drogowy i inne).

4. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania i stosowania sie do wszystkich warunkéw iuzgodnien,
decyzji instytucji uzgadniajgcych i opiniujgcych. W przypadku braku ktérychkolwiek z uzgodnieh czy decyzji
Wykonawca zobowigzany jest do ich uzyskania. Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego 0 udzielenie
petnomocnictwa, przygotuje kompletne wnioski  wraz z wymaganymi zatgcznikami, dokona wymaganych
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optat, bedzie na biezgco monitorowat proces ich uzyskania a nastepnie na podstawie uzyskanych nowych

warunkow, w razie potrzeby skoryguje rozwigzania projektowe i wykona przedmiot zaméwienia.

5. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia do ciggtego zapewnienia dojscia i

dojazdu do nieruchomosci sgsiadujacych z terenem inwestyciji.

6. W realizacji zaméwienia bedzie uczestniczyt (podczas odbioréw czesciowych i podczas odbioru koncowego)

Inspektor z ramienia Gminy Skawina. Wykonawca zobowigzany jest w czasie prowadzenia robot

wspotpracowaé z ww. Inspektorem (w szczegdlnosci zgtaszac roboty do odbioréw czesciowych i koncowych, w tym

robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

z 7 dniowym wyprzedzeniem) i umozliwia¢ Inspektorowi wejscie na teren budowy celem kontroli.

7. Opis przedmiotu zaméwienia, dokumentacja projektowa, przedmiary roboét, specyfikacje techniczne sg
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Zakres prac ujety w jednym dokumencie, a nie ujety w innym nalezy
traktowac tak jakby byt ujety w obydwoch dokumentach.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek organizacji budowy. Jest mozliwo$¢ zmiany organizacji ruchu i czasowego
zajecia chodnika. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie, uzgodnienie z Zamawiajgcym i wystgpienie
do Zarzgdu Droég Powiatu Krakowskiego oraz Gminy Skawina o uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu (
na czas prowadzenia robo6t budowlanych) a nastepnie wykonanie oznakowania zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja i dokonanie jego odbioru przez zarzgdzajgcego ruchem na drodze.

INFORMACJA DODATKOWA

W ramach zadania nalezy rowniez dokona¢ wszelkich niezbednych uzgodnien i uzyska¢ wymagane prawem
decyzje pozwolen, zezwolen, opinie majgce na celu odtworzenie i wzmocnienie gzymséw oraz wykonanie robét
budowlanych zwigzanych ze wzmocnieniem i odtworzeniem gzymsoéw.
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Zamawiajgcy informuje, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek organizacji budowy. Jest mozliwos¢ zmiany
organizacji ruchu i czasowego zajecia chodnika. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie, uzgodnienie z
Zamawiajacym i wystgpienie do Zarzadu Drég Powiatu Krakowskiego oraz Gminy Skawina o uzgodnienie projektu
czasowej organizacji ruchu ( na czas prowadzenia robét budowlanych) a nastepnie wykonanie oznakowania zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg i dokonanie jego odbioru przez zarzgdzajgcego ruchem na drodze.

Nalezy dokona¢ wymiany wszystkich obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych zgodnie z zatwierdzonym
programem prac konserwatorskich na blache tytan-cynk, kolor odcien szarego. Prébki materiatu podlegajg akceptaciji
w trakcie komisji konserwatorskiej z udziatem przedstawiciela WUOZ w Krakowie.

Zamawiajgcy w ramach zadania przewiduje oczyszczenie i malowanie stolarki okiennej drewnianej, regulacje
skrzydet, cato$ciowo wg zatgcznika “Zestawienie stolarki okiennej” w dokumentac;ji projektowej stanowigcej zatgcznik
nr 9 do SWzZ

Renowacja watkéw ceglanych jest objeta catoSciowo zakresem zamoOwienia na obiekcie zgodnie dokumentacjg
projektowg i programem prac konserwatorskich, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci zwiekszenia zakresu prac w
tym zakresie.

Renowacje sgraffita na elewacjach wiezy zegarowej sg objete catoSciowo zakresem zamdwienia zgodnie z
dokumentacjg projektowg i programem prac konserwatorskich, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci zwigkszenia
zakresu prac w tym zakresie.

Uwaga ogélna:

prace powodujace wszelkiego rodzaju uciazliwosci (np. hatas, zapach), ktére moga negatywnie wptywaé na
biezaca prace Urzedu nalezy wykonywaé po godzinie 15.00 lub w soboty.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy nieprzerwang prace urzedu.
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