
od poziomu-0,66 do 13,6114.27*2*7.0od poziomu 13,61-30,6117.0*3*7.0+17.0*6.02*6.0*1.0do prac przy iglicy4*4.0*10.0(2*7.0)*1.52*6.0*1.5schody poziom8,11-13,61;belka 6.3*2*(0.08+0.15)*2policzkowastopnie23*(0.25*2+2*0.05)słup2*4.8*0.15*(4*0.1)balustrada4*1.0*4*0.05+6.3*4*0.05stroppoziom13,61belki4*3.91*2*(0.2+0.25)deskowanie3.91*3.91*2schody 13,61-16,282*3.8*(0.08+0.05)*2stponie9*(0.25*2+0.05*2)strop 16,28belki2*3.91*2*(0.205+0.225)belki2*3.91*2*(0.205+0.225)klocki4*0.53*2*(0.205+0.225)deskowanie3.91*3.91*2balkon1.45*2*4*2belki balkonów4*2*5.0*(0.12+0.12)*2belki narożne4*1.5*2*(0.19+0.19)balkon słupki4*8*2.0*4*0.1płatewk4*2*1.25*4*0.1+4*0.75*4*0.1+4*2*0.8*4*0.1balustrada4*2*0.57*2*1.0+4*0.8*2*1.0słup3.8*4*4*0.2Poziom 18,38kleszcz4*2*2.6*2*(0.08+0.1)stolec górny4*0.2*4*2.2Deskowanie nad balkonem1.45*1.2*4miecze4*0.14*4*2*1.9krokiewki2.75*4*2*2*(0.08+0.14)*24*2*3.4*2*(0.08+0.14)4*2*2*2.1*2*(0.08+0.14)4*2*1.8*2*(0.08+0.14)Deski "Żaluzji"4*4*0.9*2*(0.06+0.31)4*1.1*2*2*(0.06+0.31)DeskowanieIglica deskowaniepodstawa4*0.5*(0.8*2.95)*1.554*0.5*(0.8*1.65)4*0.5*(0.8*8.3)połaćgórna4*0.5*0.78*2.48daszki balkonu4*(0.5*1.25*1.8)+4*2*1.9*1.1od dolnego gztymsu do balkonu3.3*0.5*(2.9+5.8)*4potrącenia drzwi-4*1.2*2.1żaluzje4*4*2*0.5*(0.31+1.4+1.1)korekta-0.001000(import)Razem =468.3500004.2*0.2*0.252*3.91*3.912*3.913.8*3.8iglica 60*60*6 0,223 m2/m2*6*9.8*0.2230.223*45ceownik 180 0,658m2/m0.658*(4*2.2+4*0.8+2*2.4+2*2.3)ściągi fi18mm4*4.5*0.018*3.14elementy złaczne2.8ściany tynkowane5.2*4*3.91cegła4*2.0*3.91cegła4*2.0*3.91ściany tynkowane5.2*4*3.91cegła4*2.0*3.91ściany tynkowane5.2*4*3.91odchody12.0deski itp150.705*0.032+0.7gruz4.5150.705*0.0322*42.0*(7.0+7.0+2*2.5)podstawa4*0.5*(0.8*2.95)*1.554*0.5*(0.8*1.65)4*0.5*(0.8*8.3)połaćgórna4*0.5*0.78*2.48daszki balkonu4*(0.5*1.25*1.8)+4*2*1.9*1.1od dolnego gztymsu do balkonu3.3*0.5*(2.9+5.8)*4żaluzje4*4*2*0.5*(0.31+1.4+1.1)pasy usztywniające2*24.14*0.25pasy16*0.2*1.332+243+4+9+8+6+10+6+4+152+7+9.5+1.5+3.5+6.0+5.0+15+8+14+15+67+11.5+4+12+3+5+14+6+143+11+4+0.62*3.02*6.286*2.9+2*4.510*2.964*1.2kleszcze7*2*2.22.96*2*5.78+2*0.5*2.96*4.72*2.96*0.5*2deskowani54.05*2słup'0.6*6murłata12.56*0.64płatew9.6*0.6krokwie kleszcze0.6*(26.4+30.8+29.6)miecze4.8*0.42*5.0+2*3.3316.66*0.25
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Kosztorys Remont wieży ratusza w Skawinie - akytualizacja

1 Element Rusztowanie

1.1 KNR 202/1610/5 Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 30m

Wyliczenie ilości robót:

od poziomu-0,66 do 13,61 14.27*2*7.0 199,780000

od poziomu 13,61-30,61 17.0*3*7.0+17.0*6.0 459,000000

RAZEM: 658,780000 m2 658,780

1.2 KNR 202/1609/1 Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych montowane na wysokości do 
16m montaż konsol do scian

Wyliczenie ilości robót:

2*6.0*1.0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

1.3 KNNR 2/1502/1 Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20m Analogia do prac przy iglicy

Wyliczenie ilości robót:

do prac przy iglicy 4*4.0*10.0 160,000000

RAZEM: 160,000000 m2 160,000

1.4 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 658,780

1.5 KNNR 2/1506/3 Rusztowanie przyścienne o wysokości do 40m do instalacji odgromowej m2 658,780

1.6 KNR 202/1614/3 Daszki ochronne ciągłe o konstrukcji rurowej wzdłuż rusztowania o wysokości ponad
20m

Wyliczenie ilości robót:

(2*7.0)*1.5 21,000000

RAZEM: 21,000000 m2 21,000

1.7 KNR 202/1614/4 Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji 
drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

2*6.0*1.5 18,000000

RAZEM: 18,000000 m2 18,000

1.8 KNR 202/16 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną 
siatkową o wysokości powyżej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 ???

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.1 KNR 202/1610/5 324,647

  1.2 KNR 202/1609/1 9,364

  1.3 KNNR 2/1502/1 105,280

  1.4 KNNR 2/1505/1 21,081

  1.5 KNNR 2/1506/3 0,988

  1.6 KNR 202/1614/3 10,920

  1.7 KNR 202/1614/4 25,740

  2.4.1 KSNR 2u1  0601-02 9,796

  2.6.2 KNR 401/420/1 1,840

  2.6.3 KNR 401/420/3 54,340

  3.1 KNR 404/506/4 33,909

  3.2 KNR 404/403/2 25,620

  3.3 KNR 1901/420/8 729,412

  3.4 KNR 1901/581/1 2 088,771

  3.5 KNR 1901/585/4 16,240

  3.6 KNR 1901/584/3 67,517

  4.1 KNR 508/604/5 10,536

  4.2 KNR 508/601/13 8,294

  4.3 KNR 403/706/4 3,360

  4.4 KNR 403/704/8 7,371

  4.5 KNNR 5/605/6 2,160

  4.6 KNR 508/614/2 5,465

  4.7 KNR 508/619/1 0,419

  4.8 KNR 508/619/5 0,645
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  4.9 KNR 508/619/6 0,449

  4.10 KNR 403/1205/3 1,260

  7.1 KNR 401/412/6 15,900

  7.2 KNR 401/412/4 19,091

  7.3 KNR 401/412/5 19,104

  7.4 KNR 401/412/3 70,224

  7.5 KNR 401/412/2 42,032

  7.6 KNR 401/412/7 11,328

  7.7 KNR 401/412/2 43,736

  7.8 KNR 404/506/4 4,865

  7.9 KNR 401/414/3 32,430

  7.10 KSNR 2u1  0601-02 3,513

  7.11 KNR 1901/580/1 204,309

  7.12 KNR 1901/633/9 197,448

  7.13 KNR 1901/633/9 33,925

  7.14 KNR 1901/582/2 23,657

  7.15 KNR 1901/582/5 2,420

  7.16 KNR 1901/582/4 6,050

  7.17 KNR 1901/584/1 13,994

  7.18 KNR 1901/584/3 17,326

Razem (r-g) 4 326,770

S=2  W=0,84  P=1,00

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 4 326,77/(2*0,84)*1,00 = 2 575,46 m-g 2 575,46

2 Grupa Remont konstrukcji drewnianej wieży

2.1 Element Czyszczenie i impregnacja istniejącej konstrukcji więźby-konstrukcji nośnej 
wieży

2.1.1 KNR 1901/629/1 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek ręcznych powierzchni 
do 2m2 Wsp. do R=2
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

schody poziom8,11-13,61;belka 6.3*2*(0.08+0.15)*2

policzkowa 5,796000

stopnie 23*(0.25*2+2*0.05) 13,800000

słup 2*4.8*0.15*(4*0.1) 0,576000

balustrada 4*1.0*4*0.05+6.3*4*0.05 2,060000

strop

poziom13,61

belki 4*3.91*2*(0.2+0.25) 14,076000

deskowanie 3.91*3.91*2 30,576200

schody 13,61-16,28 2*3.8*(0.08+0.05)*2 1,976000

stponie 9*(0.25*2+0.05*2) 5,400000

strop 16,28

belki 2*3.91*2*(0.205+0.225) 6,725200

belki 2*3.91*2*(0.205+0.225) 6,725200

klocki 4*0.53*2*(0.205+0.225) 1,823200

deskowanie 3.91*3.91*2 30,576200

balkon 1.45*2*4*2 23,200000

belki balkonów 4*2*5.0*(0.12+0.12)*2 19,200000

belki narożne 4*1.5*2*(0.19+0.19) 4,560000

balkon słupki 4*8*2.0*4*0.1 25,600000

płatewk 4*2*1.25*4*0.1+4*0.75*4*0.1+4*2*0.8*4*0.

1 7,760000

balustrada 4*2*0.57*2*1.0+4*0.8*2*1.0 15,520000

słup 3.8*4*4*0.2 12,160000

Poziom 18,38

kleszcz 4*2*2.6*2*(0.08+0.1) 7,488000

stolec górny 4*0.2*4*2.2 7,040000

Deskowanie nad balkonem 1.45*1.2*4 6,960000

miecze 4*0.14*4*2*1.9 8,512000

krokiewki 2.75*4*2*2*(0.08+0.14)*2 19,360000



Remont wieży ratusza w Skawinie - akytualizacja BIMestiMate5 (C) Datacomp IT
 1994-2022 (lic. 00056861)

Remont wieży.bem strona nr: 3

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4*2*3.4*2*(0.08+0.14) 11,968000

4*2*2*2.1*2*(0.08+0.14) 14,784000

4*2*1.8*2*(0.08+0.14) 6,336000

Deski "Żaluzji" 4*4*0.9*2*(0.06+0.31) 10,656000

4*1.1*2*2*(0.06+0.31) 6,512000

Deskowanie

Iglica deskowanie

podstawa 4*0.5*(0.8*2.95)*1.55 7,316000

4*0.5*(0.8*1.65) 2,640000

4*0.5*(0.8*8.3) 13,280000

połaćgórna 4*0.5*0.78*2.48 3,868800

daszki balkonu 4*(0.5*1.25*1.8)+4*2*1.9*1.1 21,220000

od dolnego gztymsu do balkonu 3.3*0.5*(2.9+5.8)*4 57,420000

potrącenia drzwi -4*1.2*2.1 -10,080000

żaluzje 4*4*2*0.5*(0.31+1.4+1.1) 44,960000

korekta -0.001000 -0,001000

(import)Razem =468.350000

RAZEM: 468,349800 m2 468,350

2.1.2 KNR 1901/629/4 Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugów i siekier powierzchni 
do 2m2 20%powierzchni
Krotność=0,200 m2 468,350

2.1.3 KNR 1901/629/8 Roboty odgrzybieniowe - odcięcie piłą miejsc o powierzchni przekroju do 100cm2 w 
miejscach trudno dostępnych 2 %
Krotność=0,020 m2 468,350

2.1.4 Dezynsekcja elementów drewnianych-zwalczanie chemiczne drewnojadów Analogia
Fumigacja konstrukcji -bez kosztów zajęcia jezdni kpl 1,000

2.1.5 KNR 1901/633/9 Odgrzybianie desek lub płyt metodą smarowania preparatami powierzchni ponad 
50m2 - analogia deskowanie i więźba preparat  Xilit Gell m2 468,350

2.1.6 KNR 1901/633/9 Odgrzybianie desek lub płyt metodą smarowania preparatami powierzchni ponad 
50m2 - analogia deskowanie preparat Firesmart m2 468,350

2.2 Element Uzupełnienie i naprawa elementów konstrukcji drewnianej

2.2.1 TZKNBK V 
12-310-01

Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy 
głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,05m2 szt 30,000

2.2.2 TZKNBK V 
12-316-01

Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy 
głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,25m2 szt 10,000

2.2.3 TZKNBK V 
12-317-01

Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy 
głębokości wycięcia 10cm powierzchni płaskiej do 0,35m2 szt 2,000

2.2.4 TZKNBK V 
12-333-01

Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy 
głębokości wycięcia 10cm powierzchni narożnikowej 0,07m2 szt 25,000

2.2.5 TZKNBK V 
12-338-01

Wykonanie uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych drewna przy 
głębokości wycięcia 10cm powierzchni narożnikowej 0,25m2 szt 10,000

2.2.6 TZKNBK V 
2-38-01

Wymiana belki stropowej z krawędziaków o przekroju do 250cm2

Wyliczenie ilości robót:

4.2*0.2*0.25 0,210000

RAZEM: 0,210000 m3 0,210

2.2.7 TZKNBK V 
2-36-01

Wymiana słupów z krawędziaków o przekroju do 250cm2
m3 0,300

2.2.8 TZKNBK V 
2-37-01

Wymiana mieczów i zastrzałów z krawędziaków o przekroju do 250cm2
m3 0,100

2.2.9 KNR 1901/410/5 Podłoga z desek o grubości 25 lub 32mm z ostruganiem

Wyliczenie ilości robót:

2*3.91*3.91 30,576200

RAZEM: 30,576200 m2 30,576

2.2.10 KNR 1901/409/6 Dwustronne wzmocnienie belek stropowych

Wyliczenie ilości robót:

2*3.91 7,820000

RAZEM: 7,820000 m 7,820

2.2.11 KNR 1901/428/5 Rozebranie schodów drewnianych stopień 32,000

2.2.12 KNR 401/417/3 Wymiana poręczy schodów drewnianych m 6,300

2.2.13 KNR 401/417/7 Wymiana słupków prostokątnych schodów drewnianych szt 6,000
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2.2.14 KNR 401/431/2 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej- belek policzkowych i 
ponowny montaż z nowymi stopnicami m2 4,200

2.2.15 Klejenie pęknięć drewna -wg zaleceń ekspertyzy m 15,000

2.2.16 KNR 202/1602/1 Rusztowania jednopomostowe wewnętrzne drewniane na stemplach do robót 
wykonywanych na sufitach, w pomieszczeniach o wysokości do 5m

Wyliczenie ilości robót:

3.8*3.8 14,440000

RAZEM: 14,440000 m2 14,440

2.2.17 KNR 202/1602/1 Rusztowania jednopomostowe wewnętrzne drewniane na stemplach do robót 
wykonywanych na sufitach, w pomieszczeniach o wysokości do 5m m2 14,440

2.3 Element Konserwacja ścian i elementów metalowych konstrukcji

2.3.1 Konserwacja elementu "Kurka na iglicy" kpl 1,000

2.3.2 KNR 712/101/2 Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu 
wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości

Wyliczenie ilości robót:

iglica 60*60*6 0,223 m2/m 2*6*9.8*0.223 26,224800

0.223*45 10,035000

ceownik 180 0,658m2/m 0.658*(4*2.2+4*0.8+2*2.4+2*2.3) 14,081200

ściągi fi18mm 4*4.5*0.018*3.14 1,017360

elementy złaczne 2.8 2,800000

RAZEM: 54,158360 m2 54,158

2.3.3 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie konstrukcji stalowych kratowych m2 54,158

2.3.4 KNR 712/204/2 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji 
stalowych kratowych m2 54,158

2.3.5 KNR 712/213/2 Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych m2 54,158

2.3.6 KNR 401/619/3 Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni 
ponad 5m2

Wyliczenie ilości robót:

ściany tynkowane 5.2*4*3.91 81,328000

cegła 4*2.0*3.91 31,280000

RAZEM: 112,608000 m2 112,608

2.3.7 KNR 401/620/3 Odgrzybianie przy użyciu klamer budowlanych spoin ścian łatwo dostępnych o 
powierzchni ponad 5m2 10% powierzchni ścian
Krotność=0,100

Wyliczenie ilości robót:

cegła 4*2.0*3.91 31,280000

RAZEM: 31,280000 m2 31,280

2.3.8 KNR 1901/325/1 Spoinowanie murów gładkich o powierzchni do 1m2 z cegły gotyckiej
Krotność=0,100 m2 31,280

2.3.9 KNR 401/621/5 Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą 
smarowania

Wyliczenie ilości robót:

ściany tynkowane 5.2*4*3.91 81,328000

cegła 4*2.0*3.91 31,280000

RAZEM: 112,608000 m2 112,608

2.3.10 KNR 401/1201/1 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian

Wyliczenie ilości robót:

ściany tynkowane 5.2*4*3.91 81,328000

RAZEM: 81,328000 m2 81,328

2.4 Element Zabezpieczenie nowego deskowania

2.4.1 KSNR 2u1  
0601-02

Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej mata zabezpieczająca pod 
blachę miedzianą m2 150,705

2.5 Element Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu z wyłączeniem złomy metali 
kolorowych który pozostaje do dyspozycji Inwestora

2.5.1 TZKNBK 1/5/4 Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m ANALOGI 
odchodów ptasich m3 12,000

2.5.2 TZKNBK 1/5/4 Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia w wiadrach gruzu
Krotność=5,000 m3 12,000

2.5.3 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1km

Wyliczenie ilości robót:

odchody 12.0 12,000000
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deski itp 150.705*0.032+0.7 5,522560

gruz 4.5 4,500000

RAZEM: 22,022560 m3 22,023

2.5.4 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy 
następny 1km ponad 1km
Krotność=19,000 m3 22,023

2.5.5 Koszt utylizacji odpadów m3 22,023

2.5.6 KNP 1 
0102.2-02

Ręczne przenoszenie desek, stempli, bali, itp. o masie do 50kg na odległość do 
20m w połączeniu z wyciągiem

Wyliczenie ilości robót:

150.705*0.032 4,822560

RAZEM: 4,822560 m3 4,823

2.5.7 KNP 1 
0102.2-03

Ręczne przenoszenie desek, stempli, bali, itp. o masie do 50kg - dodatek do kol. 01 
i 02 za przeniesienie na każde dalsze 10m m3 4,823

2.6 Element Prace zabezpieczajace

2.6.1 KNR 202/925/1 Osłony okien folią polietylenową Analogia zabezpieczanie na okres przerw wieży
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m2 42,000

2.6.2 KNR 401/420/1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu

Wyliczenie ilości robót:

2*4 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,000

2.6.3 KNR 401/420/3 Wykonanie pomostów pochyłych na dachu

Wyliczenie ilości robót:

2.0*(7.0+7.0+2*2.5) 38,000000

RAZEM: 38,000000 m2 38,000

3 Element Wymiana pokrycia wieży

3.1 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
R = 1.25*2.0 = 2,500
M = 1,000
S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

podstawa 4*0.5*(0.8*2.95)*1.55 7,316000

4*0.5*(0.8*1.65) 2,640000

4*0.5*(0.8*8.3) 13,280000

połaćgórna 4*0.5*0.78*2.48 3,868800

daszki balkonu 4*(0.5*1.25*1.8)+4*2*1.9*1.1 21,220000

od dolnego gztymsu do balkonu 3.3*0.5*(2.9+5.8)*4 57,420000

żaluzje 4*4*2*0.5*(0.31+1.4+1.1) 44,960000

RAZEM: 150,704800 m2 150,705

3.2 KNR 404/403/2 Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk m2 150,705

3.3 KNR 1901/420/8 Deskowanie powierzchni cebulasto-kopulastych (wież) powyżej 10,0m2 m2 150,705

3.4 KNR 1901/581/1 Krycie zwykłe wież i kopuł blachą miedzianą grubości 0,6mm dodatek do pow współ.
1,8 do R
R = 1,800   M = 1,000   S = 1,000 m2 150,705

3.5 KNR 1901/585/4 Obicie blachą miedzianą powierzchni drewnianych m2 8,000

3.6 KNR 1901/584/3 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej gzymsów i pasów 
elewacyjnych o szerokości do 25cm

Wyliczenie ilości robót:

pasy usztywniające 2*24.14*0.25 12,070000

pasy 16*0.2*1.3 4,160000

RAZEM: 16,230000 m2 16,230

4 Element Instalacja odgromowa

4.1 KNR 508/604/5 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 10mm do dachu 
stromego krytego blacha
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000 m 24,120

4.2 KNR 508/601/13 Przykręcenie śrubami do konstrukcji wsporników przelotowych pośredniczących 
Analogia wsporniki miedziane mocowane do felcóe pokrycia

Wyliczenie ilości robót:

32+24 56,000000

RAZEM: 56,000000 szt 56,000

4.3 KNR 403/706/4 Wymiana przewodów z płaskownika lub pręta o przekroju do 200mm2 instalacji 
odgromowej na dachu stromym na uprzednio zamocowanych wspornikach m 16,000
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4.4 KNR 403/704/8 Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju do 120mm2 z
pręta w ciągach pionowych na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach m 18,000

4.5 KNNR 5/605/6 Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii 
IV m 1,000

4.6 KNR 508/614/2 Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kategorii  III m 18,000

4.7 KNR 508/619/1 Przykręcenie złączy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w 
instalacji uziemiającej Analogia szt 3,000

4.8 KNR 508/619/5 Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-drut w instalacji uziemiającej szt 2,000

4.9 KNR 508/619/6 Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej szt 1,000

4.10 KNR 403/1205/3 Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie pomiar 1,000

4.11 KNR 403/1205/4 Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za każdy następny pomiar lub 
badanie pomiar 2,000

5 Element Instalacja oświetleniowa

5.1 KNNR 5/407/1 Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego szt 1,000

5.2 KNR 508/101/3 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo na kołki plastykowe 
osadzone w podłożu z cegły

Wyliczenie ilości robót:

3+4+9+8+6+10+6+4+15 65,000000

RAZEM: 65,000000 m 65,000

5.3 KNR 508/110/1 Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na tynku na gotowych uchwytach rl 
16 m 65,000

5.4 KNR 508/207/1 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych Cu o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)
w powłoce polwinitowej YDY 3*1,5 mm2 m 65,000

5.5 KNR 508/301/2 Mocowanie osprzętu na kołki plastykowe w podłożu ceglanym szt 22,000

5.6 KNR 508/502/6 Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 
czterech kołkach kotwiących kpl 9,000

5.7 KNR 508/304/1 Montaż bezśrubowy odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych 3-wylotowych z 
podłączeniem przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce 
polwinitowej szt 10,000

5.8 KNR 508/308/2 Przykręcenie do gotowego podłoża łączników bryzgoszczelnych bakelitowych 
świecznikowych szt 1,000

5.9 KNR 508/505/7 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żeliwnych dla 
instalacji wykonanej przewodem kabelkowym, z gwintem E27 przykręcanych 
przelotowych Analogia LED wg SIWZ szt 9,000

5.10 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia pomiar 1,000

5.11 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania 
wyłącznika różnicowo-prądowego próbę 1,000

6 Element Instalacja systemu sygnalizacji pożaru

6.1 KNR 508/101/3 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo na kołki plastykowe 
osadzone w podłożu z cegły

Wyliczenie ilości robót:

2+7+9.5+1.5+3.5+6.0+5.0+15+8+14+15+

6 92,500000

RAZEM: 92,500000 m 92,500

6.2 KNR 508/110/1 Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na tynku na gotowych uchwytach m 92,500

6.3 KNR 508/204/2 Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 2,5mm2 m 92,500

6.4 KNR 508/201/2 Przykręcenie uchwytów pod przewody kabelkowe pojedyncze na kołki plastykowe 
osadzone w podłożu z cegły Analogia uchwyt kabla HTKShekw

Wyliczenie ilości robót:

7+11.5+4+12+3+5+14+6+14 76,500000

RAZEM: 76,500000 m 76,500

6.5 KNR 508/211/1 Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych natynkowych w 
powłoce polwinitowej o przekroju żył Cu do 6mm2 (12mm2 dla Al) z mocowaniem 
paskami lub klamerkami ANALOGIA m 76,500

6.6 KNR 508/101/3 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo na kołki plastykowe 
osadzone w podłożu z cegły

Wyliczenie ilości robót:

3+11+4+0.6 18,600000

RAZEM: 18,600000 m 18,600

6.7 KNR 508/110/1 Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na tynku na gotowych uchwytach m 18,600

6.8 KNR 508/207/2 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych Cu o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla 
Al) w powłoce polwinitowej YDY 3*2,5 m 18,600
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6.9 KNR 508/401/3 Ręczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym aparat 19,000

6.10 KNR 508/401/4 Ręczne wykucie 4 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym aparat 1,000

6.11 KNR 508/404/1 Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg 
przez zabetonowanie w gotowych otworach Centrala sygnalizacji pozarowej szt 1,000

6.12 KNR 508/403/1 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez 
podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi-Czujki szt 12,000

6.13 KNR 508/403/1 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez 
podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi ROP szt 1,000

6.14 KNR 508/403/1 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez 
podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi Puszki szt 3,000

6.15 KNR 508/403/1 Przykręcenie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez 
podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi sygnalizatory 
optyczno akustyczne szt 3,000

6.16 Uruchomienie instalacji systemu sygnalizacji pożaru kpl 1,000

7 Element Wymiana pokrycia dachu wraz z konstrukcją - budynek główny - nad klatką 
schodową

7.1 KNR 401/412/6 Wymiana słupów w konstrukcji dachu

Wyliczenie ilości robót:

2*3.0 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

7.2 KNR 401/412/4 Wymiana murłat i podwalin w konstrukcji dachu

Wyliczenie ilości robót:

2*6.28 12,560000

RAZEM: 12,560000 m 12,560

7.3 KNR 401/412/5 Wymiana płatwi w konstrukcji dachu m 9,600

7.4 KNR 401/412/3 Wymiana krokwi narożnych lub koszowych w konstrukcji dachu

Wyliczenie ilości robót:

6*2.9+2*4.5 26,400000

RAZEM: 26,400000 m 26,400

7.5 KNR 401/412/2 Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu

Wyliczenie ilości robót:

10*2.96 29,600000

RAZEM: 29,600000 m 29,600

7.6 KNR 401/412/7 Wymiana mieczy i zastrzałów w konstrukcji dachu

Wyliczenie ilości robót:

4*1.2 4,800000

RAZEM: 4,800000 m 4,800

7.7 KNR 401/412/2 Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu

Wyliczenie ilości robót:

kleszcze 7*2*2.2 30,800000

RAZEM: 30,800000 m 30,800

7.8 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - 
pokrycie

Wyliczenie ilości robót:

2.96*2*5.78+2*0.5*2.96*4.7 48,129600

2*2.96*0.5*2 5,920000

RAZEM: 54,049600 m2 54,05

7.9 KNR 401/414/3 Wymiana deskowania dachu z desek grubości 32mm na styk m2 54,05

7.10 KSNR 2u1  
0601-02

Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianej mata zabezpieczająca pod 
blachę miedzianą m2 54,05

7.11 KNR 1901/580/1 Krycie dachów arkuszami blachy miedzianej o powierzchni do 0,3m2 na rąbek 
podwójny m2 54,05

7.12 KNR 1901/633/9 Odgrzybianie desek lub płyt metodą smarowania preparatami powierzchni ponad 
50m2 - analogia deskowanie i więźba preparat  Xilit Gell

Wyliczenie ilości robót:

deskowani 54.05*2 108,100000

słup' 0.6*6 3,600000

murłata 12.56*0.64 8,038400

płatew 9.6*0.6 5,760000

krokwie kleszcze 0.6*(26.4+30.8+29.6) 52,080000

miecze 4.8*0.4 1,920000
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RAZEM: 179,498400 m2 179,498

7.13 KNR 1901/633/9 Odgrzybianie desek lub płyt metodą smarowania preparatami powierzchni ponad 
50m2 - analogia deskowanie preparat Firesmart m2 179,498

7.14 KNR 1901/582/2 Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 15cm

Wyliczenie ilości robót:

2*5.0+2*3.33 16,660000

RAZEM: 16,660000 m 16,660

7.15 KNR 1901/582/5 Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za 
wpust (sztucer) szt 2,000

7.16 KNR 1901/582/4 Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za 
załamanie szt 5,000

7.17 KNR 1901/584/1 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej pasów 
nadrynnowych o szerokości do 25cm

Wyliczenie ilości robót:

16.66*0.25 4,165000

RAZEM: 4,165000 m2 4,165

7.18 KNR 1901/584/3 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej gzymsów i pasów 
elewacyjnych o szerokości do 25cm pas podrynnowy m2 4,165
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Kosztorys REMONT KONSERWATORSKI ELEWACJI BUDYNKU RATUSZA W SKAWINIE
1 Element Roboty przygotowawcze i rusztowania

1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż rusztowań
m2 667,50

2 Kalkulacja 
indywidualna

Czas pracy rusztowań
m2 667,50

3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i wywóz rusztowań
m2 667,50

4 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie okien i elementów elewacji na czas remontu
m2 127,710

5 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie sgrafitta i zegara na czas robót
kpl 2,00

6 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie sgrafitta nad oknami na czas robót
kpl 2,00

2 Element Partie cokołowe i okołocokołowe - zgodnie z pkt. 3.1 programu konserwatorskiego

7 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt badań zasolenia i zawilgocenia tynków - partie cokołowe i okołocokołowe
kpl 1

8 KNBK 8/201/1 Usunięcie tynków zasolonych (ilości sprawdzić na podstawie badań konserwatorskich, przyjęto 50%) - aż 
do wątku ceglanego m2 60,05

9 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie powierzchni odsłoniętych wątków
m2 60,05

10 KNR 1901/315/
7 analogia

Przemurowanie i uzupełnienie wątków ceglanych - (ilości sprawdzić na podstawie badań, przyjęto 20% 
odkrytej powierzchni) m2 12,01

11 Kalkulacja 
indywidualna

Dezynfekcja tynków w miejscach porażonych korozją biologiczna  - (ilości sprawdzić na podstawie badań,
przyjęto 20% odkrytej powierzchni) m2 12,01

12 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie pozostałej częsci tynku
m2 60,05

13 TZKNBK 8/102/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi - wykonanie obrzutki m2 60,05

14 KNBK 8/101/1 
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi - tynk magazynujący sole
m2 60,05

15 KNBK 8/101/1 
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi - tynk renowacyjny nawierzchniowy
wraz z wykonaniem zacierki m2 60,05

16 TZKNBK 
15/102/3

Malowanie tynków dwukrotne,  z uprzednim zagruntowaniem
m2 120,10

3 Element Tynki gładkie, profilowane, detal sztukatorski, bonia, wyprawy w podcieniach - zgodnie z pkt. 
3.2 programu konserwatorskiego

17 Kalkulacja 
indywidualna

Przegląd stau technicznego wypraw metodą ostukiwania, wytypowanie partii tynków nie nadających się 
do renowacji kpl 1

18 KNBK 8/201/1 Usunięcie tynków zdestruowanych  (ilości sprawdzić na podstawie badań, przyjęto 50%) m2 85,27

19 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie powierzchni odsłoniętych wątków
m2 85,27

20 Kalkulacja 
indywidualna

Korekta mocowania odstajajacych się elementów
kpl 1

21 Kalkulacja 
indywidualna

Dezynfekcja tynków w miejscach porażonych korozją biologiczna  - (ilości sprawdzić na podstawie badań,
przyjęto 10% odkrytej powierzchni) m2 8,53

22 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie pozostałej częsci tynku
m2 85,27

23 Wypełnienie płaskich rys kpl 1

24 TZKNBK 8/102/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi - wykonanie obrzutki m2 85,27

25 KNBK 8/101/1 
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi - lekki tynk podkłądowy
m2 85,27

26 KNBK 8/101/1 
analogia

Uzupełnienie tynków zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi - dwie warstwy z zaprawy 
renowacyjnej drobnoziarnistej m2 85,27

27 KNBK 8/103/7 Analogia. Uzupełnienie profili szlichtą (ilości sprawdzić na podstawie badań, przyjęto 30%) m 20,90

28 Kalkulacja 
indywidualna

Odtworzenie detali sztukatorskich okna parteru
szt 11

29 Kalkulacja 
indywidualna

Odtworzenie detali sztukatorskich okna piętra
szt 8
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30 Kalkulacja 
indywidualna

Odtworzenie detali sztukatorskich okna pod zegarem
szt 6

31 Kalkulacja 
indywidualna

Odtworzenie pozostałych detali sztukatorskich
kpl 1

32 TZKNBK 
15/102/3

Malowanie tynków dwukrotne,  z uprzednim zagruntowaniem
m2 170,54

33 TZKNBK 
15/102/3

Malowanie tynków farbą sol-silikatową
m2 170,54

4 Element Konserwacja wątków ceglanych - zgodnie z pkt. 3.3 programu konserwatorskiego

34 Kalkulacja 
indywidualna

Odkucie tynków i usunięcie przemalowań z wątków ceglanych - wątki poziome
m2 6,069

35 Kalkulacja 
indywidualna

Odkucie tynków i usunięcie przemalowań z wątków ceglanych - wątki nad oknami
m2 6,184

36 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszcznie powierzchni wątków ceglanych - wątki poziome
m2 6,069

37 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszcznie powierzchni wątków ceglanych - wątki nad oknami
m2 6,184

38 Kalkulacja 
indywidualna

Ocena stau technicznego odkucie spin, oznacznie osłabionych
kpl 1

39 Kalkulacja 
indywidualna

Ocena stau technicznego wytypowanie cegieł do wymiany
kpl 1

40 KNR 1901/315/
7 analogia

Wymiana uszkodzonych cegieł - (ilości sprawdzić na podstawie badań, przyjęto 20% odkrytej 
powierzchni) m2 2,45

41 Kalkulacja 
indywidualna

Odsolenie wątków ceglanych
m2 12,25

42 Kalkulacja 
indywidualna

Wypełnienie mniejszych ubytków kitem mineralnym - (ilości sprawdzić na podstawie badań, przyjęto 
10% odkrytej powierzchni) m2 1,23

43 Kalkulacja 
indywidualna

Spoinowanie zaprawą wapienn-piaskową dobarwioną pigmentem
m2 1,23

44 TZKNBK 15/102/
3 analogia

Scelenie kolorystyczne kitów i przebarwień
m2 12,25

45 TZKNBK 15/102/
3 analogia

Hydrobobizacja
m2 12,25

5 Element Sgraffita - zgodnie z pkt. 3.4 programu konserwatorskiego

46 TZKNBK 9/5402/
19 (1) analogia

Oczyszczenie z brudu, późniejszych nawarstwień, farb - Sgraffita wokół zegara
szt 2

47 TZKNBK 9/5402/
19 (1) analogia

Oczyszczenie z brudu, późniejszych nawarstwień, farb - Sgraffita nad oknami
szt 2

48 Kalkulacja 
indywidualna

Wykucia w miejscach zniszczonych  - Sgraffita wokół zegara i nad oknami
kpl 1

49 Kalkulacja 
indywidualna

Ocena i wypełnienie spękań  - Sgraffita wokół zegara i nad oknami
kpl 1

50 Kalkulacja 
indywidualna

Wzmocnienie strukturalne osłabionych partii  - Sgraffita wokół zegara i nad oknami
kpl 1

51 Kalkulacja 
indywidualna

Uzupełnienie ubytków i rekonstrucja brakujących partii  - Sgraffita wokół zegara i nad oknami, fryz pod 
dachem kpl 1

52 Kalkulacja 
indywidualna

Wyrównanie powierzchni tynku pod rekonstrukcję zaprawą podkładową - Sgraffita wokół zegara i nad 
oknami kpl 1

53 Kalkulacja 
indywidualna

Nałożenie warstwy tynku barwionego w masie - ciemny, cień - Sgraffita wokół zegara i nad oknami
kpl 1

54 Kalkulacja 
indywidualna

Pokrycie warstwy tynku barwionego pobiałą wapienną, wygładzenie pobiały - Sgraffita wokół zegara i 
nad oknami kpl 1

55 Kalkulacja 
indywidualna

Naniesienie rysunku, wydrapanie kompozycji - Sgraffita wokół zegara i nad oknami
kpl 1

56 Kalkulacja 
indywidualna

Scalenie kolorystyczne, rekonstrukcja warstw tarcz herbowych
kpl 1

57 Kalkulacja 
indywidualna

Impregnacja tynków sgraffito
kpl 1

58 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja złoconych detali koron
kpl 1

6 Element Konserwacja elementów kamiennych - zgodnie z pkt. 3.5 programu konserwatorskiego

59 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie powierzchni kamieniarki, ocena stanu technicznego, wykucie osłabionych spoin
m2 3,30
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60 Kalkulacja 
indywidualna

Dezynfekcja kamienia w miejscach porażonych korozją biologiczna  - (ilości sprawdzić na podstawie 
badań, przyjęto 20% odkrytej powierzchni) m2 0,66

61 Kalkulacja 
indywidualna

Impregnacja osłabionych partii  - (ilości sprawdzić na podstawie badań, przyjęto 20% odkrytej 
powierzchni) m2 0,66

62 Kalkulacja 
indywidualna

Wstawka ubytku pod kolumną
kpl 1

63 Kalkulacja 
indywidualna

Uzupełnienie mniejszych ubytków kamieni kitem mineralnym
kpl 1

64 Kalkulacja 
indywidualna

Spoinowanie zaprawą dobarwioną pigmentem
kpl 1

65 Kalkulacja 
indywidualna

Scalenie kolorystyczne
m2 33

66 Kalkulacja 
indywidualna

Hydrofobizacja
m2 33

7 Element Tarcze i wskazówki zegara - zgodnie z pkt. 3.6 programu konserwatorskiego

67 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie tarcz
szt 2

68 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż wskazówek
kpl 2

69 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie wskazówek, korekta odkształconych elementów
kpl 2

70 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie tarcz  pod położenie złoceń
szt 2

71 Kalkulacja 
indywidualna

Przygotowanie wskazówek  pod położenie złoceń
kpl 2

72 Kalkulacja 
indywidualna

Złocenie galwaniczne tarcz
szt 2

73 Kalkulacja 
indywidualna

Złocenie galwaniczne wskazówek
kpl 2

74 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż wskazówek
kpl 2

8 Element Prace równległe - zgodnie z pkt. 3.7 programu konserwatorskiego

75 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż elementów zbędnych
kpl 1

76 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie i renowacja odsadzki
kpl 1

77 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie scalenie złoceń, impregnacja - tablica kamienna
kpl 1

78 TZKNBK 23/205/
7 analogia

Demontaż obróbek blacharskich
mb 63,80

79 TZKNBK 23/205/
7 analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk
mb 63,80

80 KNR 202/509/2 
(1) analogia

Demontaż rynien
m 44,71

81 KNR 202/510/2 
(1)

Demontaż rur spustowych
m 29,40

82 KNR 202/509/3 
(1)

Rynny dachowe z blachy tytan-cynk
m 44,71

83 KNR 202/510/3 
(1)

Rury spustowe z blachy tytan-cynk
m 29,40

84 Kalkulacja 
indywidualna

Założenie ekopików
kpl 1

85 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja bramy
kpl 1

86 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana progu
kpl 1

87 Kalkulacja 
indywidualna

Oczyszczenie i zabezpieczenie elementów przeznaczonych do pozostawienia w elewacji
kpl 1

88 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty pozostałych badań, opracowania receptur, sposobu i technologii wykonania.
kpl 1

89 Kalkulacja 
indywidualna

Dokumentacja powykonawcza
kpl 1
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9 Element Roboty wykończeniowe

90 Kalkulacja 
indywidualna

Zdjęcie zabezpieczeń po wykonaniu robót
kpl 1

91 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja odpadów wraz z kosztami pojemników
kpl 1


