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UWAGA

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych materiatow, urzadzen i elementow
wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwiazan, przytoczonych przez Zamawiajacego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zaméwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie wymagania zwiagzane z funkcjonalnoscia,
sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiaja
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z
dokumentacja projektowa pod wzgledem funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen oraz
uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujacych rownowaznos¢ proponowanych
rozwiazan. Ztozone dokumenty beda podlegaty ocenie przez Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzj¢ o przyjgciu materialow, urzadzen i
elementow wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich nierdwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi normami lub aprobatami pod warunkiem
zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom
technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNA
2. MATERIALY
3. SPRZET
4.  TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.  OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

REMONT WNETRZ HALLU NA I PIETRZE ORAZ KORYTARZY NA Il PIETRZE W BUDYNKU A Urz¢du Miasta w Tomaszowie
Maz.

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w ramach
remontu wnetrz hallu na I pigtrze oraz korytarzy na Il pietrze w budynku A Urzedu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. POW 10/16.

Specyfikacja techniczna obejmuje budynek uzytecznosci publicznej o funkcji biurowo — administracyjnej.
Opracowanie obejmuje:

- roboty rozbiorkowe w koniecznym zakresie

- renowacja stolarki w ograniczonym zakresie

- $cianki z g-k

- roboty malarskie i wykonczeniowe

1.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.  Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami:

STB 1.1. ROZBIORKIi WYBURZENIA

STB3.1. TYNKI WEWNETRZNE

STB 3.2. SCIANKI LEKKIE

STB 3.4. ROBOTY MALARSKIE

STB8.1. ROBOTY SLUSARSKIE I STOLARSKIE
STB 8.2. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN

STB 8.3. WYPOSAZENIE
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1.3.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastgpujace podstawowe prace tymczasowe i towarzyszace:
. Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozor placu oraz mienia budowy.
Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Utrzymanie urzadzen placu budowy,
Pomiary do rozliczenia robot
Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
Utrzymanie drobnych narzedzi
Usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
Wykonanie drég tymczasowych
Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
Obmiarowanie punktow poboru mediow — na koszt Wykonawcy
Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza
Podczas prac zwiagzanych z budowa obiektu istniejace drzewa powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawiazaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bgdzie optacat odrebnie.
Wykonawca zobowiazany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot
tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamowienia. Robdt tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STB i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.4.1. Warunki rozpoczgcia robot budowlanych
W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wymagane Ustawg Prawo Budowlane o$wiadczenia i kopie uprawnien
kierownictwa budowy.
1.4.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w ciagu 7 dni od zawarcia umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik Budowy oraz komplet dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznych.
1.4.2. Rozpoczgcie robot
Rozpoczecie robot nastapi od dnia przekazania terenu budowy.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca sporzadza dokumentacj¢ powykonawcza oraz dokumentacj¢ wykonawcza technologiczng dla poszczegolnych elementow
wyposazenia podlegajacego odbiorowi np. pomiary, odbiory, proby szczelnosci.
1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STB
Dokumentacja projektowa, STB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STB. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub STB i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznoscei i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy, odwodnienia wykopu oraz zajgcia pasa drogowego nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowng.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,
obciazaja Wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatoéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie, powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu
budowy i materiatow niebezpiecznych.
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1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielem instalacji potwierdzenie 0 ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany.

Wykonawca potwierdza lokalizacj¢ sieci podziemnych oraz bierze cala odpowiedzialno$¢ za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen przywraca
do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach prowadzonych robot za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong
wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania
terenu, oraz za szkody spowodowane niewtasciwym prowadzeniem i zabezpieczeniem robot wzgledem osob trzecich w zwiazku z
wykonywaniem robot.

Wykonawca uzyska od odpowiednich instytucji bedacych wiascicielem lub wiadajacym instalacjami potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. Wykonawca
potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze cata odpowiedzialno$¢ za ich uszkodzenie, w przypadku uszkodzen przywraca do stanu
pierwotnego na wlasny koszt.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca wystapi do ZDiT o oznakowanie placu budowy i drdg obstugi komunikacyjnej placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegolno$ci wykonawca
ma obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaktada si¢ staty pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wlasciwa dla rodzaju prac
odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy sporzadza Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonow
awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprz¢tu ochronnego przez pracownikow. Wykonawca Robot Budowlanych jest
zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
prowadzenia robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja migdzy innymi (nie wytacznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy zabezpieczajace dla 0sob pracujacych na wysokosciach,

- porgcze zabezpieczajace przed upadkiem

- wewngetrzne drabiny, schody i pomosty.

Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego. Szczegbtowe dane zawiera
"Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowiaca element sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,,Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.
1126).

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.4.11. Teren przekazany Wykonawcy

Na terenie Inwestycji znajdujg si¢ drzewa nie podlegajace wycince. Podczas prac zwigzanych z budowa obiektu istniejace drzewa powinny
zosta¢ odpowiednio zabezpieczone

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzku stosowania si¢ do ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2013 1. poz. 907 j.t.) w zakresie
udzielania zlecen na roboty dodatkowe i zamienne oraz zwigzanych z tym procedur.

1.4.13. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego.
Zakres praw i obowigzkow Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
j-t.) oraz przepisé6w powiazanych.

1.4.14. Dokumenty budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentow.
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie lub uszkodzenie w stopniu
uniemozliwiajacym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla wskazanych w umowie z Wykonawca przedstawicieli Zamawiajacego,
Inspektoréw Nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robdt budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci
geodezyjne na terenie budowy, pracownikow organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

1.4.15. Dostep do placu budowy

Dostep do placu budowy posiadaja osoby petnigce funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz.1409 j.t.).

1.5. Nazwy i kody CPV robot objetych zaméwieniem

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45442100-8 Roboty malarskie

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.6.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.6.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.6.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢éci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.6.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.
1.6.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.
1.6.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.6.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.
1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.
1.6.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.6.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, Dziennik Budowy,
protokotly odbiorow czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i
ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
1.6.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.6.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczefistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowe}],
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacj¢ bedaca zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
1.6.15. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbidr Robot.
1.6.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.
1.6.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.).
1.6.18. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisoéw
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.6.19. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.
1.6.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.
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1.6.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.6.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.
1.6.23. rejestrze obmiardéw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
1.6.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.6.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak roOwniez rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do
wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.6.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.6.27. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.6.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.6.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
1.6.30. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.6.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w Rozporzadzeniu Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie W spolnego
Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.
1.6.33. Inspektorze Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.
1.6.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$é czynnosei obstugi, przegladow i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.6.35. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.6.36. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.
1.6.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
1.6.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
1.6.39. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majacym zastosowanie do zamowien publicznych, w celu
ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu przedmiotu zamoéwienia — patrz Rozporzadzenie
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace
procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.
1.6.40. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym petlnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
. cena - nalezy przez to rozumie¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz.
1050, z pozn. zm.);
o odbiodr czgSciowy robot - odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i
urzadzen technicznych przed przystapieniem do kolejnego etapu robot
e odbidr koficowy - nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego
przez grupg 0sob o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczona przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych tacznie z zagospodarowaniem terenu budowy i terendow przylegtych i
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t mozna stosowac¢ wytacznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 j.t.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG o whasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowe wykonanie obiektu oraz spetnienie wymagan
podstawowych zamawiajacego
Wszelkie materiaty uzyte do robot beda fabrycznie nowe i beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego nadzorujacemu prowadzone roboty szczegétowych
informacji na temat materiatow i wyrobow przeznaczonych do wbudowania migdzy innymi w zakresie:

. zrodta pozyskania materiatu,

. posiadania europejskiej oceny technicznej wlasciwosci uzytkowych
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. posiadania przez material certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certytfikatu zgodnosci, deklaracji zgodnosci z Polska Norma,
e inne prawnie okreslone dokumenty potwierdzajace ich wtasciwosci techniczno-uzytkowe
Dostawe materialow i wyrobow na teren budowy wykonawca moze realizowac po uzyskaniu pisemnej akceptacji dopuszczajacej zastosowanie
wnioskowanych materiatow przez Zamawiajacego
W przypadku stosowania materialéow pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorujacemu roboty wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego Zrodta.
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentow jest zobowiazany do ich przechowywania w trakcie realizacji.
Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub STB i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
2.2.  Wymagania zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i kontrola jakoSci materialow
Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materialow
Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzglgdem jakosciowym i ilosciowym w magazynie wlasnym odbiorcy w sposob
umozliwiajacy
e policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatdow
e pordwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow
o sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatdw, jego cech i znakéw oraz pordwnanie z danymi zawartymi w dokumentach
dostawy.
o sprawdzenie certyfikatow i aprobat technicznych.
o sporzadzenie protokotu odbioru materialow (z wykazaniem ewentualnych wad i brakow)
Transport materialtow na budowe i po terenie budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentdw materiatu.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez nadzorujacego roboty.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materialy, elementy i urzadzenia montowane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w
e art. 10 ustawy Prawo budowlane,
e  ustawie o wyrobach budowlanych,
e rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego NR 305/2011,
. szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonaweca jest zobowigzany uzgodni¢ z osoba nadzorujaca prowadzenie robdt sposob i termin przekazywania informacji o wbudowanych
materiatach.
24. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany
jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w STB w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja
wymagania STB w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okres$lone dokumentami, o
ktorych mowa w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (STB).
2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.
2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.7. 'Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub STB przewidujag mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegélnych
elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci
wskazaniom zawartym w STB, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zgltoszonym przez Wykonawce do akceptacji
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprzgtu przeanalizuje okolicznoéci wynikajace z lokalizacji budowy i mogace mie¢ wplyw na ograniczenia
dla jego zastosowania.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Ograniczenia dotyczace transportu

Wykonawca przy doborze srodkoéw transportu przeanalizuje okoliczno$ci wynikajace z lokalizacji budowy mogace mie¢ wptyw na

ograniczenia dla jego zastosowania.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowe;j i graficznej,
o plan zapewnienia jakos$ci (PZJ) zawierajacy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) oraz projekt organizacji
budowy
. harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawiong w przetargu ofertg
5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STB, plan zapewnienia jakoSci, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3. Wykonawca kazdorazowo musi informowa¢ Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy asortymentoéw i elementow rozwiazan
systemowych zgodnych z dokumentacja i STB przedstawiajac z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich
zatwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementow systemowych bedzie przechodzita kontrole jakosci
na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru zgodnosci
dostawy z wymaganiami Zamawiajacego.
5.2.4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a takze w normach i wytycznych producenta danego materiatu.
5.2.5. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Okres wstrzymania robot w tym wypadku traktowany bedzie jako op6Znienie zawinione przez
Wykonawce. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robot
-Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robot w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych i posiada¢ aktualny wpis do Izby
- Funkcje Kierownika robot budowlanych moga wykonywaé wytacznie osoby posiadajace odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania dziatalno$ci i innych wymagan zwigzanych z wykonywang funkcja, stwierdzone
decyzja, zwana dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydang przez organ samorzadu zawodowego.
Uzyskanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen wymaga:
a) ukofczenia studiow magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalnosci,
b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
a) ukonfczenia wyzszych studiow zawodowych, w rozumieniu przepisow o wyzszych szkotach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej
specjalnosci lub ukonczenia studiow magisterskich, w rozumieniu przepiséw o szkolnictwie wyzszym, na kierunku pokrewnym dla danej
specjalnosci,
b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.
Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgloszone przez Wykonawce w trakcie realizacji obiektu musza zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego i Projektanta lub Projektantéw branz ktorych dotycza, oraz zapewnia¢ wymagania rownowazno$ci w zakresie wymaganych cech
uzytkowych. Ich wprowadzenie wymaga¢ bedzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z cata dokumentacja projektowa i jesli to konieczne
wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branz, ktérych dotycza. Rozwiazania te musza by¢ zgodne z zasadami Projektu
Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi
do obowiazkowego stosowania.
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi t¢
odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, STB.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot,
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. wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
o sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru,
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakoSci robét
6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.
6.2.2. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwoscei sa okreslone w STB. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
6.2.3. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Opo6znienia w realizacji robot spowodowane w/w niedociagni¢ciami traktowane beda jako zawinione przez Wykonawcg.
6.2.4. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca
6.3. Pobieranie prébek
6.3.1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
6.3.2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawcg usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.3.3. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
6.6.1. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami STB na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
6.6.2. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z dokumentacja projektowa i STB. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaf i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.7.1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materialy dopuszczone do obrotu i stosowania.
6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
e dokonat oceny zgodnos$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,
e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy, aprobaty
techniczne, lub inne dokumenty rownowazne.
e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
. wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
e wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
6.7.3. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. kryteria sa wymagane przez STB, kazda ich partia dostarczona do robét begdzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca odbioréw przez stuzby.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub
montazu. Dziennik Budowy prowadzi si¢ odrgbnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajacego pozwolenia na budowg.
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Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy
przeznaczone do wpiséw sa podwojne - oryginat i kopia z perforacja umozliwiajaca latwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne strony Dziennika
Budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.
Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktory wydat decyzj¢ o pozwoleniu na budowg, zamieszcza numer, dat¢ wydania oraz liczbe stron
dziennika, imi¢ i nazwisko lub nazwe (firme) inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiorki lub montazu, numer i dat¢ wydania pozwolenia na
budowe oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialno$ci okreslonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imi¢ i nazwisko lub nazwe (firme¢) wykonawcy lub wykonawcow oraz
0sob sprawujacych kierownictwo budowy i robot budowlanych, nadzor autorski i inwestorski, podajac ich specjalnosci i numery uprawnien
budowlanych. Osoby te potwierdzaja podpisem i data przyjecie powierzonych im obowigzkoéw. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza si¢
na wpisy dotyczace przebiegu robot budowlanych. Kazdy wpis oznacza data i podpisuje osoba dokonujaca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska,
wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych
nastepuje zmiana kierownika budowy, kierownika robot, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawujacego nadzor autorski, w
Dzienniku Budowy dokonuje si¢ wpisu okreslajacego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiorki lub montazu. Wpis
ten potwierdza si¢ data i podpisami osoby przekazujacej i przejmujacej obowiazki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktorych
wpis dotyczy, potwierdzaja podpisem i datg zapoznanie si¢ z jego trescig. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt
zamknigcia dziennika lub jego kontynuacj¢ w nastgpnym, kolejno numerowanym tomie.
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

e  datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i ostatecznych odbiorow robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant, jakkolwiek jest pracownikiem jednostki
organizacyjnej Zamawiajacego, nie jest wskazany w umowie z Wykonawcg jako uprawniony do reprezentowania Zamawiajacego, a w zwiazku z
tym nie jest rtowniez Uprawniony do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w STB.
Obowiazek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki obmiaréw musza by¢ prowadzone na biezaco i
podlegaja ciagtej kontroli przez Inspektora Nadzoru i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego. Uktad wpisow do ksigzki obmiarow jest
chronologiczny i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytul pozycji obmiarowanej date wykonania obmiaru,
podpis osoby wykonujacej pomiar, oraz warto$¢ pomiaru z podaniem przyrostu wartosci w danym okresie rozliczeniowym w jednostkach
zgodnych z przedmiarem robot i oferta wykonawcy zapisang w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru ksigzka
obmiaréw jest podstawa do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych robot.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy,
kierownika robét budowlanych, osoby wykonujacej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikow organdéw nadzoru budowlanego i
innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastgpujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,
protokoly z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostgpne dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robot budowlanych, osoby wykonujace;j
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czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i STB, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym stanowiacym zatacznik do umowy z Wykonawca.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materialéw

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo KNNR-ach.
Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robot okreslaja zasady sporzadzania przedmiaru
(,,Zatozenia szczegdtowe” zawarte w kazdym z rozdziatéw KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru robot wykonanych. Zastosowanie
wymienionych KNR, KNNR dla sporzadzania kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym stanowiacym
zalacznik do umowy z Wykonawca. W przypadku robot dodatkowych lub zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana bedzie na podstawie
cen jednostkowych robot podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca ww. roboty
wycenia¢ bedzie zgodnie z umowa.

Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagaja okreslenia ilosci robot i materialow inaczej stosuje si¢ nastgpujace jednostki obmiaru:

o Odlegtos¢ pomiedzy punktami obmierza si¢ poziomo (dtugosé) lub pionowo (wysoko$¢) wzdtuz linii osiowej i podaje si¢ w [m]
Objetos¢ obmierza si¢ w [m3]

Powierzchnie obmierza si¢ w [m2]
Waga w [kg] lub [tonach]

Tlosci [szt.]

Pozycje ryczattowe [kpl]

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.
7.4. Wagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom STB. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej
przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu terminowego regulowania ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.6. Obmiar robot dodatkowych i zamiennych
Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisow ustawy Prawo Zamowien Publicznych podlegaja odrgbnym obmiarom

prowadzonym w wydzielonej ksigzce obmiaru robot wedtug zasad opisanych w niniejszej STB.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STB, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.  Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore

w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czescei robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 0 tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jako$c¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STB i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbioér czesciowy

Zgodnie z umowa Zamawiajacy przeprowadzac bgdzie okresowe odbiory czgsciowe robot. Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i

jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
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jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile gotowo$¢ potwierdzi
Inspektor nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz pismem dorgczonym do Zamawiajacego -
sekretariatu Dziatu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem odbioru. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru konicowego przez Wykonawce, o ile gotowos$¢ potwierdzi inspektor nadzoru, powota komisje odbioru koncowego robot, ktora winna
zakonczy¢ czynnosci odbioru do 30 dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosci.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i STB. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STB z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokotly odbiorow czgsciowych,
receptury i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
kosztorysy powykonawcze,
oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie,
protokotow prob, badan i sprawdzen,
rozliczenia z demontazu,
instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen ekploatacyjnych,
dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen posiadajacych bezposrednig gwarancj¢ dostawcy, a w przypadku gdy byto to
wymagane dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolenia dla pracownikéw Zamawiajacego.
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STB i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z STB i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,

oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
e  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
e decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
Zamawiajacy wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu przez Wykonawce wszelkich
niezbednych, okreslonych prawem dokumentow niezbgdnych do jej wydania.
8.6. Przeglady gwarancyjne
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda w odstgpach nie dtuzszych niz 6 miesi¢ecy zgodnie z umowa i karta gwarancyjna
8.7. Ostatni przeglad gwarancyjny
Ostatni przeglad gwarancyjny zostanie dokonany w miesigcu poprzedzajacym miesigc w ktorym uptywa okres gwarancji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia Ogoélne
9.1.1. Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa wyliczona na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru jako opracowania pomocniczego,
stosownie do wymogow zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
9.1.2. Zamawiajacy zaklada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania robot w poszczegoélnych branzach nie wystepuja,
jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje tymczasowe, a wszystkie czynnosci, jesli takowe wystepuja zwiazane z wykonywaniem danej
jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sa zawarte w cenie podstawowej elementu.
9.1.3. Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegaja odrgbnej zaptacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje sig, ze ww. koszty Wykonawca
uwzglednil w kosztach posrednich kosztorysu ofertowego.
9.1.4. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszacych, w szczegolnoscei: urzadzenie terenu budowy, utrzymanie i jego
likwidacja, odwodnienia wykopow, rusztowania, obstuga geodezyjna, zostaty uwzglednione w cenach jednostkowych rob6t podstawowych lub
kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9.1.5. Roboty zamienne, nie wptywajace na jakos$¢ przedmiotu umowy, moga by¢ wprowadzone tylko na podstawie podpisanego przez
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokotu koniecznosci, ktory wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy odliczy Wykonawcy
z jego wynagrodzenia ceng robot podlegajacych zamianie, doliczajac jednoczesnie cena robot zamiennych.
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9.1.6. W przypadku wystapienia rob6t uzupetiajacych, ktore opisane sa w projekcie budowlanym lecz nie zostaty ujete w projektach
wykonawczych lub przedmiarach robot, moga by¢ one wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy
protokotu koniecznosci, ktory wymaga akceptacji Zamawiajacego.
9.1.7. Roboty zamienne lub uzupetniajace wyceniane bgda na podstawie cen jednostkowych robdt podstawowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane beda
na podstawie:
. Stawki r-g, kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
e Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;
o Cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen okreslonych w
aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;
o Cen materiatdw okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen wg $rednich cen
okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa
Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego materiatlu, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu faktury zakupu
tego materiatu. W przypadku watpliwosci co do ceny materiatu przedstawionej w fakturze, Zamawiajacy dokona zapytan
ofertowych wsrod dostawcow lub producentdéw danego materiatu, a cena uzgodniong do kosztorysu bedzie $rednia cena z ww.
zapytan.
9.1.8. Podstawa zaptaty za wykonane roboty beda faktury czgsciowe i faktura koncowa, wystawione przez Wykonawce dla Zamawiajacego, na
podstawie podpisanych przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru lub komisje odbioru) protokotéw odbioru — czg$ciowego lub koncowego.
Faktury czgsciowe wystawiane beda kwartalnie (po zakonczeniu kwartatu rozliczeniowego), przy czym pierwszy kwartat rozliczeniowy
rozpoczyna si¢ w miesigcu nast¢pujacym po miesigcu, w ktorym zostata zawarta niniejsza umowa.
Faktura koncowa wystawiona bgdzie po dokonaniu bezusterkowego odbioru koficowego robot.
9.1.9. Termin ptatnos$ci faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania Zamawiajacemu prawidtowej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi — protokotem czesciowego lub koncowego odbioru robot.
9.1.10. W przypadku wystapienia zamowien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy Prawo zamoéwien publicznych (roboty
nieopisane w projekcie budowlanym), inspektor nadzoru i kierownik budowy sporzadza protokot koniecznosci ich wykonania, ktory wymagaé
bedzie akceptacji Zamawiajacego. Zamowienie dodatkowe bedzie wyceniane wg zasad okres$lonych w pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego
realizacja odbedzie si¢ w oparciu o odrebng umowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastapi¢ mozna innymi dokumentami rOwnowaznymi, pod
warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jako$ciowym i uzytkowym opisywanych rob6t budowlanych i asortymentow.

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 j.t.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. Nr 907 j.t.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883j.t.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380 j.t.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125 j.t.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz.1232 j.t.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 460 j.t.).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 j.t).
Ustawa o0 og6lnym bezpieczenstwie produktow z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.)

Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t.)

Ustawa o0 ochronie niektorych praw konsumentow oraz do odpowiedzialno$ci za szkode wyrzadzona przez produkt niebezpieczny z dnia 2
marca 2000 r. (Dz. U.z 2012 r. Nr 1225 j.t.).

Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2015 r. poz. 322 j.t.).

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny
pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129
jt).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2004 r. — Dziennik budowy, montaz i rozbiorki, tablica informacyjna oraz
ogloszenie zamawiajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002, Nr 108, poz. 853 z pézn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129
jt).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — Bezpieczenstwo o higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robdt ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 j.t.).
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STB 0.0. - WYMAGANIA OGOLNE

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. (Dz. U. z 2006 r. Nr. 83, poz. 578).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr. 75, poz. 690).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania

wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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