Gmina Pozezdrze - modernizacja cmentarza (1).ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty pomiarowe i przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe i inwentaryzacja geodezyjna przy powierzchniowych robo- |ha
d.1/0121-02 tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
analogia
3 ha 3,000
RAZEM 3,000
2 Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Organizacja zaplecza budowy kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 projekt rganizacji ruchu (wyjazd z budowy) kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 optata za zajecie pasa drogowego, uzgodnienie wejscia w pas drogowy, przy |kpl.
d.1 rozbiérce ogrodzenia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie krzakow i podszy¢ $redniej gestosci - wykar-  |ha
d.1/0109-05 czowanie krzewdéw/drzew niewymagajgcych pozwolenia na wycinke koliduja-
cych z projektowanym ogrodzeniem
0,105 ha 0,105
RAZEM 0,105
7|KNR 2-01 Transport gatezi na odlegtosé do 2km wraz z utylizacjg mp
d.1/0110-03
52,5 mp 52,500
RAZEM 52,500
2 Roboty rozbiérkowe
8/KNNR 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach - ogrodzenie z siatki i siatki w przes- |m
d.2|0808-03 tach z podmuréwkg, w tym 3 bramy wjazdowe z furtkami. Wraz z przekaza-
analogia niem materiatldow zamawiajacemu lub utylizacjg (uzgodni¢ z zamawiajacym)
706,7 m 706,700
RAZEM 706,700
9|KNP 2302- |Demontaz lampy solarnej stup
d.2|01
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
10 Demontaz elementédw matej architektury - fawki, tablica informacyjna, tablica , |kpl.
d.2|kalk. wiasna |krzyz, zdréj. Wraz z przekazaniem materiatébw zamawiajgcemu lub utylizacjg
(uzgodni¢ z zamawiajgcym)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
d.2{1105-01 legto$¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu wraz
z utylizacjg
706,7*0,15 m3 106,005
RAZEM 106,005
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na od- |m3
d.2|1105-02 legtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - na-
ktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
Krotnos¢ = 19
706,7*0,15 m3 106,005
RAZEM 106,005
3 Roboty ziemne
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3]/0202-08 0,60m3 w gruncie kategorii lll-1V z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi 10-15t na odlegto$¢ 1km - koryta pod konstrukcje nawierzchni
chodnik 674*0,38 m3 256,120
parking 575,9%0,43 m3 247,637
ptyty JOMB 601,2*0,42 m3 252,504
RAZEM 756,261
14/KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.3/0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-1V
po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotnos¢ = 19
chodnik 674*0,38 m3 256,120
parking 575,9%0,43 m3 247,637
ptyty JOMB 601,2*0,42 m3 252,504
RAZEM 756,261
4 Podbudowy
15|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
chodnik 674 m?2 674,000
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parking 575,9 m2 575,900
ptyty JOMB |601,2 m?2 601,200
Sciezki zwiro-|720,8 m?2 720,800
we
RAZEM 2 571,900
16|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej|m?2
d.4|0104-05 szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
chodnik 674 m?2 674,000
parking 575,9 m2 575,900
ptyty JOMB 601,2 m?2 601,200
RAZEM 1851,100
17|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego C50/30 0-31,5mm o grubo$-|m?2
d.4/0114-05 ci po zageszczeniu 15cm
674 m?2 674,000
RAZEM 674,000
18/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego C90/3 0-31,5mm o grubosci |m?2
d.4|0114-05 po zageszczeniu 15cm
analogia
601,2 m?2 601,200
RAZEM 601,200
19 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego C50/30, 0-31,5mm o gru- |m2
d.4 bosci po zageszczeniu 20cm
parking 575,9 m2 575,900
RAZEM 575,900
20 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.4 5cm - zwir tamany 2-8mm
ptyty JOMB 601,2 m?2 601,200
RAZEM 601,200
5 Elementy ulic
21|/KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii llI-IV 0 wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy |m
d.5|0401-04 kraweznikowe
123 m 123,000
RAZEM 123,000
22|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.5/0402-04
123*0,06 m3 7,380
RAZEM 7,380
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cemento- |m
d.5|0403-03 wo-piaskowej
54 m 54,000
RAZEM 54,000
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe na podsypce cemen- |m
d.5|0403-05 towo-piaskowej
69 m 69,000
RAZEM 69,000
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.5|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
456,5 m 456,500
RAZEM 456,500
6 Nawierzchnie
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na  |m2
d.6/0511-03 podyspce cementowo-piaskowej
chodnik 674 m?2 674,000
parking 575,9 m2 575,900
RAZEM 1.249,900
27|KNR 2-25 Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do m2
d.6|0407-03 1,0m2 - ptyty JOMB gr. 12,5cm z wypetnieniem otworéw zwirem tamanym 2-
8mm
ptyty JOMB 601,2 m?2 601,200
RAZEM 601,200
28 Sciezka z kruszywa tamanego C90/3 0-31,5mm o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.6|kalk. wlasna |7cm
720,8 m?2 720,800
RAZEM 720,800
7 Oznakowanie poziome
29|KNNR 6 Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane recznie - malowanie 9 m2
d.7|0705-01 miejsc parkingowych w tym 1 dla niepetnosprawnych
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
8 Ogrodzenia
8.1 Ogrodzenie frontowe
30|KNR 2-02 Ogrodzenia z przeset o szer. 2,0m z profili stalowych kwadratowych z podmu- |m
d.8.1/1802-02 rowka prefabrykowang
195 m 195,000
RAZEM 195,000
31/KNR 2-02 Bramy dwuskrzydiowych o szer. 4m z furtkami 1m z profili stalowych kwadrato-|kpl
d.8.1/1808-04 wych
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2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
32 System jednego klucza kpl
d.8.1
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
8.2 Ogrodzenie boczne
33|KNR 2-02 Ogrodzenia z przeset panelowych o szer. 2,5m z drutu 4mm z podmuréwkg m
d.8.2|1802-02 prefabrykowang
495 m 495,000
RAZEM 495,000
34|KNR 2-02 Bramy dwuskrzydtowych o szer. 4m z furtkami 1m z wypetnieniem z drutu kpl
d.8.2{1808-04
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR 2-02 Furtka szer. 1m z wypetnieniem z drutu szt
d.8.2{1808-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36 System jednego klucza kpl
d.8.2
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
9 Montaz urzadzen matej architektury
37 Kolumbarium na 64 urny szt
d.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
38 Zniczomat mechaniczny szt
d.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39 Zniczodzielnia szt
d.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40 Krzyz stalowy szt
d.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41 Zabudowa na narzedzia szt
d.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42 tawka z oparciem szt
d.9
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
43 Stojak na rowery szt
d.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44 Tablica informacyjna szt
d.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 9-30 Montaz i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej o wysokosci do 5m - w tym |kpl.
d.9/0201-01 1 szt. istniejacej poddanej malowaniu na kolor czarny
analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
46 |KNR 2-18 Uliczne zdroje wodociggowe o $rednicy 20mm - wymiana ujecia wody kpl
d.9|0315-05
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10 Roboty wykonczeniowe
47|KNR 2-21 Uporzadkowanie terenéw zielonych i wsianie trawy przy nawierzchniach utwar- |m2
d.10{0401-02 dzonych i ogrodzeniu
1259 m?2 1.259,000
RAZEM 1.259,000
48 dokumentacja powykonawcza kpl.
d.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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