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Zakres robot objetych zamdéwieniem wraz z kodami rob6t budowlanych — wg Wspdélnego Stownika
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Kod CPV

45000000-7
03410000-7
22456000-1
44232000-5
45100000-8
45111200-0
45111300-1
45113000-2
45210000-2
45212300-9
45236000-0

45260000-7

45261210-9
45261900-3
45262210-6
45262410-8
45262500-6
45262600-7
45300000-0
45310000-3
45312310-3
45320000-6
45400000-1
45421000-4
45421100-5
45422000-1
45430000-0
45442100-8
45443000-4
45450000-6
45453000-7
45453100-8
50800000-3

Opis

Roboty budowalne

Drewno

Pozwolenia

Drewniane konstrukcje dachowe

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe roboty ziemne
Roboty rozbiérkowe

Roboty na placu budowy

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw budowlanych
Wyréwnanie terenu

Roboty budowlane w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Naprawa i konserwacja dachéw

Fundamentowanie

Wznoszenie konstrukcji budynkéw

Roboty murarskie i murowe

Rdézne specjalne roboty budowlane

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Ochrona odgromowa

Roboty izolacyjne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtdg i $cianach

Roboty malarskie

Roboty elewacyjne

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty renowacyjne

Rézne ustugi w zakresie napraw i konserwacji
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60100000-9 Ustugi w zakresie transportu drogowego
63120000-6 Ustugi sktadowania i magazynowania

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiarow budynkow
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71355000-1 Ustugi pomiarowe

77220000-8 Ustugi impregnacji drewna

77300000-3 Ustugi ogrodnicze

90500000-2  Ustugi zwigzane z odpadami

92522000-6  Ustugi ochrony obiektéw i budynkdéw historycznych

l. SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Czesc opisowa 3
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia 3
1.1.1. Cel przedsiewziecia 3
1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres robot budowlanych 3
1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia 4
1.14. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe 5
1.1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe 5
1.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia. 12
1.2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy 13
1.2.3. Wymagania dotyczgce architektury 15
1.24. Wymagania dotyczgce konstrukcji 15
1.2.5. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych 15
1.2.6. Wymagania dotyczgce wykonczenia 15
1.2.7. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu 16
1.2.8. Wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa 16
1.2.9. Wymagania dotyczace rozwigzan energooszczednych i ekologicznych 18
1.2.10. Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzadzen 18
1.2.11. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i urzgdzen budowlanych 19
2. Czescinformacyjna 24



Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie
translokacji zabytkowej chatupy drewnianej z ulicy Nadbrzezie na teren Parku Edukacyjnego ,,Branice”

2.1.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw. 24

2.1.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane. 24

2.1.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem iwykonaniem
zamierzenia budowlanego. 24

2.1.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.
25

1. Czesc opisowa
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1.1.1. Cel przedsiewziecia

Celem przedmiotowego projektu jest przeniesienie obiektu architektury drewniane;j (,,Obiekt”)
poprzez Opracowanie dokumentacji oraz realizacje prac w zakresie translokacji zabytkowej
chatupy drewnianej z ulicy Nadbrzezie na teren Parku Edukacyjnego ,Branice”, miejsca
stuzgcego prowadzeniu aktywnosci kulturalno-edukacyjno-wystawowej, atrakcyjnego dla
odwiedzajgcych pod katem wydarzen kulturalnych oraz integracji spoteczne;j.

Podejmowane dziatania przy Obiekcie majg na celu zatrzymanie jego postepujacej destrukcji
i zachowanie go dla przysztych pokolen, jako elementu dziedzictwa kulturowego zwigzanego
z grupg etnograficzng Krakowiakéw Zachodnich i jednego z ostatnich swiadkéw rdzennej,
wiejskiej zabudowy nieistniejgcej obecnie wsi Pleszow.

Translokowany Obiekt ma dokumentowa¢ dawne metody budownictwa mieszkalnego
na obszarze wiejskim powiatu krakowskiego. Zaktada sie przywrdcenie Obiektowi estetyki z lat
60 XIX w. — okresu, w ktorym powstat. Odbywa¢ ma sie to w oparciu o wytyczne/zalecenia
konserwatorskie oraz zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie, PFU i SWZ.

1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$é obiektu i zakres robdt
budowlanych
A. Lokalizacja:

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 161/1, obreb 41, jednostka
ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie. Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji
Zabytkéw pod numerem 3744.
Docelowe miejsce translokacji Obiektu stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym nr 316/5,
obreb 36, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, zlokalizowana przy ulicach Generata Michata
Karaszewicza-Tokarzewskiego i Tatarakowej w Krakowie (,Teren inwestycji”), na ktérej
bedzie realizowany Park Edukacyjny ,Branice”.
Lokalizacja Obiektu w miejscu docelowym zostata wskazana na mapie (Zatacznik nr 1
do PFU), jako Przyblizona lokalizacja dla translokacji Obiektu.

B. Stan witasnosci:
Obiekt — chatupa drewniana, nalezgca do osoby fizycznej. Zamawiajgcy posiada prawo do
dysponowania Obiektem na cele przygotowania dokumentacji i rozbiérki, na podstawie
stosownej umowy.
Teren inwestycji jest wtasnoscig Gminy Miejskiej Krakow, a Zamawiajgcy jest jego
dzierzawca.

C. Zakres przedmiotowy zaméwienia
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Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robodt
budowlanych polegajacych na rozbiérce, translokacji, konserwacji, budowie, zakupie
i dostawie.

Zamodwienie zostato podzielone na 3 etapy:

1) Etap | - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, decyzji, warunkéw i pozwolen,
ostatecznych decyzji administracyjnych, umozliwiajgcych wykonanie
lub/i kontynuowanie robdt. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na
Zamawiajgcego do dokumentacji wytworzonej podczas trwania umowy.

2) Etap Il - Prace budowlane i konserwatorskie — rozbidrka, translokacja, konserwacja
budowa i montaz rozebranego budynku.

3) Etap lll - Dokumentacja powykonawcza. Przeniesienie praw autorskich i majgtkowych
do dokumentacji powstatej w etapie II.

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Obowigzuje dla niego Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru NOWA HUTA PRZYSZ+OSCI — PRZYLASEK RUSIECKI
przyjety Uchwatg nr LI/939/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Teren inwestycji jest dziatkg niezabudowang, ogrodzong (przebieg ogrodzenia przedstawiony
zostat w zatgczniku nr 4), na ktdrej zaplanowano budowe Park Edukacyjny ,,Branice” - skansenu
budownictwa drewnianego, w ktéorym znajdg sie historyczne zabudowania i zagrody
przeniesione z okolicznych oraz dawnych podkrakowskich wsi, prezentujgce dziedzictwo grupy
etnograficznej Krakowiakéw Zachodnich, nowoczesny budynek o funkcji edukacyjnej
i wystawienniczej oraz elementy uzupetniajgce, w tym m.in. mata architektura, parking i ciggi
komunikacyjne.

Na czesci przedmiotowe] dziatki planowane jest facznie 11 zagrdd, kosciét i teren wokét
kosciota, a takze karczma i teren wokdt karczmy. Na terenie inwestycji planuje sie wykonanie
osSwietlenia terenowego, Sciezek spacerowych, elementdw matej architektury, parkingu
oraz sieci zewnetrzne: gazowg, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
instalacje pompy ciepta wspédtpracujagcg z dolnym Zrédiem ciepta (sondy pionowe),
elektroenergetyczng i teletechniczng. Zostata wszczeta procedura uzyskania pozwolenia na
budowe dla projektu budowlanego pt. ,Budowa pawilonu muzealno — edukacyjnego
z instalacjami wewnetrznymi: wodociggowq, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania, wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta, elektroenergetyczngq, niskoprgdowq; budowa wewnetrznego
uktadu komunikacyjnego z parkingami; budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, wodociggowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, instalacji dolnego Zrddta
ciepta; budowa stacji tadowania samochoddw elektrycznych; budowa zadaszenia parkingu
z instalacjq fotowoltaiczng; budowa wiaty smietnikowej; budowa matej architektury (tawek,
stotow, smietnikow, tablic informacyjnych, stojakow rowerowych) - w ramach zamierzenia
inwestycyjnego: budowa infrastruktury Parku Edukacyjnego ,,Branice” (,,inwestycja PEB”). Pod
koniec 2024 roku we wschodniej czesci dziatki rozpoczng sie prace budowlane dotyczace
translokacji pierwszej chatupy. Planowana jest réwniez translokacja kolejnej zagrody w
zachodniej czesci dziatki, ktéra ma sie zakonczy¢ na przetomie 2025/2026 roku.

W ramach wyzej opisanego projektu budowlanego PEB, Spétka Krakdw Nowa Huta Przysztosci
otrzymata warunki techniczne dla dziatki 316/5 obejmujgce m.in. przytagcza wodno-
kanalizacyjne, energii elektrycznej, teletechniczne oraz uzgodnienie lokalizacji zjazdéw z dziatki
wraz z planowang przebudowg ukfadu drogowego. Po wczesniejszym wniosku Spédtka
udostepni do zapoznania w ramach tego postepowania Projekt Zagospodarowania Terenu
i uzyskane warunki techniczne.
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Wykonawca zgodnie z dokumentacjq przetargowa powinien wystapi¢ do gestoréw w celu
uzyskania odrebnych warunkéw przytgczeniowych obejmujacych translokowany obiekt lub
w razie mozliwosci wykorzystac juz wydane warunki przytaczeniowe dla inwestycji PEB.

Projekt zagospodarowania Parku Edukacyjnego ,Branice” zakfada, ze chatupy usytuowane od
strony potudniowej, po jednej stronie traktu okdlnego (uktad wsi ,rzedowka”) beda
zabudowaniami stricte muzealnymi. Mozna bedzie zobaczyé je w charakterze wiejskim,
zwartym, wejs¢ do Srodka i zapoznac sie z zyciem w poszczegdlnych zagrodach. Niektérym
z nich bedg towarzyszy¢ budynki gospodarcze/inwentarskie. Budynki po stronie wschodniej
PEB - pomiedzy traktem okdlnym a pdtnocng Sciezkg spacerowg - bedg z kolei ustawione
w uktadzie rozproszonym zabudowy (przypominajgcym uktad wsi ,,samotniczej”)
i w zagrodach.

1.1.4. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogolna charakterystyka Obiektu oraz ocena jego stanu technicznego:

Budynek zostat wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw pod numerem 3744.

Budynek drewniany o konstrukcji zrebowej z zamkami na jaskétczy ogon wybudowany okoto
1861 roku. Budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony. Podwalina
posadowiona bezposrednio na gruncie. Budynek od strony potudniowej, zachodniej
i czesciowo pbétnocnej obtozony styropianem 10 cm z zaprawg tynkarska. Od strony
potudniowej dobudowany prowizoryczny, wtérny ganek. Dach czterospadowy, przykryty
falistymi ptytami eternitowymi (pierwotnie strzecha). Stolarka okienna drewniana w kolorze
biatym.

Lokalizacja obiektu przy bramie wjazdowe]j na posesje w sgsiedztwie drogi gminnej nr 602926K.
Dom wyposazony jest w nieaktywng instalacje elektryczng i wodociggowsa.

Parametry okreslajgce wielko$¢ Obiektu:

Dtugosé: 7,40 m

Szerokos$é: 17,4 m

Powierzchnia zabudowy — 132,24 m?
Fundamenty — podwalina bezposrednio na gruncie.

Sciany zewnetrzne — drewniane, z bala faczonego na ztacza ciesielskie.

Sciany wewnetrzne — drewniane, z bala taczonego na ztacza ciesielskie, od strony potudniowej,
zachodniej i czesciowo poétnocnej obtozony styropianem 10 cm z zaprawa tynkarska.

Stropy — belki drewniane, deski mocowane od gory belek, polepa z gliny.

Posadzki i podiogi — zréznicowane, podtoga na gruncie, klepisko, w czesci pomieszczen
linoleum.

Dach - czterospadowy, konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej. Kat nachylenia gtdwnej
potaci dachu wynosi 45 stopni, kryty falistymi ptytami eternitowymi, oryginalnie strzecha.

Stolarka okienna — drewniana skrzynkowa i zespolona, czesciowo oryginalna.

Stolarka drzwiowa — drewniana. Drzwi wejsciowe drewniane.

Rynny dachowe i rury spustowe — zachowane szczgtkowe fragmenty rynien i rur spustowych.

Budynek posiada instalacje elektryczng i gazowa oraz wodociggowa.

Obiekt jest w dostatecznym stanie technicznym. Miejsca wystepowania zniszczen, zasieg
oraz stopien destrukcji na IV kwartat 2021 roku przedstawiony zostat w schemacie
mykologicznym i ekspertyzie mykologiczno-budowlanej, ktore stanowig zatgcznik nr 2 do PFU.

1.1.5. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zakres robot

W ramach przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego konieczne bedzie wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen (na rozbidrke,
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translokacje i budowe) i realizacja na jej podstawie robét budowlanych dla przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i dokumentacjg
przetargowa.

Rozwigzania przedstawione w PFU okreslajg zakres zadan i wymagan, ktére Projektant winien
uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej, jednakze w sytuacji uzasadnionej wzgledami
prawnymi lub funkcjonalnymi uwzgledni on i zastosuje w projekcie rozwigzania alternatywne
lub uzupetniajace, rowniez w sytuacji, jesli wymagatoby to dodatkowych opracowan i zgéd.
Zastosowanie innych, niz przyjete w PFU rozwigzan wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Natomiast zakres zadan i wymagan nie podlega zmianom. Zwiekszenie lub zmiana rodzaju
robot nie moze stanowic podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Petna odpowiedzialnosé za osiggniecie zaktadanych celéw przedmiotowego przedsiewziecia
spoczywa na Wykonawcy.

Obiekt, po translokacji, zmieni sposéb uzytkowania z mieszkalnego na eksponat muzealny.

Zestawienie i opis wymaganych czynnosci dla poszczegdlnych etapow zamdwienia

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowe;.
Etap . Przeniesienie praw autorskich i praw majatkowych
na Zamawiajgcego do dokumentacji projektowej
wytworzonej podczas trwania Umowy.
Inwentaryzacja architektoniczna (wewnetrzna i zewnetrzna
1 Obiektu) pomiarowo-rysunkowa wraz 2z wykonaniem
) trwatego oznakowania elementéw pod prace rozbiérkowe
i dokumentacja opisowg i fotograficzng m.in.:

— wykonanie w skali 1:20, a w uzasadnionych przypadkach 1:50, rzutéw i rysunkéw
wszystkich  kondygnacji, przekrojdw pionowych w iloSci potrzebnej
dla zobrazowania uktadu przestrzennego, komunikacji i konstrukcji obiektu, szkice
orientacyjne i elewacji, detali architektonicznych i weztéw konstrukcyjnych
uwzgledniajace wszystkie dostepne do pomiaru elementy i deformacje,
z widocznymi na przekrojach elementami poza ptaszczyzng, takimi jak, elementy
konstrukcyjne $cian, belkowanie, drzwi, okna, opaski, schody, cokoty, piec oraz inne
elementy wystroju.

— rysunki statego wyposazenia wnetrza w skali maksymalnej 1:20, z przedstawieniem
usytuowania pomieszczen, rzutami poziomymi kondygnacji z uktadem posadzki
i poditég, z widokami sufitéw, stropdw i sklepien z ich wystrojem i detalem
architektonicznym, zagospodarowanie terenu, przekroje

— dokumentacja fotograficzna w dobrej jakosci (wykonana od ogétu do szczegétu)

— opis techniczny,

— wykonanie badan stratygraficznych uzytych materiatéw elewacji zewnetrznej
i wewnetrznej, opisu dokonanych odkrywek.

2. Dokumentacja architektoniczna i konserwatorska:

— badania architektoniczno-konserwatorskie umozliwiajgce rozpoznanie substancji
zabytkowej, obejmujace:
a) analize zachowanej materii zabytku
b) rozwarstwienie chronologiczne

c) rekonstrukcje rysunkowg stanu pierwotnego
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ekspertyza techniczna (okreslenie stanu technicznego budynku, mozliwosci
konserwacji, translokacji i rekonstrukcji budynku oraz ewentualne warunki jakie
nalezy w tym celu spetnic),

projekt specjalistyczny rozbidérki na potrzeby translokacji oraz odbudowy Obiektu
na nowym miejscu, z uwzglednieniem stadidw jego przenoszenia (dokumentacja
rozbidrkowa).

szczegdtowy Program Prac Konserwatorskich (,PPK”) (dotyczacy elementéw
architektoniczno-konstrukcyjnych) dla Obiektu opracowany przez osobe do tego
uprawniong zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Projekt budowlany wykonany w zakresie i formie niezbednej
do uzyskania pozwolenia na budowe. Uzyskanie kompletu
uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie
3. postepowania, opracowany w  zakresie zgodnym
z wymaganiami obowigzujacej Ustawy z 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane, oraz Ustawy z 27 lipca 2003 roku
o Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamowienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona
na witasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, w szczegdélnosci
w zakresie:

projektu zagospodarowania terenu,

projektu architektoniczno-budowlanego,

projektu konstrukcyjnego,

projektu instalacji elektrycznej na potrzeby wykonania instalacji p-poz, oraz
instalacji odgromowej i oswietlenia, instalacji teletechnicznej zwigzanej z obstugg
budynku (zdalne zarzadzania i monitorowanie), instalacjg ogrzewania.

dodatkowej opinii geotechnicznej, dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
geotechnicznych warunkéw posadowienia (w zaleznosci od potrzeb),

informacji do planu BIOZ,

przedmiaru robdt, kosztorysu,

innych koniecznych do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym uzyskanie mapy do
celéw projektowych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, obejmujace caly zakres dla przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z Rozporzadzeniem
3a. Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt powinna by¢ opracowana na podstawie
dokumentacji projektowej i winna zawiera¢ w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore s3
niezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania
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robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robét.

Opracowanie kosztorysu i przedmiaru robét - wykonanie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
3b. sporzadzania kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okresSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Projekty wykonawcze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
3c. szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé z bardzo duzym uszczegdtowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia.
Dokumentacja winna zawierac:

— optymalne rozwigzania technologiczne, materialowe oraz wszystkie niezbedne
zestawienia ze szczegdtowym opisem, rysunki szczegdtow i detali z doktadnym
opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréow pozwalajacych
na identyfikacje materiatu, urzadzenia,

— rodzajiilos¢ odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg Obiektu.
Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkdéw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdétowych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty
wykonawcze opracowane bedg oddzielnie dla kazdej branzy.

Przeniesienie praw autorskich i praw majatkowych
4, na Zamawiajgcego do dokumentacji projektowej powstatej
w etapie I.

Uzyskanie pozwolenia/zgtoszenia na rozbiérke na podstawie
6. opracowanego projektu rozbiérki (opis planowanych
rozwigzan).

Uzyskanie niezbednych zgéd i decyzji administracyjnych
(wtym m.in. pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét)
z uwzglednieniem opracowania wymaganych przepisami
dokumentéw.

Prace budowlane i konserwatorskie — rozbidrka, translokacja
(w tym wykonanie zadaszenia na sktadowane wg oznaczen
Etap Il. elementy), konserwacja i zabezpieczenie przed zniszczeniami
oraz kradziezg czesci Obiektu, budowa i montaz. Zakres prac
obejmuje m.in.:

1. Prace rozbiorkowe:

— rozbiérka (demontaz) obiektu - skatalogowanie wszystkich elementéw przed
rozbiérka: oznakowanie w naturze (za pomocg markeréw — tabliczek z blachy
stalowej nierdzewnej przymocowanych dwoma gwozdziami do kazdego elementu
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konstrukgcji) i na rysunkach w celu ich wtasciwe] identyfikacji na miejscu docelowe;j
budowy,

— usuniecie i ewentualna dezaktywacja instalacji: elektrycznej, usuniecie przytacza
wodociggowego.

— doktadne opisanie, usuniecie i utylizacja pokrycia dachowego wykonanego z ptyt
azbestowo-cementowych (eternit) mocowanych do tat lub ptatwi drewnianych
przez specjalistyczng firme w zakresie rozbidrki, transportu i utylizacji materiatéw
szkodliwych,

— rozbiérka pozostatych elementédw pokrycia dachu i konstrukcji wiezb i stropdéw
elementow drewnianych, w tym rozbidrka stolarki do renowacji i rekonstrukgc;ji,
wywoz i utylizacja elementdw nieprzeznaczonych do wbudowania po konserwacji
(wg zalecen konserwatorskich), wykonanie zadaszenia na sktadowane do
konserwacji elementy,

— rozbidrka podtdg i polepy, skucie wylewki,

— rozbidérka oraz wyburzenia murowe i betonowe — komin, Sciany, piece kaflowe
(zachowanie i konserwacja w kolejnym etapie wybranych elementéw zgodnie z PPK
do odtworzenia), z inwentaryzacjg szczegdétowg potozenia elementow, wywoz
i utylizacja elementdow nieprzeznaczonych do wbudowania po konserwacji.

— rozbidrka bali i demontaz ztgczy ciesielskich,

— uporzadkowanie terenu po rozbidrce. Niwelacja i plantowanie terenu.

2. Konserwacja i renowacja:

— fumigacja lub inne metody dezynfekcji konstrukcji budynku (tj. zwalczania
szkodnikéw drewna), konserwacja, naprawa i renowacja elementéw budynku (po
demontazu), badania dendrochronologiczne (jesli bedg konieczne), dodatkowe
badania mykologiczne (w zaleznosci od potrzeb wykazanych w PPK) oraz
impregnacja wszystkich elementéw srodkiem grzybobdjczym i owadobdjczym,
olejowanie,

— zakup potrzebnych elementéw i materiatdw (zgodnie z zatozeniami PPK
i przedmiarem robdt),

— renowacja i odtworzenie (jesli bedzie taka koniecznos¢) stolarki okiennej, renowacja
drzwi historycznych, schodow,

— prace zdunskie zgodnie z PPK,

— wykonanie dodatkowych prac zgodnie z wykonang dokumentacjg i zaleceniami
konserwatorskimi.

Aktualizacja projektu wykonawczego uwzgledniajaca stan
3. obiektu zarejestrowany podczas rozbioérki (jezeli okaze sie
niezbedna).

Translokacja, budowa i montaz (zgodnie z dokumentacjg
oraz PPK i innymi pozyskanymi dokumentami). Odpowiednie
4. zabezpieczenie oraz ochrona skfadowanych czesci Obiektu,
powstatych na skutek jego rozbiérki, do momentu dokonania
skutecznego odbioru koncowego oraz wykonanie zadaszenia
elementéw sktadowanych i zabezpieczenie obiektu w miejscu




Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie

translokacji zabytkowej chatupy drewnianej z ulicy Nadbrzezie na teren Parku Edukacyjnego ,,Branice”

montazu podczas stopniowo postepujacych prac (namiot
techniczny).

Montaz elementéw konstrukcyjnych, jak i wykonanie prac bedzie odbywato sie zgodnie
ze sztukg budowlang, z maksymalnym wykorzystaniem substancji zabytkowej
i poszanowaniem, a takze mozliwie najwiekszym zastosowaniem historycznych technik
budowlanych, materiatéw i narzedzi stosowanych przy budowie Obiektu w momencie
w ktérym powstawat (lata 60 XIX w.). Prace obejmg w szczegdlnosci:

przygotowanie terenu pod translokacje, obejmujgce przede wszystkim jego
niwelacje i roboty ziemne (w tym: prace geodezyjne, wywdz odpadéw
wraz z utylizacjg i uzyskaniem niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych
przekazanie, a takze utylizacje odpadéw, zdjecie humusu, niwelacja terenu
w warstwie mineralnej, plantowanie gruntu rodzimego, uzdatnienie i roztozenie
humusu wokaot Obiektu),

stopniowa translokacja (wg informacji zawartych w projekcie rozbiorki) elementéw
budynku z odpowiednim zabezpieczeniem elementdw przewiezionych
i sktadowanych na Terenie inwestycji (przewiezienie wszystkich elementéw na
dziatke 316/5 - teren PEB) pod nadzorem osoby do tego uprawnionej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa (sktadowanie elementdw winno sie odbywac
w odpowiedni sposéb, zapewniajgcy ochrone przed opadami atmosferycznymi
i zapewniajgcy odpowiednig izolacje i wentylacje),

renowacja Obiektu - wymiana elementéw nienadajgcych sie do wykorzystania
(spréchniatych, uszkodzonych, zgnitych, wtdérnych) oraz montaz wraz
z odpowiednim zabezpieczeniem srodkami konserwujgcymi zapobiegawczo,

wykonanie nowych fundamentdéw (zgodnie wytycznymi konserwatorskimi),

montaz Scian drewnianych (bali), stropéw i wiezby, oraz pozostatych elementéw
konstrukcyjnych obiektu na recznie wykonanych ztgczach ciesielskich,

wykonanie pokrycia dachowego (zgodnie z PPK, strzecha) z zabezpieczeniem
przeciwpozarowym, odgromowym, wykonanie rynien zgodnie z PPK,

wzniesienie elementdw murowanych wewngatrz budynku, w tym komina
zabytkowego, z cegty petnej i szamotowej (zgodnie z PPK),

montaz odremontowanej stolarki okiennej i drzwiowej oraz schoddw,

wykonanie deskowej posadzki stropu,

wykonanie warstw podposadzkowych (zgodnie z kontekstem historycznym),

wykonanie wierzchniej warstwy podtég (polepa) z maksymalnym uzyciem
oryginalnego materiatu i jej odpowiednie zabezpieczenie,

prace malarskie: malowanie i zabezpieczenie bali i stropéw (farba wapienna
w kolorystyce uzyskanej w trakcie badan konserwatorskich),

odtworzenie pieca przez wyspecjalizowanego zduna posiadajgcego doswiadczenie
w pracach przy obiektach zabytkowych,

budowa instalacji wewnetrznych i zewnetrznych, oraz przytgczy w tym ogrzewania
— np. pompami ciepta powietrze-powietrze i wewnetrznych jednostek grzewczo-
chtodzacych: instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji p.poz.,
wentylacja (system dystrybucji oraz dobdr jednostek wewnetrznych, powinien
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spetniaé wymogi estetyczne wynikajace z kontekstu historycznego budynku).
Zastosowanie ww. instalacji jako rozwigzania energooszczedne i bezobstugowe
w eksploatacji, poparte obliczeniami i bilansem medidow.

— wyposazenie budynku w niezbedne urzadzenia i elementy wykonczeniowe,

— uporzgdkowanie i oczyszczenie wnetrza Obiektu,

— uporzadkowanie terenu, dojsé, dojazddéw i zieleni wokdt Obiektu,

— dostarczenie i zamontowanie oznakowania bezpieczeistwa — piktogramy BHP
i przeciwpozarowe,

— przeszkolenie wyznaczonych pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi
zainstalowanych urzadzen,

— przeprowadzenie préb (w tym préb szczelnosci instalacji), sprawdzen, badan i préb
koncowych dla catego zakresu robdt i instalacji wykonanych w ramach zadania
inwestycyjnego.

Nadzér autorski - architektoniczny i konserwatorski
nad pracami budowlanymi.

5.

Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawczej
w rozumieniu prawa budowlanego i przekazanie jednego z egzemplarzy do WUOZ
w Krakowie w tym:

- projekty budowlane, rysunki warsztatowe, specyfikacje techniczne warunkéw
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz pozostate dokumenty Wykonawcy
Robdt Budowlanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji robét
budowlanych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca operaty geodezyjne
sporzadzane na poszczegblnych etapach realizacji robot budowlanych
oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu,

- oryginaty Dziennika Budowy wraz z oswiadczeniami kierownika budowy:

— 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego / zamierzenia inwestycyjnego
z projektem budowlanym i warunkami pozyskanych decyzji, aktualnymi
przepisami prawa i obowigzujgcymi Polskimi Normami;

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy oraz wiasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych.

W zakresie zamdwienia jest wykonanie powykonawczych pomiaréw geodezyjnych
i zgtoszenie do zasobdéw, dokumentacja powykonawcza, sprawozdanie z realizacji umowy,
w tym dokumentacja jakosSciowa, uzyskanie oswiadczen od wiascicieli drog i terendw
sgsiednich o braku zastrzezen do stanu po zakoriczeniu robét, sporzgdzenie dokumentow
do zgtoszenia catosci robodt i zgtoszenie zakonczenia robét (lub jesli bedzie to konieczne
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie), uzyskanie protokotu odbioru
koncowego podpisanego przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu (,,1K”).

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawcza
wszystkich branz w wersji elektronicznej w 2 egz. w formacie .pdf oraz wersji edytowalnej
z rozszerzeniem *.doc, *.dwg i 2 egz. w formie papierowej wraz z niezbednymi
dokumentami takimi jak: dzienniki budowy (oryginat), atesty, certyfikaty i gwarancje
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producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia; aprobaty techniczne na
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia; wymagane przepisami certyfikaty na znak
bezpieczenstwa; deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, wymagane dokumenty,
protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen, badan,
pomiaréw i préb oraz protokoty odbioru robét branzowych, objetych Przedmiotem
umowy, oswiadczenie Kierownika Budowy (o zgodnosci wykonania obiektow
budowlanych z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe Ilub
zgtoszenia budowy), przepisami prawa i obowigzujagcymi normami technicznymi oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takie — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu); oswiadczenie Projektanta
o kwalifikowalno$ci zmian jako nieistotnych (zgodnie z Prawem budowlanym); zgtoszenie
do zasobu geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; ostateczne
rozliczenia kwoty naleinej Wykonawcy (z tytulu nalezytego wykonania umowy,
z odpowiednim uzasadnieniem); oryginaty decyzji na uzytkowanie obiektéw oraz inne
decyzje, wymagane przepisami odrebnymi); instrukcje uzytkowania obiektow; instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, scenariusz na wypadek pozaru (jesli dotyczy), ksigzke
obiektu wypetniong aktualnymi obmiarami stanu istniejacego Przedmiotu umowy oraz
inng dokumentacje wymagang wiasciwymi przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Powyisze zestawienie nie moze stanowi¢ wytacznej podstawy do wyceny. Wykonawca
winien wzig¢ pod uwage znaczenie, rodzaj i zakres prac jakie nalezy wykonac i na podstawie
wiedzy zawodowej w swojej specjalnosci uzupetni¢ zakres przedmiotu zamodwienia
o szczegoty, ktoére mogtly by¢ pominiete w PFU i uwzgledni¢ to w dokumentacji projektowej
oraz w kosztach.

Opracowanie zawiera informacje niezbedne dla wykonania dokumentacji projektowej
i przeprowadzenia/wykonania realizacji przedsiewziecia. Niniejsze opracowanie nie zastepuje
projektu budowlano-wykonawczego lecz stanowi wytyczne dla okreslenia jego standardéw
wykonania i jakosci prac. Poszczegdlne wymagania zostaty opisane w dalszej czes¢ PFU.

1.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
1.2.1. Ogdlne wymagania

Realizacje prac rozbiérkowych, budowlanych, translokacji Obiektu nalezy uzgadniac
z odpowiednim organem ochrony zabytkéw i odpowiednim organem administracji oraz
wykonac zgodnie z wymogami/wytycznymi prawa, pozwolen i opinii.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii dot. mozliwosci przeniesienia Obiektu nalezy wykonaé
kompletng dokumentacje przedrozbiérkowa, a dalej, po odpowiednim zabezpieczeniu
i przygotowaniu prac, przystapi¢é do kontrolowanej rozbiérki wg projektu rozbidrki
z wykonywaniem dokumentacji rozbidrkowej (foto-wideo, opisowej i projektowej).
Dokumentacja rozbiérkowa powinna zawiera¢ opis, oznaczenia pomieszczen, kolejnosé
utozenia elementdéw, doktadne rysunki inwentaryzacyjne, oznaczenie w sposdb trwaty
rozbieranych elementéw oraz dokumentacje fotograficzng, wszystkie przebudowy budynku,
niewidoczne ztacza ciesielskie, opis paleniska i jego konstrukcji. Podczas rozbiérki na biezgco
nalezy dokonywaé oceny stanu technicznego elementéw i ewentualnych porazen
biologicznych, zawilgocen czy ubytkdw przekroi. Pozyskane elementy nalezy przygotowac
do wbudowania z zastosowaniem $rodkéw i metod uzaleznionych od stanu technicznego
np. osuszenie, zabezpieczenie preparatami owadobdjczymi i grzybobdjczymi (jesli bedzie takie
zapotrzebowanie wykonaé¢ fumigacje) oraz impregnacji, flekowania i ewentualnej
rekonstrukcji. Montaz elementéw konstrukcyjnych, jak i wykonanie prac, bedzie odbywat sie
zgodnie ze sztuka budowlang, z maksymalnym wykorzystaniem i poszanowaniem substancji
zabytkowej, a takze mozliwie najwiekszym zastosowaniem historycznych technik
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budowlanych, materiatdw i narzedzi stosowanych przy budowie Obiektu w momencie
w ktdrym powstawat (lata 60. XIX w.). Jesli bedzie to podparte wymaganiami formalnymi,
montaz Obiektu nalezy przeprowadzi¢ na wykonanych wyprzedzajgco fundamentach. Dzieki
wykonanej wczesniej inwentaryzacji i oznaczeniu elementéw w prawidtowy sposdb nalezy
ztozy¢ konstrukcje budynku z odtworzeniem potaczen czy tacznikdéw. W przypadku wystgpienia
brakéw w elementach drewnianej konstrukcji, odtworzenie powinno nastgpi¢ z drewna
rozbidrkowego, tego samego gatunku i przygotowanego odpowiednio do budowy. Adaptacje
pomieszczen oraz wykonczenie budynku nalezy wykonaé wg wytycznych projektowych
i zalecen konserwatorskich.

Nalezy zapewni¢ staty nadzor i obstuge geodezyjng, zorganizowanie i przeprowadzenie
niezbednych préb, pomiardw, badan i odbioréw oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej.

Projekt zagospodarowania terenu wokoét translokowanej chatupy nie jest przedmiotem
zaméwienia, natomiast jesli do uzyskania pozwolenia na budowe/ zgtoszenia budowy bedzie
niezbedne wykonanie zjazdu i $ciezek do chatupy Wykonawca bedzie zobligowany do jej
wykonania zgodnie z przebiegiem i w technologia wynikajacej z Projektu Zagospodarowania
Terenu PEB. Ponadto, przedmiotem zamdwienia nie jest rowniez objete ruchome
wyposazenie chatupy (np. meble).

Wszystkie zadania etapu Il. musza by¢ dokumentowane, w postaci wykonywania dokumentacji
fotograficznej na kazdym etapie realizacji prac.

Jako dokument pomocniczy do okreslenia przedmiotu zamdwienia zostata dotjczona
ekspertyza mykologiczno-budowlana Obiektu (zatacznik nr 2 do PFU), mapa Terenu
inwestycji z oznaczonym miejscem translokacji (zatacznik nr 1 do PFU) oraz Opinia
Geotechniczna dot. rozpoznania podtoza gruntowego dziatki (zatacznik nr 5 do PFU).

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia profesjonalnej firmy zajmujacej usuwaniem
i utylizacjg materiatéw niebezpiecznych zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki
zdnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow
zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych
byty lub s3 wykorzystywane wyroby zawierajace azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
w szczegollnosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposob i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z pdin. zm.)

Ostateczny zakres prac zalezy od PPK i efektu realizacji etapu .

Rozpoczecie prac mozliwe bedzie po rozpoznaniu stanu Obiektu oraz po zwotaniu
przez wiasciwy organ ochrony zabytkéw komisji konserwatorskiej (jesli bedzie to podparte
i uzasadnione decyzjg administracyjng), ktéry okresli dopuszczalny zakres ingerencji
i ustosunkuje sie do wskazanego przez Wykonawce sposobu wykonania prac.

Zakres prac moze ulec nieznacznym modyfikacjom, stosownie do uwag i zalecen IK, komisji
konserwatorskiej, archeologa, badacza architektury oraz inspektoréw nadzoru (budowlanego
i konserwatorskiego).

Zakres robot podlegajgcych trybowi przetargowemu musi by¢ wykonany w sposéb zgodny
zzasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, dokumentacjg projektowg
wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami i aktualnymi normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci.

1.2.2. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Zamawiajgcy, w porozumieniu z wtascicielem nieruchomosci, udostepni Wykonawcy dziatke
onr161/1, obreb 41, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie (,,Lokalizacja pierwotna”) oraz Teren
inwestycji na potrzeby wykonania Etapu .

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Lokalizacje pierwotng oraz Teren inwestycji (,Tereny
budowy” po uzyskaniu przez niego odpowiednich pozwoleri/decyzji administracyjnych,
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umozliwiajgcych rozpoczecie prac. Wykonawca wtasnym staraniem zorganizuje plac budowy,
w tym - ze szczegblng starannoscig - oznakuje teren prowadzenia robdt oraz zabezpieczy
wszelkie mienie przed ucigzliwymi czynnikami  wyniktymi z prowadzonych robdt
i rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczen. Wykonawca we wilasnym zakresie dokona
zabezpieczen budowy przed wptywami czynnikéw atmosferycznych oraz zapewni ogdlny
catodobowy dozdr terenu budowy.

Woraz z przejeciem Terendw budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdd,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnos¢ cywilng oraz
od nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw, dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, ktére to
wypadki mogg powsta¢c w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi
i konserwatorskimi, w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych oraz za wszelkie szkody wynikte
na skutek prowadzonych robét.

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robdét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

— wykonania czasowego ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— wykonania drég dla ruchu kotowego oraz wyjsé i przejsé dla ruchu pieszego,

— zaopatrzenia w niezbedne media wraz z urzadzeniami pomiarowo-rozliczajgcymi,
na warunkach okreslonych przez dostawcéw medidéw, w tym gtdwnie w energie
elektryczng, wode, odprowadzenie Sciekdw lub ich utylizacje,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno—sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego
budowy, w tym tez pomieszczenia/pomieszczen dla IK/Zamawiajgcego i dla celdw
prowadzenia spotkan budowy,

— zapewnienia wtasciwego, naturalnego i sztucznego oswietlenia budowy i stanowisk pracy
oraz odpowiedniej wentylacji,

— urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw,

— zapewnienia tgcznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb.

W razie koniecznosci nalezy wykonac i uzgodni¢ tymczasowa organizacje ruchu ze szczegélnym
uwzglednieniem tras przejazdéw transportu ciezkiego oraz wymaganych ograniczen
czasowych w skali doby zwigzanych z realizacjg danego elementu zamierzenia inwestycyjnego,
w sposOb zapewniajgcy ptynnosé ruchu miejskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robodt, jakos¢ zastosowanych materiatéw, jakosé sprzetu uzytego
do wykonania robét, kwalifikacje personelu wykonujgcego roboty oraz wszelkie czynnosci,
ktore musi przedsiewzigé dla wtasciwego wykonania i zakoriczenia robét.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
zobowigzany jest zawiadomic¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego, dotgczajgc oswiadczenie
kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg i dostarczonymi uprzednio
oswiadczeniami inspektoréw nadzoru stwierdzajacymi przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
nad robotami w imieniu Zamawiajgcego wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu, ewidencjonowania
i unieszkodliwiania odpadéw. Zamawiajgcy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci
zwigzanych z gospodarowaniem odpadami.
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Zaznacza sie, ze przed rozpoczeciem robdot budowlanych, obowigzkiem Wykonawcy jest
zabezpieczenie Terendw budowy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, jak rowniez zgodnie z zasadami organizacji placu budowy, a takze zapewnienia
bezpieczenstwa odbywajacych sie robét budowlanych, ktdre okreslaja Kodeks pracy
i Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Budowa bowiem musi spetnia¢ warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest przywrdéci¢ do stanu pierwotnego teren
stanowigcy dojazd oraz teren zajety czasowo pod plac budowy.

1.2.3. Wymagania dotyczace architektury

Z uwagi na range oraz przeznaczenie zamierzenia inwestycyjnego nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na walory historyczne i wiasciwg estetyke obiektu kubaturowego oraz wysokg jakos¢
odtworzenia architektonicznego i dobdr materiatow.

Przyjete rozwigzania projektowe powinny by¢ racjonalne i ekonomiczne, aby zapewni¢
minimalne koszty eksploatacji i obstugi technicznej Obiektu.

1.2.4. Wymagania dotyczace konstrukgji

System konstrukcyjny dla obiektu kubaturowego w ramach niniejszego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy przyjgé odpowiednio do rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych.

Obcigzenia dla poszczegdlnych elementdw, rodzajéw pomieszczen i stref funkcjonalnych
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie uzyte, wspdtczesne materiaty powinny by¢ odrdznialne od oryginalnej substancji
zabytkowej, z wykorzystaniem tradycyjnych technologii lub jesli nie ma mozliwosci ich
zastosowania sprawdzonych technologii nowoczesnych (na zasadach opisanych w
Miedzynarodowej Karcie Konserwacji i Restauracji Zabytkéw i Miejsc Zabytkowych).

Podczas montazu i przy pracach konserwatorskich Wykonawca bedzie przyktadat szczegdlng
uwage do pozostawienia zabytkowego i autentycznego charakteru Obiektu, zachowujac
widoczne slady uzytkowania niezagrazajgce kondycji drewna i dalszemu wykorzystaniu.

Zastosowanie metod konserwacji owadobdjczej powinno nastgpi¢ w zgodnosci z cyklem
rozwojowym owaddw i w odpowiedniej temperaturze.
1.2.5. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy wystgpi¢ o wydanie zapewnienia
przytaczenia oraz warunkéw technicznych przytaczenia dla translokowanego Obiektu - m.in.
instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oraz przytaczy, w tym ogrzewania, instalacji
elektrycznej, teletechnicznej, instalacji odgromowej, instalacji p.poz., wentylacji lub skorzystaé
z wydanych warunkoéw przytaczeniowych dla PEB.

Nalezy opracowac oraz uzgodni¢ dokumentacje projektowg z uzyskaniem wszelkich opinii,
uzgodnien, warunkéw technicznych, decyzji administracyjnych, a takze innych dokumentéw
wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa niezbednych do wykonania dokumentacji
projektowej oraz na jej postawie wykonac prace w niej przewidziane.

Nalezy dokonac¢ likwidacji istniejgcych przytaczy dla Obiektu zlokalizowanego na dziatce
o numerze ewidencyjnym 161/1, obreb 41, jednostka ewidencyjna Nowa Huta.

1.2.6. Wymagania dotyczace wykonczenia

Wszelkie roboty wykonczeniowe zwigzane z typami robdt budowlanych koniecznych
do zrealizowania w ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego powinny wynikaé
w sposob jednoznaczny z:

— uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych;

— sporzadzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
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— koncepcji materiatowo-kolorystycznej oraz wytycznych materiatowo - technologicznych
okreslonych na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, okreslajgcych wymagania
Zamawiajgcego w stosunku do standardéw estetycznych, uzytkowych i technicznych,
a takze majacych najlepszy stosunek jakosci do ceny.

Przy wykonywaniu robdét nalezy stosowac¢ wyroby, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (Swiadectwa ITB, deklaracje
zgodnosci itd.).

Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢é wykonane w standardzie i zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykoniczenia muszg spetniaé wymogi natozone prawem,
ze szczegblnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych, bhp i uzytkowych.

1.2.7. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

W ramach zagospodarowania terenu bedzie realizowany Obiekt wraz z instalacjami
wewnetrznymi, zewnetrznymi - przytgcza zwigzane z obstugg obiektu kubaturowego.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonac¢ nastepujgce grupy robot:

- badania gruntu (ewentualnie w razie potrzeby - wiercenia, sondowania, iniekcje
i wiercenia badawcze);

- wykopy i nasypy wraz z ich odwodnieniem;

- wykopy dla kanatéw, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej, m.in.: odcinki sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej wraz z ich odwodnieniem;

- niwelacja terenu;

- zdjecie humusu;

- stabilizacja gruntu (w razie potrzeb).

1.2.8. Wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wymaga koordynacji prac

projektowych i wykonawczych.

Nalezy wykonaé¢ projekty architektoniczno-budowlane, wykonawcze i warsztatowe,
obejmujgce wszystkie zakresy oraz rozwigzania przedstawione w PFU, a takie uzyskaé
konieczne uzgodnienia dostawcéw mediéw i organdéw administracji, pozwolenie na rozbidrke
(demontaz), translokacje i budowe oraz zgtoszenia robdt budowlanych lub uzyskanie
pozwolenia na budowe.

W ramach wykonywania prac projektowych nalezy opracowac (zgodng z autentycznymi,
uzytymi w obiekcie materiatami i technikami, poprzedzong badaniami architektonicznymi)
koncepcje materiatowo-kolorystyczng i szczegétowy katalog materiatdw wzorcowych
podlegajgcy akceptacji Zamawiajgcego, stanowigcy wytyczne dla catosciowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Dla wszystkich projektédw architektoniczno-budowlanych, wykonawczych iwarsztatowych,
obejmujacych wszystkie zakresy, elementy i rozwigzania przedstawione w PFU dla realizacji
zamierzenia nalezy wykona¢ niezbedne obliczenia statyczne, projekty konstrukcyjne
budowlane, wykonawcze, warsztatowe, montazowe i technologiczne oraz niezbedne
obliczenia w zakresie instalacji i projekty branzowe.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa Prawo budowlane i postanowieniami umowy
do wybudowania obiektu budowlanego w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

— spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

e bezpieczenstwa konstrukgcji,
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e bezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,
— warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
e zaopatrzenia w media oraz odpowiednio do potrzeb, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikdw,
e mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
e ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
e ochrone obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
e odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

e poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw osdéb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - jesli okaze
sie niezbedne,

e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
Projekty wykonawcze powinny uzupetniac i uszczegétawiaé projekt budowlany, w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robét budowlanych.

Projekty nalezy opracowac w jezyku polskim, stosujgc zasady wymiarowania oraz oznaczenia
graficzne i literowe, okreslone w Polskich Normach.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana, w sposéb i w ilosci egzemplarzy okreslonej
W umowie.

Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg drukowang, tzn. musi zawieraé
podpisy, uzgodnienia, pieczatki (skan dokumentacji) oraz musi umozliwia¢ odczytanie plikdéw
€o najmniej w programach:

— Adobe Reader - cato$¢ dokumentacji (rozszerzenie .pdf),

— MS WORD - kompletne opisy techniczne, instrukcje oraz STWIOR (pliki aktywne,
rozszerzenie .doc),

— AUTOCAD - cze$é rysunkowa (pliki aktywne, rozszerzenie .dwg),

— EXCEL - tabele i zestawienia, przedmiar robdt, w tym Szczegétowa Tabela Cen
Ryczattowych (.exc).

Pliki aktywne muszg by¢ w petni edytowalne, nie mogg posiada¢ zabezpieczen
przed otwarciem/zapisem/edycja.

Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu
(nazwa katalogu winna odzwierciedla¢ nazwe opracowania). Wielkos¢ jednego pliku nie moze
przekroczy¢ 8 MB. W nazwach katalogdw oraz plikdw nie nalezy stosowac polskich znakéw
diakrytycznych.

Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i IK.
Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z dokumentacji przetargowej, w tym okreslonych
w PFU.

Projektant zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego i projektéw wykonawczych
W oparciu o umowe i pisemne uzgodnienia z Zamawiajacym oraz IK.

Uzgodnienia dokumentacji bedg prowadzone pisemnie — za posrednictwem poczty
elektronicznej lub poczty tradycyjnej (jezeli zajdzie taka potrzeba).
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Projekt powinien by¢ zgodny z przekazanymi przez Zamawiajgcego i IK wytycznymi
oraz powinien uwzglednia¢ przyjete do stosowania Polskie Normy i przepisy prawa
budowlanego.

Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawierac
branzowe Karty koordynacji miedzybranzowej, podpisane przez wszystkich projektantéw
branzowych uczestniczacych w realizacji zamdwienia oraz klauzule o kompletnosci projektu
podpisang przez Gtdwnego projektanta.

Zamawiajacy i IK wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta
i sprawdzajgcego oraz zawierac Karte koordynacji miedzybranzowej. W zakresie dokumentacji
wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robdt oraz obliczenia
iinne szczegdétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposdb czytelny; opisy pismem maszynowym (nie
dopuszcza sie opiséw recznych).

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdét, doboru
materiatow i urzadzen muszg okresla¢ przedmiot zamdwienia w sposdb jednoznaczny i petny.

1.2.9. Wymagania dotyczace rozwigzan energooszczednych i ekologicznych

Zatozeniem inwestora jest odtworzenie Obiektu z mozliwie jak najwiekszym zastosowaniem
materiatdw oryginalnych, wystepujgcych w budynku w momencie w ktdrym zostat
wybudowany. Materiaty te sg ekologiczne i naturalne, nie oddziatuja negatywnie na
srodowisko.

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na oszczednosci w zuzyciu energii podczas doboru urzadzen.

Zaktada sie, zastosowanie w obiekcie oswietlenia Swiattem sztucznym, na podstawie
zoptymalizowanego projektu oraz dobdr energooszczednych opraw.

1.2.10. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych i urzadzen

Przed zamdéwieniem materiatéw i urzadzen nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu
i IK karty materiatowe na wbudowane materiaty. Wszystkie materiaty winien zapewnic
Wykonawca robét budowlanych (koszt catosci materiatéw objetych przedmiotem zamédwienia
nalezy uwzgledni¢ w ofercie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robdt oraz ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, STWIOR i zaleceniami Zamawiajacego.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiadac zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w dokumentacji technicznej, spetnia¢ postawione w niej wymagania
techniczne, normowe i estetyczne, posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami:

- sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badZ krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

- zostaty umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- zostaty oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okreslonym w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych,

- dla ktérych udzielono aprobaty technicznej.
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Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktdérych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢
wraz z atestami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego
oraz aprobatami. Ww. dokumenty powinny byé w trakcie odbioru robdt przekazane
Zamawiajgcemu.

Wykonaweca usunie z terenu budowy materiaty, ktére nie odpowiadajg PFU lub dokumentaciji
projektowej.

Kazda czes$¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatéw, ktére nie zostaty zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, bedzie realizowana na ryzyko Wykonawcy, z mozliwoscig wstrzymania
ptatnosci za wykonane prace oraz usuniecia z terenu budowy.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na terenie budowy.

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie.
Wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.2.11.Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i urzgdzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosci wykonywanych robdét.

Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

1.2.12. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Srodki transportu powinny byé przystosowane do transportu materiatéw i urzadzen
niezbednych do wykonywania robét w sposéb gwarantujacy ich racjonalne wykorzystanie.

Podczas zatadunku, transportu i roztadunku materiatbw Wykonawca robdét zachowa
ostroznosé¢, w szczegélnosci nie narazajgc na uderzenia badZ uszkodzenia mechaniczne
przewozonych materiatow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczei nacisku na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu.

Podczas transportu i przetadunku materiatéw, Wykonawca zapewni srodki transportu
chronigce przed wilgocig, opadami atmosferycznymi, dziataniem promieniowania stonecznego
oraz temperaturg przekraczajacy zalecenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych przez niego robdt. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz wtasciwosci materiatéw i sprzetu.
Jednoczesnie Wykonawca powinien dopilnowac¢ nalezytego zabezpieczenia materiatéw
i sprzetu przed uszkodzeniem.

1.2.13.Wymagania dotyczgce badan i odbioru robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz zapewnienie jakosci materiatéw
(potwierdzonej odpowiednimi atestami) oraz zapewni odpowiedni system kontroli.
Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi IK o rodzaju, miejscu
i terminie badania, a wyniki pomiardw i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i jakosci robdt ponosi
Wykonawca.

Roboty podlegajg odbiorom: czesciowym i koncowemu.

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw, do ktdérych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym
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dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét
potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania prac z projektem
i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku
odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin realizacji prac naprawczych,
po wykonaniu ktdrych nastgpi ponowny odbidr czesciowy.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt. Zakonczenie robét
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ogladu oraz zgodnosci
wykonania robdt z opracowang dokumentacjg. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koricowego jest Protokdt Koricowego Odbioru.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostanie
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan (stanu izolacji kabli zasilajgcych, rezystancji
uziemienia i inne wymagane przepisami badania i pomiary, badania gruntu),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci (atesty) wbudowanych materiatow,
— instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim,

— protokét z przeszkolenia pracownikdw Zamawiajgcego z obstugi urzadzen,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg ztozong do zasobow,

— dziennik budowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania Obiektu z projektem
budowlanym, zgtoszeniem robdt, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

— dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawcami (jezeli bedg zgtoszeni, i pod kazdy
odbidr czesciowy),

— dokumentacje powykonawczg Obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru (IK),

— protokoty préb szczelnosci,

— raport z przeprowadzonej inspekcji TV rurociggow,

— oswiadczenie o uporzadkowaniu terenu wtasciciela dziatki (w przypadku wejscia w teren
na dziatke nie bedacg we wtadaniu Zamawiajacego),

— dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych robét, (przed i po wybudowaniu) oraz robot
zanikajacych,

— inne wymagane przepisami prawa oraz specyfikg zamdwienia.

Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty stanowigce

podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetych projektem instalacji.

Instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg PN-IEC-60364-6-61 ,Sprawdzenie

odbiorcze”. Nalezy wykonaé pomiar rezystancji izolacji przewodéw, pomiar petli zwarciowych,

praddéw uptywu, zmierzy¢ czas zadziatania zabezpieczen, wymusic za wytgcznikiem réznicowo

-pragdowym prad zadziatania oraz rezystancje wszystkich uziemien.

Sporzgdzone protokoty z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej sg warunkiem

i podstawg rozpoczecia eksploatacji urzadzen elektrycznych. Pomiar rezystancji uziemienia
nalezy skorygowac odpowiednim wspétczynnikiem zaleznym od warunkéw atmosferycznych.

W przypadku, gdy Komisja odbiorowa uzna, ze roboty nie sg gotowe do odbioru koricowego,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robat.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda przekazane
Wykonawecy pisemnie przez Zamawiajgcego wraz z okresleniem terminu ich wykonania.

Po

skompletowaniu odbioréw czesciowych (wynikajacych z przepisow) i protokotéw

oraz odbioru koricowego, Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

1.2.14.Inne wymagania:

a)

b)

h)

j)

k)

m)

Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdét, obejmujgcego szczegdtowy
zakres z podziatem na poszczegblne zadania, czesci, etapy, czasookresy oraz kwoty
wynagrodzenia netto i brutto nalezne Wykonawcy za wykonane i odebrane elementy,
zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia —w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tacznie
z protokotami, swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacja o udzielonej gwarancji),
w tym mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ilosci — 4 egz. z klauzula.

Przeprowadzenie préb i rozruchu technologicznego oraz przekazanie wszystkich instalacji
do eksploatacji.

Pozyskanie decyzji o wytgczeniu gruntu z produkcji rolniczej — (jesli bedzie konieczne).

Przeszkolenie przedstawiciela Zamawiajgcego i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji
wszystkich instalacji na temat ich prawidtowej obstugi.

Zamoéwieniem objety jest caty zakres prac niezbednych do wykonania i odbioru robét
budowlanych, ziemnych, instalacyjnych oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego
wszystkich wykonanych instalacji wraz z przekazaniem do eksploatacji. Wykonane
instalacje winny charakteryzowad sie wysokim poziomem technicznym i technologicznym
oraz bezawaryjnoscia pracy.

Przewidywane prace budowlane nie beda stanowity zrédta zagrozenia dla ochrony
Srodowiska i nie beda przedsiewzieciem moggcym oddziatywaé w sposéb szkodliwy
na srodowisko naturalne.

Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadre projektowg, kierowniczg, w zakresie
niezbednym do prawidtowe] realizacji zamodwienia (posiadajgc uprawnienia budowlane i
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do lzby Inzynieréw Budownictwa). Na etapie
prowadzenia prac budowlanych zaswiadczenia powinny by¢ dotaczone do zgtoszenia
rozpoczecia robét do PINB.

Zamawiajgcy nie przewiduje wizji lokalnej, o ktérej mowa w art. 131 Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych. Natomiast Zamawiajgcy informuje
o mozliwosci dokonania przez Wykonawcow wizji lokalnej Obiektu oraz Terenéw budowy
i ich otoczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi
Wykonawca.

Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie
budowy w trakcie realizacji robét.

Zamawiajgcy nie zapewnia medidw (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC)
do realizacji robét budowlanych. Organizacje medidw niezbednych do realizacji robot
i koszty ich zuzycia ponosi Wykonawca.

Jesli zachodzi¢ bedzie taka potrzeba, Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zezwolenie
na zajecie pasa drogowego i ponosi¢ bedzie optaty za zajetos¢ pasa drogowego, zwigzane
z wykonywanymi robotami. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych
obcigza¢ bedg Wykonawce.

Wykonawca deklaruje wspétprace z IK wytonionym w osobnym postepowaniu na potrzeby
ustugi obejmujacej zamowienie.
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n)

p)

q)

r)

y)
2)

Nie dopuszcza sie nieuzasadnionych przerw w realizacji umowy. Okolicznosci wystgpienia
uzasadnionych przerw Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé i przedstawié
niezwtocznie po zarejestrowaniu wystgpienia problemow.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP, przepiséw p.poz.
oraz do ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody powstate w trakcie robét
na terenach przejetych od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z robotami, a takze
za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw BHP przez osoby prowadzgce prace.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia instalacji, urzgdzen i obiektdow na terenie
robdt, w jego otoczeniu oraz dbania o porzadek w trakcie i po zakoriczonych pracach,
a takze usuniecia wszelkich wad i usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania w trakcie robdt Etapu Il., wszelkiej
dokumentacji, w tym zdjeciowej, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wymogami
pozwolen konserwatorskich oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu
dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ potencjat osobowy do wykonania wszystkich
etapow prac, a wskazane osoby posiadaé bedg odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie i zaniechanie osdb, z pomocg ktérych
wykonuje umowe.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osdéb wykonujgcych
wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji umowy, w szczegdlnosci poprzez
wezwanie do okazania dowoddw potwierdzajgcych zawarcie przez Wykonawce umow
o prace z pracownikami wykonujgcymi prace w ww. zakresie. Kontrola moze by¢
przeprowadzona bez wczeséniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Wykonawca do wykonania zamdwienia bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone
do obrotu na zasadach okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych.

W  przypadku, gdy termin waznosci polisy Wykonawcy uptywa przed terminem
zakonczenia robdt objetych niniejszym zamdwieniem, wéwczas wybrany Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy przed uptywem
waznosci polisy poprzedniej. Niedokonanie powyiszego bedzie stanowito podstawe
do wstrzymania robét z dniem uptywu waznosci polisy i naliczania kar umownych
za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy.

Sposdb rozliczania i odbioru robét przedstawiony zostat w projekcie umowy, stanowigcym
Zatacznik nr 6 do SWZ.

Organizacja i zagospodarowanie terenu robdt oraz zaplecza robdt, ustanowienie
Kierownika Budowy oraz wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz zgtoszenie robét zgodnie z art. 39 Prawa budowlanego.

Dostawa i montaz tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
Wiasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot oraz ubezpieczenie budowy i robét.

aa) Biezace utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robét.

bb) Zagospodarowanie materiatéw porozbiérkowych nienadajgcych sie do powtdrnego

wykorzystania oraz mas ziemnych pozyskanych przy przedmiotowej budowie. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach i jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.
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cc) Wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan
laboratoryjnych potwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementéw parametrow
technicznych wymaganych dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi.
Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne
w stosunku do Wykonawcy.

dd) Ewentualne inne koszty, ktore zdaniem Wykonawecy trzeba ponie$¢ w zwigzku z realizacjg
zamowienia.

ee) Skuteczne dokonanie zgtoszenia rozpoczecia i zakonczenia budowy, rozbidrki
do Paristwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krakowa
(,PINB”). Przez skuteczne zgtoszenie budowy, rozbidrki Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie,
do ktorego PINB nie wnidst sprzeciwu.

ff) Szkolenie osdb zatrudnionych przy wykonywaniu zamdwienia w zakresie przepiséw BHP.

gg) Organizacje min. raz na tydzien po rozpoczeciu Etapu Il. zamdwienia posiedzen
koordynacyjnych - tzw. Rad Budowy wraz z udziatem w nich upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika Budowy
i Kierownikbw Robot, Projektanta, IK. Terminy Rad Budowy nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym. Forma przeprowadzania posiedzen koordynacyjnych (tj. na miejscu
budowy lub w trybie online) bedzie uzgadniana na biezgco z Zamawiajgcym.

hh) Dokonanie poprawek badz ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robot w terminach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru danej branzy.

ii) Wykonanie, na polecenie Inspektoréw Nadzoru, prac niezbednych ze wzgledu
na zagrozenie 2ycia i bezpieczenstwa o0séb Ilub zabezpieczenie przed awarig
i zawiadomienie o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.

ji) Uczestniczenie w  przegladach  gwarancyjnych  organizowanych/zwotywanych
przez Zamawiajgcego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wdwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

kk) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych w terminie okreslonym
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Il) Rozpoczecie prac budowlanych niezwtocznie od dnia przekazania Terenéw budowy.

mm)  Opracowanie harmonogramu realizacji dokumentacji i realizacji robdt oraz jego
aktualizacji - zgodnie z zapisami umowy.

nn) Uczestniczenie w Radach Budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikdéw
Robdt, ktdrzy przedstawig zaawansowanie robdt oraz sprawy, jakie wymagaja
rozstrzygniecia przez Inspektoréw Nadzoru i przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozienia terminowego wykonania
zamowienia.

00) Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektoréw Nadzoru terminie wszelkich
stwierdzonych nieprawidtowosci.

pp) Wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektoréw Nadzoru.

gq) Organizowanie robot w uzgodnieniu z IK tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw
w ich realizacji.

rr) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ. Najpdiniej w dniu podpisania umowy
przedtozenie Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajagcych uprawnienia o0séb
uczestniczacych w realizacji zaméwienia.

ss) Usuwanie z terenu budowy osdb i sprzetu niezwigzanych z realizacjg zadania.
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tt) Po zakonczeniu robét doprowadzenie terendw przylegtych do stanu pierwotnego,
demontaz obiektdw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu.

uu) W przypadku dokonania odkry¢ podczas realizowanej rozbidrki Obiektu jakichkolwiek
przedmiotdéw, bezzwtocznie nalezy poinformowac Zamawiajgcego.

vv) Wykonawca realizujgc Etap I. winien dostosowac rozwigzania projektowe do projektu
zagospodarowania terenu PEB w zakresie poprowadzenia przytaczen.

2. Czesc informacyjna

2.1.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Zamierzenie inwestycyjne Opracowanie dokumentacji oraz realizacja prac w zakresie

translokacji zabytkowej chatupy drewnianej z ulicy Nadbrzezie na teren Parku Edukacyjnego

,Branice” jest zgodne z zapisami obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego, z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz

Studium Kierunkéw i Uwarunkowan Przestrzennych.

2.1.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza. ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na realizacje

zamierzenia inwestycyjnego.

2.1.3. Wskazanie przepisdw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie podczas projektowania i wykonywania robét
do aktualnych przepiséw na dzien sktadania wniosku/6w o wydanie decyzji administracyjnych
oraz wykonywania robét budowlanych - m.in.:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczeg6towego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska,

f) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Panstwowej Inspekcji Pracy,
g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

h) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gérnicze,

i) Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

i)  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow,

k) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie
dziennika budowy oraz systemu elektroniczny dziennik budowy,

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,
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m)

aa)

bb)

cc)

dd)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021
roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywad na sSrodowisko,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie nagrdd za odkrycie
lub znalezienie zabytkdéw archeologicznych,

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takie badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow,

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 roku
w sprawie nagréd za znalezienie zabytkow lub materiatéw archiwalnych,

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodéw konserwatora
zabytkéw ruchomych, konserwatora zabytkéw nieruchomych, konserwatora zabytkowej
zieleni oraz archeologa,

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustaw regulujgcych warunki dostepu
do wykonywania niektérych zawoddw,

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panistwach cztonkowskich Unii Europejskiej,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $Swiadectw charakterystyki energetycznej.

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ aktualny stan prawny oraz zmiany ustaw,
rozporzadzen, przepisbw norm i zarzadzen oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu
dokumentacji projektowej i realizacji robot.

2.1

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.

Zatgcznik nr 1 do PFU — mapa,
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—  Zatgcznik nr 2 do PFU — Ekspertyza mykologiczno — budowlana i szkice mykologiczne,

— Zatgcznik nr 3 do PFU — pisma Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéow i WUOZ
w Krakowie,

— Zatacznik nr 4 do PFU — przebieg ogrodzenia,

— Zatgcznik nr 5 do PFU — opinia geotechniczna.
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