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Zgodnie z przeprowadzoną ekspertyzą techniczną poszycia dachu obiektu na 

okoliczność pojawiających się nieszczelności, gromadzenia się wody opadowej                    

i przedostawania się wody opadowej do wnętrza obiektu, w oparciu o prace polegające 

na: 

- przeprowadzeniu szczegółowych oględzin pokrycia i wyposażenia dachu, 

- ustaleniu miejsc nieszczelności, 

- sporządzeniu dokumentacji rysunkowej i fotograficznej, 

- przeprowadzenie oględzin powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach na ostatniej 

kondygnacji, 

- opisanie miejsca uszkodzeń i przyczyny ich powstawania, 

- wnioski i zalecenia oraz wskazanie możliwych sposobów naprawy pokrycia 

dachowego, 

stwierdzono szereg nieprawidłowości wynikających zarówno z niewłaściwego 

wykonania prac dachowych (np. niewłaściwe ukształtowanie obróbek blacharskich oraz 

użycia materiałów, których trwałość obecnie jest niewystarczająca. Świadczyć              
o tym mogą liczne spękania siatkowe ostatniej warstwy papy, jak również ślady 

ześlizgiwania się papy na zakładach w wyniku rozszerzalności termicznej materiałów. 

W tej sytuacji nie jest możliwe precyzyjne ustalenie miejsc nieszczelności. 

Pojawiająca się woda na suficie ostatniej kondygnacji nie oznacza nieszczelności dachu 

w miejscu jej pojawienia się. Woda z nieszczelności migruje pomiędzy wierzchnią                 
i podkładową warstwą papy do najniższej warstwy poszycia dachowego, którą stanowi 

blacha falista, i wykrapla się w najniższym miejscu tej warstwy, na połączeniach 

arkuszy blach. Podczas oględzin stwierdzono próby uszczelnienia dachu na ostatniej 

warstwie,  którą stanowi blacha fałdowa. Uszczelnienie to należy uznać za całkowicie 

nieskuteczne gdyż nagromadzona woda przedostanie się w inne miejsca i wypłynie do 

pomieszczeń. Ponadto przedostanie się wody pod warstwy hydroizolacji powoduje 

zawilgocenie warstw termoizolacyjnych obniża ich parametry izolacyjne. Doraźne 

punktowe naprawy  nie  gwarantują  skutecznego  uszczelnienia . W  ramach 

robót naprawczych dachu należy również usunąć przyczynę zniszczenia elewacji ściany 

pomiędzy wysoką i niską częścią obiektu. 

Po przeprowadzonej ekspertyzie technicznej poszycia  dachu obiektu stwierdzono,   iż  
liczba punktów nieszczelności,  które  powodują przedostawanie się  wody do wnętrza 

budynku,  nie  kwalifikuje poszycia dachowego  do  dokonywania  doraźnych  napraw 

punktowych. Z uwagi na jakość zastosowanych materiałów, sposób wykonania obróbek 

blacharskich, ilość urządzeń na dachu, jedynym sposobem gwarantującym prawidłową 
szczelność poszycia dachowego jest jego całkowita wymiana przy wykorzystaniu 

nowych materiałów. Należy też dokonać wymiany istniejących warstw izolacji 

termicznej, a także wymiany obudów kominów i innych urządzeń znajdujących się na 

dachu. W celu uzyskania poprawnego efektu remontu, przed rozpoczęciem prac należy 

zlecić wykonanie dokumentacji projektowej, uwzględniającej demontaż i ponowny 

montaż urządzeń klimatyzacyjnych na dachu. Niewykonanie ww. prac skutkować 
będzie szybką degradacją techniczną obiektu i spowoduje konieczność poniesienia 

dodatkowych kosztów remontów. 
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2.4.1. WYMIARY DACHU. 

                                       
                                                25,66 

                                                                                         
                                                                          9,80 

 
                                     Część wyższa       8,82 

                       42,77          obiektu 

                                                                  33,07 

 

                                                                  2,82 

                                           Część niższa        

                              16,56        obiektu          13,74 

 

                                                  14,92 

2.4.2. ZAKRES. 

 
W zakres przedmiotu prac termomodernizacyjnych i remontowo - budowlanych 

wchodzi: 

- przygotowanie placu budowy, 

- usunięcie obróbek blacharskich na murkach/attykach, 

- usunięcie wszystkich klimatyzatorów i urządzeń, a po zakończeniu prac termomoder -

nizacyjnych i remontowo - budowlanych ich ponowny montaż, 
- usunięcie istniejącej warstwy papy termozgrzewalnej, 

- usunięcie istniejącej izolacji termicznej ze styropianu, 

- usunięcie istniejącej warstwy paroizolacyjnej - folii paroprzepuszczalnej, 

- ułożenie nowej warstwy papy paroizolacyjnej samoprzylepnej do blachy trapezowej, 

- ułożenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu ekspandowanego EPS 100-031 

Dach/Podłoga gr. 20 cm lub styropapy EPS 100-030 Lambda Max Dach/Podłoga                  

gr. 20 cm, 

- ułożenie papy podkładowej (w przypadku zastosowania styropianu ekspandowanego 

EPS 100-031 Dach/Podłoga), 

- ułożenie nowej warstwy papy wierzchniego krycia, 

- wykonanie dokumentacji projektowej, 

- wykonanie/wymiana wszelkich niezbędnych obróbek blacharskich, 

- wymiana pasa nad i podrynnowego - wymiana rynien, 

- wykonanie obróbek wszelkich elementów przechodzących przez pokrycie dachowe, 

- odtworzenie instalacji odgromowej (dopuszcza się powtórne wykorzystanie 

sprawnych elementów), 
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- likwidacja placu budowy i roboty porządkowe po zakończeniu prac termomoder -

nizacyjnych i remontowo - budowlanych, 

- utylizacja wszelkich odpadów wytworzonych podczas prac. 

 

Istniejące instalacje : 

                                   - wodociągowa, 

                                   - kanalizacyjna (sanitarna i burzowa), 

                                   - elektryczna, 

                                   - telefoniczna, 

                                   - internetowa, 

                                   - c.o., 

                                   - c.w.u., 

                                   - wentylacyjna (grawitacyjna i mechaniczna), 

                                   - odgromowa, 

                                   - alarmowa p.poż. 
                                   - p.poż (hydrantowa), 

                                   - alarmowa (monitoring). 

                                    

Instalacja c.o. zasilana w ciepło z lokalnej kotłowni wyposażonej w kocioł na paliwo 

ciekłe (olej opałowy) o mocy 345 kW umiejscowionej w budynku. C.o. wodne                      

z lokalnego źródeł ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi 

przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni 

nieogrzewanej. Ogrzewanie wodne z grzejnikami stalowymi (płytowymi) z regulacją 
centralną oraz automatyczną miejscową (zawory i głowice termostatyczne). Brak 

izolacji termicznej pionów instalacyjnych i poziomów rozprowadzających. System c.o. 

bez zasobnika ciepła, zamknięty, wyposażony w przeponowe naczynie wzbiorcze. 

Instalacja c.w.u. zasilana z lokalnego źródła ciepła, które stanowi kocioł na paliwo 

ciekłe (olej opałowy), wyposażona w zasobnik ciepła oraz system cyrkulacyjny,                   

z ograniczeniem czasu pracy, poprowadzona w bruzdach i podtynkowo. Liczba 

punktów poboru c.w.u. > 30, zasobnik c.w.u. w systemie wg standardu budynku 

niskoenergetycznego. Obiekt wyposażony jest w wentylację naturalną (grawitacyjną) 
oraz mechaniczną. 

Ocena stanu technicznego 

Ogólny stan techniczny budynku (poza dachem i wycinkiem elewacji) i jego elementów 

konstrukcyjnych oceniono pozytywnie. 
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Inwestor nie posiada aktualnej dokumentacji istniejącego budynku.  Inwestor posiada 

opinię techniczną dachu opracowaną w czerwcu 2024 oraz projekt budowlany remontu 

dachu opracowany w dn. 14.04.2017 roku.  

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

W wyniku wykonywania prac projektowych powinna powstać dokumentacja 

projektowa w etapach: niezbędnej inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektu 

wykonawczego w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem decyzji        

i pozwoleń. 

Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie 

parametrów z przed działań termomodernizacyjnych i remontowo - budowlanych. 

Wymagane jest osiągnięcie następujących wartości współczynników przenikania ciepła  

 

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody 

budowlane W/(m 2•K) 

Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

Dach (w przypadku ocieplenia 20 cm styropianu 

ekspandowanego XPS100-031 Dach/Podłoga)  
0,183 0,150 

Dach (w przypadku ocieplenia 20 cm styropapy EPS 100-030 

Lambda Max Dach/Podłoga) 
0,183 0,145 

 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji - 

nie dotyczy. 

Zamawiający oczekuje, że w wyniku wykonania robót termomodernizacyjnych                        

i remontowo - budowlanych obiekt poddany zostanie termomodernizacji, której zakres 

obejmować będzie : 

Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku po modernizacji 

Nominalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato [
o
C] 20 20 

Osłona budynku: 
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 Przegrody 

budowlane/instalacje 

poddane 

modernizacji 

Opis 

(materiał, grubość, izolacja - ocieplenie) 

U       

[W/(m
2
*K)] 

Umax  

(zał. 5 wytyczne  w sprawie 

metodologii)   [W/(m
2
*K)] 

(Warunki techniczne, zał. nr 2 

do rozporządzenia - D.U.         

z 18 września 2015 poz. 1422) 

Dach(w przypadku 

ocieplenia 20 cm 

styropianu 

ekspandowanego 

XPS100-031 

Dach/Podłoga) 

Dach zbudowany na konstrukcji podciągu                 

z ceownika 200 mm, ramy z dwóch ceowników 

140 mm, płatwi z profili kwadratowych                 

60 mm, blachy trapezowej (T-35), warstwy 

paroizolacyjnej - folii paroprzepuszczalnej oraz             

20 cm styropianu ekspandowanego                   

XPS100-038 Dach/Podłoga i papy 

termozgrzewalnej. W dachu widoczne 

miejscowe spękania i nieszczelności, stan 

dachu ocenia się na negatywny. Dach nie 

spełnia wymagań WT 2021 i zgodnie                                

z Rozporządzeniem z dnia 17marca 2009 roku 

musi podlegać termomodernizacji. Poprawa 

stanu istniejącego będzie polegała na usunięciu 

starej warstwy styropianu ekspandowanego              

o grubości 20 cm i wsp. przewodzenia ciepła 

0,038 [W/mK] i zastąpieniu jej nową warstwą 
styropianu ekspandowanego XPS100-031 

Dach/Podłoga o grubości 20 cm                                  

i wsp. przewodzenia ciepła 0,031 [ W/mK ], po 

wcześniejszym ułożeniu papy paroizolacyjnej 

samoprzylepnej do blachy trapezowej  oraz 

zastosowaniu papy podkładowej                            

i wierzchniego krycia.  

0,150 0,150 

Dach(w przypadku 

ocieplenia 20 cm 

styropapy EPS 100-

030 Lambda Max 

Dach/Podłoga) 

Dach zbudowany na konstrukcji podciągu                 

z ceownika 200 mm, ramy z dwóch ceowników 

140 mm, płatwi z profili kwadratowych                 

60 mm, blachy trapezowej (T-75), warstwy 

paroizolacyjnej - folii paroprzepuszczalnej oraz             

20 cm styropianu ekspandowanego                   

XPS100-038 Dach/Podłoga i papy 

termozgrzewalnej. W dachu widoczne 

miejscowe spękania i nieszczelności, stan 

dachu ocenia się na negatywny. Dach nie 

spełnia wymagań WT 2021 i zgodnie                                

z Rozporządzeniem z dnia 17marca 2009 roku 

musi podlegać termomodernizacji. Poprawa 

stanu istniejącego będzie polegała na usunięciu 

starej warstwy styropianu ekspandowanego              

o grubości 20 cm i wsp. przewodzenia ciepła 

0,038 [W/mK] i zastąpieniu jej nową warstwą 

0,145 0,150 
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styropapy EPS 100-030 Lambda Max 

Dach/Podłoga o grubości 20 cm                                  

i wsp. przewodzenia ciepła 0,030 [ W/mK ], po 

wcześniejszym ułożeniu papy paroizolacyjnej 

samoprzylepnej do blachy trapezowej  oraz 

zastosowaniu papy wierzchniego krycia.  

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej 

 

Zastosowanie do cieplenia dachu styropianu ekspandowanego lub styropapy                   

o parametrach określonych w powyższej tabeli jest w gestii projektanta.  

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników : 

L.P. Zakres Wielkość możliwego 

pomniejszenia ( % ) 

Wielkość możliwego 

przekroczenia ( % ) 

1. Powierzchnia do ocieplenia                            

i pokrycia nowym poszyciem 

0 5 

 

Wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe w obiekcie po zrealizowaniu 

przedmiotu zamówienia: 

1.Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego termomodernizacji obiektu.  

2.Wszystkie termomodernizowane powierzchnie będą zgodne z WT 2021. 

3.Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji dotyczącej 

odbioru przedmiotu zamówienia, 

4.Właściwości funkcjonalne obiektu na tym samym lub wyższym poziomie. 

 

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej. Zamawiający zaleca, aby 

Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym, dokonał 

wizji lokalnej na terenie miejsc przewidzianych do realizacji prac, celem przygotowania 

możliwie najrzetelniejszej wyceny przedmiotu zamówienia. 
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2.5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

2.5.1. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 
 
Wykonawca zrealizuje zadanie remontowe zgodnie z programem funkcjonalno –

użytkowym, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje                        

i urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia oraz wykona wszelkie towarzyszące 

czynności niezbędne do zrealizowania zadania. 

 
Zamawiający oczekuje, że Projektant przedstawi do akceptacji projekt i przedmiar 

obejmujący wykonanie prac budowlanych. Po akceptacji dokumentacji projektowej 

przez Zamawiającego Projektant wystąpi o uzyskanie niezbędnych prawem pozwoleń     

i po ich uzyskaniu przystąpi do realizacji prac. 

 

Wykonawca we współpracy z Inspektorem Nadzoru, opracuje harmonogram robót oraz 

przekaże go Zamawiającemu do akceptacji w ciągu 3 dni od podpisania Umowy. 

Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy 

teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji i zamówienia. 

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z programem 

funkcjonalno - użytkowym i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP,                    

a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych                             

w obowiązujących przepisach. Wykonawca zabezpieczy teren przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie 

budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, 

urządzeń i materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizację robót 

budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, warunków bezpieczeństwa 

pracy. Wykonawca przekaże pomieszczenia do odbioru czyste i posprzątane. 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż istnieje konieczność wykonywania 

niektórych zakresów prac w godzinach nocnych lub w niedziele i święta. 

 

Zamawiający wymaga, aby prace prowadzone były w sposób pozwalający na 

prawidłową pracę obiektu. 

Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materiałów budowlanych mogą 
nastąpić dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego  ( w sposób nieograniczający 

zasad uczciwej konkurencji ). 

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych, 

wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach. Zamawiający wymaga, aby 

termomodernizacja budynku była dostosowana do obowiązujących przepisów prawa 

polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, 
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instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie budynku w sposób 

bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 

przedmiarem prac. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta 

materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy 

zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, 

aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w programie 

funkcjonalno - użytkowym a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do nich. 

 

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikować rozwiązania 

techniczne zaproponowane przez Zamawiającego, dokonać doboru szczegółowych 

rozwiązań technicznych wraz z przedłożeniem rozwiązań do akceptacji przez 

Zamawiającego. Po akceptacji technicznej rozwiązań Wykonawca winien dokonać 
przedłożenia rozwiązań materiałowych (do akceptacji wymagane jest przedłożenie  

Inspektorowi nadzoru karty materiałowej), a następnie realizacja na podstawie 

zatwierdzonych dokumentów. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń,               
nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU. 

W trakcie trwania prac modernizacyjnych obiekt będzie użytkowany. W związku                   

z powyższym należy przewidzieć prace przy zachowaniu wszelkich wymogów techno -

logicznych zapewniających bezpieczne funkcjonowanie obiektu. Zakres prac oraz 

godziny ich wykonywania należy uzgodnić z administratorem obiektu. Korzystanie                

z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywać się cały czas bez 

zakłóceń w godzinach pracy obiektu. W przypadku konieczności wyłączenia mediów 

powinno odbywać się to poza godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu                       

z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie obiektu. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 

(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, 

któremu ma służyć. 
 

Dokumenty formalno-prawne 
 

Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością 
 
Uwarunkowania wynikające z lokalizacji inwestycji 

 
W związku z przedmiotową inwestycją nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu. 

 

Uzbrojenie terenu i zasilanie w media 
 

Realizacja zadania nie wymaga ingerencji w uzbrojenie terenu 
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Uwarunkowania techniczne 
 

Przewidziane do wykonania prace nie naruszają układu konstrukcyjnego budynku. 

 

2.5.2. Wymagana dokumentacja techniczna 

 

   Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót termomodernizacyjnych                    

i remontowo - budowlanych zobowiązany jest wykonać dokumentację techniczną                 
w przedstawionym poniżej zakresie oraz uzyskać wymagane prawem pozwolenia na ich 

realizację: 
 

� wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego robót 

termomodernizacyjnych i remontowo - budowlanych obiektu,  

� harmonogram realizacji robót. 

   W/w dokumentacje muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm,        

a zastosowane materiały do ich realizacji posiadać atesty i certyfikaty dopuszczeniowe 

do stosowania na rynku polskim. 

Harmonogram robót - terminy i czas udostępnienia budynku zostanie przygotowany 

we współpracy Zamawiającego z Wykonawcą i zatwierdzony przez obie strony. 

Wykonawca winien uzyskać wymagane prawem pozwolenia na realizację tych prac, 

które wymagają zezwoleń. 

Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty obejmujące : 

a) Dokumentację powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe    

    w trakcie budowy, 

b) Wyniki przeprowadzonego badania termowizyjnego. 

 

Format opracowywanych dokumentów:  
 

a) Format części opisowej: A4, format części rysunkowej należy dobrać tak, aby była 

ona czytelna, 

b) Wykonawca dostarczy wydruki zawierające wersję zaakceptowaną przez 

Zamawiającego. 

 

Formaty dokumentacji w formie elektronicznej: 

 
a) Rysunki – format edytowalny obsługiwany przez aplikację AutoCAD                       

i w formacie PDF, 

b) opisy, zestawienia, specyfikacje, arkusze obliczeniowe – format edytowalny 

obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel i w formacie PDF, 
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c) wersja elektroniczna dokumentacji projektowej winna być przekazana w formie 

zapisu na płytach CD i nie powinna być chroniona hasłem.  

 

Język wykonania dokumentacji:  
 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w języku polskim (przetłumaczonym 

na polski o ile wykonawcza będzie firmą zagraniczną). 
 

Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego zakres opracowania dokumentacji 

projektowej winien zawierać: 
- Projekt budowlany - 5 egzemplarzy, 

- Harmonogram robót - 3 egzemplarze, 

- Projekt organizacji placu budowy - 3 egzemplarze, 

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - 3 egzemplarze, 

- Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji - 3 

egzemplarze. 

2.5.3. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji 
 

Wszystkie realizowane prace objęte przedmiotem zamówienia będą nadzorowane          

i odbierane przez Inspektora Nadzoru reprezentującego Zamawiającego zgodnie             

z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie 

robot, ich nadzór i odbiór muszą spełniać wymagania określone Prawem budowlanym. 

Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania podłączeń   

z zakresu termomodernizacji, uzyskania pozwoleń wymaganych prawem oraz 

przekazania podłączeń z zakresu termomodernizacji do eksploatacji i użytkowania leży 

po stronie Wykonawcy. 

2.5.4. Ogólne warunki wykonania i odbioru prac 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - na potrzeby niniejszej dokumentacji oznacza 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać 
zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia 

metod przyjętych do wykonywania głównych elementów robót. 

Rysunki wykonawcy robót  

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków. Rysunki powykonawcze 

oraz rysunki dodatkowe – dwie kopie. 
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Jeżeli podczas wykonywania robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych 

rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego brakujące rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów. 

Oprócz rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne 

ważne dane dotyczące robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem. 

Przed dostarczeniem rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien 

skontaktować się z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Data takiej konsultacji 

powinna być wyznaczona, co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki w określonej liczbie 

kopii na co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego komplet dokumentów składających 

się na dokumentację projektową pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu umowy oraz przekaże je Zamawiającemu 

Zabezpieczenie terenu budowy  

Teren prowadzenia prac winien być wygrodzony, zabezpieczony. Transport materiałów 

winien być uzgodniony z dyrekcją oraz zapewniać bezszkodową pracę sądu i nie 

utrudniać jego funkcjonowania. Zamawiający wskaże miejsce składowania materiałów 

podemontażowych. Wywóz materiałów leży po stronie Wykonawcy. Roboty należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy Wykonawcy winni 

posiadać kamizelki odblaskowe, które mają być opisane w sposób wyraźny i czytelny 

nazwą Wykonawcy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiadać wszelkie 

obowiązujące zgodnie z prawem dokumenty, szkolenia oraz badania lekarskie. 

Strefy niebezpieczne powinny być odpowiednio oznakowane i wygrodzone zgodnie            

z obowiązującymi przepisami. Wykonawca winien utrzymywać porządek podczas 

prowadzonych przez siebie prac. W przypadku gdy Wykonawca uchylać się będzie od 

usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych swoją działalnością Inwestor może usunąć 
zanieczyszczenia, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 
Wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku działalności Wykonawcy winny być 
przez niego naprawione. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w sposób 

uniemożliwiający dostęp osób trzecich. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz wygody 

społeczności. 



Program funkcjonalno – użytkowy                                                                                                       

prac termomodernizacyjnych i remontowo-budowlanych pokrycia dachu budynku Sądu Rejonowego                                                                

Al. Partyzantów 3, 96-300 Żyrardów 
 

Kancelaria Certyfikatora i Audytora Energetycznego w Budownictwie ” Perlex ”                                                                                                                                   

os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków, tel. 600-935-933, e-mail: perlex@wp.pl,  

                                                                                  www.perlex.pl  Strona 52 

 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną.   

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy obejmujący: 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOS), sporządzony zgodnie                            

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r.  ( Dz. U. Nr 120, poz. 

1126), 

o tymczasowe ogrodzenie terenu budowy, 

o biuro budowy i zaplecze socjalne wykonawcy, magazyny wykonawcy i miejsca 

składowania materiałów, 

o miejsca postoju sprzętu, 

o tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane. 

 

Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować teren budowy zgodnie z planem BIOS      

i obowiązującymi przepisami uwzględniając : 

• ogrodzenie terenu budowy, 

• wygrodzenie i oznakowanie  stref niebezpiecznych , 

• w przypadku przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych należy 

informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych                

w widocznych miejscach, towary te na terenie budowy należy przechowywać, 
użytkować zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszczać                           
w opakowaniach producenta. 

 

Sprzęt 
 
Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to : 

• koparko – ładowarki, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, 

• samochody skrzyniowe, 

• samochody samowyładowcze, 

• rusztowania i drabiny, 

• szpadle, łopaty, wiadra, taczki, kielnie, młotki, przecinaki, sznurki pomocnicze, 

• młoty pneumatyczne, wiertarki udarowe, 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót 

montażowych, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
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transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Liczba jednostek                    

i wydajność sprzętu powinna gwarantować  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym.   

Wymagania Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia : 

Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do szczegółowego zapoznania się 
z materiałami przygotowanymi i udostępnionymi przez Zamawiającego. Wykonawca 

jest zobowiązany, uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie prace konieczne do 

wykonania zadania. Wszelkie niejasności powinny być rozstrzygane na etapie 

postępowania.  

Wykonawca będzie posiadać doświadczenie w realizacji robót o podobnym zakresie                

i rodzaju oraz będzie dysponować potencjałem technicznym i kadrowym 

umożliwiającym wykonanie planowanych prac. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dokumenty poświadczające doświadczenie, kwalifikacje i niezbędne 

uprawnienia posiadane przez firmę i przez personel.  

Wykonawca zapozna się z terenem przewidzianym do remontu, warunkami 

prowadzenia prac, w tym warunkami pogodowymi. 

 

• Zamawiający wymaga wygrodzenia, właściwego zabezpieczenia i oznakowania 

stref niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, 

• Zamawiający wymaga należytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie 

niebezpiecznej, 

• Zamawiający wymaga stosowania właściwej odzieży ochronnej oraz właściwych 

środków, sprzętu i wyposażenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej), 

• wszystkie elementy zagospodarowania budowy powinny spełniać wymagania 

określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.             

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401), 

• właściwe utrzymanie i ochrona terenu budowy jest obowiązkiem wykonawcy, 

• koszty ubezpieczenia winny być uwzględnione w cenie ofertowej. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 



Program funkcjonalno – użytkowy                                                                                                       

prac termomodernizacyjnych i remontowo-budowlanych pokrycia dachu budynku Sądu Rejonowego                                                                

Al. Partyzantów 3, 96-300 Żyrardów 
 

Kancelaria Certyfikatora i Audytora Energetycznego w Budownictwie ” Perlex ”                                                                                                                                   

os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków, tel. 600-935-933, e-mail: perlex@wp.pl,  

                                                                                  www.perlex.pl  Strona 54 

 

Po zakończeniu realizacji zadania tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie 

zlikwidowane, a teren przywrócony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 

Opis wymagań dotyczących  prac  wykończeniowych  

Wszelkie prace z tego zakresu mają za zadanie  przywrócić  miejsca objęte kontraktem 

do stanu odnowionego. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał dodatkowo. 

Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 

Dokumentację stanowią: 

- umowa o wykonanie zamówienia, 

- zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązkami, 

- zatwierdzony projekt budowlany i projekty wykonawcze, 

- specyfikacje techniczne, 

- pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) 

właściwych organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń 

dotyczące wykonywania robót, 

- kwalifikacja zamierzonych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 

innych warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz                     

z odpowiednią  informacją  zamieszczoną  w  projekcie  budowlanym  (rysunek  i  opis), 

- plan BIOZ, 

-  Instrukcje  i  dokumentacja   związana   z   bezpieczeństwem   i   higieną   pracy   oraz   

   bezpieczeństwem pożarowym, 

- dziennik budowy, 

- protokół przekazania placu budowy, 

- wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych,  

organizacyjnych i finansowych budowy, 

- protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów, 

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania         

w  budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie. 

- dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi, 
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- instrukcje obsługi i eksploatacji, 

- instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów, 

- protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na 

terenach i urządzeniach obcych, 

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 

realizacji (jeśli procedura przewiduje). 

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do mediów na czas realizacji umowy oraz 

wyznaczy Wykonawcy miejsca pod zaplecze budowy. 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

1) lokalizację baz, magazynów, warsztatów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 

toksycznymi, 

� zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

� możliwością powstania pożaru. 

3) składowanie i utylizację zdemontowanych opraw oświetleniowych i źródeł światła. 

Ochrona przeciw pożarowa ( p.poż ) 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami    

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

Materiały  

Należy  stosować  jedynie  materiały  dopuszczone  do  użycia  w  obiektach  placówek 
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użyteczności publicznej, zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie 

atesty, aprobaty,  deklaracje,  karty  materiałowe,  certyfikaty,  gwarancyjne  itp.  należy 

zgromadzić w osobnym segregatorze i podzielić branżowo. Dokumentacja 

powykonawcza powinna być wykonana przez osoby uprawnione do sporządzania 

dokumentacji projektowej i potwierdzona pieczątką. Wszelkie wyroby i materiały 

budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, 

powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu  

i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach użyteczności 

publicznej, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczególności zgodnie               

z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem 

lub zamontowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania 

tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo 

Budowlane. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub 

urządzeń jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod 

względem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak 

również jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości, co do źródła ich 

uzyskania, ich jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko naturalne. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Wykonawca ma obowiązek stosować materiały bezpieczne, nieszkodliwe, zgodne                   

z obowiązującymi normami i zabezpieczyć teren budowy. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności 

instalacji i urządzeń oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieści w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji      
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i urządzeń na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                      

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie               

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania, 

uszkodzenia urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji 

podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie i będzie utrzymywał wszystkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                   

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty końcowego odbioru. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne   

i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane             

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów        

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 
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Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Nie dotyczy 

Materiały budowlane 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione             

z terenu budowy na bieżąco, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.     

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niebezpieczne i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem                         

i niezapłaceniem za ich wykonanie. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość     
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej dwa 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
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Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów z częstotliwością 
zapewniającą, że roboty będą wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi                  

w dokumentacji projektowej i PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tym określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji                

i montowania tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają : 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustawiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a i które 

spełniają wymogi PFU, 

c) dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

W przypadku materiałów, które wymagają zgodnie z specyfikacją powyższych 

dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, 

które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,         

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty budowy 

( 1 ) Dziennik budowy (o ile wymagany ) 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz                

z załącznikami, 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

� daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wstrzymania robót,             

z podaniem powodu, 

� zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku              

z warunkami klimatycznymi, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał,  

� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Projektant jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu jest uprawniony do 

instruowania Wykonawcy w każdym aspekcie związanym z wykonywaniem robót.  

( 2 ) Księga obmiarów 

Nie dotyczy 

( 3 ) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. ( 1 ) – ( 3 ) 

następujące dokumenty : 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

f) korespondencję na budowie. 

g) dokumentacja powykonawcza, na której naniesione będą wszystkie zmiany  

 

( 4 ) Przechowywanie dokumentów 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg 

jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego                  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Odbiory robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

�  odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

�  odbiorowi częściowemu, 

�  odbiorowi końcowemu, 

�  obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiającego). 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości     

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni 

roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 

dokumentów z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednimi 

ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbiory częściowe    

i końcowe powinny być dokonywane przez powołaną w tym celu komisję przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego ( odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót ) . Prace odbiorowe muszą 
być potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że 

wymagana jakość nie została spełniona lub też ujawniły się usterki należy uwzględnić 
to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

Odbiór końcowy robót 

 Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części 

robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

oraz Zamawiającego. Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie do 7dni, licząc 

od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie robót, które 

zostały określone  we  wcześniejszym okresie jako „do poprawy”. 

 W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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Dokumenty do odbioru końcowego: 

� podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót 

sporządzony wg. ustalonego przez Zamawiającego wzoru, 

� do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

·  specyfikacje techniczne, 

·  dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane, a w szczególności: 

� dziennik budowy 

� oświadczenie Kierownika budowy: 

o o zgodności  wykonania zadania zgodnie  z projektem     

i warunkami  pozwolenia  i przepisami, 

o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, 

·  kopie rysunków wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian 

nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót), 

·  kwalifikację zmian dokonaną przez projektanta, 

·  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

·  dokumenty i decyzje dotyczące obiektu objętego zakresem prowadzonych prac, 

·  instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe 

(DTR) i inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami 

gwarancyjnymi, 

·  uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji 

robót i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

·  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 

·  atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

·  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (np. certyfikaty, przeszkolenia 

personelu ), 

.
 dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych 

urządzeń, 
 
.
 wyniki badań termowizyjnych budynku, 

.
 inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,                   

a odnoszące się do jego realizacji 

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje : 
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• oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu, 

• sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urządzeń, 

• sprawdzenie dokumentów budowy, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania badań i pomiarów. 

 

Podstawa płatności 
 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie bezusterkowego 

protokołu odbioru przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują 
postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wartość 
ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikającego                      

z programu funkcjonalno-użytkowego, jak również wszelkie koszty związane                   

z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji 

odpadów, koszty prób, sprawdzeń, dokumentacji powykonawczej, a także inne koszty 

niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go do użytkowania 

włączywszy w to koszty nieujęte w programie funkcjonalno - użytkowym. Wartość 
ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty. 

 

2.5.5. Wymagania szczegółowe 
 

Docieplenie dachu 

Płyty styropianowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie             

EN 13163:2004. Ocieplenie przegrody zewnętrznej wykonać przy zastosowaniu 

następujących materiałów  : 

• Dach - styropian ekspandowany EPS 100 - 031 gr. 20 cm, λ=0,031 W/mK lub 

styropapa EPS 100 - 030 gr. 20 cm, λ=0,030 W/mK 

 

Tabela 1. Parametry techniczne materiałów izolacyjnych 

                                                                                        Rodzaj izolacji  

                                                                                                termicznej 

 

  Wskaźniki jakościowe 

Styropapa EPS 100-030 
Dach 

EPS 100-031 
Dach 

Współczynnik przewodności cieplnej w temperaturze + 20,                 

nie większy niż 
0,030 W/mK 0,031 W/mK 

Reakcja na ogień samogasnący samogasnący 

Klasa reakcji na ogień E E 

Minimalna gęstość kg/m3 15,00  15,00  

Naprężenie ściskające przy  10 % odkształceniu względnym SC (10) 

kPa  

 

100 

 

100 
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Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania ociepleń powinny być zakończone wszystkie 

roboty związane z demontażem wszystkich elementów zamontowanych na dachu.                      

Montaż okładzin ocieplenia dachu 

Powierzchnię dachu (blachę trapezową) należy oczyścić z kurzu i pyłu. 

Płyty izolacyjne należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura 

powietrza nie jest niższa niż 5
o
C. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym 

dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin. 

Zastosowane systemy powinny mieć klasyfikację ogniową NRO. 

Tradycyjne papy, które są oksydowane i nie zawierają elastomeru SBS należy 

aplikować przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 
5

o
C. Natomiast papy ulepszone dodatkiem elastomeru SBS mogą być stosowane już 

przy 0°C. 

Obróbki blacharskie 

Nowe obróbki blacharskie należy łączyć na rąbek stojący . Obróbki wykonać z blachy 

tytanowo - cynkowej.  

Blacha na obróbki – grubość co najmniej 0,60 mm. 

Nominalna grubość powłoki farby 55 mikrometrów. 

Odporność na zarysowania > lub = 3 kg. 

Twardość ołówkowa F do H. 

Przyczepność powłoki ( T – test ) ≤ 1,0T. 

Elastyczność powłoki ( T – test ) ≤ 1,5T. 

Odporność na korozję 700 godzin ISO 7253 ( próba w komorze solnej ). 

Odporność na działanie wilgoci ( QCT ) 1500 godzin ( ISO 6270 ). 

Kategoria odporności UV (test QUV ) 2000 godzin ( ISO 4892 - 3 ). 

Reakcja na ogień A1 zgodnie z normą EN 13501 – 1. 
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Instalacja odgromowa 

W czasie wykonywania ocieplenia instalację odgromową należy zdemontować,              
a następnie zamontować nową. Nowa instalacja odgromowa musi być zamontowana 

zgodnie z nową normą i spełniać aktualnie obowiązujące przepisy. Przewody z pręta 

DfeZnφ8 montować w rurkach nie palnych PVC ( PCW ) ukrytych w warstwie izolacji. 

Złącza pomiarowe umieścić w puszkach wklejonych w warstwę izolacji lub na ziemi            

w kasetonach. 

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary. Rezystancja uziemienia nie może 

przekraczać 10 Ω. 

Instalacja odgromowa winna spełniać wymagania obowiązujących przepisów. 

3. Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego  

Zamawiający oświadcza, że przebudowywany obiekt jest jego własnością i znajduje się         
w zarządzie Zamawiającego, z którego wynika uprawnienie do wykonywania robót 

budowlanych na obiekcie oraz, że działka, na której usadowiony jest przedmiotowy 

obiekt jest również jego własnością, potwierdzone prawem dysponowania do celów 

budowlanych. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane dla terenu na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. 

Projektant jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając                     

w szczególności wymagania :  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                

z dnia 25 kwiecień 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U., poz. 462, z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu 

remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z późniejszymi zmianami. 
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• innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno – budowlanych, Polskich 

Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Ponadto, Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające        

z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2019 r.  

poz. 2019). 

3.1. Dodatkowe wytyczne Inwestora i uwarunkowania związane z projektowaniem 

Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem zostaną ujęte przez Wykonawcę w opracowanym projekcie 

budowlanym planowanego zamierzenia budowlanego, w zakresie wynikającym              

z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133             

z późn. zmianami ) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody            

i pozwolenia, w tym decyzje zgodnie z Prawem budowlanym.  Przed złożeniem 

zgłoszenia robót bądź wniosku o pozwolenie na budowę przez Wykonawcę, niezbędne 

będzie uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych 

w projekcie budowlanym. Do zakresu zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia wchodzi również opracowanie : projektów wykonawczych, 

stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych .  

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych               

i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich 

skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno-użytkowego i umowy.  

 

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie:  

-  harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,  

-  informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

-  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

-  świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 

-  instrukcji bezpieczeństwa p.poż.  
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Po zakończonej inwestycji Wykonawca przedłoży Inwestorowi świadectwo 

charakterystyki energetycznej budynku, instrukcję bezpieczeństwa p.poż. oraz 

wszystkie wnioski, zgłoszenia dokonywane przez Wykonawcę.  

Przedmiot zamówienia musi być określony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia musi być opisany bez wskazywania 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że będzie to uzasadnione 

specyfiką zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 

takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważne”. Do opisu przedmiotu 

zamówienia Wykonawca musi stosować nazwy i kody określone we „Wspólnym 

Słowniku Zamówień” ( CPV ) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.).     

3.2. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia 

Materiały wyjściowe do projektowania 

Zamawiający posiada (do przekazania Projektantowi) : 

• opinię techniczną dachu obiektu opracowaną w czerwcu 2024, 

• projekt budowlany remontu dachu opracowany w dn. 14.04.2017 roku, 

• dokumentację techniczną obiektu (rzuty i przekroje poprzeczne), 

• program funkcjonalno – użytkowy. 

Projektant uzyska we własnym zakresie i na własny koszt pozostałe materiały 

niezbędne lub konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. : 

• aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową lub mapę do celów projektowych, 

jeżeli będzie to wymagane, 

• aktualną inwentaryzację budowlaną, 

• wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia wynikające                           

z obowiązujących przepisów niezbędne dla wykonania  robót budowlanych. 

3.3. Zakres prac projektowych 

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego 

Projekt budowlany winien być wykonany w ilości 4 egzemplarzy w zakresie 

uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, charakter obiektu oraz stopień 

skomplikowania według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz              

z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczególności doprecyzowanymi                        

w rozporządzeniu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia           
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25 kwietnia 2012 roku, opracowany w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była 

jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych zawierających   

w szczególności : 

� projekt architektoniczno - budowlany robót termomodernizacyjnych                          

i remontowo - budowlanych,  

� projekt powykonawczy robót termomodernizacyjnych i remontowo - 

budowlanych,  

� harmonogram realizacji robót. 

Sporządzenie przedmiaru robót - zawierającego zestawienie przewidywanych do 

wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 

opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót, w rozbiciu na poszczególne roboty ogólnobudowlane i instalacyjne –                    

2 egzemplarze. 

Sporządzenie informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia –                  

ze względu na specyfikę obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie BIOZ. 

Po zakończeniu prac sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu.          

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego        

2015 roku w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku 

lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. 

3.4. Zakres prac budowlano - montażowych 

1. Ocieplenie dachu : 

• Dach - styropian ekspandowany EPS 100 - 031 gr. 20 cm, λ=0,031 W/mK lub 

styropapa EPS 100 - 030 gr. 20 cm, λ=0,030 W/mK 

Szacunkowy przedmiar robót: 

 

L.p. Opis Obmiar [m
2
] 

1. Dach 780,21 

 

Uwaga: wskazane obmiary są tylko obmiarami pomocniczymi. Wykonawca 

sporządzając dokumentację projektową zobowiązany jest dokonać inwentaryzacji we 

wskazanym zakresie robót budowlanych objętych modernizacją  
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3.5. Załączniki  

Załącznik 1. Opinia techniczna dachu obiektu opracowana w czerwcu 2024. 

Załącznik 2. Projekt budowlany remontu dachu opracowany dn. 14.04.2017 roku. 

Załącznik 3. Dokumentacja techniczna obiektu (rzuty i przekroje poprzeczne). 

Wybrane przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

� Ustawa  z  dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 )         

           ze zmianami zawartymi w Dz. U. z 1996 r. Nr 114, poz. 542, 

� Ustawa   z   dnia   17   listopada  1964   r.   Kodeks   postępowania   cywilnego                                   

� (Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późniejszymi zmianami), 

� Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r.  poz.  701, 730,   

� 1403, z późniejszymi zmianami),  

� Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach, 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), 

� Ustawa    z   dnia    29   stycznia    2004 r.   Prawo     zamówień    publicznych                        

          ( Dz.  U. z 2015, poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, z  późn.  zmianami    

          oraz   Ustawę   z   dnia 20  lipca  2018 r.  zmieniająca  ustawę  Prawo  zamówień   
          publicznych oraz ustawę o  zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  ( Dz.  U.  2019 r. 

poz. 266, 730), 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst  

           Dz. U. z 2002 ), 

� Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 o zmianie ustawy o ochronie przeciw pożarowej, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia               

21 kwietnia 2006 r. w  sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia               

11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów                      

(Dz. U. 2019 poz. 67). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

� Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                

z dnia 25 kwiecień 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U., poz. 462, z późniejszymi zmianami). 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów  

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form            

w jakich te  dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016r., poz.1126), zwanym 

dalej rozporządzeniem.   

�   pozostałymi aktami wykonawczymi do w/w ustawy. 

 

4. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE  

  Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,                    

z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania 

budowy oraz terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego. 

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody. 

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte 

wykonanie umowy - ustalono w projekcie umowy. 

Zasady ciągłości odpowiedzialności Wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich 

odbioru przez Zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi : 

• wprowadza się zasadę, iż Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan 

placu budowy oraz modernizowany obiekt i wykonywane roboty budowlane od 

dnia przejęcia placu budowy, aż do dnia odbioru końcowego obiektu przez 

Zamawiającego. 

• zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie 

obniżonych temperatur - obciąża Wykonawcę, 
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• okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektu i robót przenosi się 
na okres rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, 

które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go 

Zamawiającemu. 

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi :  

• Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady 

powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy             

w chwili odbioru. 

Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin 

mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie  na 7 dni 

przed terminem dokonania oględzin. W protokole musi być wyznaczony przez 

Zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad. 

Strony mogą ustalić, że wady usunie Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy i na jego 

koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi być stwierdzone 

protokolarnie. 

Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi 

spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, że 

uprawnienia z tytułu rękojmi wygasną z dniem, w którym taką okoliczność strony 

stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany 

szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 

Organ może zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to 

niezbędne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy. 

W czasie powstawania dokumentacji projektowej należy stosować się do 

aktualnych przepisów i norm.   

 

KONIEC 

 

  

  

  


