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1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 
REMONTU.

1.1.1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego w zakresie:

-  REMONTU  TRZECH  SZATNI  DLA  FUNKCJONARIUSZY  Z  ZAPLECZEM  SANITARNYM  W

ZAKŁADZIE KARNYM W RACIBORZU

Obiekty  zostaną  zaprojektowane  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  zasadami  sztuki

budowlanej, oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw RP

nr  75  z  dnia  15  czerwca  2002  r  poz  690  z  późniejszymi  zmianami),  oraz  przepisami

szczegółowymi

Przy wykonaniu robót należy stosować:

 Wytyczne nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 04.10 2011 r w sprawie

wymagań technicznych ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych

 Wytyczne nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 06.06.2013 r w sprawie

wymagań  dla  zabezpieczeń  techniczno  ochronnych  w  jednostkach  operacyjnych  Służby

Więziennej

Na  parceli  znajdują  się  czynne  przyłącza  wody,  kanalizacji  sanitarnej  i  prądu  obsługujące

budynki zakładu penitencjarnego. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, gaz oraz wodę dla

projektowanego remontu zostanie pokryte z istniejącej rezerwy bez konieczności aktualizacji

warunków technicznych zasilania. 

KATEGORIA OBIEKTU XII

1.1.2. Podstawa opracowania

 Zlecenie nr 15/2023

 Wizja lokalna i pomiary w terenie

 Uzgodnienia z Inwestorem

 Obowiązujące przepisy i normatywy.

 Istniejąca dokumentacja archiwalna obiektu

1.1.3. Inwestor

Inwestorem bezpośrednim jest:

ZAKŁAD KARNY W RACIBORZU 
47-400 RACIBÓRZ, UL. EICHENDORFFA 14
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1.1.4. Obszar oddziaływania obiektu

Informacje i  dane o charakterze i cechach istniejących i  przewidywanych zagrożeń dla środowiska

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

Obszar oddziaływania obiektu rozumiany jako  teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego

na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia w

zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu wyznaczono na podstawie :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) -art. 5

ust. 1 

Rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich

usytuowanie  oraz  przepisów  szczególnych.  (Dz.  U.  Nr  75,  poz.  69  z  późn.  zmianami)  -

§13.1,18,19,23.1,31,36.1,38,40,60271,272,273, 

Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Gospodarki  Żywnościowej  z  dnia  7  października  1997  r.  w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.

U. z 2014 r., poz. 81)  - § 6 ust. 4, §7 ust. 1 i 2, § 8, § 8a, § 9, § 11, § 12 

Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  627  z  późn.

zmianami) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami) 

Załącznik  do  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr

109, poz. 719) -  § 4 ust. 4, § 11 § 41 i § 42 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.

1446)   - art. 9, art. 16, art. 17, art. 19 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)   - § 21 ust. 2 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych

dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)  - załącznik nr 8 do rozporządzenia. 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)  - art. 35, art. 38,

art. 39, art. 42. ,art. 43 

Wpływ obiektu na środowisko

Obszar oddziaływania wyznaczono na parceli zlokalizowanej w Raciborzu ul. Eichendorffa 14

PARC NR ID: 241101_1.0007.AR_2.127,  KM 2, OBRĘB: 0007 RACIBÓRZ, JEDN. EWIDENCYJNA: 

241101_1 M. RACIBÓRZ

Analiza oddziaływania w oparciu o przepisy odrębne powołane powyżej, oraz Rozporządzenie MI w

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§ 12. Zabudowa i zagospodarowanie działki.
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Obszar oddziaływania budynków przyjęto jako obszar obejmujący powierzchnię terenu w odległości

4m  od  ściany  zewnętrznej  z  otworami  okiennymi  lub  drzwiowymi  i  3m  od  ściany  pełnej

zlokalizowanych na działce budynków.

Obszarem oddziaływania objęto przebieg instalacji zewnętrznych po powierzchni terenu w odległości

po 1,5 m od osi rurociągów.

§ 13. § 57-60. Przesłanianie i zacienienie obiektów sąsiadujących

Nie dotyczy

§ 18, § 19 Miejsca postojowe.

Nie dotyczy

§ 23.1. Miejsca gromadzenia odpadów stałych

Nie dotyczy

§. 31. Studnie

Na parceli nie projektuje się studni. 

§ 36.1, § 38. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe.

Nie dotyczy

§ 39, 40. Zieleń i urządzenia rekreacyjne.

Na parceli w stanie istniejącym zieleń w ilości zgodnej z rozporządzeniem i zapisami DWZ.

Wymogi z §. 40 – nie dotyczy- zabudowania zakładu penitencjarnego.

§ 271-273. §12. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Przedmiotowy  budynek  oddziału  kwalifikuje  się  do  kategorii  zagrożenia  ludzi  ZL  –  III.  Warunki

zabezpieczenia  p-poż  budynku  –  zgodnie  z  Instrukcją  Bezpieczeństwa  Pożarowego.  Lokalizacja

budynku  i  wynikające  z  przepisów  odległości  od  granic  i  sąsiadujących  budynków  są  spełnione.

Pozostałe wymogi dotyczące zabezpieczenia p-poż obiektu – w dalszej części opisu technicznego

Emisja zanieczyszczeń gazowych , pyłowych i płynnych

Nie przewiduje się żadnych emisji  szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami wynikającymi z

normalnego użytkowania budynku. Z budynku nie będą usuwane ani emitowane agresywne ścieki,

płyny, gazy, wibracje, odpady stałe, tak więc można stwierdzić, że nie będzie on wywierał szkodliwego

oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

Hałas, wibracja, promieniowanie

Zastosowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania projektowe i materiałowe zapewniają zgodną z

obowiązującymi przepisami i normami izolacyjność akustyczną obiektu nie mniejszą od określonej w

wymogach  normowych  dotyczących  izolacyjności  akustycznej  przegród  w  budynkach  oraz

izolacyjności  akustycznej  elementów  budowlanych. Z  budynku  nie  będzie  emitowany

ponadnormatywny hałas, promieniowanie jonizujące i zakłócenia elektromagnetyczne.

Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany remont nie wymaga wycięcia drzew. Charakter, program użytkowy i wielkość budynku,

oraz sposób jego posadowienia nie wpłyną negatywnie na drzewostan,  powierzchnię ziemi,  glebę,

wody powierzchniowe i podziemne

Uwarunkowania wynikające z przepisów MPZP

Nie dotyczy
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Projektowany remont budynku oraz towarzyszące zagospodarowanie zarówno ze względu na przyjęte

rozwiązania  funkcjonalno-przestrzenne,  technologiczne,  zastosowane  materiały  budowlane  i

wykończeniowe  jak  i  na  planowaną  eksploatację  nie  będą  wywierały  negatywnego  wpływu  na

środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące.

Wyznaczona w projekcie strefa oddziaływania  przedmiotowego budynku nie wykracza poza

granice parceli na której jest projektowany. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane

postępowanie  w  sprawie  oddziaływania  na  środowisko.  Oddziaływanie  projektowanego

przedsięwzięcia na etapie budowy i podczas normalnej eksploatacji, a także w fazie likwidacji,

po  zastosowaniu  wskazanych  w  raporcie  zabezpieczeń,  nie  spowoduje  przekroczeń

dopuszczalnych standardów środowiskowych i  nie wykroczy poza obręb parcel  na których

obiekty są projektowane. Szczegółowe warunki wydano w dalszej części opisu technicznego.

1.2. OPIS DO LOKALIZACJI OBIEKTU

1.2.1. Lokalizacja.  Parcele. Zagospodarowanie terenu

Działka jest zlokalizowana na parcelach zlokalizowanych w Raciborzu ul. Eichendorffa 14

PARC NR ID: 241101_1.0007.AR_2.127,  KM 2, OBRĘB: 0007 RACIBÓRZ, JEDN. EWIDENCYJNA:

241101_1 M. RACIBÓRZ

Parcela będąca własnością Skarbu Państwa i w stałym zarządzie Inwestora 

1.2.2. Zgodność z prawem miejscowym

1.2.2 . Dane ogólne

Zgodnie  z  Uchwałą  Rady  Miasta  Raciborza  nr  XLIII/651/2006  z  dnia  24  maja  2006  sprawie:

uchwalenia  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta Raciborza dla  terenów

Śródmieścia i  nr  XII/170/2011 z  30 listopada 2011r.  w sprawie:  uchwalenia  zmiany miejscowego

planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta Raciborza dla  terenów  Śródmieścia przedmiotowy

budynek położony jest na obszarze oznaczonym symbolem

H2 –IS – tereny urządzeń i obiektów specjalnych

Zgodnie z Rozdziałem 5 §11 pkt 5 obszar znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej ”B”

Ponadto zespół budynków Zakładu Karnego wpisany jest do Rejestru Zabytków  pod numerem

A/1509/92

We wszystkich obiektach  zlokalizowane są pomieszczenia  główne i  pomocnicze  zakładu karnego.

Przewidywany sposób użytkowania pomieszczeń jest zgodny z zapisem w planie.

1.2.3. Warunki klimatyczne

Wg. PN-81/B-03020 teren zlokalizowany jest w III-ciej strefie klimatycznej, w II-giej strefie obciążenia

śniegiem i I-szej strefie obciążenia wiatrem. Głębokość przemarzania gruntu hz =1.00 m.

1.2.4. Wpływy eksploatacji górniczej.

Nie dotyczy
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1.2.5. Warunki geologiczne

Nie dotyczy obiekt istniejący

1.2.6  Opis historyczny

Historia Zakładu Karnego w Raciborzu sięga I-ej połowy XIX wieku tj. okresu kiedy Racibórz znajdo-

wał  się  pod  panowaniem  pruskim,  a  następnie  niemieckim.  Bezpośrednimi  przyczynami

uzasadniającymi  konieczność budowy nowego więzienia  w owych czasach były:  wzrastająca ilość

przestępców  na  terenie  Górnego  Śląska,  przeludnienie  więzienia  w  Brzegu  oraz  małe  więzienie

znajdujące się w centrum miasta.

Pierwsze prace ziemne rozpoczęto  w roku 1843,  a kamień węgielny  wmurowany został  w dniu 6

września 1843 roku. Budowa ciężkiego więzienia ( z niem. Zuchthauzu ) trwała 9 lat -od 1843 do 1852

roku. 

Architektonicznie  więzienie  w Raciborzu  odpowiadało  wymogom penitencjarnym okresu,  w czasie

którego  było  budowane.  Wzorowano  się  bowiem  na  więzieniach  wybudowanych  w  Berlinie  i  we

Wrocławiu.  Zostało  ono  wybudowane  w  stylu  neogotyckim Budynek  więzienia  ma  kształt  krzyża

równoramiennego z podstawą i wieżą więzienną o wysokości 35 metrów. Wszystkie ramiona skrzydła

składają się z trzech kondygnacji ( parteru, I i II piętra ).

Wieża więzienna spełniała rolę wieży ciśnień, z której pobierano wodę na potrzeby własne jednostki.

Raciborskie  więzienie  jest  zasiedlone  nieprzerwanie  od  25  sierpnia  1851  roku.  Początkowo

zakładano,  że  w  wiezieniu  będzie  przebywać  520  osadzonych  i  dla  takiej  ilości  wybudowano

pojedyncze cele. 

W miarę budowy więzienia zmieniono jednak koncepcje wychowawcze, jakie miało spełniać i w dniu

18.02.1853 r. przebywało w nim 700 osób tj. tyle, na ile jest przeznaczone do chwili obecnej. Średnia

powierzchnia celi wynosi 7 - 8 m2 . 

Do  1919  roku  służyło  do  wykonywania  kary  ciężkiego  więzienia  dla  mężczyzn,  natomiast  po

zamknięciu  zbudowanego  w  1842  roku  więzienia  przy  Sądzie  Raciborskim  nastąpiła  pilna

konieczność  zmiany  profilu  zaludnienia.  Od  maja  1919  roku  do  stycznia  1934  roku  więzienie

raciborskie było więzieniem centralnym, gdzie  wykonywano wyroki  długoterminowe w stosunku do

mężczyzn, jak również kary krótkoterminowe więzienia i aresztu oraz tymczasowe aresztowanie.

Od stycznia 1934 roku zakład był przeznaczony  ponownie dla  wykonywania kary ciężkiego więzienia

dla  mężczyzn,  a  ponadto  w  wydzielonych  częściach  pawilonów  znajdowali  się  tymczasowo

aresztowani, więźniowie o krótkich wyrokach oraz w ograniczonym zakresie skazane - kobiety. 

Dalsze wprowadzanie i rozwijanie systemu progresywnego na terenie Niemiec zostało sparaliżowane

przez faszystowski rząd niemiecki, który dla swoich politycznych celów przystosował politykę karną i

penitencjarną, ukierunkowując ją na izolowanie przeciwników politycznych łącznie z ich zgładzaniem.

W marcu 1945 roku wobec zbliżającego się frontu radzieckiego Niemcy przeprowadzili  ewakuację

więźniów  przebywających  w  tutejszym  więzieniu.  Po  wyzwoleniu  Raciborza  (31.03.1945  r.)  jego

administrację przejęli  żołnierze Armii  Czerwonej. Następnie, kiedy na tutejszym terenie zaczęła się

zawiązywać władza polska, poszczególne urzędy administracji, a w tym również zakład karny były jej
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stopniowo przekazywane. Po przejęciu więzienia przez władze polskie  (wojskowe ) w czerwcu 1945

roku przystąpiono do likwidowania szkód powstałych w wyniku działań wojennych tj.  zamurowania

wyłomu  w  ścianie  zewnętrznej  skrzydła  „B”  powstałego  od  wybuchu  pocisku  artyleryjskiego,

sklamrowania skrzydła „C”  oraz remontu dachu nad kaplicą więzienną. Pierwszymi więźniami,  jacy

przebywali  w więzieniu byli  członkowie band i  faszystowscy zbrodniarze  wojenni.  Dozór  więzienny

rekrutował się natomiast z żołnierzy przybyłych bezpośrednio z frontu lub po kilkumiesięcznej pracy w

więzieniach w Rybniku i Zabrzu.

Na mocy  Zarządzenia  nr  3/48  z  dnia  10  marca  1948 roku Ministra  Bezpieczeństwa  Publicznego

Zakład Karny w Raciborzu został  wytypowany do odbywania w nim kary pozbawienia wolności dla

więźniów narodowości niepolskiej  bez względu na rodzaj  przestępstwa oraz więźniów narodowości

polskiej  skazanych  za  przestępstwa  pospolite.  Początkowa  ilość  miejsc  w  zakładzie  karnym

przewidywała osadzenie w nim maksymalnie 520 więźniów, lecz po II wojnie światowej liczba ta ( w

pierwszych latach powojennych) była wielokrotnie przekraczana.

Z racji swej architektury przez cały czas powojennej historii raciborski zakład karny przeznaczony był

dla  odbywania  w  nim  kary  pozbawienia  wolności  przez  najbardziej  niebezpiecznych  i

wysokowyrokowych przestępców.  Od 1972  roku  w zakładzie  karnym zaczęto  osadzać  skazanych

recydywistów, multirecydywistów oraz skazanych wymagających stosowania szczególnych środków

leczniczo - wychowawczych.

W latach 1974 - 1980 w zakładzie przeprowadzono generalny remont. Wymieniono wówczas podłogi

z desek na parkiet oraz doprowadzono instalację sanitarną i grzewczą do cel mieszkalnych, w wyniku

czego  polepszyły  się  znacznie  warunki  bytowe  osadzonych.  Prace  remontowe  i  modernizacyjne

podejmowane były także w latach następnych, co było podyktowane koniecznością utrzymania we

właściwym  stanie  przestarzałej  bazy  materialnej  jednostki  dla  zapewnienia  właściwego  jej

funkcjonowania.

Nadmienić przy tym należy, że na terenie zakładu karnego znajdują się również takie obiekty, jak:

hale  produkcyjne  i  magazyny  Przedsiębiorstwa  Przemysłu  Odzieżowego,  budynek  administracji,

garaże,  magazyny  żywnościowe,  piekarnia,  kuchnia  z  pralnią,  hydrofornia,  kotłownia,  budynki

mieszkalne, gospodarcze i pomocnicze, pola spacerowe wyposażone w boiska do piłki siatkowej  i

inne obiekty zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie zakładu. 

Kompleksowe  prace  remontowe  prowadzone  są  również  w  chwili  obecnej,  co  w  dużej  mierze

związane jest z usuwaniem szkód, jakich zakład karny doznał w wyniku powodzi, która miała miejsce

w Raciborzu w lipcu 1997 roku. 

Niniejsze opracowanie obejmuje następujące budynki kompleksu:

-budynek 9,18
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1.3. ISTNIEJĄCE OBIEKTY I ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI.

1.3.1. Dane ogólne

Usytuowanie 
Działka  stanowi  część  zabudowy  ulicy  Eichendorffa  ma  kształt  nieregularny.  Sąsiednie  działki  są

zabudowane  budynkami  mieszkalnymi.  Teren  zabudowy  jest  płaski  lekko  nachylony  w  kierunku

północnym i wschodnim. Teren posiada dostęp do ulicy publicznej Eichendorffa. 

Wokół całości terenu istnieje ogrodzenie więzienne. Na działce znajduje się przyłącze wodociągowe i

elektryczne.  Istnieje  przykanalik  kanalizacji  ogólnospławnej  wraz  z  przyłączem do sieci  kanalizacji

miasta. 

Działka posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych od strony południowej i  północnej.

1.3.2. Uzbrojenie terenu. Sieci zewnętrzne. Przyłącza.

Przedmiotowy teren jest uzbrojony. Na parcel i biegną: linie kablowa SN i NN, wodociąg oraz sieć

kanalizacji ogólnospławnej i gazociąg.

Obiekt jest w stanie istniejącym przyłączony do wszystkich instalacji zewnętrznych Zakładu.

1.3.3. Komunikacja.

Zjazdy na posesję

Dla dojazdu i dojścia do obiektu z drogi publicznej- ul.  Eichendorffa

1.4. PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ

1.4.1. Stan istniejący

Budynki  mieszkalne  na  terenie  Zakładu  Karnego  wybudowano  w kilku  okresach tego  i  ubiegłego

wieku.  Budynek  jest  częściowo  podpiwniczony,  trzy-kondygnacyjny  z  poddaszem  nieużytkowym.

Budynek  został  wykonany  w  konstrukcji  tradycyjnej  –  murowanej.  Stropy  monolityczne  i

gęstożebrowe.  Ściany murowane z  cegły  pełnej  zakończone  wieńcem żelbetowym.  Ławy i  ściany

fundamentowe  ceglane.  Dach  czterospadowy  w  konstrukcji  drewnianej  tradycyjnej.  Na  dachu

wykonano  termomodernizację  i  wymianę  pokrycia  wraz  z  instalacją  odgromową  i  obróbkami

blacharskimi

1.4.2. Projektowane elementy remontu

W zakres robót wchodzą:

-roboty demontażowe, okładzin ściennych, ścianek działowych w części sanitarnej, stolarki drzwiowej

oraz istniejących instalacji budowlanych

-remont  wszystkich  pomieszczeń  z  wymianą  oblicowania  części  ścian  i  podłóg  i   wydzieleniem

pomieszczenia sanitarnego- łaźnia 

-płytkowanie posadzek

-wymiana całości stolarki drzwiowej wewnętrznej 
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-wymiana i uzupełnienie części instalacji  budowlanych w obiekcie- elektrycznych i niskoprądowych,

wod –kan i cwu, co i uzupełnienie instalacji wentylacyjnej,

-montaż nowego osprzętu i wyposażenia sanitarnego i elektrycznego pomieszczeń,

-roboty malarskie wewnętrzne z odtworzeniem/naprawą tynków w całości obiektu

1.4.3. Roboty demontażowe. 

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach należy przeprowadzić demontaż:

-elementów wyposażenia technologicznego

-osprzętu i instalacji sanitarnych

-osprzętu  i instalacji elektrycznych

-okładzin podłogowych i ściennych

-stolarki drzwiowej

Wszystkie  roboty  rozbiórkowe należy  prowadzić  pod nadzorem kierownika  budowy (robót).

Materiały z rozbiórki i odpady niebezpieczne tj np izolacje z papy, materiały bitumiczne należy

wywozić wyłącznie na przeznaczone do tego składowiska.

Materiały z rozbiórki należy poddać segregacji w celu odzyskania surowców wtórnych – np.

stali

UWAGA!  Roboty  rozbiórkowe prowadzić ręcznie  przy  użyciu  narzędzi  pneumatycznych  lub

elektrycznych. Gruz usuwać natychmiast, nie dopuszczając do jego pryzmowania. Zabrania się

demontażu odcinków ścian i stropów przez zawalenie.

1.4.4. Roboty budowlane

Należy wykonać następujący zakres robót budowlanych:

-roboty  murarskie  ścianek  działowych,  alternatywnie  ścianki  z  płyt  g-k-  wydzielenie  kabiny  Wc  i

natrysku w łaźni

-roboty izolacyjne i podposadzkowe, podkłady pod posadzki i masy wyrównawcze

-roboty tynkarskie

-płytkowanie posadzek

-licowanie ścian pomieszczeń sanitarnych płytkami ceramicznymi – umywalnia, kabina WC

- miejscowo obudów kanałów wentylacyjnych i innych instalacji płytami gipsowo -kartonowymi

- częściowa wymiana i  uzupełnienie  instalacji  sanitarnych – wod-kan i  cwu oraz  co -  w kabinach

sanitarnych

- wymiana instalacji elektrycznych – oprawy ze źródłami LED

-roboty malarskie we wszystkich pomieszczeniach wraz z odtworzeniem i naprawą tynków

-wymiana i uzupełnienie stolarki drzwiowej wewnętrznej,

-wymiana drzwi wejściowych z korytarza na EI 30

-wykonanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniu łąźni -płyty gipsowo – kartonowe gkg

1.4.5 Posadzki

Posadzki należy wykonać z płytek ceramicznych gress.  W pomieszczeniach mokrych w wykończeniu

antypoślizgowym.
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Na powierzchniach  istniejących  posadzek  przewiduje  się  wykonanie  nowej  posadzki  na posadzce

istniejącej po jej miejscowym wyrównaniu – w razie potrzeby.

Naopeży zdjąć istniejące posadzki  z  płytek, paneli,  wykładziny itp.  oraz sprawdzić  stan techniczny

podkładów pod pozadzki

UWAGA !

W szatni nr 3 posadzka istniejąca z płytek ceramicznych gress w szatniach – do utrzymania

W  pomieszczeniach  w  których  poziom  posadzki  istniejącej  jest  wyższy  jak  w  pozostałych

pomieszczeniach  należy  skuć  posadzkę  i  warstwy  podposadzkowe,  odtworzyć  wylewkę  i  nową

posadzkę wykonać na poziomie posadzki w całości kondygnacji

Technologia robót:

-demontaż  posadzki  istniejącej  –usunięcie  płytek,  panel  i  itp  i  w  razie  potrzeby  skucie  posadzki

lastrykowej.

-w razie potrzeby demontaż podkładu i warstw klejących 

-oczyszczenie oraz impregnacja posadzki lastrykowej/podkładu betonowego

-wyrównanie posadzki cementowej zaprawą cementową

-wyrównanie podkładu wylewką samopoziomującą na żądaną wysokość (w razie potrzeby)

-wykonanie izolacji z płynnej folii na całości posadzki i na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych

-montaż posadzki z płytek ceramicznych gres na klej

-montaż  cokolików z  płytek ceramicznych  o  wysokości  10  cm na klej  po  obwodzie  lub  płytek  na

wysokość min 2.0 m (w sanitariatach)

-wykonanie  systemowej  izolacji  otworów  w  posadzce  na  wpusty  i  koryta  oraz  przejścia  instalacji

budowlanych

UWAGA!

W kabinach sanitarnych poziom posadzki musi być o co najmniej 1cm niższy od poziomu posadzki w

pomieszczeniach

Klasa ścieralności płytek (PEI)

-powierzchnie komunikacyjne (korytarze schody, podesty itp.) – klasa V

-pozostałe pomieszczenia – klasa nie mniejsza niż  IV

Twardość powierzchniowa płytek ceramicznych ( wg skali Mohsa)

 -powierzchnie komunikacyjne (korytarze schody, podesty itp.) –nie mniejsza niż 8

-pozostałe pomieszczenia – nie mniejsza niż  6

W w/w pomieszczeniach należy zastosować płytki o klasie ścieralności V i klasie twardości min

8

Wykończenie ścian

Wszystkie części ścian oblicowane płytkami należy skuć, oraz usunąć podkłady klejące. Na ścianach

należy wykonać tynki cementowo –wapienne kat IV i miejscowo oblicowania z płytek ceramicznych od

podłogi  na wysokość minimum 2,0 m - sanitariaty.  Na tynkach należy wykonać gładzie  gipsowe i

powłoki malarskie z farby akrylowej
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We wszystkich szatniach i w korytarzu wejściowym  należy wykonać lamperię do wysokości

1,50 m z tynku żywicznego zmywalnego.

Kabiny sanitarne należy płytkować na wysokość min 2,0m od posadzki.

 W tym celu należy:

- usunąć płytki i/lub powłokę malarską z powierzchni tynku

- w razie potrzeby wyrównać i uzupełnić tynk na ścianach po robotach instalacyjnych i montażowych

-zagruntować powierzchnię tynku preparatem Unigrunt

-w pomieszczeniach mokrych należy wykonać powłokową izolację przeciwwodną z płynnej folii  pod

powierzchniami płytkowanymi,

-wykonać oblicowanie z płytek ceramicznych szkliwionych na zaprawie klejącej wraz z fugowaniem.

Pozostałą część ścian i sufity należy pomalować farbami emulsyjnymi. 

W pomieszczeniach  gdzie  wykonywane były  roboty instalacyjne należy  wykonać naprawy tynków,

posadzek i uzupełnić powłoki malarskie 

Po  wykonanie  robót  budowlanych  pomieszczenia  należy  wysezonować  i  wietrzyć  do  zaniknięcia

zapachu materiałów budowlanych i farb.

Wszystkie materiały użyte do wykończenia winny posiadać Atest higieniczno -  sanitarny. 

1.4.6 Ścianki działowe (uzupełnienia)

Ścianki  wykonać  z  bloczków  z  betonu  komórkowego,  lub  silikatowych  na  zaprawie  cementowo

wapiennej marki 50 o grubości odpowiednio 12 cm. 

UWAGA!  Ścianki,  których  wysokość  przekracza  2,50  m należy  zbroić  w  fugach  poziomych  stalą

zbrojeniową lub płaskownikiem zgodnie z wymogami warunków technicznych.

Sufit  podwieszony  w  kabinach  sanitarnych  a  także  odcinki  obudowy  rurociągów,  kanałów

wentylacyjnych i inne ewentualne elementy architektoniczne ścian i stropów wykonać z płyt gipsowo –

kartonowych GKF grub 12,5 mm

Wszystkie instalacje budowlane (poza rurociągami co i  kanałami wentylacji  ) należy wykonać jako

podtynkowe

Dopuszcza się obniżenie sufitów podwieszonych ( z płyt gipsowo – kartonowych)w pomieszczeniach

sanitariatów do wysokości nie mniejszej jak 2,50 m (nad nadproża okienne)

1.4.7 Stolarka drzwiowa - wymiana

Przewiduje się wymianę całości stolarki drzwiowej wewnętrznej 

W pomieszczeniach budynku zastosowano

-drzwi zewnętrzne – do zachowania 

-drzwi  wewnętrzne  obiektowe  –  HPL  z  futrynami  systemowymi  z  podcięciem  wentylacyjnym,

opcjonalnie aluminiowe -seria zimna

Zaleca się stosowanie stolarki i ślusarki drzwiowej obiektowej ( np. z programu Hormann)
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Wszystkie otwory okienne wyposażone są w kraty stalowe prętowe – do utrzymania. Kraty należy wc

razie  potrzeby  oczyścić,  odrdzewić,  zaimpregnować antykorozyjnie  i  pomalować  emalią  olejną  do

zastosowań zewnętrznych  w kolorze białym

UWAGA !

We wszystkich  pomieszczeniach nakazuje się uzupełnienie stolarki okiennej o wbudowaną w ościeża

funkcję  wentylacji  –  nawiewniki  okienne  z  funkcją  sterowania  automatycznego  lub  ręcznego

strumieniem powietrza wentylacyjnego (np. higrosterowalne, ciśnieniowe lub stertowane ręcznie). 

Należy zastosować drzwi pełne w pomieszczeniach sanitarnych wyposażone w kraty nawiewne lub

podcięcie w dolnej części skrzydeł. 

Przed wykonaniem stolarki wszystkie wymiary należy sprawdzić z natury.

UWAGA !wc szatni nr 2 pozostały do wymiany 2 okna zewnętrzne. Należy je wymienić na takie

same okna jak w przylegających od strony elewacji pomieszczeniach

1.4.8 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

W  celu  wykonania  prac  adaptacyjnych  należy  wykonać  pewien  zakres  prac  wyburzeniowych  i

rozbiórkowych tj.:

 -zdemontować wyposażenie na ścianach

-zdemontować wyposażenie instalacyjne

- rozebrać oblicowania z płytek ceramicznych – ściany, posadzka,

- przygotować otwory na drzwi i przejścia w ścianach nośnych i działowych

- Wykonać wykucia otworów w ścianach dla przewodów wentylacyjnych

- -zdemonotować odcinki ścianek działowych  murowanych , z i z płyt

Roboty  rozbiórkowe  prowadzić  ręcznie.  Od  góry  do  dołu.  Przy  ścianach  nośnych  wykonać

stemplowanie stropów

UWAGA!  Roboty  rozbiórkowe prowadzić ręcznie  przy  użyciu  narzędzi  pneumatycznych  lub

elektrycznych. Gruz usuwać natychmiast, nie dopuszczając do jego pryzmowania. Zabrania się

demontażu odcinków ścian przez zawalenie.

1.5    Kolorystyka 

Powierzchnie tynku malowane

Farba silikonowa                       Kolor nr RAL 9003 – biały kremowy
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Powierzchnie tynku strukturalnego- lamperie

Farba silikonowa                       Kolor nr RAL 9003 – brązowy jasny

Stolarka drzwiowa drewniana wewnętrzna kolor  RAL  8015–  brązowy  jasny(wg  palety

producenta)

Powierzchnie wewnętrzne ścian  licowane płytkami

Płytki ceramiczne szkliwione                      Kolor nr RAL 9003 – biały kremowy

Powierzchnie posadzek we wszystkich pomieszczeniach

Płytki ceramiczne gress kolor RAL 7015– szary jasny

Na  etapie  wykonawstwa  kolorystykę  należy  dopasować  wykonując  próby  barwne

przewidzianych do

stosowania kolorów z palet barw. Kolorystykę uzgodnić z Inwestorem.

1.6    Wnioski i wytyczne konserwatorskie

Wszystkie  prace  remontowe  należy  prowadzić  z  szczególną  starannością  pod  nadzorem

konserwatorskim, biorąc pod uwagę konieczność zachowania walorów historycznych otoczenia wraz

z zabytkowym obiektem.

Na etapie wykonawstwa kolorystykę wykonywanych elementów należy dopasować wykonując

próby barwne przewidzianych do stosowania kolorów z palet barw.

1.7 Wytyczne ochrony przeciwpożarowej

Przedmiotowy  remont  i  wymiana  wyposażenia  technologicznego  w  pomieszczeniach  nie  zmienia

istniejących  zasad,  ani  sposobu  zabezpieczenia  p-poż  budynków.  Wytyczne  ochrony
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przeciwpożarowej  obiektu  pozostają  bez  zmian  w  stosunku  do  stanu  istniejącego  –  zgodnie  z

Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla Zakładu.

��� Bezpieczeństwo ludzi i mienia

Przedmiotowe roboty będą prowadzone na terenie Zakładu Karnego.  Należy  bezwzględnie

stosować zasady bezpieczeństwa przy transporcie ludzi i materiałów oraz prowadzeniu robót

zalecone przez służbę ochrony AS Bytom.

Przed przystąpieniem do prac zapoznać pracowników z rodzajem i zakresem robót, przeprowadzić

przeszkolenia ogólne i stanowiskowe pod względem bezpieczeństwa pracy i przepisów BHP.

Pracowników zaopatrzyć w narzędzia i sprzęt, odzież ochronną, kaski, rękawice, okulary, itp., sto-

sownie do wymagań bezpieczeństwa na danym stanowisku. Przy pracach na wysokości należy sto-

sować zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przez  cały czas prowadzenia robót,  teren placu budowy powinien być zabezpieczony przed wej-

ściem osób postronnych. Każdorazowo przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić czy nie ma

osób postronnych w zasięgu prowadzonych robót. Stan zabezpieczeń sprawdzać przed rozpoczę-

ciem robót, przynajmniej raz dziennie.

Prowadzić dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.9 Projektowana charakterystyka energetyczna

W  związku  z  tym  że  przedmiotowy  budynek  leży  w  strefie  ochrony  konserwatorskiej,  oraz  jest

obiektem penitencjarnym Ministerstwa Sprawiedliwości podlegającym wyłączeniu z części wymogów

WT charakterystyka energetyczna dla tego obiektu nie jest wymagana.

1.10  Remont instalacji budowlanych

 
W ramach przedmiotowego remontu należy wymienić wszystkie instalacje sanitarne oraz instalację

elektryczną oświetlenie i gniazd wtykowych o obrębie remontowanych pomieszczeń

Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano grzejniki elektryczne w poszczególnych pomieszczeniach

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Należy  wymienić  wszystkie  urządzenia  sanitarne  (umywali,  miski  WC,  baterie  oraz  kurki

przyłączeniowe  i  syfony.  Należy  wymienić  całość  instalacji  ZW  i  CWU  oraz  KS  w  obrębie

remontowanych pomieszczeń.

Doprowadzenie  wody  należy  wykonać  z  istniejącej  instalacji  wodociągowej  rurami  z  tworzywa

sztucznego.  Odprowadzenie  ścieków  sanitarnych  poprzez  istniejący  pion  kanalizacji  sanitarnej.

Instalację  kanalizacji  przewiduje  się  wykonać  z  rur  PVC  kielichowych,  łączonych  na  uszczelki

gumowe.  Odpowietrzenie  kanalizacji  sanitarnej  za  pomocą  zaworu  napowietrzająco-

odpowietrzajacego  (wysokość  montażu  min.  2,0  m  od  posadzki).  Wszystkie  przejścia  przez

przeszkody budowlane (ściany) należy wykonać w rurach ochronnych PVC. Przestrzeń między rurą
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przewodową a rurą ochronną należy wypełnić pianką poliuretanową. 

Instalacja elektryczna

Patrz projekt techniczny instalacji elektrycznych w odrębnym tomie

1.11 Uwagi końcowe

Materiały  budowlane  oraz  elementy  prefabrykowane  winny  posiadać  certyfikaty  lub  atesty

techniczne i odpowiadać wymogom odnośnych norm. 

Wszystkie nazwy handlowe materiałów budowlanych użyte w niniejszej dokumentacji należy

traktować  jako  odnośniki  do  określenia  wymogów  technicznych  wyrobów  z  możliwością

stosowania materiałów równoważnych.

Roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, „Warunkami

technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych”  oraz  innymi

obowiązującymi przepisami i normami (Instrukcje ITB itp.).

Na  czas  trwania  remontu  budynku  wymagane  jest  zachowanie  ciągłości  pracy  i

funkcjonowania  obiektu.  Sposób  przeprowadzenia  remontu  budynku  zaleca  się  przed

rozpoczęciem uzgodnić ze służbami ZK.

Projektant  nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia

rozwiązań funkcjonalnych,  wymogów stawianych przez technologię, konstrukcję i  instalacje

oraz  zmian  wprowadzonych  przez  Inwestora  w  okresie  późniejszym  niż  data  niniejszego

opracowania.

Przy wycenie robót architektoniczno -budowlanych należy uwzględnić wszystko to co zostało

zawarte w niniejszej dokumentacji projektu budowlanego, jak również inne elementy nie ujęte,

a niezbędne do wykonania oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Przygotowany dla inwestycji przedmiar robót należy traktować jako opracowanie pomocnicze.

Niniejszą dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie - części opisowe z częściami

rysunkowymi,  oraz  część  rysunkową  z  wersją  elektroniczną  dokumentacji.  Wszelkie

ewentualne  niezgodności  pomiędzy  poszczególnymi  częściami  dokumentacji  projektowej

należy  uzgodnić  z  projektantem  przed  rozpoczęciem  wykonania  robót  i  wbudowaniem

elementów na budowie.
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Ocena stanu technicznego

Przedmiotowe  obiekty  są  w  ogólnym  dobrym  stanie  technicznym  w  ciągłym

użytkowaniu. Konstrukcja budynków –ściany nośne, stropy, stropodach - stan dobry.

Elementy  wykończeniowe  w  lokalach  –  stolarka  drzwiowa  ,  posadzki  powłoki

malarskie – zły stan techniczny. Projektowany remont ma na celu odtworzenia stanu

technicznego części pomieszczeń budynku będącego w intensywnym użytkowaniu

od kilkudziesięciu lat oraz dostosowanie do współczesnych wymogów.

Sposób  użytkowania  obiektu  po  remoncie  nie  zmieni  się  i  w  związku  z  tym  nie

zostaną  przekroczone  normowe  obciążenia  użytkowe  na  które  obiekt  ten  być

projektowany.

Stwierdzam,  że  przedmiotowe  budynki  pod  względem  architektonicznym,

technologicznym  i  konstrukcyjnym  nadają  się  do  użytkowania  w

projektowanym  charakterze  po  wykonaniu  prac  remontowych  w

przewidzianym w niniejszym opracowaniu zakresie.

Zakres prac budowlanych w żaden sposób nie zmieni, ani nie spowoduje utraty

walorów historycznych obiektu.
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2. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. Kolejność realizacji

Przedmiot i zakres robót budowlanych
Kolejność realizacji

 roboty demontażowe
 roboty murarskie
 demontaż  istniejących łaźni  wraz z wyposażeniem oraz wykonanie na ich miejscu nowych

łaźni 
 wymiana instalacji sanitarnych do wszystkich pomieszczeń
 wymiana instalacji elektrycznych do części pomieszczeń
 remont i miejscowe uzupełnienie instalacji wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń
 wymiana posadzek 
 wymiana stolarki i ślusarkii drzwiowej
 wykonanie oblicowania ścian części pomieszczeń
 roboty malarskie, ścian, stolarki, wyposażenia itp
 roboty wykończeniowe

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na  przedmiotowej  działce  zlokalizowane  sa  istniejące  użytkowane  obiekty  kubaturowe  Zakładu
Karnego. Przez działkę przebiegają elementy uzbrojenia i sieci  zewnętrznych – do zabezpieczenia
podczas budowy.
Teren budowy należy wydzielić od użytkowanej części zakładu

2.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa

Na przedmiotowej  działce  nie  ma elementów stwarzających zagrożenie  bezpieczeństwa i  zdrowia
ludzi. Teren budowy należy ogrodzić, odgrodzić od czynnej części zakładu, wyznaczyć wjazd i wyjazd
na  budowę,  strefy  oddziaływania,  oznakować  przewidzianymi  przepisami  tablicami  informacyjną  i
ostrzegawczą.  Podczas prowadzenia robót należy ściśle stosować zalecenia i wytyczne Służb
Ochrony Zakładu Karnego

2.4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych i środki zapobiegawcze

Przed  rozpoczęciem  robót,  w  terenie  uzbrojonym  lub  w  pobliżu  budynków  i  budowli,  osoba
nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach bezpieczeństwa wykonywania pracy i
stosownych sygnałach ostrzegawczych.
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą
i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Teren, na którym odbywa się udowa lub  rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować
tablicami ostrzegawczymi.
Przed  rozpoczęciem  robót  rozbiórkowych  należy  odłączyć  od  rozbieranego  obiektu  sieć
wodociągową, gazową, elektryczną i kanalizacyjną.
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeb zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie  placu  budowy  powinno  być  tak  wykonane,  aby  nie  stwarzało  zagrożenia  dla  ludzi.
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
Czynności zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej są wykonywane w
zespole co najmniej dwuosobowym.
Niedopuszczalne jest podczas robót ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawędź
klina odłamu oraz używanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego
deszczu.
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji wod
- kan, elektrycznej, gazowej lub centralnego ogrzewania, niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z
właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób wykonywania robót.
Przewód elektryczny lub hydrauliczny łączący maszynę roboczą z siecią zasilającą zabezpiecza się
przed uszkodzeniami.
Podczas  zagęszczania  gruntu  urządzeniami  wibracyjnymi,  miejsca  pracy  mają  być  oznakowane
przenośnymi  zaporami  oraz  muszą  być  przestrzegane  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,
określone w dokumentacji techniczno - ruchowej i w instrukcji obsługi.
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Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: - tworzenie nawisów przy wykonywaniu
wykopów;  -  włączanie  mechanizmu  obrotu  maszyny  roboczej  w  trakcie  napełniania  naczynia
roboczego gruntem  - przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej; -
przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportowania wykopanego gruntu w czasie załadunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.
Wyładowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robót ziemnych może nastąpić nad
dnem  skrzyni  pojazdu  stosowanego  do  transportu  na  wysokość  nie  większą  niż:  -  0,5  m  przy
materiałach sypkich; - 0,25 m przy materiałach kamiennych lub zbrylonych.
Podczas  wykonywania  wykopów wąskoprzestrzennych osoby  współpracujące  z  operatorem mogą
znajdować się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz
przebywanie osób niezatrudnionych.
Jeżeli  wykop osiągnie głębokość większą niż  1 m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne
zejście dla pracowników.
Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu,
jeżeli ściany jego są obudowane, lub w granicach klina odłamu gruntu w wykopach nie umocnionych.
Jeżeli stanowisko pracy dla wykonania ściany fundamentowej znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a
wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 70 cm.
Ręczne narzędzia udarowe nie mogą posiadać rękojeści krótszej niż 0,15 m oraz ostrych krawędzi,
pęknięć lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania używają wyłącznie rękawic
antywibracyjnych.
Ręczne narzędzia, w szczególności kliny, przecinaki i przebijaki wyposaża się w uchwyty jeśli ich nie
posiadają.
Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej  będącej w
zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.
Urządzenia do zagęszczania gruntu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki ciężkie i ze
spryskiwaczem,  walce  wibracyjne  używa się zgodnie  z  zasadami  określonymi  w instrukcji  obsługi
każdego z tych urządzeń.
Rusztowania  stosowane  przy  robotach  budowlanych  mają  spełniać  wymagania  bezpieczeństwa
określone we właściwych przepisach.
Przy przenoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją
zgodnie z przepisami.
Maszyny robocze wymagające, zgodnie z przepisami BHP, obsługi przez osoby po szkoleniach i z
pozytywnym wynikiem sprawdzianu, mogą być obsługiwane wyłącznie przez takie osoby.
Operatorowi  nie  wolno  opuszczać  stanowiska  pracy  w  czasie  ruchu  maszyny  lub  urządzenia
budowlanego.
Przy  wykonywaniu  robót  na  wysokości  powyżej  2  m  stanowiska  pracy  oraz  przejścia  należy
zabezpieczyć barierą.

2.5. Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników

Przed przystąpienie do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy:
 sprawdzić  posiadanie  przez  pracowników  kwalifikacji  przewidzianych  odrębnymi

przepisami dla danego rodzaju robót
 sprawdzić posiadanie orzeczeń lekarskich o dopuszczeniu do określonej pracy,
 zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej,
 prowadzić  stały  bezpośredni  nadzór  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  przez

osoby  posiadające  wymagane  uprawnienia,  wystarczającą  wiedzę  techniczną,  oraz
doświadczenie zawodowe w prowadzonym zakresie robót.

1.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy:

 teren budowy właściwie oznakować i uniemożliwić wstęp osobom postronnym,
 zadbać o odpowiednie przygotowanie zawodowe i  przeszkolenia bhp dla pracowników

zatrudnionych przy budowie
 przygotować odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników
 odpowiednio  przygotować,  oznakować  i  zabezpieczyć  miejsca  poboru  wody  i  energii

elektrycznej,
 zabezpieczyć występujące na placu budowy wykopy przed obsunięciami ziemi i dostępem

osób niepowołanych,
 odpowiednio oznakować wjazd(y) i wyjazd(y) na teren budowy,
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Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów i odpadów. Miejsca te
uzgodnić z Inwestorem.
Składowiska  materiałów  budowlanych  i  urządzeń  technicznych  powinny  być  wykonane  w sposób
zabezpieczający  przed  możliwością  wywrócenia,  zsunięcia  lub  rozsunięcia  się  składowanych
materiałów i elementów.
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy do wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymałości materiałów.
Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót
oświetlone zgodnie z normami.
Wjazdy i wyjazdy z placu budowy należy urządzić i zorganizować w sposób zapewniający bezpieczna
i  sprawną  komunikację  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek  pożaru,  awarii  lub  innych
zagrożeń, zapewniająca dostęp wozów bojowych straży pożarnej i innych służb ratowniczych.
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3. SPIS RYSUNKÓW

1. RZUT SZATNI BUDYNEK NR 9 – PARTER - INWENTARYZACJA 01

2. RZUT SZATNI BUDYNEK NR 9 – PARTER – WYBURZENIA 02

3. RZUT SZATNI BUDYNEK NR 9 – PARTER - ZAMUROWANIA 03

4. RZUT SZATNI BUDYNEK NR 9 – PARTER - ARCHITEKTURA 04

5. RZUT SZATNI BUDYNEK NR 18 - I PIĘTRO - INWENTARYZACJA 05

6. RZUT SZATNI BUDYNEK NR 18 - I PIĘTRO – WYBURZENIA 06

7. RZUT SZATNI BUDYNEK NR 18 - I PIĘTRO - ZAMUROWANIA 07

8. RZUT SZATNI BUDYNEK NR 18 - I PIĘTRO – PARTER - ARCHITEKTURA 08

9. RZUT SZATNI BUDYNEK NR 18 - II PIĘTRO – PARTER - INWENTARYZACJA 09

10. RZUT SZATNI BUDYNEK NR 18 - II PIĘTRO – PARTER – WYBURZENIA 10
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