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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:
e budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
¢ budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami
e obiekt matej architektury
Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5. Podane warunki wykonywania i odbioru robét instalacyjnych nalezy stosowaé do wszystkich
robét instalacyjno - montazowych, a mianowicie:

e robdt wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe zgodnie z zatwierdzonym
projektem,

e robdt wykonywanych na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe bez zatwierdzonego projektu

e robdt, dla ktérych wymagane jest jedynie zgtoszenie panstwowemu organowi nadzoru budowlanego,

e innych robdt, na ktérych wykonanie nie wymaga sie pozwolenia ani zgtoszenia.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoirzedne
punktéow gtéwnych geodezyjnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego

e sporzadzong przez Wykonawce




1.6.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0godlnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowg o SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cech materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli. to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, i inne srodki ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
tereny budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie
e utrzymywac teren budowy
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczace
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oso6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia hatasu lub przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny a obowigzujgcymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia i zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robaét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
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inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét. Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

1. Sposob skladowania materiatéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Nalezy stosowaé ogdélne wymagania podane w p. 1.5

2. Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

3. Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac na placu,
jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy skitadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach — w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kregach lub sztangach) zaleca sktadowac¢ w pomieszczeniach,
lecz dopuszcza sie réwniez sktadowanie pod wiata, lub na wolnym powietrzu przykryte folig lub papg

c) materiaty izolacyjne (wetny mineralne i pianki) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowa¢é w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
dziataniem korozji

f) narzedzia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac¢ przed dziataniem korozji

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy przechowywaé w pomieszczeniach jak w
p. h); skladuje sie je na oddzielnych pdtkach wedtug gatunkéw, wymiaréw i przeznaczenia, z tym ze
odziez roboczg uzywang, zattuszczona, nalezy przechowywaé oddzielnie, rozwieszong, a nie uktadang
warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé¢ w oddzielnych pomieszczeniach
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisbw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowaé jedynie wodne Ilub parowe ogrzewanie takich
pomieszczen; pomieszczenie powinno byé przewietrzane (wlot powietrza z dotu), pétki i regaty powinny
by¢ odporne na ogieh; drzwi magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi
nalezy umocowac odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowg

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowa¢ w
specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach.
Petne butli nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzaé, nalezy je chroni¢ przec
nagrzaniem (roéwniez przez promienie stonica). Puste butle nalezy sktadowaé oddzielnie butle tlenowe
nalezy chroni¢ przed zatluszczeniem, gdyz moze to spowodowa¢ poza] i ewentualny wybuch;
magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami szczegdlny mi lub z normami panstwowymi

j) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i
gipsu ktory jest stosunkowo krotki; szczegdtowe warunki sg podane w odnosnych normach panstwowych

k) cegte i elementy betonowe mozna skladowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno--
zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii)

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jakosci lud
projekcie organizacji robét. Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.




4.

4.1.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakos$é
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.

1.

Transport materiatow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie

nalezy przeprowadzaé za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzgdzen, ktére nie majg két jezdnych,

nalezy wykonaé¢ za pomocg wézkow lub rolek.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzgdzen nalezy przestrzega¢ zalecen

wytworcow, a w szczegolnosci;

e transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewngtrz fadowni;

e na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujgca, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i
drgania,

e aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywacé i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzenh i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio

przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy

to szczegodlnie duzych i ciezkich elementéw.

Odbiér i przyjmowanie materialéw, wyrobow i urzadzen

Przyjecie materiatéw (w tym réwniez elementéw konstrukcji, urzgdzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Odbioru i
przyjecia mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp.,
w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn.
nieuzywane). Materialy uzywane mogg by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodg inwestora lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN lub BN),
przepisow dotyczgcych budowy urzgdzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Jesli
w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer
katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien Scisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach mozna zastosowac¢ na budowie wytgcznie za pisemng zgodg projektanta i inwestora lub jego
upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci, np. aparaty, urzgdzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze
materiatéw nalezy zwrécié uwage na zgodno$é stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materiatowe nalezy starannie przechowywaé w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z
magazynu — w kierownictwie robét (budowy).

Dostarczone na miejsce skladowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw,
czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢
wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na jakos¢
wykonania robot materialy i elementy urzgdzen nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robét
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5.

5.1.

5.2.

Wykonywanie roboét.

Wymagania ogoélne

e Przy wykonywaniu robdt ogodlnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom I.

e Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom II.

e Montaz konstrukcji stalowych bedacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzadzen w tym
rébwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozja, nalezy wykonywaé w sposob podany w WTWiO,
tom IIl.

Ustanowienia kierownika budowy

e Inwestor nie bedacy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkow, obiektow inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z
budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budoéw, dla ktérych konieczne jest uzyskanie
zezwolenia na ich prowadzenie.

e W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia sie kierownika robdt o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci
robot, w tym i dla robét instalacyjnych.

e Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robét) oswiadczenie o podjeciu swej
funkciji.

Prowadzenie dziennika budowy (robét)

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak to
podano wyzej w p. 1.7.2-1,-2, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robot). Dziennik robot
instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢é prowadzony w nawigzaniu do
dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku
niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa robét instalacyjnych dziennik robét jest rownoznaczny z
dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robét nalezy dotgczyé do dziennika budowy danego
obiektu.

Dziennik budowy (robét) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzen na budowle oraz
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i
jest wydawany przez wiasciwy organ administracji panstwowe;j.

Zapisy w dzienniku budowy (robodt) powinny byé dokonywane na biezgco i chronologicznie. Kazdy zapis
powinien byé opatrzony datg i podpisem osoby dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢
zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno byé potwierdzone podpisem tej
osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robdt) przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom robot oraz nastepujgcym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi
przepisami:

e pracownikom wiasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw, w
zakresie ich uprawnien i obowigzkéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petnigcym nadzér autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzgcym w skiad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko
w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy (robot) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia robot nalezy przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzgdzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych i o0 wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.
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2. Jednostkg wykonawczg robét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora
inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robdt wystepujacy w charakterze
podwykonawcy bezposrednio wspétpracujacy z generalnym wykonawca, bedacym organizatorem i
gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢é powotane do robdét instalacyjnych
samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), wspoipracujgce bezposrednio z
inwestorem (zamawiajgcym)
3. Wykonawca robét instalacyjnych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystaé z
urzadzenh placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspétpracy z generalnym wykonawcg i umowa.
Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspoétpracy obowigzujg miedzy wykonawcg robot
instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajgcym).
4. Wykonawca robat instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora
(zamawiajgcego):
a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majgcym
dostep do miejsca wykonywania robot
b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,
c. odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdélnych obiektow
d. zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, o$wietlenie placu
budowy i miejsc pracy
e. lacznos¢ telefoniczng na placu budowy, z polgczeniem z telefoniczng siecig krajowg otrzymanie
(ewentualnie do wgladu) oprécz dokumentacji technicznej nastepujgcych dokumentow
e zezwolenia wladz na wykonywanie robét na danym terenie
e umowy na zlecony zakres robot wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robét z podziatem na obiekty,
wezly i instalacje

e projektu organizacji rob6t dla prawidtowego skoordynowania robdt instalacyjnych z pozostatymi
robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami technicznymi, torami kolejowymi
itp. znajdujacymi sie w obiekcie budowy

e harmonogramu robo6t budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami

5. Place i magazyny zamkniete do skltadowania materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robdt instalacyjnych powinny by¢é wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob
utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

6. Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatdw lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drog powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym
mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez
ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanie materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
inspekgciji.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
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oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i
Inspektora nadzoru.

6.4. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
SST.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogodblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbior frontu robot.

1. Przed rozpoczeciem roboét instalacyjnych wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym (lub
terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy gotowanie frontu roboét.

2. Odbidr frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien
by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

3. Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robét powinien byé zgodny z
ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami
umowy.

4. Szczegodtowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

8.2. Préby montazowe. Rozruch.

1. Po zakonczeniu robét instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,bieg
luzem") poszczegdlnych przewododw, instalacji, urzgdzeh, maszyn itp.

2. Szczegdtowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany w
rozdziatach w odniesieniu do robét w nich ujetych, Ogdlnie wykaz obiektéw, urzadzeh i instalacii
podlegajgcych prébom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacji jest podany w przepisach.

3. Wykonawca robd6t przeprowadza préby montazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu, w
ktérym nalezno$é powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w
oddzielnych pozycjach.

4. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robdt (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robdt oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.

5. Rozruchowi podlegajg jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi koniecznos¢ lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzgdzen w celu
uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi.
Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.




8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

Odbiér robét Proby montazowe.

Wymagania ogolne.

Ogodlne warunki przeprowadzania odbioréw sg zawarte w przepisach
Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé rowniez odbiory
dodatkowe, tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistéw, ktérzy uczestniczyli w wykonaniu
danego rodzaju robot. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze braé¢ réwniez udziat przedstawiciel
generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej
jest celowy.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robot
z dokumentacjg projektowo - kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w
dzienniku budowy. Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na jakos¢
wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robét.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien byé sporzgdzony protokédt podpisany
przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robdt i ewentualne zalecenia,
ktére powinny by¢é wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru
miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robot (budowy).

Odbidr czesciowy.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czesé obiektu, instalacji lub robot, stanowigca etapowa
catosé. Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczacy catoksztattu robét zleconych do
wykonania jednemu spos$réd wykonawcoéw (podwykonawcy). Odbiér czesciowy ma na celu
jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

Do odbioréow czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robdt oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robot
powinien by¢é przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego 0 proponowanym
odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajgcego. Zawiadomienie moze by¢
dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach
uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét). Z odbioru robot
ulegajgcych zakryciu sporzadza sie protokét, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy
(robot), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa robét, odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca
od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodni¢ z
generalnym wykonawcg i przeprowadzi¢ odbidr czesciowy réwnoczesnie z odbiorem robot od
podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbiér
czesciowy ogranicza sie do odbioru robét przez inwestora.

Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajgcego). W sktad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisaC protokdt, w ktérym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy
dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robot) z ewentualnym dotgczeniem kopii
protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w
p. 5, zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér
pousterkowy), stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z rbwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy
(robot) informujgcym o usunieciu usterek.

Odbidér koncowy.

1. Odbiér kohcowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy
przestrzeganiu ogélnych zasad odbioru obiektéw

2. Odbiér koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potgczony z
odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

3. Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez
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inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robot. Zakohczenie i wyniki wymienionych prac powinny byé

wihasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze on

korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika

oraz kompetentnych organéw.

Przed przystgpieniem do odbioru korncowego oddajacy (wykonawca robét) jest zobowigzany do:

e przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét (obiektu, inwestycji)
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych i ewentualnych prac
rozruchowych, dziennika robdét (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcéw, projektéw z
naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepiséw i instrukcji o obstudze znajdujgcych
sie w obiekcie maszyn, urzadzen, instalaciji itp.,

e umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych rob6ét z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych roboét (instalacji) odpowiednimi protokotami prob
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru
catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w czynnosciach

odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i

usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru korcowego upowazniajg

do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we witadanie), protokét powinien zawiera¢ odnosne
oswiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robot (w tym i instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po
odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robét i zobowigzan wynikajgcych z rekojmi zamawiajacy
ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogodlne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach komisji
powotanej do przeprowadzenia odbioru kohcowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw zalezy od
specjalnosci robot, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja mieszkaniowa, komunalna,
energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegdlne sktadniki dokumentacji powykonawczej powinny byé
przygotowane przez uczestnikow procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkow i
kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajgcego), jako czynnik koordynujgcy catos¢ przygotowania
dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzic jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robdt projekt
wykonawczy, uzupetniony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotow préb
montazowych, $wiadectw jakosci materiatdw, maszyn, urzadzen i aparatow (karty gwarancyjne)
dostarczonych przez wykonawce robot oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub
zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch
technologiczny, jego protokdt stanowi réwniez jeden z dokumentéw technicznej dokumentaciji
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna byé uzupetniona wykazem dodatkowych
urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.
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3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych robét, dotyczgce nowych zagadnien, dziennik
budowy, protokoty ewentualnych odbiorcéw czesciowych, korespondencje majgcy istotne znaczenie dla
prac komisji odbioru koncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci
robét, niezbedne w pdzniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie)
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wykonanie badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

o koszt posredni i zysk kalkulacyjny

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT

10. Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
instalacji c.o.

10.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét montazowych dla instalacji
wewnetrznych centralnego ogrzewania dla tematu:
,PROJEKT REMONTU TRZECH SZATNI DLA FUNKCJONARIUSZY Z ZAPLECZEM SANITARNYM W
ZAKLADZIE KARNYM W RACIBORZU”

10.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji centralnego ogrzewania:
e Zabudowa grzejnikéw elektrycznych
¢ Wykonanie robot budowlanych bezposrednio zwigzanych z instalacjg grzewcza.

10.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w Dokumentacji Projektowej. Instalacje powinny by¢ wykonywane
zgodnie z:

1.0gdlne wymagania podano w dokumentacji projektowej oraz czesciowo specyfikacji ogdinej. Catos¢ prac
wykona¢ zgodnie Polskimi Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach:
COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6
2.Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami kierownika budowy.

3.Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczej z rur PE wykonac¢ zgodnie z:

Polskimi Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach:

COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6
4.0rganizacja robot budowlanych - Czas i sposéb prowadzenia robot nalezy uzgodnié z Inwestorem.

10.4. Nazwy i kody CPV robét:

Montaz instalaciji:
45000000-7 Roboty budowlane
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

10.5. Okreslenia podstawowe:

Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewczg wodng stanowi ukifad potaczonych przewoddéw
napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym
grzejnikami, itp.) oddzielony zaworami od zrodia ciepta. W szczegodlnej sytuacii, instalacja ogrzewcza moze
sktadac sie z czesci wewnetrznej i czesci zewnetrzne;j.

Czesé wewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym budynku.
Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te cze$¢ od czesci
zewnetrznej instalaciji lub zrodta ciepta.

Czes¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — czesc¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie poza obstugiwanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie poza nim, a w budynku tym nie ma
przetwarzania parametrow czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen wodna (ztad) nie
ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego — instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen wodna (ztad) ma state
swobodne potgczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — instalacja stanowigca czes¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczej
wodnej, stuzgcej do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeh.

Woda instalacyjne (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajgcych korozji lub
obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.

Zrédto ciepta — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny badz grupowy) ukfad pompa ciepta, ukiad z
kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcje.

Cisnienie nominalne PN — ciSnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20st C.

Cisnienie robocze urzadzenia — obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu zainstalowania urzgdzenia w
instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie
spodu zainstalowanego w instalacji urzgdzenia), przy cisnieniu roboczym instalaciji.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w instalaciji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé przekroczona w zadnym jej
punkcie.

Szereg rur (S) dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowa,
zaokrgglong liczbg zwigzang z geometrig rur.

Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie
szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczba w przyblizeniu rowng stosunkowi nominalnej $rednicy do nominalnej
grubosci scianki.

10.6. Materiaty

e Materiaty do wykonania instalacji c.o. zostaty wyszczegdlnione w dokumentacji projektowe;.

o Wszystkie elementy i materiaty uzyte do budowy przytgcza muszg spetniaé wymagania techniczne
COBRTI INSTAL i odpowiada¢ Polskim Normom.

e Zamiennie mozna stosowaé inne materialy (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu i po
otrzymaniu pisemnej zgody od projektanta danej branzy.
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e Urzadzenia i elementy instalacji grzewczych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Grzejniki elektryczne

10.7. Montaz rurociagéw grzewczych

1.

2.

Cato$¢é prac zwigzanych z wykonaniem rurociggdw wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w
warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Ogrzewczych zeszyt nr 6

Rurociggi grzewcze prowadzi¢ po Scianie pod stropem, w bruzdach w posadzce i w bruzdach sciennych.

.Niezbedne podpory state i ruchome oraz podwieszenia rurociggdbw montowac¢ do przegréd (scian) lub

stropéw w minimalnych rozstawach podanych ponizej, lub gesciej jezeli wymaga tego sytuacja. Rozstawy
podano w ponizszych tabelkach. Dotyczg one rur z czynnikiem grzewczym o temperaturze 40+80°C.

Sregrlw_zllcsEz_ ?(VZ?AQIBEE?XMW Przew6d montowany
pionowo poziomo
m m
16 15 1,2
a 20 1,7 1,15
J 25 19 1,3
a 32 2,1 15
40 2,2 1,8
50 2,6 2,0
63 3,0 2,0

Sposoéb rozwigzania i rozmieszczenia podpor i podwieszen powinien zapewniac:
e tatwy montaz przewodow

e zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych naprezen i odksztatcen

e zabezpieczenie przed stykaniem sie z przegrodg budowlang

e zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlang

Rury instalacyjne przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym, a w posadzce i $cianach uktadaé w rurach ochronnych karbowanych lub izolac;ji

10.8. Montaz armatury (odcinajacej, regulacyjnej itp. w instalacji grzewczej)

1.

Rodzaj grzejnikow
e grzejniki elektryczne

10.9. Préby szczelnosci instalacji grzewczych nisko i wysoko — parametrowych

10.9.1. Préby szczelnosci instalacji grzewczych wysokoparametrowych

Préby szczelnoéci instalacji grzewczych wysokoparametrowych wykonaé cisnieniem 2,4 Mpa wg opisu w
projekcie oraz z wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, normy PN-81/B-02650 i przepisami DT-UC-90/ZS/06

Z préb szczelnosci sporzgdzi¢ protokdt i zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej

10.9.2. Préby szczelno$ci instalacji grzewczych niskoparametrowych
1. Préby szczelnosci instalacji grzewczych wykona¢ (przy odigczonym naczyniu wzbiorczym) zgodnie z

wytycznymi zawartymi  w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano —
Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz normy PN-81/B-02650 jak réwniez
przepisami DT-UC-90/ZS/06.

Dla wszystkich elementow instalacji cisnienie proby wynosi 0,9 Mpa.

Préby szczelnosci kazdego obiegu grzewczego wykonywac¢ odrebnie (przy zaslepionych zaworach
koncowych).

Z poszczegodlnych prob szczelnosci sporzadzic odrebne protokoty i zatgczyé do dokumentacji
powykonawczej
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10.10. Ptukanie instalacji

Instalacje rurowg ptuka¢ wodg z sieci wodociggowej przy catkowicie otwartych zaworach odcinajgcych i
regulacyjnych. Warunkiem przystgpienia do operacji ptukania jest pozytywny wynik préb szczelnosci

10.11. lzolacje termiczne rurociggéw grzewczych

Lp | Rodzaj przewodu | Min. gr. izolacji | Jedn.
Przewody nieprowadzone w komponentach budowlanych

1 Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna przewodu do 35 do 100mm réwna Srednicy mm

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna przewodu ponad 100mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Y2 wymagan poz. 1-4 mm

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
Przewody prowadzone w komponentach budowlanych

6 Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 10 mm

7 Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm 15 mm

8 Srednica wewnetrzna przewodu do 35 do 100mm potowa srednicy mm
wewnetrznej rury

9 Srednica wewnetrzna przewodu ponad 100mm 50 mm

Materiaty izolacyjne powinny mie¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci z polskg normg albo aprobata
techniczng (dla wetny mineralnej skalnej i szklanej wymagany jest takze certyfikat na znak ,B”). Izolacja
instalacji w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi powinna by¢é wykonana przy uzyciu
materiatdw majgcych Swiadectwo oceny higienicznej i zdrowotnej (atest higieniczny). Dodatkowo materiaty
izolacyjne powinny charakteryzowaé sie minimum nastepujgcymi cechami:
zaklasyfikowanie co najmniej jako nierozprzestrzeniajgce ognia (wg PN-B-02873:1996 [5]),
odpornosé na dziatanie przewidywanej maksymalnej temperatury eksploatacji instalacji,
obojetno$¢ chemiczna w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest izolowany element,
odporno$¢ na dziatanie wody i otoczenia,
wytrzymatos¢ na obcigzenia statyczne i dynamiczne wystepujgce podczas transportu,
e montazu i eksploataciji.
Umieszczenie izolacji:
e Przewody prowadzone na ,wierzchu” w kottowni izolowa¢ materiatem niepalnym o grubo$ciach
zgodnych z w/w tabelg
e Przewody prowadzone w przegrodach budowlanych izolowa¢ polietylenowg piankg izolacyjna z
powtoka z polietylenu o grubo$ciach zgodnych z w/w tabels.
e Przewody prowadzone na ,wierzchu” izolowa¢ o grubosciach zgodnych z w/w tabelg

Uwaga:

Grubos$¢ materiatu izolacyjnego podano dla materiatu o wspétczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(mK). Przy
zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdfczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

10.12. Oznaczenia

1. Przewody, armatura i urzadzenia po wykonaniu izolacji termicznych nalezy oznaczy¢ zgodnie z ogdlnie
przyjetymi zasadami podanymi w projekcie z uwzglednieniem uwag zawartych w instrukcji obstugi
instalacji C.O.

2. Oznaczenia nalezy wykonac¢ na poszczegolnych przewodach, armaturze i urzgdzeniach

3. Oznaczenia wykona¢ w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementow
instalacji i urzadzenh

10.13. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
1. Podpory i wszystkie inne elementy stalowe (nie ocynkowane) zabezpieczyé przed korozjg przez
czyszczenie do min. lll st. czystosci, malowanie farbg antykorozyjng i nawierzchniowg. Minimalna gr.
warstwy pokrycia antykorozyjnego 80 um. Rodzaj farby podano w proj. technicznym
2. Stosowac sie do norm PN — 70/H — 97051 i PN — 71/H — 97053
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10.14. Montaz grzejnikéw

10.14.1. Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu grzejnikow we wskazanych pomieszczeniach.
W zakres tych robét wehodza:
e montaz grzejnikdw
e badanie instalacji

10.15. Skiadowanie materiatow

Wszystkie wyroby powinny byé dostarczone i przechowywane w oryginalnych opakowaniach producenta w
magazynie lub pomieszczeniach zamknietych.

10.16. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarobwno w miejscu tych robdét jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

10.17. Transport

Transport grzejnikdw powinien odbywac¢ sie srodkami krytymi na paletach dostosowanych do ich wymiaréw.
Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Grzejniki i zawory termostatyczne powinny byé transportowane w
oryginalnych opakowaniach producenta.

10.18. Wykonanie robot

10.18.1. Warunki ogélne wykonania robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz. U. Nr.47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych.

Montaz grzejnikdw przeprowadzi¢ w przewidzianych pomieszczeniach.

Montaz grzejnikow elektrycznych wykonaé tak, aby odlegtos¢ grzejnika od Sciany wynosita min 10 cm.
Grzejniki nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany. Grzejniki nalezy montowac¢ w
opakowaniu fabrycznym. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich
prac wykonczeniowych. Jezeli opakowanie zostato zniszczone grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem.

10.18.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z montazem grzejnikéw elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robé6t budowlano —montazowych.. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robot
zostaly spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robo6t uznac za
niezgodna z wymogami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie

10.19. Budowa rur PEX-a

Zakres srednic: 16, 20, 25

Projektowane rury grzewcze PE-Xc/EVOH wykorzystane do instalacji wykonane sg z polietylenu wysokiej
gestosci, ktoéry zostat poddany sieciowaniu w wigzce elektrondw bez uzycia srodkéw chemicznych. Dzieki
temu uzyskiwane jest znaczne polepszenie wiasciwosci mechanicznych oraz odpornosciowych na
temperature i cisnienie instalacji. Dodatkowo w warstwach rur wyrdznia sie bariere tlenowg EVOH.
Projektowane $rednice rur oraz trasa prowadzenia zgodnie z opracowaniem rysunkowym oraz z
zestawieniem materiatéw.

11. Pismiennictwo, powolane przepisy i normy zwigzane:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229/01 poz. 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacja c. o.
Kod CPV 45331100-7

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenia albo
stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz podlegajgcych obowigzkowi wystawienia przez
producenta deklaracji zgodnosci(Dz.U. nr 5/00 poz. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. nr 79/03 poz. 714 )

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza : Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, maj 2003 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza : Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji sieci kanalizacyjnych. Seria wydawnicza : Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Warszawa, sierpien 2003 r.

PN - 70/H — 97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

PN - 71/H - 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogélne wytyczna

PN —79/H - 97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdélne

PN —77/M — 34030 Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania

PN — EN 1254-1: 2002 (U)  Miedz i stopy. tgczniki instalacyjne.
Czes¢ 1: Laczniki instalacyjne do rur miedzianych z koncéwkami do lutowania
kapilarnego miekkiego i twardego

PN — EN 1254-3: 2002 (U)  Miedz i stopy. Laczniki instalacyjne.
Czes¢ 3: Lgczniki do rur z tworzyw sztucznych z koncéwkami do zaciskania

PN-ISO 7-01: 1995 Gwinty rurowe potagczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.
PN-1SO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,

tolerancje i oznaczenia.
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