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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
_ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacedo.

Inwestycja: Remontu wewnetrznych instalacji elektrycznych dla pomieszczen #zeeh szatni dla
funkcjonariuszy z zapleczem sanitarnym w zaktadzie karnym w Raciborzu.

Adres inwestycji: 42-400 Raciborz, ul. Eichendorffa.

Inwestor: Zaktad Karny w Raciborzu

47-400 Racibérz, ul. Eichendorffa 14

B/ Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego wewnetrznych instalacji elektrycznych dla
pomieszczen trzeeh szatni dla funkcjonariuszy z zapleczem sanitarnym w zaktadzie karnym w Raciborzu.

Zakres rob6t budowlanych okresla dziat 45 ,Wspélnego Stownika Zaméwien” rozporzadzenie komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robdt objetych niniejszg specyfikacjg wyrézni¢ nalezy dziaty:

a) elektryczne

. rozdziatu energii w budynkach,

. oswietlenia podstawowego,

. oswietlenia awaryjnego,

. wewnetrznej gniazd wtyczkowych,
. sitowej,

. przeciwporazeniowa,

. przeciwprzepieciowg

C/ Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych, roboét tymczasowych

. Opracowanie harmonogramu szczegétowego roboét dla prac rozbiérkowych i remontowych budynku
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac.
. Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokét terenu robét

D/ Informacje o terenie budowy:

° ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$¢ wykonania i zgodno$¢ wykonania z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robét.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciagly bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robét o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robét ponosi Wykonawca.

. OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisébw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na
terenie rob6t i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo poda¢ specjalne
wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegollnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.

Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sg uwzglednione
w Cenie Umowy.

. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajacy po zapoznaniu sie z projektem
akceptuje propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez
Zamawiajgcego wytycznych szczegoétowych. Wykonawca moze korzysta¢ z mediéow budynku Szpitala, konieczne przy
realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wtasny
koszt.

i WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokét niego Plan zabezpieczenia ruchu publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym
w protokole przekazania terenu a jego przekazanie warunkuje rozpoczecie robét. W przypadku nie przedstawienia planu
Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.

Wykonawca uprzatnie teren robét tak by umozliwi¢ funkcjonowanie Szpitala. Prace porzadkowe nie podlegaja odbiorowi a
ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Nazwy i kody roboét
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria robo6t: SST 01  45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

F/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji robdt.
Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

— Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu rob6t wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi;

— Prowadzenie dokumentacji budowy;

— Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i zgtoszeniem
rob6t, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robé6t budowlanych lub ich
poszczegdblnych etapdw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia rob6t budowlanych lub ich poszczegolnych etapow

- Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania rob6t budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegétowych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

- Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia i w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych rob6t budowlanych

- Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

- Wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz bezzwioczne
zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

-  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robét budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

- Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

-  Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych na zakryciu bgdz zanikajgcych
oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

-  Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materialy wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytgcznie charakter pogladowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materialy innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych
materialu wzorcowego. Stosowane materialy powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.




Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materialy na 7 dni przez ich
zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swag jakosc¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegdlnych zalecanego przez
producenta transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatéw.
Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatow i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwo$¢ odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca bedzie korzystat z wytacznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejow, zapraw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogag byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegdbtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczego6towe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych przewidywanych do realizacji robét. Wyroby te
powinny by¢ wiasciwie oznaczone, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
rob6t budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace
wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatow
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace
na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie takich maszyn i urzagdzen, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$é
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwg jakos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

A/ Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia
transportowanych materiatow i elementéw.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, kiére zapewnig prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy $rodkdéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga
zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg
spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonanych robdt. Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materialy, tolerancje wymiarowe, itp. powinny by¢ wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne
wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w
kalkulacji oraz normatywoéw okres$lonych w dokumentaciji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

b organizacje wykonywania rob6t

b termin i sposéb prowadzenia rob6t




b organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t-zasady BHP

d wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

. wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt
b wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium)

b sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Zamawiajgcemu

b wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

b sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatdbw. Zapewni on odpowiedni system kontroli
wigczajgc personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostalty one tam okre$lone ,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

b certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi oraz
witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji.
W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

b date przekazania Wykonawcy placu budowy

b date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

b uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét

b wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

b dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

b dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

b inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone Zamawiajagcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w spos6b przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.




7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robét wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegétowo w bazie normatywnej —
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego
materiatu lub technologii robo6t, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania
rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka robét przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robot zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr
powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajacego. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robé6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr
powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbiér koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbidr koricowy nastagpi w terminie ustalonym
w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t. Odbioru koncowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan, pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Odbiér ostateczny — prowadzony przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania rob6t budowlanych jest:

®  Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
®  Decyzja 0 zgtoszeniu rob6t budowlanych

®  Dokumentacja projektowa — stanowigca zatacznik do Umowy

®  Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;

®  Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy

®  Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogoline:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

. ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV z p6zniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

. Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z pdzniejszymi
zmianami.

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)




Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.Nr47,p0z.40t)




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 01 - Instalacja zasilania, rozdziatu energii, oswietlenie wewnetrzne, gniazda wtykowe,
pozostate okablowanie
CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét elektrycznych w
zakresie zasilania, rozdziatu energii, oSwietlenie wewnetrzne, gniazda wtykowe, pozostate okablowanie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét:

. rozdziatu energii w budynkach,

. oswietlenia podstawowego,

. oswietlenia awaryjnego,

. wewnetrznej gniazd wtyczkowych,
. sitowej,

. przeciwporazeniowa,

. przeciwprzepieciowg

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogélne warunki dotyczace robét podano w czesci
ogolnej specyfikaciji.

2. MATERIALY.

BUDYNEK NR 9 PARTER
*  Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg
. Gniazdo pojedyncze podtykowe 2P+Z 250A hermetyczne IP44
. Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K 2,5 mm2
. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K 6 mm2
*  kacznik schodowy podtynkowy hermetyczny 1P44
. tacznik swiecznikowy podtynkowy hermetyczny 1P44
. Masa ognioochronna EI120
. Oprawa awaryjna zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie [symbol AW1]
. Oprawa ewakuacyjna zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie [symbol EW2]
. Oprawa nastropowa LED hermetyczna IP65 zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie [symbol 1]
. Piasek do betonéw zwyktych naturalny
. Przewdd instalacyjny bezhalogenowy NHXMH-J 3x1,5 mm2 na napiecie znamionowe 300/500V
. Przewod instalacyjny bezhalogenowy NHXMH-J 3x2,5 mm2 na napigcie znamionowe 300/500V
. Przewdd instalacyjny bezhalogenowy NHXMH-J 5x6 mm2 na napigcie znamionowe 300/500V
. Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PK 60mm n/t-w/t jednokrotna
. Puszka z tworzywa p/t okragta uniwersalna i odgatezna, typu PO-80 - z pokrywg
. Ramka pojedyncza
. Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka, sztywna, typu RL18
. Tablica bezpiecznikowa TB-9p zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie
. Wapno gaszone (ciasto wapienne)

BUDYNEK NR 18 | PIETRO
. Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg
. Gniazdo pojedyncze podtykowe 2P+Z 250A hermetyczne IP44
. Koncéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K 2,5 mm2
. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K 6 mm2
*  kacznik schodowy podtynkowy hermetyczny 1P44




*  kacznik $wiecznikowy podtynkowy hermetyczny 1P44

. Masa ognioochronna EI120

. Oprawa awaryjna zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie [symbol AW1]

. Oprawa ewakuacyjna zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie [symbol EW2]

. Oprawa nastropowa LED hermetyczna IP65 zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie [symbol 1]
. Piasek do betonéw zwyktych naturalny

. Przewod instalacyjny bezhalogenowy NHXMH-J 3x1,5 mm2 na napigcie znamionowe 300/500V
. Przewdd instalacyjny bezhalogenowy NHXMH-J 3x2,5 mm2 na napiecie znamionowe 300/500V
. Przewdd instalacyjny bezhalogenowy NHXMH-J 5x6 mm2 na napigcie znamionowe 300/500V

. Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PK 60mm n/t-w/t jednokrotna

. Puszka z tworzywa p/t okragta uniwersalna i odgatezna, typu PO-80 - z pokrywa

. Ramka pojedyncza

. Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka, sztywna, typu RL18

. Tablica bezpiecznikowa TB-18lp zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie

. Tablica licznikowa TL zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie

. Wapno gaszone (ciasto wapienne)

BUDYNEK NR 18 Il PIETRO
. Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg
. Gniazdo pojedyncze podtykowe 2P+Z 250A hermetyczne IP44
. Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K 2,5 mm2
. Koncoéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K 6 mm2
*  tacznik schodowy podtynkowy hermetyczny 1P44
*  kacznik $wiecznikowy podtynkowy hermetyczny 1P44
. Masa ognioochronna EI120
. Oprawa awaryjna zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie [symbol AW1]
. Oprawa ewakuacyjna zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie [symbol EW2]
. Oprawa nastropowa LED hermetyczna IP65 zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie [symbol 1]
. Piasek do betonéw zwyktych naturalny
. Przewod instalacyjny bezhalogenowy NHXMH-J 3x1,5 mm2 na napigcie znamionowe 300/500V
. Przewdd instalacyjny bezhalogenowy NHXMH-J 3x2,5 mm2 na napiecie znamionowe 300/500V
. Przewod instalacyjny bezhalogenowy NHXMH-J 5x6 mm2 na napigcie znamionowe 300/500V
. Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PK 60mm n/t-w/t jednokrotna szt. 17,3400
. Puszka z tworzywa p/t okragta uniwersalna i odgatezna, typu PO-80 - z pokrywg
. Ramka pojedyncza
. Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka, sztywna, typu RL18
. Tablica bezpiecznikowa TB-18llp zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie
. Tablica licznikowa TL zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie
. Wapno gaszone (ciasto wapienne)

3. SPRZET.

3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:
- do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z

uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. Kazdy budynek jest zasilany w energie elektryczna. Remont instalacji elektrycznych w przedmiotowym zakresie nie
wplynie na wzrost mocy przytgczeniowej.
W budynku nr 9 nalezy wyprowadzi¢ zasilanie z istniejgcej rozdzielnicy z uktadem pomiarowym, natomiast w budynku
nr 18 zasilanie wyprowadzi¢ z miejsca zabudowanych rozdzielnic pod zabudowe uktadéw pomiarowych- dwie
rozdzielnice nalezy wymieni¢ i przystosowa¢ pod zabudowe uktadu pomiarowego tréjfazowego 400V.
W kazdej szatni zabudowa¢ nowoprojektowang tablice bezpiecznikowa, kidrg zasili¢ projektowanym przewodem typu
NHXMH-J 5x6 prowadzonym pod tynkiem na klatce schodowej budynkéw.
Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, PN i wiedzg techniczna.
5.3. Dla rozliczen z Zaktadem Energetycznym pomiar energii elektrycznej odbywa¢ sie bedzie w tablicach
pomiarowych. Uktad pomiarowy w budynku nr 9 jest poza zakresem niniejszego opracowania. W budynku nr 18 nalezy
wymieni¢ istniejgce tablice licznikowe 1-fazowe na 3-fazowe. Zastosowaé uktady pomiarowe bezposrednie z

zabezpieczeniami przed i zalicznikowymi zgodnie ze schematami.




5.4. Dla zasilania obwod6w oswietlenia, gniazd i sity projektuje sie tablice bezpiecznikowe zasilajgce w/w obwody w
danym lokalu. Zaprojektowano tablice w Il klasie izolacji. Z projektowanych tablic wyprowadzi¢ poszczegdlne obwody
do urzadzen sitowych, gniazd, opraw oswietleniowych. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem, dodatkowo w newralgicznych
miejscach w rurkach sztywnych RB lub Rvkl. Przewody wprowadzi¢ do tablic poprzez dtawiki uszczelniajgce o stopniu
ochrony odpowiednim dla danej tablicy TB.

Przejscia przez przepusty rurowe stropdw-$cian stref pozarowych zadtawi¢ pastg przeciwogniowa HILTI CP620 El-
120min lub inng o podobnych parametrach o odpornosci ogniowej EI-120 w celu wydzielenia stref pozarowych w
budowanym budynku.

5.5. Z tablic bezpiecznikowych wyprowadzi¢ przewody do gniazd wtyczkowych (gniazda 230V). Rozmieszczenie
zestawdw pokazano na rysunkach kondygnacji. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

Wysoko$¢ umieszczenia gniazd:

- gniazda w pomieszczeniach szatni — 1,1 m nad podtoga

- gniazda w tazienkach i wec - 1,4 m nad podtoga

- gniazda dla zasilania grzejnikéw — 0,3m nad podtoga

- gniazda dla podgrzewaczy wody — 1,4m nad podtogg

Zastosowac gniazda podwojne z uziemieniem i z klapka o stopniu szczelnosci IP 44.
Kolorystyke gniazd og6lnych dobra¢ do wystroju wnetrza.
Trase przewoddw elektrycznych uktada¢ oddzielnie od instalaciji teletechnicznych.
5.6. Z tablic bezpiecznikowych TB w poszczegdlnych lokalach nalezy zasili¢ obwody o$wietleniowe. Stosowac
przewody bezhalogenowe typu NHXMH. Przewody uktada¢ pod tynkiem. Zabudowa¢ oprawy hermetyczne o stopniu
szczelnosci IP65 ze zrédtem LED w obudowie nastropowej.
Do sterowania oprawami uzy¢ lokalnych tgcznikéw oswietleniowych podtynkowych. £aczniki oswietleniowe umiescic¢ na
wys. 1,4 m nad podtogg w fazienkach oraz 1,1m w pozostatych pomieszczeniach. Zastosowa¢ osprzet hermetyczny
IP44. Kolorystyke tacznikow dobra¢ do wystroju wnetrza.
5.7. Podstawa prawna
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 109,poz 790).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 5 lipca 2013 r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 1422)
. PN-EN 1838: 2013 Zastosowanie oswietlenia- oswietlenie awaryjne.
. PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”
. PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy”
. Polska Norma PN-N-01256-5 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”
. Polska Norma PN-HD 60364-5-56 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa "
. Norma PN-EN 60598-2-22:2015-01 ,Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania szczeg6towe. Dziat 22:
Oprawy oswietlenia awaryjnego.
Wytyczne
Jako zatozenia do projektowania przyjeto wytyczne zawarte w obowigzujgcych aktach prawnych i
normach. Do podstawowych zatozen projektowych nalezy:
. minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz 1h,
. maksymalny czas przetgczania na prace bateryjng < 2s
. minimalne natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Ix ( w osi drogi)
. wspétczynnik réwnomiernosci oswietlenia wg normy (Emax:Emin nie wiecej niz 40:1) aby
wyeliminowac¢ zjawisko ol$nienia przykrego,
. zachowac odpowiednig odlegto$¢ pomiedzy oprawami kierunkowymi z piktogramami i wynikajacg z

niej rozréznialnos¢ znakéw ewakuacyjnych
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. zastosowac oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie EN 60598-2-22:2001, ktére musza byé
umieszczone przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jestto  nieodzowne dla uwidocznienia
miejsc potencjalnie niebezpiecznych oraz tam, gdzie sg zamontowane urzgdzenia bezpieczenstwa.
Oswietlenie ewakuacyjne musi zadziatac w  przypadku zaniku jakiejkolwiek czesci oswietlenia
podstawowego (zanik napiecia podstawowego w rozdzielni gtéwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z
rozdzielni pietrowych),

. natezenie 5Ix w obrebie przyciskéw ROP, oddymiania, hydrantéw wew., gasnic, oraz po zewnetrznej
stronie wyj$¢ ewakuacyjnych.

W sktad awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego wchodzg autonomiczne oprawy ewakuacyjne bez piktograméw i z
piktogramami dos$wietlajgce droge ewakuacyjng. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zasili¢ przewodem NHXMH (B2)
ze statej fazy z puszek rozgateznych obwoddw oswietlenia podstawowego obstugiwanych pomieszczen. Oprawy
posiadajg elektroinwerter i po zaniku napigecia bedg swieci¢ przez min. 1 godzine. Nalezy stosowac oprawy w Il klasie
izolacji z mozliwoscig uruchomienia w trybie na jasno. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego zastosowane w
obiekcie musza posiada¢ Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP oraz nalezy je oznaczy¢ konkretnymi numerami w celu
identyfikacji, co jest wymagane dla rejestréw kontroli i testow systemu oswietlenia awaryjnego. Razem z dokumentacjg
systemu i odpowiednimi certyfikatami rejestr ma by¢ przechowywany w obiekcie przez osobe odpowiedzialng za obiekt i
udostepniany dla kontroli prowadzonej przez upowazniong osobe.
5.8. W skifad instalacji sitowej wchodzi zasilanie:

. urzadzen wentylaciji;

. grzejnikow elektrycznych;

. pojemnosciowych podgrzewaczy wody;

Z tablic elektrycznych wyprowadzi¢ przewody do w/w urzadzen. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Przy przejsciu przez
strefe pozarowg przepusty zadtawi¢ masa ognioochronng EI-120. Zachowa¢ odlegtosci stref bezpieczenstwa od
urzadzen i pozostatych instalacji.
Sterowanie urzadzen ogrzewania wraz z tymi urzadzeniami. Wentylatory tazienkowe uruchamiane beda wraz
oswietleniem podstawowym pomieszczenia.
5.9. Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi nalezy zastosowa¢ ograniczniki przepige¢ Il klasy.

Uktad ogranicznikéw przepiec | stopnia stanowi ochrone w przypadku zagrozen wywotanych przez:
prad piorunowy rozptywajacy sie w obiekcie budowlanym podczas bezposredniego wytadowania na obiekt,
bezposrednie uderzenie piorunu lub uderzenie w bliskim sgsiedztwie linii napowietrznych oraz zakopanych kabli
niskiego napiecia,
przepiecia taczeniowe oraz atmosferyczne indukowane.
Ograniczniki klasy | stosowane w sieci n.n. jako pierwszy stopien ochrony zapewniajg ograniczenie przepie¢ do wartosci
3+4kV.
Ograniczniki Il stopnia ograniczajg przepigcia w sieci do wartosci 1+1,5kV. Sg to wartosci napie¢, jakie wytrzymuje
wiekszos$¢ urzadzen elekirycznych i elektronicznych. We wszystkich tablicach rozdzielczych zabudowaé ograniczniki I
stopnia.
5.10. PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Podstawowa ochrona przed razeniem pradem (ochrona przed dotykiem bezposrednim) jest zapewniona przez
izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obudéw zamykanych na klucz, do ktérych dostep majg tylko
stuzby techniczne Inwestora. Zastosowaé obudowy w |l klasie izolacji.
W instalacji zaprojektowano wytgczniki ochronne réznicowopradowe, ktére w przypadku jakiegokolwiek pogorszenia sie
stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu prgdu zadziatania wytacznika, powodujg wytgczenie kontrolowanego odcinka
instalacji elektrycznej. Dla catego zakresu opracowania dobrano wytaczniki réznicowoprgdowe o pradzie zadziatania
30mA. Przez zastosowanie wytgcznikéw ochronnych osiggnigeto dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym
bezposrednim dotknieciem (nieuziemionego) elementu znajdujgcego sie pod napigciem.
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DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano w niniejszym obiekcie - samoczynne
wylaczenie: uktad sieciowy TN-C-S i dodatkowo wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe o czutosci prgdowej 30mA.
Instalacje 1-fazowag nalezy wykona¢ jako 3-przewodowa /L+N+PE/, natomiast 3-fazowg nalezy wykona¢ jako 5-
przewodowg /L1+L2+L3+N+PE/. Od tablicy licznikowej prowadzony bedzie niezaleznie przewdd N i PE.
Obudowy metalowe catego osprzetu elektrycznego, korytka i drabinki kablowe, obudowy tablic rozdzielczych nalezy
przytaczy¢ do przewodu ochronnego (PE).
MIEJSCOWE POLACZENIA WYROWNAWCZE

Wykonanie instalacji wyréwnawczych ma na celu wyréwnanie potencjatow elektrostatycznych metalowych mas
urzgdzen zainstalowanych w budynku. Metalowe elementy tj. rurociagi wodne, kanalizacji i konstrukcji budynku oraz
przewody ochronne i metalowe koryta nalezy przytaczy¢ do szyny wyréwnawczej PE w tablicach TB.
Zgodnie z postanowieniami normy (PN-IEC 60364-7-701:1999) w pomieszczeniach tazienek nalezy wykona¢ lokalne
potaczenia wyréwnawcze tgczace wszystkie czesci przewodzace obce, znajdujace sie w strefach 1, 2 i 3 ze sobg oraz z
przewodem ochronnym obwodu gniazd wtyczkowych. Potgczenia wykonac¢ przewodem LgY 4 mm2 w rurze RVKL 19
pod tynkiem.
Oprawy os$wietleniowe i gniazda wtyczkowe przewidziano zainstalowaé w strefie 3 tazienek zgodnie z punktem 701. 53
a w/w normy.
Potaczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca
2009, nalezy objgc:

. instalacje wodociggowa wykonana z przewodéw metalowych,

. metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

. instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewoddw metalowych,

. metalowe elementy przewodoéw i wktadow kominowych,

. metalowe elementy przewoddw i urzgdzen do wentylacii i klimatyzacii,

. metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory migedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

® przebieg tras przewodow
® spos6b potgczen,
® sposo6b prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,

® lokalizacja osadzenia rozdzielnic
8.2. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robdt, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior koncowy.

® przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzgdzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnos¢
stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
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przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

® w szczegdlnosci nalezy skontrolowaé:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementoéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- jako$¢ zastosowania materiatow

- odlegto$¢ przewodoéw wzgledem siebie i innych instalacji

- prawidtowos$¢ zainstalowania urzagdzen

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- stan izolacji przewoddéw

- prawidtowos$¢ dziatania urzadzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne zasady rozliczenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN — IEC 60364-5-56

PN —76/E — 90301

PN —93/E — 90401

PN IEC 60364-5-54

PN INC 60364 — 1

PN IEC 60364-4-41

PN IEC 60364-4-43

PN IEC 60364-4-442

PN IEC 60364-4-443

PN IEC 60364-4-47

PN IEC 60364-4-473

P SEP-E-0001

PN —-91/E - 05160

"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa "

.Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV”.

.Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV”.

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne”.

.nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i  wymagania
podstawowe”.

.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa”.

.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pragdem przetezeniowym ”.

.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami”.

.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo”.

.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym”.

.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym”.

~Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.”

,Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawdéw badanych w petnym i
niepetnym zakresie badan”.

-IEC 62305-1 ,,Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogolne”

-IEC 62305-2 ,Ochrona odgromowa — Czesc¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem*

-IEC 62305-3 ,,Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych i zagrozenie zycia“

-IEC 62305-4 ,Ochrona odgromowa — Czesc¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych®
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