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1 BRANZA BUDOWLANA

1.1Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia czes¢ Dokumentow Wykonawczych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.

1.2 Zakres robot objetych ST

1.2.1 Zakres robot do wykonania w ramach inwestycji:

Adaptacja pomieszczenia serwerowni rezerwowe;j

Montaz okablowania dla potrzeb sieci LAN i szkieletowej FO
Montaz systemu CCTV

Montaz systemu wizualizacji parametrow srodowiskowych
Montaz systemu KD

Montaz systemu SSP w serwerowni rezerwowej

1.2.2 Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej
wymienionymi

Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi:

v Roboty rozbiérkowe
v" Roboty wykonczeniowe
v Instalacje sanitarne elektryczne i teletechniczne

1.3 Okreslenia podstawowe

v Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

v' Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

v" Dni robocze - dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej

v Inspektor Nadzoru - organ rzadowy, osoba prawna podlega prawnie publicznemu
lub osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez Strone Zamawiajaca, zgodnie z
prawem kraju pochodzenia Strony Zamawiajacej, ktéra jest odpowiedzialna za
kierowanie; lub kontrole wykonania robot objetych Umowa, lub na ktora Strona
Zamawiajaca moze delegowac uprawnienia kompetencje w ramach Umowy.
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v' Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji i
kontraktu.

v' Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci
materialow oraz robot.

v Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektor Nadzoru.

v' Obiekt budowlany - budynek, droga, plac, chodnik, element uzbrojenia terenu
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowa.

v" Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

v" Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

v' Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

v' Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

v' Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej inwestycji

Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.40golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
dokumentacjq projektowa, ST i inspektora nadzoru.
1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowe;.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy.
1.4.3 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia cze§¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
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dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W
przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostana zastgpione innymi, a roboty i wykonana ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. Wykonawca
jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz
wszelkie inne sSrodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.4.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzywa materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o

Strona8



stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika moga byc¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt
materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich wuzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.4.9 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowacé inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.5MATERIALY

1.5.1 Zrédla uzyskania materialéow

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, Zze
wszelkie materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spelniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

1.5.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione 2z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli
inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany
przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

1.5.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc
i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

1.5.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatlu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

1.6 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do wuzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
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z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie
moze byC pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.7.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b  wykonywania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

1.7.2 Zasady kontroli, jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel
i sprzet.

1.7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.7.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
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2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosSci z: - Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow; dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore speiniaja wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda
odrzucone.

1.7.5 Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w
szczegolnosci:

v date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

v date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

v'uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i
harmonogramoéw roboét,

v terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

v przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

v'uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

v daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

v zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

v wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

v'stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku 2z warunkami
klimatycznymi.

v zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j.

v dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

v wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

v'inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementoéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz i wymienionych w punktach 11 2
nastepujace dokumenty:

v' pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

NSANENENEN

1.8 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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1.90BMIAR ROBOT

1.9.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostanag
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robo6t bedzie
przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

1.10 ODBIOR ROBOT

1.10.1 Rodzaje odbioré6w robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.10.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
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1.10.3 Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje inspektor nadzoru.

1.10.4 Odbior ostateczny robot

1.10.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci. Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowosc
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosSci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W
toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupeliajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetliajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

1.10.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),

3. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw
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S. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robéot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeiniajgacych
wyznaczy komisja.

1.10.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

1.11 PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy

1.12PRZEPISY ZARZADZENIA

1. Prawo budowlane

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powoluja sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac
lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartosScia i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE
lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robo6t okreslonych w dokumentacji technicznej oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoScia i
wymaganiami tych norm.

1.13 Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z modernizacja, elementow pomieszczenia tak aby
umozliwic realizacje inwestycji

1.140pis obiektow przeznaczonych do rozbiorki

Strona16



Wedhug pozycji przedmiarowych

1.15Kolejnos¢ robot rozbiorkowych:

Kolejnosc robot zalezna jest od organizacji i zagospodarowania placu budowy (wg.
opisu rozbiorek z projektu budowlanego)

1.16 Materialy pochodzace z rozbidrek

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny,

1.17Sprzet

Lomy, kilofy, lopaty, szufle, wiadra, taczki.

1.18 Transport

Samochod wywrotka. Odwiezienie, szkla, tworzyw sztucznych i gruzu na
odpowiednie skladowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do ponownego zuzycia w
podiozu posadzek. Transport drewna do fumigacji.

1.19Wykonanie robét

1.19.1 Ogoblne warunki wykonania robot

Roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Teren,
na ktorym prowadzone sa roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

1.19.2 Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki

1.19.3 Jednostki obmiaru

Powierzchnia (m2) — muru do 12cm szerokosci, okladzin, posadzek, tynkow,
okna i drzwi o powierzchni powyzej 2m?2. Dla drzwi i okien do 2 m? — szt. Elementy
zelbetowe konstrukcji, mury grube powyzej 12cm szerokosci, kominy — m3.
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1.200dbior robot

Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

1.21Podstawa platnosci

Zgodnie z warunkami umowy

1.22Przepisy zwiazane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkoéw BHP przy robotach rozbiérkowych —
Rozp. Min. Bud. i Przemyshu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 — Dz. U. Nr. 13 poz. 93

z pozniejszymi zmianami.
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2 BRANZA TELETECHNICZNA
2.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich roboét teletechnicznych
niezbednych do prawidlowego funkcjonowania projektowanego obiektu.
Niezaleznie od okreslonego zakresu Wykonawca zobowiazany bedzie do
wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do
wlasciwego funkcjonowania, uruchomienia i eksploatacji urzadzen i instalacji
bedacych przedmiotem zadania inwestycyjnego.

2.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3.

2.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
zwiazanych z montazem instalacji teletechnicznych wg. projektu technicznego
instalacji teletechnicznych z zakresu instalacji:

A - Okablowanie Swiatlowodowe
montaz okablowania

montaz modulow

montaz przelacznic telekomunikacyjnych
wyposazenie szaf teletechnicznych
pomiary systemu okablowania

B - System sygnalizacji i wizualizacji alarmow
montaz tras kablowych

wykonanie przekuc przez stropy i Sciany

montaz okablowania

montaz kamer irejestratora

pomiary systemu

uruchomienie sytemu

2.4 Okreslenia ogodlne

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Przepisami Budowy Urzadzen Teletechnicznych" oraz definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne".
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2.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za
zgodnosc¢ z obowiazujacymi normami, dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Nadzoru. Ogolne wymagania podano w Specyfikacji Techniczne;j.

2.6 Montaz instalacji teletechnicznych wewnetrznych
A - okablowanie Swiatlowodowe

Ukladanie kabli Swiatlowodowych

Zastosowana technologia zaciagania kabli swiatlowodowych do tras kablowych i
powinna zapewnic¢ utozenie kabli bez uszkodzen i naruszania zewnetrznych oston
ochronnych, przy zachowaniu promienia wyginania kabla nie mniejszego od 20
jego srednic. Odcinki fabrykacyjne kabli Swiattowodowych powinny byc¢ ukladane
w taki sposob, aby koniec kazdego odcinka fabrykacyjnego spotykal sie z
poczatkiem odcinka nastepnego. Kolejnos¢ ukladanych odcinkow fabrykacyjnych
powinna byc¢ zgodna z ich alokacja w linii (ze wzgledu na rodzaj powlok i dtugosci
odcinkow) i powinna by¢ ewidencjonowana.

Zapasy kabli

Przy zlaczach kabli sSwiatlowodowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabli,
umozliwiajace swobodne wykonywanie zlaczy (spajanie Swiatlowodow) i
dokonywanie pomiarow, przy wyniesieniu koncow kabla na zewnatrz studni lub
zasobnika i wykonywanie zlacza i pomiaréw w samochodzie montazowym. Zapasy
te powinny wynosi¢ co najmniej po 10 m z kazdej strony ztacza.

Oznakowanie identyfikacyjne kabli

Dla identyfikacji kabli swiatlowodowych w trasach kablowych, kanatach i
tunelach, na rurach kanalizacji wtornej lub kablu, nalezZy mocowac tabliczki
identyfikacyjne w kolorze zoltym z latwo czytelnym napisem informujacym o
wlascicielu kabla oraz o numerze paszportyzacyjnym linii. Wymiary tabliczek bez
oprawy nie powinny by¢ mniejsze niz 45x70 mm. Tabliczki powinny byc¢ trwale
chronione przed dostepem wilgoci (np. przez foliowanie).

Prowadzenie kabli w budynkach

Kable swiatlowodowe wewnatrz budynkow mozna prowadzic:

— na drabinkach kablowych lub na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach
wsporczych mocowanych do Scian, stropow itp.,

— w kanatach kablowych pod poziomem podlogi lub w kanalach Sciennych,
poziomych i pionowych,

— w rurach ostonowych utozonych pod poziomem podtogi,

— w rurach oslonowych ulozonych pod lub na tynku w ciagach pionowych
prostych.
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Nalezy przy tym uwzglednic nastepujace zalecenia:

— przy wyborze rodzaju kabli do instalacji wnetrzowych nalezy bra¢ pod uwage
wymogi przeciwpozarowe i stosowacC kable o powloce nie rozprzestrzeniajacej
ognia, bezhalogenowej,

— przy instalowaniu kabli swiatlowodowych wewnatrz budynkow nalezy Scisle
przestrzegacC zalecen co do geometrii prowadzenia kabli, tj. nie przekraczania
dopuszczalnego promienia zginania kabla.

Zlacza spajane Swiatlowodow

Zlacze spajane powinno umozliwiac¢ stale polaczenie Swiatlowodow z sasiednich
odcinkow instalacyjnych kabli swiatlowodowych wchodzacych w skiad linii
optotelekomunikacyjnej, z zachowaniem jak najlepszej jednorodnosci linii,
trwatosci potaczen i niezmiennosci ich parametrow w dlugim okresie czasu (okoto
30 lat). Zlacze spajane powinno umozliwia¢ laczenie wszystkich rodzajow
Swiatlowodow jednomodowych. Laczenie sSwiatlowodow metoda spajania nalezy
stosowac¢ przy montazu zlaczy przelotowych oraz zlaczy zakonczeniowych
stacyjnych na przelacznicach swiatlowodowych. Polaczenia sSwiatlowodow
jednomodowych w ztaczu powinny byc¢ tak wykonane, aby thtumiennos¢ wnoszona
przez spoine nie przekroczyta wartosci 0,1 dB. Ttumiennos¢ spoin powinna byc¢
okreslona jako wartoS¢ Srednia 2z pomiarow reflektometrycznych w obu
kierunkach transmisji (z uwzglednieniem znakow). Najlepsze parametry zlacza
spajanego uzyskuje sie wtedy, gdy laczone swiatlowody sa jednakowego typu i
pochodza z jednej serii produkcyjnej. Reflektancja, czyli ttumiennos¢ odbicia
wstecznego zlaczy spajanych nie powinna by¢ mniejsza niz 60 dB. Wymagania
powinny byc¢ spetnione dla fal o dtugosci 1310 nm i 1550 nm. Pomiar moze byc¢
wykonany reflektometrem posiadajagcym opcje pomiarowa dla oszacowania
reflektancji, albo tez odrebnym zestawem przyrzadow do pomiaru reflektanc;ji.

Zasady montazu i pomiarow zlaczy konicowych (stacyjnych)

Montaz zlaczy Swiatlowodowych koncowych (w stojakach przetacznic
Swiatlowodowych) powinien by¢ wykonany metoda spajania. Poza tym nalezy
przestrzegac, aby:

— kable stacyjne i ztaczki swiatlowodowe spetnialy wymagania norm,

— sznury optyczne zakonczeniowe (pigtajle) byly ukladane tagodnymi tukami, bez
nadmiernych wygiec i zalaman, i posiadaly wlasciwe oznakowanie,

— wiazki sznurow optycznych byly umocowane w stojaku w sposéb trwaly,
uniemozliwiajacy zbedne przemieszczenie w czasie eksploatacji.

Zlaczki swiatlowodowe oraz ztacza koncowe na przelacznicy, a czasem tez zlacza
przelotowe w komorze kablowej znajduja sie¢ blisko siebie i nie jest mozliwe
ustalenie tlumiennosci ich spoin przy uzyciu typowych reflektometrow o czasie
trwania impulsu pomiarowego 210 ns. W zwiazku z tym dla oceny poprawnosci
montazu zakonczen kabli Swiattlowodowych mozna poshuzyc¢ sie nizej opisanag
metoda pomiaru sumarycznej tlumiennosci zakonczenia kabla w obydwu
kierunkach transmis;ji.

Zestaw przyrzadow:
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— Reflektometr,
- Wiokno rozbiegowe o dlugosci co najmniej 1000 m zakonczone obustronnie
zlaczkami swiatlowodowymi standardu FC-PC.

Procedura pomiaru:

Sprawdzi¢ stan zastosowanego wlokna rozbiegowego, a nastepnie wykonac
pomiary dla fali o dlugosci 1550 nm.

Przyrzad nalezy nastawic¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

* RANGE (zasieg) - powinien by¢ zgodny z dtugoscia badanego odcinka,

* IOR (wspolczynnik refrakcji) - dla fali 1550 nm nalezy ustawi¢ zgodnie z
informacja dostawcy kabla,

* PULSE (dhugos¢ impulsu) - 500 ns.

Skala przyrzadu powinna by¢ ustawiona, jak nastepuje:

* HORIZONTAL (poziomo) - nalezy dobrac¢ skale tak, by mozliwe bylo pokazanie
ttumiennosci zakonczenia linii Swiatlowodowych i ustawienie markerow na
przyleglych dtugosciach odcinkow (wiokno rozbiegowe i kabel),

* VERTICAL (pionowo) - < 0,5 dB/dzialka .

Wynik pomiaru jest okreslony metoda najmniejszej sumy kwadratow (LSA).

Wymaganie:

Thumiennos¢ zakonczenia linii Swiattlowodowych liczona jako Srednia algebraiczna
z pomiarow w obu kierunkach transmisji nie powinna przekraczac¢ 0,60 dB. Dla
kazdej dodatkowej spoiny na zakonczeniu linii Swiattlowodowych (np. dodatkowe
zlacze w komorze kablowej) do podanej wyzej wartosci nalezy dodac 0,10 dB.
Powyzszy warunek zostal ustalony przy zalozeniu, ze tlumiennosSc¢ zlaczki
Swiatlowodowej nie powinna przekraczac¢ 0,5 dB, a ttumiennos¢ ztacza spajanego
moze osiagnac wartos¢ 0,10 dB.

B - System sygnalizacji i wizualizacji alarmow

System Sygnalizacji i Wizualizacji Alarméw zaprojektowano w oparciu o
sterowniki typu PLC. System sklada sie¢ z wezlow umieszczonych w kazdej
lokalizacji. Do kazdego z weztow podiaczone sa czujniki i analizatory zbierajace
informacje z sieci zasilania gwarantowanego oraz parametry Srodowiskowe
pomieszczen i urzadzen.

Sposob prowadzenia kabli

Przed rozpoczeciem prac nalezy okreslic najlepsze trasy przebiegow kablowych.
Nastepnie nalezy przygotowac schematy okablowania numerujac poszczegolne
kable. Potem trzeba stwierdzic, ktore punkty sa niebezpieczne ze wzgledu na ostre
rogi, czy punkty zalaman kabla. Instalacje nalezy ukltadac rozpoczac¢ od odcinkow
najdalszych. Przy przeciaganiu kabla nie nalezy go przeciagac. Przed
rozpoczeciem instalacji odcinka nalezy kabel oznaczy¢ zgodnie z poprzednio
przygotowanym schematem.

N
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Montaz elementow

Montaz czujnikow pomiaru warunkow srodowiskowych, czujnikow otwarcia drzwi
oraz kamer nalezy dokonac¢ zgodnie z kartami katalogowymi zastosowanych
urzadzen.

Unikanie zaklocen

Kable TT powinny by¢ oddzielone od kabli elektrycznych. Nalezy wyznaczy¢ rézne
ich przebiegi albo zachowac zalecana minimalna odlegltoS¢ miedzy nimi. Kable TT
powinny sie znajdowac przynajmniej w odleglosci 20 cm od jarzeniowek, gdy sa
one uziemione lub 40 cm, gdy nie sa.

Montaz elementow konsolidacyjnych

Pomieszczenie dla elementow konsolidacyjnych powinno spetnia¢ nastepujace
wymagania (jezeli instrukcje fabryczne producenta nie stanowia inaczej):

- temperatura pomieszczenia +20°C

- temperatury graniczne w pomieszczeniu +5°C do +30°C,

- dopuszczalna wilgotnosc¢ wzgledna: do 85% w temperaturze +20 °C

2.7 Prace montazowe

- ukladanie tras kablowych TT

- wykonanie przebic przez Sciany

- ukladanie kabli swiattowodowych

- montaz tras kablowych z koryt metalowych
- montaz p/t rurek instalacyjnych

- montaz przepustow instalacyjnych

- montaz urzadzen i aparatow

- montaz szaf teletechnicznych i przetacznic
- Montaz osprzetu instalacyjnego

- Uszczelnienia pozarowe

Metoda wykonywania instalacji teletechnicznych uzalezniona jest od warunkow
techniczno-organizacyjnych okreslonych przez uzytkownika obiektu i inwestora a
zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te okreslaja ogolne zasady roboét,
ich okres i terminy poszczegdlnych etapow Prace wykonawcze instalacji
teletechnicznych ~w  nowoprojektowanym  budynku  prowadzone beda
jednoetapowo zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez inwestora.
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3 BRANZA ELEKTRYCZNA
3.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej ST sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
wydzielonej gwarantowanej dla potrzeb zasilania systemu informatycznego w
serwerowni backupowej w samodzielnym publicznym zakladzie opieki zdrowotne;j
w Lapach przy ul. Janusza Korczaka 23.

3.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w dokumentacji projektowe;j.

3.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem wydzielonej instalacji zasilania gwarantowanego w
serwerowni backupowej w samodzielnym publicznym zakladzie opieki zdrowotne;j
w Lapach przy ul. Janusza Korczaka 23., w zakres prac wchodza;:

v Wewnetrzne Linie Zasilajace,

v" Rozdzielnice Elektryczne,

v Instalacje os$wietlenia i gniazd wtykowych,
v Instalacja uziemienia pom. UPS,

v Instalacja uziemienia pom. serwerowni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza  prowadzenia robot
zwiazanych z montazem instalacji elektrycznych wg. projektu technicznego
instalacji elektrycznych.

3.3.1 WLZ - wewnetrzna linia zasilajaca
3.3.1.1 Materialy

Materialy do wykonania WLZ okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materialy, dla ktorych normy PN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia, o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac akceptacje inwestora przed
wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na
zyczenie Inwestora. Do laczenia i zakonczenia kabla nalezy stosowac osprzet
kablowy zgodny 2z projektem i spelniajacy wymagania PN. Dopuszcza sie
stosowanie innego osprzetu pod warunkiem uzgodnienia z Inwestorem.

Strona24



3.3.1.2 Technologia i wymagania montazu

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byc¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane
jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac¢ do Srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku, przy ukladaniu dwoch lub wiecej przewodow w jednej bruzdzie,
szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie
mniej niz 5 mm, przewody zaleca sie ukladac jednowarstwowo. Zabrania sie
wykonywania bruzd w cienkich Scianach dzialowych w sposob oslabiajacy ich
konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych
elementach konstrukcyjno - budowlanych.

Ukladanie WLZ

Kabel ukladany pomiedzy pomieszczeniem agregatu, pomieszczeniem RG NN a
pomieszczeniem UPS powinien mie¢ nadwyzke dhugosci niezbedna do wykonania
potaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.
Wszelkie zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ lagodne. Podloze do
ukladania na nim kabla powinno byc¢ gladkie. Zabrania sie wkladania kabla
bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podlogi w zlaczach ptyt itp. bez
stosowania oston w postaci rur. Kabla nie nalezy ukladac jezeli temperatura
kabla jest nizsza niz 0°, dopuszcza sie ukladanie kabla w temperaturze nizszej
niz -10° pod warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego dlugosci do
odpowiedniej temperatury tak aby w czasie ukladania temperatura kabla nie byla
nizsza od najnizszej dopuszczalne;j.

Proby montazowe

Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich
zgloszeniem do odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
protokot. W zakresie tych prob wchodza nastepujace czynnosci:

v sprawdzenie trasy WLZ,

v' sprawdzenie ciaglosci zyl i powlok instalacyjnych oraz zgodnosci faz,
v pomiar rezystancji izolacji,

v proba napieciowa izolacji.

3.3.1.3 Odbior robot
Odbior czesciowy

Do odbiorow czesSciowych zalicza sie odbiory elementow wykonanych robot
przewidzianych do zakrycia.
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Odbioér konicowy
Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozyc:
v aktualng dokumentacje powykonawcza,
v protokotly prob montazowych,
v' oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci WLZ do
eksploatacji.

3.3.2 Tablice rozdzielcze
3.3.2.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem prefabrykowanych rozdzielnic
(tablic elektrycznych). Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja
montazu dostarczona wraz z urzadzeniem oraz wymaganiami zawartymi w
niniejszym rozdziale. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy; przy zlecaniu i realizacji powyzszych robot. Okreslenia podane w
niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednio normami i ST. Zakres
robot objetych ST dotyczy montazu:

v tablicy RG-UPS

v tablicy R-UPS

3.3.2.2 Materialy

Materialy do wykonania rozdzielnicy okresla dokumentacja projektowa.
Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy dla ktorych normy PN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byc¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac¢ akceptacje
inwestora przed wbudowaniem. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki
dokument na zyczenie Inwestora. Do wykonania rozdzielnicy nalezy bezwzglednie
stosowa¢ urzadzenia rozdzielcze i zabezpieczajace, posiadajace znak
bezpieczenstwa ,B”. Tablice rozdzielcze dostarczone na miejsce montazu powinny
mieC wewnetrzne polaczenia ochronne.

3.3.2.3 Technologia wymagania montazu

Wymagania ogdolne dotyczace montazu

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje
te mocowac do podtoza w sposob podany w dokumentacji. Niezbedne przepusty i
kotwy do mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzadzen, zaleca si¢
mocowac przed montazem tych urzadzen.

Montaz rozdzielnicy

Tablice rozdzielcza nalezy przykrecic do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio
wykonanej wnece: Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:

v’ zalozy¢ aparatu modulowe zgodnie z projektem,
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v' dokreci¢c w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w polaczeniach
elektrycznych i mechanicznych,

v zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu nalezy zwrocic uwage na
oznakowanie poszczegolnych oslon skrzynka i przynalezna do niej pokrywa
powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku
umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki.

Proby montazowe
Przed przeprowadzeniem prob montazowych wykonawca zobowigzany jest
przygotowac nastepujace dokumenty dla zainstalowania urzadzen:
v' protokoly prob jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub
protokoty odbiorcow technicznych dokonanych u wytworcy,
v dokumentacje techniczno - ruchowa (DTR) lub w przypadku jej braku
producenta instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury.

Wlasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

v’ szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i ukltadow,
sprawdzeniu zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z
dokumentacjq i instrukcja producenta,

v sprawdzeniem poprawnosci potaczen obwodéw glownych i pomocniczych
oraz dzialaniami aparatow i urzadzen,

v/ usunieciem zauwazonych usterek i brakow.

Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzac pracownicy
wykonawcy posiadajacy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢c po zakonczeniu montazu urzadzen
potwierdzonym przez wykonawce. O prowadzeniu prob montazowych wykonawca
powinien powiadomié¢ inwestora. Szczegélowe wyniki badan, prob i pomiarow
nalezy podac¢ w protokotach.

3.3.2.4 Odbidr robot

Wykonawca powinien:

v przygotowac dokumentacje powykonawcza i przekazac ja z odpowiednim
wyprzedzeniem inwestorowi,

v sprawdzi¢ kompletnos§é oraz jakosé wykonywanych robét i funkcjonowanie
urzadzen oraz ukladow,

v' Koncowego odbioru dokonuje inwestor, ktéry ustala komisje odbioru z
odzialem przedstawiali wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych,
Uzytkownika, p.poz. i itp.

Komisja odbioru powinna:
v zbada¢ kompletnosé, aktualnos¢ i stan dokumentacji technicznej i
zaakceptowac ja,
v' dokonac¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu
sprawdzenia jakosci robot i zgodnosci z otrzymana dokumentacja,
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v sprawdzi¢ funkcjonalno§¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami
zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami.

3.3.3 Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych
3.3.3.1 Wstep

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
oswietleniowej i gniazd wtykowych 230V. Specyfikacja techniczna jest stosowana
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania instalacji:

v o$wietleniowej,

v gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia 230V.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednia
normami i ST.

3.3.3.2 Materialy

Materialty do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd
wtykowych okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument, a ponadto uzyskac¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem.
Inne materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na Zyczenie Inwestora.
Do wykonania instalacji gniazd wtykowych jednofazowych nalezy stosowac
gniazda z tworzywa sztucznego wyposazone w kotek ochronny i obciazalnos¢ 16A.
Do zasilania gniazd stosowacC przewody kabelkowe z zylami miedzianymi o
przekroju zyly 2,5 mm?2 i napieciu izolacji U = 750 V.

3.3.3.3 Technologia i wymagania montazu

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu
ponizszych zasad:
v’ zapewnienie rownomiernosci obcigzenia faz linii zasilajacych przez
odpowiednie przylaczanie odbiorow l-fazowych,

v mocowanie puszek w S§cianach, gniazd wtyczkowych i wylacznikow w
sposob niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia,

v jednakowego potozenia wylacznikow klawiszowych w calym obiekcie,

v instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w
takim polozeniu, aby styk ten wystepowat u gory,
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v podlaczania przewodoéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki
sposob, aby przewod fazowy dochodzil do lewego bieguna a przewod
neutralny do prawego bieguna.

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byc¢
przejrzysta prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane
jest aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd
v bruzdy nalezy dostosowac do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku,

v przy ukladaniu dwoch lub wiecej przewodow w jednej bruzdzie, szerokosc
bruzdy powinna byc¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosily nie
mniej niz 5 mm,

v przewody zaleca sie ukladac¢ jednowarstwowo, zabrania sie wykonywania

bruzd w cienkich Scianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcije,

v zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno- budowlanych.

Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadzac¢ na Scianach przed ich tynkowaniem w sposob trwaly
za pomoca kolkéw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny byc¢ osadzone na
takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany byla
zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢C wymagana
liczbe otworow dostosowanych do srednicy wprowadzonych przewodow.

Ukladanie i mocowanie przewodow

v w korytkach kablowych przewody nalezy ukladac¢ bez ich mocowania,

v przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci
niezbedna do wykonania potaczen. Przewod neutralny powinien byc¢ nieco
dtuzszy niz przewody fazowe,

v zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne,

podloze do ukladania na nim przewodow powinno by¢ gladkie,

<

v przewody nalezy mocowaé¢ do podloza za pomoca klamerek w odstepach
okoto 50 cm whbijajac je tak, aby nie uszkodzic izolacji zyly przewodu,

v do puszek nalezy wprowadzic¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w
puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

v przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek i
wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob
zabezpieczyC je przed zatynkowaniem,

v zabrania sie ukladania przewodoéw bezposrednio w betonie, w warstwie
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wyrownawczej podlogi, a w zlaczach plyt itp. bez stosowania oslon w
postaci rur.

Przygotowanie koncow zyl i laczenie przewodow

v laczenie przewodow nalezy wykonywacé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach, nie wolno stosowac potaczen skrecanych,

v' przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia,

v do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany,

v dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe
przylaczenie,

v zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych,

v konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Montaz sprzetu i przewodow
v' gniazda wtyczkowe laczniki nalezy mocowacé¢ w uprzednio zainstalowanych
puszkach,
v w jednym kanale listwy nalezy uklada¢ nie wiecej niz dwa obwody
przewodow jednofazowych.

Montaz opraw oSwietleniowych
v' przewody opraw oswietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustow za
pomoca ztaczy swiecznikowych,
v' dopuszcza sie podlaczenie opraw os$wietleniowych przelotowo pod
warunkiem zastosowania zlaczy przelotowych.

Instalacja oSwietleniowa

Pomieszczenia serwerowni wyposazono w oprawy LED ze sterownikiem RGB.
Oprawy mocowane beda na stropach, Scianach. W czesci opraw wbudowane sa
uklady swiatta awaryjnego. Przewody nalezy uktadac rurkach ostonowych badz w
tynku. Odcinki pionowe do wylacznikow nalezy ukladac w tynku. W
pomieszczeniach przejSciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet
bryzgoszczelny podtynkowy.

Instalacja gniazd wtykowych

Przewiduje sie montaz nizej wymienionych gniazd:

230V+N+PE 16 A

230V+N+PE 32 A

Przewody mnalezy uklada¢ pod tynkiem oraz w kanatach instalacyjnych

przypodtogowych.
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3.3.3.4 Odbidr robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych
robot przy wykonaniu instalacji elektrycznej; oswietlenia i gniazd wtykowych.
Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zastawu badan na budowie w celu
wskazania inwestorowi zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robot
z dokumentacja projektowa i ST. Materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich pelng zgodnosc¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badan wykonawca powinien powiadomic¢ inwestora o
rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na
pisSmie wyniki badan, do akceptacji inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie
inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktoéra moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zalozonej jakosci. Wykonawca dostarczy
inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan,

Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiadac¢ sSwiadectwa jakosSci
producentow i uzyskac akceptacje inwestora. W przypadku materialow, dla
ktorych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot podlega zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po
zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres prob montazowych wykonawca ma obowiazek uzgodnic z
inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje

Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykonac dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiarow dokonac¢ nalezy induktorem SO0V lub
1000V, rezystancja izolacji mierzono miedzy badana faza i pozostatymi fazami
polaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moze by¢ mniejsza
od 0,5M..dla instalacji 230 V. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoét i
po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami
montazowymi nalezy zalaczyc¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:

v punkty $Swietlne sa rozmieszczone zgodnie ze schematem,

v' w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa dokladnie dotaczone do

wlasciwych zaciskow.
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Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci
wykonawcy robot instalacyjnych. Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

v osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oSwietleniowe,

v' ulozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu,

v osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéow,

v instalacja przed zalaczeniem pod napiecie.

Odbior czesciowy
Odbiory czesciowe dotycza robot wulegajacych zakryciu. Odbiorom tym
podlegaja:
v' ulozone w listwach lecz nieprzykryte przewody,
v instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
v inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu robot montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu
elementow i prawidlowosci montazu.

Odbior koncowy
Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedlozyc:
v aktualna dokumentacje powykonawcza,
v protokotly préob montazowych,
v' oswiadczenie wykonawcy o zakoniczeniu robot i gotowosci instalacji do
eksploatacji.

4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
4.1 OkresSlenia ogolne

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodnie z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Przepisami Budowy Urzadzen Teletechnicznych" oraz definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne".

4.2 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania roboét oraz za
zgodnosc¢ z obowiazujacymi normami, dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Nadzoru. Ogolne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej. W zwiazku z
prowadzeniem prac na funkcjonujacym obiekcie, oraz faktu ze nalezy dokonywac
przetaczen istniejacych juz WLZ do nowoprojektowanych rozdzielni zachowac
szczegdlna uwage. Kazde przelaczenie wylaczenie musi by¢ koordynowane i
konsultowane z Inwestorem.

4.2.1 Przekazanie terenu budowy
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v Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy.
v jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden egzemplarze ST.

4.2.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

4.2.3 Zgodnos§é rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
nadzor badz Inwestora stanowia czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
caltej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z
Nadzorem Autorskim. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréow wazniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementow budowli musza byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy nie beda w
pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca,
jakosc¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4.2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

4.2.5 Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki

majace na celu stosowanie sie¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
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srodowiska na terenie i wokotl terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

4.2.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaCc przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie robot, w pomieszczeniach, i magazynach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym, jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.2.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda
mialy aprobate techniczna wydanag przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na Srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich
zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byc¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materialéow od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

4.2.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej
zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami wiasciciela. Wykonawca jest zobowiazany
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ INI i wladze lokalne o zamiarze

rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacjiﬂ.

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi INI i zainteresowane wladze oraz bedzie z
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nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

4.2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigazek
zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umownej. Prace beda wykonywane podczas pracy obiektu, osoby postronne
(personel, pracownicy) nie moga miec¢ dostepu do czesci remontowane;j.

4.2.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez INI). Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Robot
powinien rozpoczaC roboty nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

4.2.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwiazane z robotami, i bedzie w pelni odpowiedzialny przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod, i w sposob ciagly bedzie informowac INI o swoich dzialaniach.

Strona35



5 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej specyfikacji
sa wszystkie materialy wymienione w dokumentacji technicznej ktore winny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich obowigzujacych norm.

6 SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréowno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje inspektora nadzoru i
kierownika budowy.

7 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na srodkach
transportu przewozone materialy powinny byc¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce.
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8 ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi koncowemu na
podstawie wynikow przeprowadzonych prob, badan, pomiaréw i oceny wizualne;j.

8.1 Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom robot ulegajacych zakryciu podlegaja nastepujace roboty:

a) przewody i kable podlegajace zamurowaniu,

b) przewody i kable podlegajace zabudowie zasady odbioru ostatecznego
robot,

c) rury PCV ulegajace zatopieniu w posadzce.

Odbioru ostatecznego nalezy dokonac¢ po wykonaniu prob eksploatacyjnych
majacych wykazac spelnienie zakladanych parametrow projektowych instalacji.
Termin przeprowadzenia prob, ich zakres i czas ich trwania zostana ustalone
oddzielnie. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

a) projektowa dokumentacje powykonawcza,

b) protokoty z dokonanych badan i pomiarow,

c) oswiadczenia projektanta o wykonaniu prac zgodnie z projektem.

8.2 Zabezpieczenie interesé6w oso6b trzecich

W trakcie prac nalezy nie dopusci¢ do zniszczenia wyposazenia pomieszczen.
Wymagane jest stosowanie oston w celu unikniecia zabrudzenia pomieszczen i
przedmiotow wyposazenia pomieszczen. Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe
zabezpieczenie przed kradzieza mienia znajdujacego si¢ w pomieszczeniach, w
ktorych prowadzone sg prace instalacyjne.

8.3 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego
wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczacych
bezpieczenstwa pracy na wysokosci. W pracach instalacyjnych nalezy zwrocic
szczeg6lna uwage na fakt, ze pewne czynnosci wykonawcze moga odbywac sie w
instalacjach bedacych pod napieciem. Prace ,pod napieciem” moga wykonywac
jedynie osoby przeszkolone majace aktualne uprawnienia w tej dziedzinie. Strefy
robot na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a
pracownicy powinni posiadac odpowiednie zabezpieczenia. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni
pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie
szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz.
U. Nr 62, poz. 1405), oraz posiadac aktualne badania lekarskie stwierdzajace
mozliwos¢ wykonywania prac na wysokosci.
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Na calym terenie robot obowiazywac bedzie nakaz noszenia kaskow ochronnych
dla wszystkich pracownikow i shuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy osob trzecich odbywac sie¢ moze jedynie po
wydaniu zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby
upowaznionej do przebywania na terenie.

Budowe sieci zasilania gwarantowanego i FO nalezy wykonac¢ zgodnie =z
projektem, przepisami 1 normami branzowymi, oraz przepisami p.poz,
bezpieczenstwa i higieny pracy majac na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 21a, ust.4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.
1126, z poézniejszymi zmianami) ze szczegolnym uwzglednieniem zasad
okreslonych w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 roku ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” (Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401). Wszelkie roboty powinny
by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa i Przemystu ,w
sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiéorkowych” z dnia 28
marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

8.4 Ochrona Srodowiska

Odpady kabli i materialow instalacyjnych nalezy zebra¢ w celu ich utylizacji w
sposob wlasciwy dla ich gatunku. Teren prac nalezy utrzymac¢ w czystosci, zas po
zakonczeniu prac powinien by¢ doprowadzony do stanu poprzedniego.

8.5 Odpowiedzialnosé

W trakcie prowadzonych prac nalezy zagwarantowac, aby instalacja FO i SMS nie
uszkadzala ani nie byla uszkadzana przez inne instalacje. Wszelkie uszkodzenia
innych instalacji powstale w trakcie wykonywania systemu telefonicznego
powinny by¢ natychmiast zglaszane kierownikowi robot.

8.6 Podstawa platnosci

Platnos¢ za wykonane zlecenie wedlug umowy, po przekazaniu calej
dokumentacji i podpisaniu protokotow odbioru.

Strona38



