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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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I KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE Z WARSZAWSKA i GLOWACKIEGO W
WIELUNIU” - PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE
POLSKA S.A. zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.
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1. Dane ogdlne

1.1.Inwestor

Inwestorem projektu: ,ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC KOCHELSKIEGO
i KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE Z WARSZAWSKA | GLOWACKIEGO
WIELUNIU” — PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ

ORANGE POLSKA S.A. jest:
Gmina Wielun, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

1.2.Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :
- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,
- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem terenu w

skali 1:500,
- warunkow technicznych wydanych przez ORANGE POLSKA S.A.

- ustalen technicznych z ORANGE POLSKA.S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi,

- danych zebranych przez projektanta w terenie,

- katalogow i instrukcji producentéw kabli, urzgdzen i osprzetu
telekomunikacyjnego

1.3.Tryb realizacji inwestycji

Realizacja budowy powinna by¢ zgodna z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 tekst jednolity).

1.4.Przedmiot projektu i zakres rzeczowy

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie urzgdzen
telekomunikacyjnych operatora ORANGE POLSKA S.A. zwigzana z rozbudowg
skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmiescie z Warszawska

| Gtowackiego w Wieluniu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje :

- Budowe studni kablowych SKMP-3 -1 szt.

- Budowe kanalizacji kablowej 4 otworowej - 8,0 m.
- Budowa kabla 10x4x0,5 w kanalizacji kablowej - 30,0 m.
- demontaz studni kablowych SKMP-3 -1 szt.

- likwidacja ciggdéw kanalizacji kablowej 4 otw. - 8,0 m.

- grupowanie kabli -8,0 m.



1.5. Normy i przepisy

BN-85/8984-01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymagania.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.
BN-73/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-86/3233-16 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Szafki kablowe.
BN-9/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe.
Ogdlne wymagania i badania.
BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.
Ogdlne wymagana i badania.
BN-88/8984-19 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe.
Ogdlne wymagania.
BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe, miedzymiastowe. Gtowice.
BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy zeliwne.

- Wytyczne ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli dalekosieznych o
powtokach metalowych. Instytut tgcznosci 1977r.

Wykaz norm zaktadowych obowigzujacych w Orange Polska S.A.

ZN-96/TP S.A.-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne

ZN-15/0OPL-004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-15/0OPL-006 Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne swiattowodow

jednodomowych. Wymagania i badania.

ZN-14/0OPL-008 Kasety spoin widkien i ostony ztgczowe do zastosowan w

Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-13/0OPL-009 Przetacznice swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania

techniczne

ZN-15/0OPL-012 Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania

i badania.

ZN-15/0PL-013 Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (RPP) i polietylenowe (RPE) kanalizaciji
pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i

badania.



ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania.

ZN-15/0OPL-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo pomiarowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-15/0OPL-028 Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
ZN-15/0OPL-029 Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych.
Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-05/TP.S.A.-030 kaczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A.-031 Ostony ztgczowe termokurczliwe i owijane. Wymagania

i badania.

ZN-05/TP S.A.-032 kaczowki i zespoty tgczowkowe kablowe i przetgcznicowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-12/TP.S.A.-035 Przytgcze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania

i badania.

ZN-15/0OPL-036 Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed
przepieciami i przewezeniami. Wymagania i badania.

ZN-10/TP S.A.-037 Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektéw
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,,Wytyczne
o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym
oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)
USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171
poz.1800) z pdzniejszymi zmianami."

ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040)



2. Opis techniczny
2.1.Stan istniejacy

Na powyzszym obszarze inwestycji przebudowy skrzyzowania ul. Kochelskiego
| Krakowskie przedmiescie z ul. Warszawska i Gtowackiego sie¢ telefoniczna
Operatora ORANGE POLSKA S.A. w postaci:

- kanalizacji kablowej 4-otworowe]

- kabli magistralnych i rozdzielczych

- kabli $wiattowodowych operatora ORANGE POLSKA.S.A.

- kabli $wiattowodowych OA

Zgodnie z warunkami wydanymi przez ORANGE POLSKA S.A.

nr TTDSILU/JS.215-18299/23 na usuniecie kolizji istniejgcej kanalizacji kablowej
wraz z kablami w zwigzku rozbudowg skrzyzowania ul. Kochelskiego

i Krakowskie przedmiescie z ul. Warszawskg i Gtowackiego w Wieluniu w celu
realizacji zadania nalezy przebudowac istniejgcg infrastrukture
telekomunikacyjng ORANGE POLSKA S.A.

2.2_Charakterystyka ogoélna inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- budowe studni kablowej SKMP-3
- budowe odcinka kanalizacji 4-otworowej
- przebudowe kabli rozdzielczych
- pomiary
- likwidacje ciggu kanalizacji kablowej
- grupowanie kabli
- likwidacje studni kablowe;j

2.3. Przebudowa kanalizacji kablowej

W zwigzku z kolizjg istniejgcej kanalizacji kablowej 4 otworowej z
projektowanym uktadem drogowym przy skrzyzowaniu ulicy Kochelskiego
I Krakowskie Przedmiescie z Warszawskg i Gtowackiego projektuje sie budowe
nowej studni kablowej typu SKMP-3 o0 numerze WIELUN/A-C18 poza miejscem
kolizji z projektowanym skrzyzowaniem, studnie nalezy nabudowac na
istniejgcym ciggu kanalizacji kablowej w miejscu ,,T1” oznaczonym na planie
zagospodarowania terenu. Dokona¢ demontazu istniejgcej studni kablowej w
miejscu kolizji. Zapasy kabli zlokalizowane w likwidowanej studni kablowej
przeciggngc¢ do projektowanej SKMP-3. Istniejgcg kanalizacje teletechniczng
pomiedzy projektowang studniag SKMP-3 oraz studnig do demontazu nalezy
zdemontowac, a nastepnie przegrupowac istniejgce kable na w/w odcinku i ujg¢
je w odtworzonej kanalizacji z rur dwudzielnych A-120 PS, ukfadajgc z nich
kanalizacje cztero otworowg. Kable ze ztgczami przebudowaé poprzez
wykonanie wstawki kablowej pomiedzy studnig projektowang a studnig nr
WIELUN/A-C19 w ciggu ulicy Krakowskie Przedmiescie.
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W miejscach projektowanych wjazddéw w miejscach skrzyzowania z jezdnig
istniejgce telekomunikacyjne kable ziemne nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg
dwudzielng lub przedtuzy¢ istniejgce rury obiektowe poza obreb jezdni.

Przebieg trasowy projektowanej przebudowy pokazano na planie
zagospodarowania terenu. Schemat przetgczenia kabli pokazano na rysunki nr 4
Kanalizacje kablowg nalezy wybudowac zgodnie z normami: ZN-96/TP S.A.-011,
ZN-15/0PL-012, ZN-96/TP S.A.-023

Studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w pokrywy zewnetrzne z zamkiem ryglowym.

2.4. Przebudowa kabli miedzianych

Do nowej kanalizacji nalezy przebudowac istniejgcy kabel rozdzielczy o profilu
XzTKMXpw 10x4x0,5 ze wzgledu na ztgcze w likwidowanej studni kablowe;.

W tym celu nalezy wybudowacé w istniejgcej kanalizacji kablowej od studni nr do
projektowanej studni SKMP-3 nowy odcinek kabla typu XzTLMXpw 10x4x0,5
Kabel potgczy¢ w studniach z istniejgcym kablem rozdzielczym nr o profilu 10x4
poprzez zastosowanie pojedynczych tgcznikéw zyt oraz termokurczliwych oston
typu RAYCHEM. W studniach kablowych kable miedziane zanumerowaé zgodnie
z normg ZN-10/TPSA-022. Dokonac¢ pomiarow kabla pradem statym.

2.5. Przebudowa kabli swiattowodowych

Kable swiattowodowe w likwidowanej studni kablowej nie posiadajg ztgczy w
zwigzku z tym przebudowa bedzie polegata na $ciggnieciu zapaséw tych kabli do
projektowanej SKMP-3. w tym celu nalezy zainstalowac stelaze zapasow kabla
Swiattowodowego SZ-2, na stelaze nawing¢ zapacy kabla FO Sciggniete z
miejsca likwidowanej studni kablowej

Prace wykona¢ zgodnie z normg nr ZN-96/TPSA-002, ZN-96/TPSA-010, ZN-
96/TPSA-006. W studniach kablowych kabel swiattowodowy zanumerowaé
zgodnie z normg ZN-10/TPSA-022..

2.6. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040) oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi i wymogami zawartymi w klauzulach
uzgodnien branzowych z narady koordynacyjnej.
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2.7. Pomiary kabli miedzianych

Na wybudowanych odcinkach linii kablowej nalezy wykonac pomiary prgdem
statym :

- pomiary izolacji zyt kabla

- pomiary rezystancji zyt kabla

zgodnie z normg ZN-96/TPSA-002 .

2.8 Zestawienie podstawowych materiatow

- studnia kablowa SKMP-3 (komplet) -1 kpl.

- pokrywa z zamkiem ryglowym -1 szt.

- rura A120PS -35,0 m.
- Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 -30,0 m.
- Ostona XAGA 43/8 - 2 szt.

- Laczniki zyta pojedyncze - 80 szt.

3. Uwagi koncowe

- Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami BHP i PBUE.

- przed rozpoczeciem prac wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem do ORANGE
POLSKA S.A. o formalne przekazanie placu budowy.

- Wszelkie prace montazowe nalezy wykona¢ pod nadzorem wyznaczonego
przez ORANGE POLSKA S.A pracownika.

- Projektowana sie¢ podlega inwentaryzacji geodezyjnej , ktéra powinna by¢
wykonana przez przedsiebiorstwo geodezyjne lub uprawnionego geodete

- Wszystkie zmiany podczas budowy Wykonawca powinien uzgodnic z
Inwestorem oraz uzytkownikiem sieci telefonicznej i nanie$ w dokumentac;ji
powykonawczej

- Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczyé Inwestorowi
dokumentacje z naniesionymi zmianami

- Obowigzuje komisyjny odbiér robét z udziatem przedstawicieli inwestora

I uzytkownika.
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4. Informacja BIOZ
Obiekt:

,ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC KOCHELSKIEGO i KRAKOWSKIE
PRZEDMIESCIE Z WARSZAWSKA | GLOWACKIEGO WIELUNIU” —
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE
POLSKA S.A

Inwestor:

Gmina Wielun,
Pl. Kazimierza Wielkiego 1,
98-300 Wielun

Jednostka projektowa:

eRWu Rafat Wtodarczyk
ul. Polna 12
97-420 Szczercow

Projektant:

mgr inz. Robert Chmielewski upr. bud. nr DDT-TU/2127/01/U

Zakres robot:

- reczne wykonanie wykopéw na gtebokosci 0,7 — 0,9 m wedtug punktéw
wytyczonych przez uprawnionego geodete

- reczne wykonywanie wykopéw pod studnie kablowe SKMP-3
- 0sadzanie studni kablowych w gotowym wykopie

- reczne wykonywanie wykopow pod ciggi kanalizacji kablowe;
- uktadanie rur kanalizacyjnych w wykopie

- Zacigganie kabli do kanalizacji kablowej

- uszczelnienie rur piankg poliuretanowag

- demontaz studni kablowej SKMP-3

- demontaz kanalizacja kablowej 4 - otworowej

- zasypanie wykopow

- grupowanie kabli

- wykonywanie prac teletechnicznych montazowych

- uporzgdkowanie terenu

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- istniejgca kanalizacja teletechniczna

- istniejgce studnie kablowe
- istniejgce uzbrojenie terenu
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Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykonywanie wykopdw w celu osadzenia studni kablowych
- wykonywanie wykopdéw w celu utozenia kanalizacji kablowe;j
- zacigganie kabli do kanalizacji kablowej

- rozbiérka istniejgcych studni kablowych

- demontaz istniejgcych ciggdéw kanalizacji kablowe;

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

- upadek na ptaszczyznie

- upadek do wykopu

- upadek z wysokosci

- uderzenie, przygniecenie przez spadajgcy czynnik materialny

Instruktaz pracownikow

- szkolenie wstepne ogodlne przeprowadzone przez specjaliste d/s BHP przy
przyjmowaniu do pracy
- instruktaz na stanowisku przeprowadzony przez bezposredniego przetozonego

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych powstaniu zagrozenia

- instruktaz na stanowisku - dopuszczenie do eksploatacji wytgcznie maszyn i
urzgdzen sprawnych technicznie

- wlasciwe oznakowanie miejsca robét, odgrodzenie zastawami lub tasmg w celu
niedopuszczenia w poblize wykonywanych prac oséb postronnych

- zapewnienie pracownikom wtasciwej odziezy ochronnej i sSrodkéw ochrony
osobistej (kaski, stupotazy, pasy)

- obstugiwanie sprzetu zmechanizowanego wytgcznie przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie wazne uprawnienia operatora wymaganej kategorii

- zapewnienie przestrzegania przepiséw szczegbtowych dotyczacych pracy
dzwigu, sprezarki koparki itp
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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa skrzyZzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmiescie z
Warszawska i Gtowackiego w Wieluniu

Inwestor: Gmina Wielun, PIl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielun

Sprawdzajgcy: Inwestor: Wykonawca: Wykonujacy:



Zbior: Warszawska_Gtowackiego-
Rozbudowa skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmiescie z Warszawska i Gtowackiego w Wieluniu

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Przedmiar Robot

Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét

llosé

Krot.

Jedn.

0.001 TPSA 40/302/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
magistralnych SKM-3, typ SKMP-3, grunt kategorii lll

szt

0.002 TPSA 40/401/5 (1)

Mechaniczna rozbiérka studni kablowych przy
przebudowie, studnia SKMP-3, studnia
prefabrykowana

szt

0.003 KNR 501/117/5

Likwidacja ciggéw kanalizacji kablowej z pcv w
gruncie kategorii lll, warstwy X otwory/blok = 2x2,
suma otworéw: 4

0.004 KNR 501/106/5

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie
kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 2x2, suma
otworéw: 4

0.005 KNR 501/614/1

Analogia grupowanie kabli

0.006 KNR 501/602/5

Wcigganie kabla w powtoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, mechaniczne, otwér czesciowo
zajety, srednica kabla do 30-mm (10x4)

30

0.007 TPSA 40/701/2

Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmochionych, kabel o 20 parach

ztacze

0.008 KNR 501/1310/2

Pomiary koricowe pradem statym, kabel o liczbie
par-20

odcinek

0.009 TPSA 39/613/1

Montaz stelazy zapaséw kabli Swiattowodowych,
montaz w studni

szt

0.010 TPSA 40/322/4

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed
ingerencjg oséb nieuprawnionych w istniejgcych
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z
drazkami, rama ciezka lub podwdjna lekka

szt
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Zbior: Warszawska_Gtowackiego-

Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Rozbudowa skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmiescie z Warszawska i Gtowackiego w Wieluniu

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jedn. llosé Cena Wartosé

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych Il r-g 60,433
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych llI r-g 6,4422
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV r-g 7,723
Monterzy r-g 159,13
Robotnicy grupa | r-g 8,0836

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):| 241,812

Zestawienie materiatow
Nazwa materiatu Jedn. llosé Cena Wartosé

Benzyna do ekstrakgciji dm3 0,0252
Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,28
Cement portlandzki zwykty "25" bez dodatkéw t 0,07768
Drut stalowy okragty migkki Fi-1.0-mm kg 0,03
Drut stalowy okragty migkki Fi-3-mm kg 1,2
Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania kg 0,01
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,34
Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 30
Kapturek termokurczliwy KTK szt 0,6
Kit epoksydowy K-1 kpl 0,3
Kotki rozporowe plastykowe szt 4
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 16
Lakier asfaltowy ogolnego stosowania czarny kg 0,9288
kaczniki pojedyncze jednozytowe szt 82
Nafta do oswietlenia dm3 0,2
Opaski oznaczeniowe kablowe szt 0,6
Osadniki betonowe szt 1
Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona kpl 2
Piasek m3 0,125
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,02136
Pokrywa OCZ 600x1000 do studni kablowej z wietrznikami szt 1
Pokrywa studzienek telekom. dodatkowa z dragzkami szt 1
Rama RC 600x1000 ciezka do studni telekomunikacyjnej szt 1
Rura A120PS AROT m 35,2
Rura wspornikowa ze srubg rzymska szt 4
Spirytus denaturowy dm3 0,0309
Stelaz zapasu kabla kpl 2
Studnia kablowa zelbetowa SKMP-3 szt 1
Tablica opisowa szt 1
Ucho do zaciggania kabli szt 2
Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 2,64
Woda przemystowa m3 0,015
Wspornik 2-kablowy szt 4,6
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Zbior: Warszawska_Gtowackiego-

Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Rozbudowa skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmiescie z Warszawska i Gtowackiego w Wieluniu

Nazwa materiatu Jedn. llosé Cena Wartosé

Ztaczka PVC cisnieniowa 2-kielichowa szt 5,12
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):
Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jedn. llosé Cena Wartosé
Megaomomierz m-g 2,14
Mostek kablowy m-g 1,03
Przyczepa do przewozenia kabli do 4-t m-g 0,81
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 5,8432
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 12,83
Samochéd skrzyniowy do 3.5-t (1) m-g 3,97
Samochéd skrzyniowy do 3.5-t (Trambus) (1) m-g 1,7958
Samochéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 5,0544
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 0.5m3/min m-g 0,093
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10-m3/min (1) m-g 0,9
Ubijak spalinowy 50-kg m-g 12,11
Wociaggarka mechaniczna z napgdem spalinowym 1.5-t m-g 0,405
Zurawik hydrauliczny 1.2t m-g 1,144
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 7,64

Razem (z doktadnoscig do zaokragler):
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Orange Polska Erwu-Projekt Rafat Wiodarczyk
Hurt ul. Polna 12
Infrastruktura i Serwis Ustug 97-420 Szczercow

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 42 614 60 88
www.hurt-orange.pl

£6dz, 30 sierpnia 2023 r.

Numer pisma: TTDSILU/JS.215-18299/23

Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang rozbudowag
skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmiescie z Warszawska i Gtowackiego w Wieluniu.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy projektowanej rozbudowy skrzyzowania ulic Kochelskiego
i Krakowskie Przedmiescie z Warszawska i Gtowackiego w Wieluniu informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejgca siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana
dalej ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac
przetozenie istniejgacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja,
zwracajac szczegoblng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw
uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktéry
zostanie przetozona infrastruktura.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Przetozy¢ poza obreb kolizji istniejgca infrastrukture telekomunikacyjna kolidujaca z projektowang inwestycja.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji lub
na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do poszczegdlnych
podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wtasnoscig. Uzyskane
dokumenty formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w
opracowanej dokumentaciji;

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem, w miejscach projektowanych wjazdéw doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng gruboscienna przez catg szerokos¢ jezdni, wjazdu;
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
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poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.

Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem
urzadzen teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢c za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w £odzi; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obregbie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajagcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze
sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Ogrodowej 8, 91-273 £6dz.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentac;ji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kabli miedzianych zostana udzielone w
Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi przy ul. Ogrodowej 8 (sprawe prowadzi
Janusz Skupien. tel. 42 614 60 88). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w
terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa.

e PPHU MAXTEL Witold Spiczak, ul. Wersalska 54, 91-212 £6dz, mail: maxtel-sc@wp.pl

Informujemy, ze prace zwigzane z przetagczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowac wytacznie wskazana powyzej
firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem =zapytania ofertowego inwestor Ilub
wykonawca powinien zwroci¢ sie  do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt
niezbedny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace;j
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sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdélnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzér wtascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia
nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzor zwiekszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki, etc.)
Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia 0 zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spemi¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgca dane Inwestora
i kontakt, nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie
takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w formacie
PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed
planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac¢ w trakcie odbioru kocowego prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego,

¢ Protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawecy i przedstawiciela OPL

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawczej przez Komérke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzor (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koncowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze dokumentacije
powykonawcza.
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20. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku z
prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

21. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.

W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegllnych s$rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac¢ w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencija

Z powazaniem
Janus upien

~ A}
) Cot .
Starszy Spfecjal(wé

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy zaprojektowac na terenie, do ktdrego Inwestorowi przystuguje tytut prawny
upowazniajgcy do udostepnienia terenu pod infrastrukture OPL. Inwestor wskazujgc taki teren wyraza zgode na
nieodptatng lokalizacje przekfadanej infrastruktury na tym terenie oraz dostep do tej infrastruktury, w celu jej
konserwaciji i utrzymania na rzecz OPL (nie dotyczy zarzadcow drog dla ktdrych zasady lokalizowania
infrastruktury w pasach drogowych regulowane sg odrebnymi przepisami). W przypadku, gdy nie bedzie takie
mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic
zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej
konserwaciji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz
zapewnienia dostepu do przektadanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacjie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika roboét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac¢ prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokot
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegoty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiorédw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla rob¢t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spetnic¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL.:




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;
b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:
- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od komdrki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,
d. wykonawca robdét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposodb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- imie nazwisko kierownika robdt,
- numer telefonu komoérkowego do kierownika robdt,
- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jga w widocznym miegjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.



Starosta Wielunski Wielun, dnia

Znak sprawy: GNO.6630.102.2023

PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu

w dniu

Whioskodawca: eRWu PROJEKT Rafat Wiodarczyk

Polna 12

97-420 Szczercow

Lokalizacja: m. Wieluh, obr. 4, 8, dz. zgodnie z PZT

Sposdb przeprowadzenia narady narady: za pomocg $rodkow komunikacji elektroniczne;j

Przewodniczacy narady: Robert Matczak - Kierownik Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu.

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci energetycznej

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp [Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| POWIATOWY ZARZAD DROG Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej
2 | Wydziat Architektury i Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Wieluniu

3| Powiatowy Inspektorat Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej
Nadzoru Budowlanego w
Wieluniu
4| URZAD MIEJSKI W WIELUNIU Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej
5| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

£ 6dz - Teren Rejon
Energetyczny Betchatow
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Orange Polska S.A. Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

Telekomunikacja Zwigzku
Gmin Ziemi Wielunskiej S.A.

Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

MARGONET s.c. P. Parzyjagta;
M. Janik

Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

EWE energia sp.z o.0.

Piotr Ciupa

30-10-2023 08:41:40

1. Przebieg prac w poblizu gazociggu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym
projektem.
2. O planowanym terminie rozpoczecia robét
inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub
mail) EWE energia sp. z 0.0. w terminie 4
tygodni przed ich rozpoczeciem. W
zawiadomieniu nalezy wskazac¢ termin
rozpoczecia, osobe bezposrednio
odpowiedzialng za prowadzenie prac
budowlanych (kierownika budowy) oraz osobe
reprezentujgca inwestora wraz z numerami
telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych
0sob.
3. Prace ziemne w poblizu gazociggu inwestor
wykona na koszt wtasny zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, metodg wykopu
recznego z zachowaniem szczegolne;j
ostrozno$ci i pod nadzorem pracownikéw
EWE energia sp. z o0.0.
4. Przy skrzyzowaniach z gazociggiem i
zblizeniach nalezy zachowac odlegtosci oraz
zabezpieczenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie

z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadac¢
sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26
kwietnia 2013 r.).
5. Rzedne wysokosciowe i grubos¢ warstw
podbudowy nalezy zaprojektowac w taki
spos6b aby odlegtos¢ pionowa mierzona od
gornej zewnetrznej Scianki przewodowej
gazociggu wynosita nie mniej niz 0,5 m od
spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy
projektowanych nawierzchni.
6. Uzbrojenie zlokalizowane na gazociggu
(zasuwy) nalezy podnies¢ do rzednych
projektowanej nawierzchni chodnika.
7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej
gtebokosci potozenia infrastruktury gazowe;
nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia
infrastruktury gazowej. W takim przypadku
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie




Strona: 3

nowych warunkéw technicznych.

8. Przed przystgpieniem do wykonania prac
budowalnych nalezy uzupetni¢ podktady
mapowe o howo wybudowane przytgcza i
sieci gazowe.

9. Projekt oraz przebudowa drogi bedzie
sfinansowana ze srodkéw inwestora budowy
drogi.

10. Inwestor i Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ karng i materialng
wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen w czasie
wykonawstwa robot; oraz zobowigzuje sie do
pokrycia kosztéw napraw wszelkich szkéd
oraz pokrycia strat EWE energia sp. z 0.0. z
tytutu uszkodzenia gazociggow lub
infrastruktury z nim zwigzanej; wyniktych z
winy inwestora lub podmiotdéw dziatajgcych na
jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
szkody, ktore w przysztosci mogty by
powstaé na skutek przeprowadzonych robaét.
11. W przypadku koniecznosci prac na
otwartym gazociggu (awaria, budowa
przytagcza itp.) Inwestor wyda zgode na
otwarcie nawierzchni. Jednocze$nie EWE
energia

Sp. z 0.0. zobowigzuje sie do odtworzenia
nawierzchni do stanu poprzedniego.

12. Integralng cze$cig niniejszego
uzgodnienia sg Warunki techniczne wydane
na rzecz Multi-Projekt s.c., ul. Sw. Barbary
26, 98-300 Wielun z dnia 17.05.2023 r, znak
pisma: PW/E/Wi/001/05/23/DT

12. Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznos¢
przez okres 2 lat od daty jego wydania.

13. W sprawie niniejszego uzgodnienia
osobami do kontaktu sa: Piotr Ciupa kom.
795 529 261

10

NEXERA Holding Sp. z 0.0.

Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

11| PRZEDSIEBIORSTWO Pawet Misiak Brak warunkéw technicznych gestora sieci
KOMUNALNE Sp.z 0.0 wodociggowej. Wymiana dwoch przytgczy
30-10-2023 13:21:45 wodociggowych oraz wymiana odcinka sieci
o wodociggowej z a-c na PE
12| ENERGETYKA CIEPLNA Przemystaw Drozdek

Spétka z o.0.

25-10-2023 10:55:33

brak uwag

2 uzgodnienie sieci kanalizacyjnej
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Lp

Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Data

Stanowisko uczestnika

—_

POWIATOWY ZARZAD DROG

Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

Wydziat Architektury i
Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Wieluniu

Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w
Wieluniu

Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

URZAD MIEJSKI W WIELUNIU

Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
£ 6dz - Teren Rejon
Energetyczny Betchatow

Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

Orange Polska S.A. Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

Telekomunikacja Zwigzku
Gmin Ziemi Wielunskiej S.A.

Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

MARGONET s.c. P. Parzyjagta;
M. Janik

Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

EWE energia sp.z 0.0.

Piotr Ciupa

30-10-2023 08:41:40

1. Przebieg prac w poblizu gazociggu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym
projektem.

2. O planowanym terminie rozpoczecia robot
inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub
mail) EWE energia sp. z 0.0. w terminie 4
tygodni przed ich rozpoczeciem. W
zawiadomieniu nalezy wskazac¢ termin
rozpoczecia, osobe bezposrednio
odpowiedzialng za prowadzenie prac
budowlanych (kierownika budowy) oraz osobe
reprezentujgcg inwestora wraz z numerami
telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych
0s0b.

3. Prace ziemne w poblizu gazociggu inwestor
wykona na koszt wtasny zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, metodg wykopu
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recznego z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci i pod nadzorem pracownikéw
EWE energia sp. z o0.0.
4. Przy skrzyzowaniach z gazociggiem i
zblizeniach nalezy zachowac odlegtosci oraz
zabezpieczenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegdélnosci zgodnie

z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadaé
sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26
kwietnia 2013 r.).
5. Rzedne wysokosciowe i grubos¢ warstw
podbudowy nalezy zaprojektowac w taki
spos6b aby odlegtos¢ pionowa mierzona od
gornej zewnetrznej $cianki przewodowej
gazociggu wynosita nie mniej niz 0,5 m od
spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy
projektowanych nawierzchni.
6. Uzbrojenie zlokalizowane na gazociggu
(zasuwy) nalezy podnie$¢ do rzednych
projektowanej nawierzchni chodnika.
7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej
gtebokosci potozenia infrastruktury gazowej
nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia
infrastruktury gazowej. W takim przypadku
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie
nowych warunkéw technicznych.
8. Przed przystgpieniem do wykonania prac
budowalnych nalezy uzupetni¢ podktady
mapowe o howo wybudowane przytgcza i
sieci gazowe.
9. Projekt oraz przebudowa drogi bedzie
sfinansowana ze srodkéw inwestora budowy
drogi.
10. Inwestor i Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ karng i materialng
wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen w czasie
wykonawstwa robot; oraz zobowigzuje sie do
pokrycia kosztéw napraw wszelkich szkéd
oraz pokrycia strat EWE energia sp. z 0.0. z
tytutu uszkodzenia gazociggow lub
infrastruktury z nim zwigzanej; wyniktych z
winy inwestora lub podmiotdéw dziatajgcych na
jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
szkody, ktore w przysztosci mogty by
powstaé na skutek przeprowadzonych robaét.
11. W przypadku koniecznosci prac na
otwartym gazociggu (awaria, budowa
przytagcza itp.) Inwestor wyda zgode na
otwarcie nawierzchni. Jednocze$nie EWE
energia
Sp. z 0.0. zobowigzuje sie do odtworzenia
nawierzchni do stanu poprzedniego.
12. Integralng cze$cig niniejszego
uzgodnienia sg Warunki techniczne wydane
na rzecz Multi-Projekt s.c., ul. Sw. Barbary
26, 98-300 Wielun z dnia 17.05.2023 r, znak
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pisma: PW/E/Wi/001/05/23/DT

12. Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznos¢
przez okres 2 lat od daty jego wydania.

13. W sprawie niniejszego uzgodnienia
osobami do kontaktu sa: Piotr Ciupa kom.

795 529 261
10 | NEXERA Holding Sp. z 0.0. Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej
11| PRZEDSIEBIORSTWO Pawet Misiak Brak warunkéw technicznych gestora sieci
KOMUNALNE Sp.z 0.0 wodociggowej. Wymiana dwéch przytgczy

wodociggowych oraz wymiana odcinka sieci

30-10-2023 13:21:45 . .
wodociggowej z a-c na PE

12 | ENERGETYKA CIEPLNA Przemystaw Drozdek brak uwag
Spétka z o.0.

25-10-2023 10:55:33

3 uzgodnienie sieci telekomunikacyjnej

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp [Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| POWIATOWY ZARZAD DROG Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej
2 | Wydziat Architektury i Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Wieluniu

3| Powiatowy Inspektorat Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej
Nadzoru Budowlanego w
Wieluniu
4| URZAD MIEJSKI W WIELUNIU Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej
5| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

£ 6dz - Teren Rejon
Energetyczny Betchatow

6 | Orange Polska S.A. Dziat Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta




Strona: 7

Telekomunikacja Zwigzku
Gmin Ziemi Wielunskiej S.A.

Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

MARGONET s.c. P. Parzyjagta;
M. Janik

Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

EWE energia sp.z 0.0.

Piotr Ciupa

30-10-2023 08:41:40

1. Przebieg prac w poblizu gazociggu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym
projektem.
2. O planowanym terminie rozpoczecia robét
inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub
mail) EWE energia sp. z 0.0. w terminie 4
tygodni przed ich rozpoczeciem. W
zawiadomieniu nalezy wskazac¢ termin
rozpoczecia, osobe bezposrednio
odpowiedzialng za prowadzenie prac
budowlanych (kierownika budowy) oraz osobe
reprezentujgcyg inwestora wraz z numerami
telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych
0s0b.
3. Prace ziemne w poblizu gazociggu inwestor
wykona na koszt wiasny zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, metodg wykopu
recznego z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci i pod nadzorem pracownikéw
EWE energia sp. z o0.0.
4. Przy skrzyzowaniach z gazociggiem i
zblizeniach nalezy zachowac odlegtosci oraz
zabezpieczenia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci zgodnie

z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadaé
sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26
kwietnia 2013 r.).
5. Rzedne wysokosciowe i grubo$¢ warstw
podbudowy nalezy zaprojektowac w taki
sposob aby odlegtos¢ pionowa mierzona od
gornej zewnetrznej Scianki przewodowej
gazociggu wynosita nie mniej niz 0,5 m od
spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy
projektowanych nawierzchni.
6. Uzbrojenie zlokalizowane na gazociggu
(zasuwy) nalezy podnie$¢ do rzednych
projektowanej nawierzchni chodnika.
7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgce;j
gtebokosci potozenia infrastruktury gazowe;j
nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia
infrastruktury gazowej. W takim przypadku
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie
nowych warunkéw technicznych.
8. Przed przystgpieniem do wykonania prac
budowalnych nalezy uzupetni¢ podktady
mapowe o howo wybudowane przytgcza i
sieci gazowe.
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9. Projekt oraz przebudowa drogi bedzie
sfinansowana ze srodkéw inwestora budowy
drogi.

10. Inwestor i Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ karng i materialng
wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen w czasie
wykonawstwa robot; oraz zobowigzuje sie do
pokrycia kosztéw napraw wszelkich szkéd
oraz pokrycia strat EWE energia sp. z 0.0. z
tytutu uszkodzenia gazociggow lub
infrastruktury z nim zwigzanej; wyniktych z
winy inwestora lub podmiotdéw dziatajgcych na
jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
szkody, ktore w przysztosci mogty by
powstaé na skutek przeprowadzonych robaét.
11. W przypadku koniecznosci prac na
otwartym gazociggu (awaria, budowa
przytagcza itp.) Inwestor wyda zgode na
otwarcie nawierzchni. Jednocze$nie EWE
energia

Sp. z 0.0. zobowigzuje sie do odtworzenia
nawierzchni do stanu poprzedniego.

12. Integralng cze$cig niniejszego
uzgodnienia sg Warunki techniczne wydane
na rzecz Multi-Projekt s.c., ul. Sw. Barbary
26, 98-300 Wielun z dnia 17.05.2023 r, znak
pisma: PW/E/Wi/001/05/23/DT

12. Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznos¢
przez okres 2 lat od daty jego wydania.

13. W sprawie niniejszego uzgodnienia
osobami do kontaktu sa: Piotr Ciupa kom.
795 529 261

10

NEXERA Holding Sp. z 0.0.

Brak udziatu w Naradzie Koordynacyjnej

11| PRZEDSIEBIORSTWO Pawet Misiak Brak warunkéw technicznych gestora sieci
KOMUNALNE Sp.z 0.0 wodociggowej. Wymiana dwoch przytgczy
30-10-2023 13:21:45 wodociggowych oraz wymiana odcinka sieci
o wodociggowej z a-c na PE
12| ENERGETYKA CIEPLNA Przemystaw Drozdek

Spétka z o.0.

25-10-2023 10:55:33

brak uwag

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne)

Signed by /
Podpisano przez:

Robert Antoni
Matczak

Date / Data:
2023-11-03 14:54




Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/2127/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Roberta Chmielewskiego z dnia 10.11.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Robertowi Chmielewskiemu
urodzonemu 28.03.1968 r. w Nowym Miescie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania
w specjalnoSciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spetnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnieft we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisjq Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstgpie

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

§2 Kpa) 'do Prezesa Urzgdu Regulacji Teleko’m(mlkaqr':‘f Lo L
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa HEST B T
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktorym mowa w art 127 § 3 . .
Kpa, stronie przystugiwaé bedzie prawo wniesienia- -skargi” .-

bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w V\(arszawxc o

w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na dstawie. . s -0
art. 35 ust.| w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1 5 0 T~ _ -7 \\
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. NP {4 . // '
poz.368 z pozn. zm.). S~ e
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-1YK-61G-EN8 *

Pan Robert CHMIELEWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BT/6615/04

adres zamieszkania task ul. Swierkowa 8A, 98-100 task

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-04 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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