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O�WIADCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07. 2004 z 

pó�niejszymi zmianami o�wiadczam, �e projekt budowlano-wykonawczy 

„ROZBUDOWA SKRZY�OWANIA ULIC KOCHELSKIEGO  

I KRAKOWSKIE PRZEDMIE�CIE Z WARSZAWSK� i GŁOWACKIEGO W 

WIELUNIU” –  PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE 

POLSKA S.A. został opracowany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej.  

Wielu� 30.11.2023     ………………………………….. 
        podpis

…………………………………………………………………
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1. Dane ogólne 
 
1.1.Inwestor 
 

Inwestorem projektu: „ROZBUDOWA SKRZY�OWANIA ULIC KOCHELSKIEGO 
i KRAKOWSKIE PRZEDMIE�CIE Z WARSZAWSK� I GŁOWACKIEGO 
WIELUNIU” – PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ 
ORANGE POLSKA S.A. jest : 
Gmina Wielu�, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wielu� 

 
 
1.2.Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie : 
- zlecenia Inwestora na wykonanie niezb�dnych prac projektowych, 
- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysoko�ciowych z uzbrojeniem terenu w 
skali 1:500, 
- warunków technicznych wydanych przez ORANGE POLSKA S.A. 
- ustale� technicznych z ORANGE POLSKA.S.A. Dział Zarz�dzania Zasobami 
Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi, 
- danych zebranych przez projektanta w terenie, 
- katalogów i instrukcji producentów kabli, urz�dze� i osprz�tu 
telekomunikacyjnego 

 
 
1.3.Tryb realizacji inwestycji 
 
 Realizacja budowy powinna by� zgodna z ustaw� z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 tekst jednolity). 
 
 
1.4.Przedmiot projektu i zakres rzeczowy 
 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie urz�dze� 
telekomunikacyjnych operatora ORANGE POLSKA S.A. zwi�zana z rozbudow� 
skrzy	owania ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmie�cie z Warszawsk�  
i Głowackiego w Wieluniu. 
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje : 
 
- Budow� studni kablowych SKMP-3   - 1 szt. 
- Budow� kanalizacji kablowej 4 otworowej  - 8,0 m. 
- Budowa kabla 10x4x0,5 w kanalizacji kablowej  - 30,0 m. 
- demonta	 studni kablowych SKMP-3   - 1 szt. 
- likwidacja ci�gów kanalizacji kablowej 4 otw.  - 8,0 m. 
- grupowanie kabli       - 8,0 m. 
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Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040)�

�
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2. Opis techniczny 
 
2.1.Stan istniej�cy 

 
Na powy�szym obszarze inwestycji przebudowy skrzy�owania ul. Kochelskiego  
i Krakowskie przedmie�cie z ul. Warszawsk� i Głowackiego sie� telefoniczna 
Operatora ORANGE POLSKA S.A. w postaci: 
- kanalizacji kablowej 4-otworowej 
- kabli magistralnych i rozdzielczych  
- kabli �wiatłowodowych operatora ORANGE POLSKA.S.A. 
- kabli �wiatłowodowych OA  
Zgodnie z warunkami wydanymi przez ORANGE POLSKA S.A. 
nr TTDSILU/JS.215-18299/23 na usuni�cie kolizji istniej�cej kanalizacji kablowej 
wraz z kablami w zwi�zku rozbudow� skrzy�owania ul. Kochelskiego  
i Krakowskie przedmie�cie z ul. Warszawsk� i Głowackiego w Wieluniu w celu 
realizacji zadania nale�y przebudowa� istniej�c� infrastruktur� 
telekomunikacyjn� ORANGE POLSKA S.A.  
 
 
 

2.2.Charakterystyka ogólna inwestycji 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 
- budow� studni kablowej SKMP-3 
- budow� odcinka kanalizacji 4-otworowej  
- przebudow� kabli  rozdzielczych  
- pomiary 
- likwidacj� ci�gu kanalizacji kablowej 
- grupowanie kabli 
- likwidacj� studni kablowej 
 
 
 

2.3. Przebudowa kanalizacji kablowej  
 

W zwi�zku z kolizj� istniej�cej kanalizacji kablowej 4 otworowej  z 
projektowanym układem drogowym przy skrzy�owaniu ulicy Kochelskiego  
i Krakowskie Przedmie�cie z Warszawsk� i Głowackiego projektuje si� budow� 
nowej studni kablowej typu SKMP-3 o numerze WIELU�/A-C18 poza miejscem 
kolizji z projektowanym skrzy�owaniem, studni� nale�y nabudowa� na 
istniej�cym ci�gu kanalizacji kablowej w miejscu „T1” oznaczonym na planie 
zagospodarowania terenu. Dokona� demonta�u istniej�cej studni kablowej w 
miejscu kolizji. Zapasy kabli zlokalizowane w likwidowanej studni kablowej 
przeci�gn�� do projektowanej SKMP-3. Istniej�c� kanalizacj� teletechniczn� 
pomi�dzy projektowan� studni� SKMP-3 oraz studni� do demonta�u nale�y 
zdemontowa�, a nast�pnie przegrupowa� istniej�ce kable na w/w odcinku i uj�� 
je w odtworzonej kanalizacji z rur dwudzielnych A-120 PS, układaj�c z nich 
kanalizacj� cztero otworow�. Kable ze zł�czami przebudowa� poprzez 
wykonanie wstawki kablowej pomi�dzy studni� projektowan� a studni� nr 
WIELU�/A-C19 w ci�gu ulicy Krakowskie Przedmie�cie.  
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W miejscach projektowanych wjazdów w miejscach skrzy�owania z jezdni� 
istniej�ce telekomunikacyjne kable ziemne nale�y zabezpieczy� rur� osłonow� 
dwudzieln� lub przedłu�y� istniej�ce rury obiektowe poza obr�b jezdni. 
Przebieg trasowy projektowanej przebudowy pokazano na planie 
zagospodarowania terenu. Schemat przeł�czenia kabli pokazano na rysunki nr 4 
Kanalizacj� kablow� nale�y wybudowa� zgodnie z normami: ZN-96/TP S.A.-011, 
ZN-15/OPL-012, ZN-96/TP S.A.-023 
Studnie kablowe nale�y wyposa�y� w pokrywy zewn�trzne z zamkiem ryglowym. 
 
 
 

2.4. Przebudowa kabli miedzianych  
 

Do nowej kanalizacji nale�y przebudowa� istniej�cy kabel rozdzielczy o profilu 
XzTKMXpw 10x4x0,5 ze wzgl�du na zł�cze w likwidowanej studni kablowej.  
W tym celu nale�y wybudowa� w istniej�cej kanalizacji kablowej od studni nr do 
projektowanej studni SKMP-3 nowy odcinek kabla typu XzTLMXpw 10x4x0,5 
Kabel poł�czy� w studniach z istniej�cym kablem rozdzielczym nr o profilu 10x4 
poprzez zastosowanie pojedynczych ł�czników �ył oraz termokurczliwych osłon 
typu RAYCHEM. W studniach kablowych kable miedziane zanumerowa� zgodnie 
z norm� ZN-10/TPSA-022. Dokona� pomiarów kabla pr�dem stałym.  
 
 
 

2.5. Przebudowa kabli �wiatłowodowych   
 
Kable �wiatłowodowe w likwidowanej studni kablowej nie posiadaj� zł�czy w 
zwi�zku z tym przebudowa b�dzie polegała na �ci�gni�ciu zapasów tych kabli do 
projektowanej SKMP-3. w tym celu nale�y zainstalowa� stela�e zapasów kabla 
�wiatłowodowego SZ-2, na stela�e nawin�� zapacy kabla FO �ci�gni�te z 
miejsca likwidowanej studni kablowej 
Prace wykona� zgodnie z norm� nr ZN-96/TPSA-002, ZN-96/TPSA-010, ZN-
96/TPSA-006. W studniach kablowych kabel �wiatłowodowy zanumerowa� 
zgodnie z norm� ZN-10/TPSA-022.. 
 

 
 
 
2.6. Skrzy�owania i zbli�enia 
 

Skrzy�owania i zbli�enia projektowanej sieci telekomunikacyjnej nale�y wykona� 
zgodnie z Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� telekomunikacyjne 
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040)  oraz 
obowi�zuj�cymi normami technicznymi  i wymogami zawartymi w klauzulach 
uzgodnie� bran�owych z narady koordynacyjnej. 
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2.7. Pomiary kabli miedzianych 
 
Na wybudowanych odcinkach linii kablowej nale�y wykona� pomiary pr�dem 
stałym : 
- pomiary izolacji �ył kabla  
- pomiary rezystancji �ył kabla 
zgodnie z norm� ZN-96/TPSA-002 . 
 
 
 

2.8 Zestawienie podstawowych materiałów 
 

- studnia kablowa SKMP-3 (komplet)  - 1 kpl. 
- pokrywa z zamkiem ryglowym   - 1 szt. 
- rura A120PS      - 35,0 m. 
- Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5   - 30,0 m. 
- Osłona XAGA 43/8     - 2 szt. 
- Ł�czniki �yła pojedyncze     - 80 szt. 
 
 
 

3. Uwagi ko�cowe 
 
- Wszystkie roboty powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami  
i przepisami BHP i PBUE.  
- przed rozpocz�ciem prac wyst�pi� z 14 dniowym wyprzedzeniem do ORANGE 
POLSKA S.A. o formalne przekazanie placu budowy. 
- Wszelkie prace monta�owe nale�y wykona� pod nadzorem wyznaczonego 
przez ORANGE POLSKA S.A pracownika. 
- Projektowana sie� podlega inwentaryzacji geodezyjnej , która powinna by� 
wykonana przez przedsi�biorstwo geodezyjne lub uprawnionego geodet� 
- Wszystkie zmiany podczas budowy Wykonawca powinien uzgodni� z 
Inwestorem oraz u�ytkownikiem sieci telefonicznej i nanie� w dokumentacji 
powykonawczej 
- Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczy� Inwestorowi 
dokumentacj� z naniesionymi zmianami 
- Obowi�zuje komisyjny odbiór robót z udziałem przedstawicieli inwestora  
i u�ytkownika. 



��������

 

4. Informacja BIOZ 
 
Obiekt: 

 
„ROZBUDOWA SKRZY�OWANIA ULIC KOCHELSKIEGO i KRAKOWSKIE 
PRZEDMIE�CIE Z WARSZAWSK� I GŁOWACKIEGO WIELUNIU” – 
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE 
POLSKA S.A 
 

Inwestor: 
 

Gmina Wielu�,  
Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 
98-300 Wielu� 
 

Jednostka projektowa: 
 

eRWu Rafał Włodarczyk 
ul. Polna 12 
97-420 Szczerców 
 

 
Projektant: 
 

mgr in�. Robert Chmielewski upr. bud. nr DDT-TU/2127/01/U 
 
 
 
Zakres robót: 
 

- r�czne wykonanie wykopów na gł�boko�ci 0,7 – 0,9 m według punktów 
wytyczonych przez uprawnionego geodet� 
- r�czne wykonywanie wykopów pod studnie kablowe SKMP-3 
- osadzanie studni kablowych w gotowym wykopie 
- r�czne wykonywanie wykopów pod ci�gi kanalizacji kablowej 
- układanie rur kanalizacyjnych w wykopie 
- Zaci�ganie kabli do kanalizacji kablowej 
- uszczelnienie rur piank� poliuretanow� 
- demonta� studni kablowej SKMP-3 
- demonta� kanalizacja kablowej 4 - otworowej 
- zasypanie wykopów 
- grupowanie kabli 
- wykonywanie prac teletechnicznych monta�owych 
- uporz�dkowanie terenu 

 
Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych 
 

- istniej�ca kanalizacja teletechniczna  
- istniej�ce studnie kablowe  
- istniej�ce uzbrojenie terenu 
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Elementy zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� zagro�enie 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi

- wykonywanie wykopów w celu osadzenia studni kablowych 
- wykonywanie wykopów w celu uło�enia kanalizacji kablowej 
- zaci�ganie kabli do kanalizacji kablowej  
- rozbiórka istniej�cych studni kablowych  
- demonta� istniej�cych ci�gów kanalizacji kablowej 

Wskazania dotycz�ce przewidywanych zagro�e�

- upadek na płaszczy	nie  
- upadek do wykopu 
- upadek z wysoko�ci 
- uderzenie, przygniecenie przez spadaj�cy czynnik materialny 

Instrukta� pracowników 

- szkolenie wst�pne ogólne przeprowadzone przez specjalist� d/s BHP przy 
przyjmowaniu do pracy 
- instrukta� na stanowisku przeprowadzony przez bezpo�redniego przeło�onego 

Wskazanie �rodków technicznych zapobiegaj�cych powstaniu zagro�enia 

- instrukta� na stanowisku - dopuszczenie do eksploatacji wył�cznie maszyn i 
urz�dze� sprawnych technicznie 
- wła�ciwe oznakowanie miejsca robót, odgrodzenie zastawami lub ta�m� w celu 
niedopuszczenia w pobli�e wykonywanych prac osób postronnych 
- zapewnienie pracownikom wła�ciwej odzie�y ochronnej i �rodków ochrony 
osobistej (kaski, słupołazy, pasy) 
- obsługiwanie sprz�tu zmechanizowanego wył�cznie przez pracowników 
posiadaj�cych odpowiednie wa�ne uprawnienia operatora wymaganej kategorii 
- zapewnienie przestrzegania przepisów szczegółowych dotycz�cych pracy 
d	wigu, spr��arki koparki itp 
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Znak sprawy:

Wielu , dnia

GNO.6630.102.2023

PROTOKÓ 

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu 

Przewodnicz!cy narady: Robert Matczak - Kierownik O"rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu.

Wnioskodawca:

w dniu

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomoc! "rodków komunikacji elektronicznej

Polna 12

Lokalizacja: m. Wielu , obr. 4, 8, dz. zgodnie z PZT

Starosta Wielu ski

eRWu PROJEKT Rafa# W#odarczyk

97-420 Szczerców

Opis przedmiotu narady:

uzgodnienie sieci energetycznej1

Lp Nazwa Instytucji
Imi!, nazwisko uzgadniaj"cego

Stanowisko uczestnika
Data

1 POWIATOWY ZARZ$D DRÓG Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

2 Wydzia# Architektury i 
Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Wieluniu

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

3 Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru  Budowlanego w 
Wieluniu

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

4 URZ$D MIEJSKI W WIELUNIU Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

5 PGE Dystrybucja S.A. Oddzia#
%ód& - Teren Rejon 
Energetyczny Be#chatów

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej
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6 Orange Polska S.A. Dzia#
Zarz!dzania Zasobami 
Infrastruktury i Obs#ugi Klienta

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

7 Telekomunikacja Zwi!zku
Gmin  Ziemi Wielu skiej S.A.

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

8 MARGONET s.c. P. Parzyjag#a;
M. Janik 

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

9 EWE energia  sp.z o.o. Piotr Ciupa

30-10-2023 08:41:40

1. Przebieg prac w pobli'u gazoci!gu nale'y
prowadzi( zgodnie z przedstawionym 
projektem.
2. O planowanym terminie rozpocz)cia robót 
inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub 
mail) EWE energia sp. z o.o. w terminie 4 
tygodni przed ich rozpocz)ciem. W 
zawiadomieniu nale'y wskaza( termin 
rozpocz)cia, osob) bezpo"rednio
odpowiedzialn! za prowadzenie prac 
budowlanych (kierownika budowy) oraz osob)
reprezentuj!c! inwestora wraz z numerami 
telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych 
osób.
3. Prace ziemne w pobli'u gazoci!gu inwestor 
wykona na koszt w#asny zgodnie z 
obowi!zuj!cymi przepisami, metod! wykopu 
r)cznego z zachowaniem szczególnej 
ostro'no"ci i pod nadzorem pracowników 
EWE energia sp. z o.o.
4. Przy skrzy'owaniach z gazoci!giem i 
zbli'eniach  nale'y zachowa( odleg#o"ci oraz 
zabezpieczenia zgodnie z obowi!zuj!cymi
przepisami, a w szczególno"ci zgodnie
                               z Rozporz!dzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunków 
technicznych jakimi powinny odpowiada(
sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 
kwietnia 2013 r.).
5. Rz)dne wysoko"ciowe i grubo"( warstw 
podbudowy nale'y zaprojektowa( w taki 
sposób aby odleg#o"( pionowa mierzona od 
górnej zewn)trznej "cianki przewodowej 
gazoci!gu wynosi#a nie mniej ni' 0,5 m od 
spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy 
projektowanych nawierzchni.
6. Uzbrojenie zlokalizowane na gazoci!gu
(zasuwy) nale'y podnie"( do rz)dnych
projektowanej nawierzchni chodnika.
7. W przypadku wyst!pienia niewystarczaj!cej
g#)boko"ci po#o'enia infrastruktury gazowej 
nale'y przewidzie( mo'liwo"( prze#o'enia
infrastruktury gazowej. W takim przypadku 
nale'y wyst!pi( z wnioskiem o okre"lenie
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nowych warunków technicznych.
8. Przed przyst!pieniem do wykonania prac 
budowalnych nale'y uzupe#ni( podk#ady
mapowe o nowo wybudowane przy#!cza i 
sieci gazowe.
9. Projekt oraz przebudowa drogi b)dzie
sfinansowana ze "rodków inwestora budowy 
drogi.
10. Inwestor i Wykonawca ponosi 
odpowiedzialno"( karn! i materialn!
wynikaj!c! z Kodeksu Cywilnego za 
spowodowanie uszkodze  w czasie 
wykonawstwa robót; oraz zobowi!zuje si) do 
pokrycia kosztów napraw wszelkich szkód 
oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z 
tytu#u uszkodzenia gazoci!gów lub 
infrastruktury z nim zwi!zanej; wynik#ych z 
winy inwestora lub podmiotów dzia#aj!cych na 
jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialno"( za 
szkody, które w przysz#o"ci mog#y by 
powsta( na skutek przeprowadzonych robót.
11. W przypadku konieczno"ci prac na 
otwartym gazoci!gu (awaria, budowa 
przy#!cza itp.) Inwestor wyda zgod) na 
otwarcie nawierzchni. Jednocze"nie EWE 
energia
sp. z o.o. zobowi!zuje si) do odtworzenia 
nawierzchni do stanu poprzedniego.
12. Integraln! cz)"ci! niniejszego 
uzgodnienia s! Warunki techniczne wydane 
na rzecz Multi-Projekt s.c., ul. *w. Barbary 
26, 98-300 Wielu  z dnia 17.05.2023 r, znak 
pisma: PW/E/Wi/001/05/23/DT
12. Niniejsze uzgodnienie zachowuje wa'no"(
przez okres 2 lat od daty jego wydania.
13. W sprawie niniejszego uzgodnienia 
osobami do kontaktu s!: Piotr Ciupa kom. 
795 529 261

10 NEXERA Holding Sp. z o.o. Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

11 PRZEDSI+BIORSTWO
KOMUNALNE Sp.z o.o 

Pawe# Misiak

30-10-2023 13:21:45

Brak warunków technicznych gestora sieci 
wodoci!gowej. Wymiana dwóch przy#!czy
wodoci!gowych oraz wymiana odcinka sieci 
wodoci!gowej z a-c na PE

12 ENERGETYKA CIEPLNA 
Spó#ka z o.o. 

Przemys#aw Drozdek

25-10-2023 10:55:33

brak uwag

uzgodnienie sieci kanalizacyjnej2
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Lp Nazwa Instytucji
Imi!, nazwisko uzgadniaj"cego

Stanowisko uczestnika
Data

1 POWIATOWY ZARZ$D DRÓG Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

2 Wydzia# Architektury i 
Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Wieluniu

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

3 Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru  Budowlanego w 
Wieluniu

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

4 URZ$D MIEJSKI W WIELUNIU Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

5 PGE Dystrybucja S.A. Oddzia#
%ód& - Teren Rejon 
Energetyczny Be#chatów

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

6 Orange Polska S.A. Dzia#
Zarz!dzania Zasobami 
Infrastruktury i Obs#ugi Klienta

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

7 Telekomunikacja Zwi!zku
Gmin  Ziemi Wielu skiej S.A.

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

8 MARGONET s.c. P. Parzyjag#a;
M. Janik 

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

9 EWE energia  sp.z o.o. Piotr Ciupa

30-10-2023 08:41:40

1. Przebieg prac w pobli'u gazoci!gu nale'y
prowadzi( zgodnie z przedstawionym 
projektem.
2. O planowanym terminie rozpocz)cia robót 
inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub 
mail) EWE energia sp. z o.o. w terminie 4 
tygodni przed ich rozpocz)ciem. W 
zawiadomieniu nale'y wskaza( termin 
rozpocz)cia, osob) bezpo"rednio
odpowiedzialn! za prowadzenie prac 
budowlanych (kierownika budowy) oraz osob)
reprezentuj!c! inwestora wraz z numerami 
telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych 
osób.
3. Prace ziemne w pobli'u gazoci!gu inwestor 
wykona na koszt w#asny zgodnie z 
obowi!zuj!cymi przepisami, metod! wykopu 
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r)cznego z zachowaniem szczególnej 
ostro'no"ci i pod nadzorem pracowników 
EWE energia sp. z o.o.
4. Przy skrzy'owaniach z gazoci!giem i 
zbli'eniach  nale'y zachowa( odleg#o"ci oraz 
zabezpieczenia zgodnie z obowi!zuj!cymi
przepisami, a w szczególno"ci zgodnie
                               z Rozporz!dzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunków 
technicznych jakimi powinny odpowiada(
sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 
kwietnia 2013 r.).
5. Rz)dne wysoko"ciowe i grubo"( warstw 
podbudowy nale'y zaprojektowa( w taki 
sposób aby odleg#o"( pionowa mierzona od 
górnej zewn)trznej "cianki przewodowej 
gazoci!gu wynosi#a nie mniej ni' 0,5 m od 
spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy 
projektowanych nawierzchni.
6. Uzbrojenie zlokalizowane na gazoci!gu
(zasuwy) nale'y podnie"( do rz)dnych
projektowanej nawierzchni chodnika.
7. W przypadku wyst!pienia niewystarczaj!cej
g#)boko"ci po#o'enia infrastruktury gazowej 
nale'y przewidzie( mo'liwo"( prze#o'enia
infrastruktury gazowej. W takim przypadku 
nale'y wyst!pi( z wnioskiem o okre"lenie
nowych warunków technicznych.
8. Przed przyst!pieniem do wykonania prac 
budowalnych nale'y uzupe#ni( podk#ady
mapowe o nowo wybudowane przy#!cza i 
sieci gazowe.
9. Projekt oraz przebudowa drogi b)dzie
sfinansowana ze "rodków inwestora budowy 
drogi.
10. Inwestor i Wykonawca ponosi 
odpowiedzialno"( karn! i materialn!
wynikaj!c! z Kodeksu Cywilnego za 
spowodowanie uszkodze  w czasie 
wykonawstwa robót; oraz zobowi!zuje si) do 
pokrycia kosztów napraw wszelkich szkód 
oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z 
tytu#u uszkodzenia gazoci!gów lub 
infrastruktury z nim zwi!zanej; wynik#ych z 
winy inwestora lub podmiotów dzia#aj!cych na 
jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialno"( za 
szkody, które w przysz#o"ci mog#y by 
powsta( na skutek przeprowadzonych robót.
11. W przypadku konieczno"ci prac na 
otwartym gazoci!gu (awaria, budowa 
przy#!cza itp.) Inwestor wyda zgod) na 
otwarcie nawierzchni. Jednocze"nie EWE 
energia
sp. z o.o. zobowi!zuje si) do odtworzenia 
nawierzchni do stanu poprzedniego.
12. Integraln! cz)"ci! niniejszego 
uzgodnienia s! Warunki techniczne wydane 
na rzecz Multi-Projekt s.c., ul. *w. Barbary 
26, 98-300 Wielu  z dnia 17.05.2023 r, znak 
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pisma: PW/E/Wi/001/05/23/DT
12. Niniejsze uzgodnienie zachowuje wa'no"(
przez okres 2 lat od daty jego wydania.
13. W sprawie niniejszego uzgodnienia 
osobami do kontaktu s!: Piotr Ciupa kom. 
795 529 261

10 NEXERA Holding Sp. z o.o. Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

11 PRZEDSI+BIORSTWO
KOMUNALNE Sp.z o.o 

Pawe# Misiak

30-10-2023 13:21:45

Brak warunków technicznych gestora sieci 
wodoci!gowej. Wymiana dwóch przy#!czy
wodoci!gowych oraz wymiana odcinka sieci 
wodoci!gowej z a-c na PE

12 ENERGETYKA CIEPLNA 
Spó#ka z o.o. 

Przemys#aw Drozdek

25-10-2023 10:55:33

brak uwag

uzgodnienie sieci telekomunikacyjnej3

Lp Nazwa Instytucji
Imi!, nazwisko uzgadniaj"cego

Stanowisko uczestnika
Data

1 POWIATOWY ZARZ$D DRÓG Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

2 Wydzia# Architektury i 
Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Wieluniu

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

3 Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru  Budowlanego w 
Wieluniu

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

4 URZ$D MIEJSKI W WIELUNIU Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

5 PGE Dystrybucja S.A. Oddzia#
%ód& - Teren Rejon 
Energetyczny Be#chatów

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

6 Orange Polska S.A. Dzia#
Zarz!dzania Zasobami 
Infrastruktury i Obs#ugi Klienta

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej
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7 Telekomunikacja Zwi!zku
Gmin  Ziemi Wielu skiej S.A.

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

8 MARGONET s.c. P. Parzyjag#a;
M. Janik 

Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

9 EWE energia  sp.z o.o. Piotr Ciupa

30-10-2023 08:41:40

1. Przebieg prac w pobli'u gazoci!gu nale'y
prowadzi( zgodnie z przedstawionym 
projektem.
2. O planowanym terminie rozpocz)cia robót 
inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub 
mail) EWE energia sp. z o.o. w terminie 4 
tygodni przed ich rozpocz)ciem. W 
zawiadomieniu nale'y wskaza( termin 
rozpocz)cia, osob) bezpo"rednio
odpowiedzialn! za prowadzenie prac 
budowlanych (kierownika budowy) oraz osob)
reprezentuj!c! inwestora wraz z numerami 
telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych 
osób.
3. Prace ziemne w pobli'u gazoci!gu inwestor 
wykona na koszt w#asny zgodnie z 
obowi!zuj!cymi przepisami, metod! wykopu 
r)cznego z zachowaniem szczególnej 
ostro'no"ci i pod nadzorem pracowników 
EWE energia sp. z o.o.
4. Przy skrzy'owaniach z gazoci!giem i 
zbli'eniach  nale'y zachowa( odleg#o"ci oraz 
zabezpieczenia zgodnie z obowi!zuj!cymi
przepisami, a w szczególno"ci zgodnie
                               z Rozporz!dzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie warunków 
technicznych jakimi powinny odpowiada(
sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 
kwietnia 2013 r.).
5. Rz)dne wysoko"ciowe i grubo"( warstw 
podbudowy nale'y zaprojektowa( w taki 
sposób aby odleg#o"( pionowa mierzona od 
górnej zewn)trznej "cianki przewodowej 
gazoci!gu wynosi#a nie mniej ni' 0,5 m od 
spodu warstw konstrukcyjnych podbudowy 
projektowanych nawierzchni.
6. Uzbrojenie zlokalizowane na gazoci!gu
(zasuwy) nale'y podnie"( do rz)dnych
projektowanej nawierzchni chodnika.
7. W przypadku wyst!pienia niewystarczaj!cej
g#)boko"ci po#o'enia infrastruktury gazowej 
nale'y przewidzie( mo'liwo"( prze#o'enia
infrastruktury gazowej. W takim przypadku 
nale'y wyst!pi( z wnioskiem o okre"lenie
nowych warunków technicznych.
8. Przed przyst!pieniem do wykonania prac 
budowalnych nale'y uzupe#ni( podk#ady
mapowe o nowo wybudowane przy#!cza i 
sieci gazowe.



Strona: 8

9. Projekt oraz przebudowa drogi b)dzie
sfinansowana ze "rodków inwestora budowy 
drogi.
10. Inwestor i Wykonawca ponosi 
odpowiedzialno"( karn! i materialn!
wynikaj!c! z Kodeksu Cywilnego za 
spowodowanie uszkodze  w czasie 
wykonawstwa robót; oraz zobowi!zuje si) do 
pokrycia kosztów napraw wszelkich szkód 
oraz pokrycia strat EWE energia sp. z o.o. z 
tytu#u uszkodzenia gazoci!gów lub 
infrastruktury z nim zwi!zanej; wynik#ych z 
winy inwestora lub podmiotów dzia#aj!cych na 
jego rzecz, oraz ponosi odpowiedzialno"( za 
szkody, które w przysz#o"ci mog#y by 
powsta( na skutek przeprowadzonych robót.
11. W przypadku konieczno"ci prac na 
otwartym gazoci!gu (awaria, budowa 
przy#!cza itp.) Inwestor wyda zgod) na 
otwarcie nawierzchni. Jednocze"nie EWE 
energia
sp. z o.o. zobowi!zuje si) do odtworzenia 
nawierzchni do stanu poprzedniego.
12. Integraln! cz)"ci! niniejszego 
uzgodnienia s! Warunki techniczne wydane 
na rzecz Multi-Projekt s.c., ul. *w. Barbary 
26, 98-300 Wielu  z dnia 17.05.2023 r, znak 
pisma: PW/E/Wi/001/05/23/DT
12. Niniejsze uzgodnienie zachowuje wa'no"(
przez okres 2 lat od daty jego wydania.
13. W sprawie niniejszego uzgodnienia 
osobami do kontaktu s!: Piotr Ciupa kom. 
795 529 261

10 NEXERA Holding Sp. z o.o. Brak udzia#u w Naradzie Koordynacyjnej

11 PRZEDSI+BIORSTWO
KOMUNALNE Sp.z o.o 

Pawe# Misiak

30-10-2023 13:21:45

Brak warunków technicznych gestora sieci 
wodoci!gowej. Wymiana dwóch przy#!czy
wodoci!gowych oraz wymiana odcinka sieci 
wodoci!gowej z a-c na PE

12 ENERGETYKA CIEPLNA 
Spó#ka z o.o. 

Przemys#aw Drozdek

25-10-2023 10:55:33

brak uwag

PRZEWODNICZ$CY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, 'e znaki geodezyjne podlegaj! ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków nale'y
wykonywa( ze szczególn! ostro'no"ci!, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaj!
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne) Signed by /

Podpisano przez:

Robert Antoni
Matczak

Date / Data:
2023-11-03 14:54







Temat

Data

11.2023

Projektowa³ :

Opracowa³ :

Robert Chmielewski

Imiê i Nazwisko Uprawnienia nr Data

DTT-TU/2127/01/U 11.23

Podpis

NR RYS.

Iloœæ ark. Ark. nr

1

Rozbudowa skrzy¿owania ulic Kochelskiefo i Krakowskie Przedmieœcie
z Warszawsk¹ i G³owackiego w Wieluniu - przebudowa sieci telekom.
Orange Polska S.A. - mapa ogólna, miejsce lokalizacji inwestycji

ul. Polna 12
97-420 Szczerców

eRWu PROJEKT
1 1Rafa³ W³odarczyk
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Temat

Data

11.2023

Projektowa³ :

Opracowa³ :

Robert Chmielewski

Imiê i Nazwisko Uprawnienia nr Data

DTT-TU/2127/01/U 11.23

Podpis

NR RYS.

Iloœæ ark. Ark. nr

3

Rozbudowa skrzy¿owania ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmieœcie
z Warszawsk¹ i G³owackiego w Wieluniu - przebudowa sieci telekom.
Orange Polska S.A. - schemat kanalizacji, stan istniej¹cy

ul. Polna 12
97-420 Szczerców

eRWu PROJEKT
1 1Rafa³ W³odarczyk
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U
l.
 K

ra
k
o
w

s
k
ie

P
rz

e
d
m

ie
œ
c
ie

Ul. G³owackiego

WIELUÑ/A-C19

WIELUÑ/A-C18

WIELUÑ/A-C20

WIELUÑ/A-C17

60,0

36,0

17,5

25
,0

35
,0

Podpispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispis



Temat

Data

11.2023

Projektowa³ :

Opracowa³ :

Robert Chmielewski

Imiê i Nazwisko Uprawnienia nr Data

DTT-TU/2127/01/U 11.23

Podpis

NR RYS.

Iloœæ ark. Ark. nr

4

Rozbudowa skrzy¿owania ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmieœcie
z Warszawsk¹ i G³owackiego w Wieluniu - przebudowa sieci telekom.
Orange Polska S.A. - schemat kanalizacji, stan projektowany

ul. Polna 12
97-420 Szczerców

eRWu PROJEKT
1 1Rafa³ W³odarczyk

Ul. W
arszawska

U
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s
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Ul. G³owackiego

WIELUÑ/A-C19

WIELUÑ/A-C18

WIELUÑ/A-C20

WIELUÑ/A-C17

60,0

30,0

25,0

25
,0

35
,0

Kanalizacja odtworzona po
pogrupowaniu kabli z rur
dwudzielnych - 4 x 8,0m.

Studnia do likwidacji
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Temat

Data

11.2023

Projektowa³ :

Opracowa³ :

Robert Chmielewski

Imiê i Nazwisko Uprawnienia nr Data

DTT-TU/2127/01/U 11.23

Podpis

NR RYS.

Iloœæ ark. Ark. nr

5

Rozbudowa skrzy¿owania ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmieœcie
z Warszawsk¹ i G³owackiego w Wieluniu - przebudowa sieci telekom.
Orange Polska S.A. - schemat rozwiniêty kanalizacji, stan projektowany

ul. Polna 12
97-420 Szczerców

eRWu PROJEKT
1 1Rafa³ W³odarczyk
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Ul. G³owackiego

WIELUÑ/A-C18WIELUÑ/A-C17

60,0 30,0 25,0

Kanalizacja odtworzona po
pogrupowaniu kabli z rur
dwudzielnych - 4 x 8,0m.

25
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WIELUÑ/A-C19

Istniej¹cy XzTKMXpw 10x4x0,5

Istniej¹cy XzTKMXpw 10x4x0,5

XzTKMXpw 10x4x0,5
t = 25,0; e = 26,0 + 4,0

SKMP-3

Z-1 Z-2

PodPodPodPodPodPodPodPodPodpispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispispis



WYSZCZEGÓLNIENIE
STAN

ISTNIEJ¥CY
STAN

PROJEKTOWANY
DO

LIKWIDACJI

KABEL KANA£OWY

KABEL ZIEMNY

KABEL NAPOWIETRZNY

X X X

X X X

X X X

STUDNIA KABLOWA

KANALIZACJA KABLOWA

DO ROZBUDOWY

PRZEKRÓJ KANALIZACJI

otw.wolny

otw.zajêty

otw.proj.
do zajêcia

PLAN  ROZWINIÊTY
KANALIZACJI 1

2
3

1
2

3

1
2

3

Z£¥CZE PRZELOTOWE X X

Z£¥CZE  RÓWNOLEG£E X X

X

Z£¥CZE  ODGA£Ê�NE

S£UPEK KABLOWY

WYJŒCIE KABLOWE NA S£UP

SZAFA KABLOWA

SK-1 SK-6 SK-1 SK-6


