
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja ul. Piwnej

DATA OPRACOWANIA: 07.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
07.05.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNNR 1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
			0,148	km	0,148	
					RAZEM	0,148
2	analiza indywidualna		Wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNNR 6 1005-06		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
			148 * 5,8	m2	858,400	
					RAZEM	858,400
4	KNR AT-03 0104-02		Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
			858,4	m2	858,400	
					RAZEM	858,400
5	KNR AT-03 0104-02 analogia		Wywóz materiałów z rozbiórki (frezowiny) na odl. powyżej 1 km	m2		
			858,4	m2	858,400	
					RAZEM	858,400
6	KNNR 6 0308-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
			858,4	m2	858,400	
					RAZEM	858,400
7	KNNR 6 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
			858,4	m2	858,400	
					RAZEM	858,400
8	KNNR 6 1005-07		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych dwukrotnie (istniejąca nawierzchnia oraz warstwy wiążącej)	m2		
			858,4 * 2	m2	1 716,800	
					RAZEM	1 716,800