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1.1. CZESC OGOLNA

1.1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Nazwa zaméwienia: Roboty przy zabezpieczeniu elewacji tylnych.

Adres obiektu: Budynek Szkoty XX Liceum Ogélnoksztatcgce im. Leopolda Staffa w Krakowie
przy ul. Szlak 5-7, 31-161 Krakoéw.

Inwestor: Gmina Miejska Krakéw. XX Liceum Ogdlnoksztatcgce im. L.Staffa. ul. Szlak 5, 31-161

Krakow.

Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem planowanego zamierzenia budowlanego sg roboty budowlane i montazowe przy
wykonaniu doraznego zabezpieczenia technicznego elewacji tylnych w budynku XX Liceum

Ogolnoksztatcgce im. L. Staffa w Krakowie i oficyny boczne;j.

Projektuje sie dorazne zabezpieczenie elewacji w postaci siatki stalowej rozpietej na montowanych

do $cian wspornikach stalowych.

Projektowane roboty majg charakter dorazny i nie sg przewidziane jako docelowy remont elewaciji,

ktory winien by¢ zrealizowany mozliwie szybko.

1.1.2 Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty tymczasowe — wszelkie prace zabezpieczajgce, na czas robot montazowych nalezy
wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang.
Prace tymczasowe zwigzane z:
= zabezpieczeniami bhp strefy montazu,
= zabezpieczeniem elementéow zabytkowych przed zniszczeniem, jak rowniez elementéw
wspoiczesnych, na trasie transportu materiatdw poprzez odeskowanie, ptytowanie ptytami
OSB, foliowanie itp.,
= rusztowania,
nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

1.1.3 Informacje o terenie budowy

Budynek szkoly przy ul. Szlak 5-7 w Krakowie ze wzgledu na walory architektoniczne,
urbanistyczne, historyczne i kulturowe jest wpisany do rejestru zabytkow pod numerem A-977.

Gmach szkoly jest elementem zwartej zabudowy, usytuowana w potudniowej pierzei ulicy Szlak.

Budynek dawnej Szkoty Miejskiej, ktérego budowe zakonczono w 1911r. wg projektu arch. Jana
Zawieyskiego, jest cennym przyktadem architektury przetomu epoki eklektyzmu i modernizmu,
wymaga ochrony i pieczotowitosci we wszelkich staraniach podejmowanych dla zachowania jego
dobrego stanu.

Murowany i tynkowany, 4-kondygnacyjny (sutereny) obiekt ze stropami ptaskimi w trakcie
frontowym mieszczacym sale lekcyjne i sklepieniami krzyzowymi w trakcie tylnym mieszczgcym
korytarze - na | i Il p. oraz stropami Kleina na Ill p., posiada dach o pierwotnej konstrukcji. Jest on



dwuspadowy z zatamaniem mansardowym nad korpusem gtéwnym oraz trojspadowy, takze
zatamany, nad ryzalitami $rodkowym i skrajnymi elewacji frontowej. Przylegajacy do ulicy trakt
frontowy z wejsciem gtéwnym, uzupeiniajg dwa skrzydta boczne — wschodnie mieszczgce klasy i
czes¢ mieszkalng oraz zachodnie z salg gimnastyczng. Skrzydta boczne posiadajg dachy
pulpitowe.

Cennymi elementami zabytkowymi sg m. in. uktad funkcjonalny 1,5 traktowy z korytarzami od
strony ogrodu, wejsciem gtéwnym z sienig i gtéwng klatkg schodowsg, przejazdem na podwoérze, a
takze forma dachu. Elewacja frontowa o prawie symetrycznej kompozycji posiada bogate
dekoracje, typowe dla obiektéw publicznych tego okresu. Cenne sg takze uktad i zdobienia wnetrz
oraz stolarka. Od 1994r. obiekt wpisany do Rejestru Zabytkdéw.

Budynek jest obiektem nauki i oswiaty. Kategoria obiektu budowlanego IX.

Roboty budowlane prowadzone bedg na dziedzincu uzytkowanego obiektu — budynku szkoty, co
pocigga za sobg koniecznos¢ wprowadzenia dodatkowych srodkow w celu zabezpieczenia osob
przebywajgcych w nim przed niebezpieczenstwem.

Sposoéb prowadzenia robot nie moze naruszac przepiséw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Edukacji Narodowej iSportu zdnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Zatgcznik do obwieszczenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 4 wrzeénia 2020 r. (poz. 1604) ), w tym:

= Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoty i placéwki przeprowadza
sie pod nieobecnos¢ w tych pomieszczeniach oséb, ktérym szkota lub placéwka zapewniajg
opieke.

= Zajecia poza pomieszczeniami szkoty lub placowki nie mogg odbywac sie w miejscach, w
ktérych prowadzone sg ww. prace,

= W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub
instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoty lub placéwki prace te organizuje sie w sposéb
nienarazajgcy osoéb pozostajgcych pod opiekg szkoty lub placéwki na niebezpieczenstwo i
ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczegoélnych srodkéw
ostroznosci.

= Miejsca prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b nieuprawnionych,

w szczegolnosci ucznidw.

Szkota jest potozona w strefie ograniczonej mozliwosci parkowania samochodéw dostawczych.
Ograniczenie parkowania nalezy wzig¢ pod uwage przy organizacji placu budowy.

Szkota jest uzytkowana i zabezpieczenie placu budowy, bedzie wymagaé¢ skutecznego
rozdzielenia stref uzytkowanych czynnie przez uczniéw, od placu budowy.

1.1.4 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
0 wykonanie robét wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Okresli zasady wejscia pracownikéw, wjazdu pojazdoéw i wnoszenia sprzetu Wykonawcy na teren
budowy. Wskaze miejsca i pomieszczenia mozliwe do zagospodarowania przez Wykonawce
na czas prowadzenia prac, dostep do wody i energii elektrycznej oraz sposob rozliczenia kosztow
z Wykonawcg. Zamawiajgcy wskaze na planie zakryte instalacje - w obrebie prowadzonego
remontu — celem ich ochrony , oraz repery geodezyjne.

Wymagania Zamawiajgcego beda stanowity zatgcznik do umowy.

Nalezy bezwzglednie stosowac¢ obowigzujgce dla placéw budowy zasady BHP wykonywania robét.
Wszelkie prace wykonywane niezgodnie z powyzszym, skutkujg stworzeniem zagrozen
dla zdrowia i zycia osob.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, a takze zgodnos¢ z przekazanag
dokumentacjg techniczna.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWIOR
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie
i winien by¢ ujety w kwocie globalnej wyceny.



1.1.5 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wszystkich przekazanych przez Zamawiajgcego instalacji
i urzgdzen zlokalizowanych w obrebie prowadzonych prac budowlanych, remontowych
i renowacyjnych, takich jak rurociagi, kable, repery oraz zabytkdw nieruchomych znajdujgcych sie
w obrebie prowadzonych prac lub na trasie transportu materiatéw.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia ww. elementow Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dla
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalaciji i zniszczenia.

1.1.6 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

W okresie trwania budowy i wykonywania robot budowlanych, remontowych i renowacyjnych
Wykonawca bedzie utrzymywacC teren budowy w czystosci unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci
dla oséb i mienia.

Planowane prace nie przewidujg uzycia materiatdw szkodliwych dla sSrodowiska. Wszystkie
stosowane materiaty winny posiadaé aprobaty techniczne wydane przez uprawniong jednostke.

1.1.7 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Przed realizacja nalezy zapozna¢ sie z informacja nt. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
stanowiaca czes¢ wyjsciowej dokumentacji technicznej.

Podczas realizacji robét Wykonawca winien przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w szczegolnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Ponadto Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Urzgdzenia stosowane na budowie dla ktérych jest wymég nadzoru UDT, bedg przez wykonawce
zgtoszone.

Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca winien bezwzglednie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a takze
utrzymywac sprawny sprzet ppoz., wymagany odrebnymi przepisami.

Materiaty tatwopalne muszg by¢ skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej oraz inne przepisy, wytyczne i normy, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami. Jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt (rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 02 2003 r. w sprawie
BHP podczas wykonywania robét bud. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1.1.8 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Jezeli organizacja prac bedzie zwigzana z okresowym zajeciem chodnika i zmiang organizacji
ruchu na czas wykonywania prac - wynikajgcg z Projektu organizacji rob6t sporzgdzonego przez
Wykonawce, to koszty z tym zwigzane (koszty sporzadzenia niezbednej dokumentacji i koszty
uzgodnien z Zarzgdem Drég Projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy /optaty
skarbowe/ oraz koszty zajecia chodnika, czy pasa jezdni) ponosi bezposrednio Inwestor.

1.1.9 Ogrodzenie placu budowy

Zaleca sie opracowanie przez Wykonawce ,Projektu organizacji robét i zagospodarowania placu
budowy ” do zatwierdzenia przez Uzytkownika i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Teren budowy musi byé wyposazony
w tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki
niezbedne dla ochrony robot oraz oséb postronnych.



Wykonawca odpowiada za ochrone robét, za materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.10 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Uwagi jak pkt 1.1.8 -1.1.9

1.1.11  Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii roboét

Grupa robét kody CPV
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub

ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
Klasy roboét kody CPV
45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategorie robét kody CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

1.1.12 Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej specyfikacji nalezy w kazdym przypadku rozumie¢ nastepujgco:

1

2

10

11

zamawiajacy - udzielajgcy zamdwienia wykonawcy.
wykonawca - przyjmujgcy zamowienie na wykonanie robot.
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedac autorem dokumentac;ji projektowe;j

nadzor techniczny - osoby peilnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie:
projektanci, kierownik robét, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

nadzér autorski - czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnos$cig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowg /programem konserwatorskim/
i obowigzujgcymi przepisami technicznymi i budowlanymi, wyjasnianie wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizacji, uzgadnianie z inwestorem i wykonawcg mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja, udziat w
komisjach i naradach technicznych, odbiorze etc.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami oraz do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami stanowigcy catos¢
techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

budynek - nalezy przez to rozumiecC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budowa - jest to przebudowa obiektu budowlanego.

plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane.

teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane oraz przestrzen
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza.



12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

roboty budowlane - budowa, montaz lub remont obiektu budowlanego lub jego czesci wraz
z urzgdzeniami wptywajgcymi na wyglad obiektu.

sprzet pomocniczy - elementy niezbedne przy wykonywaniu robo6t budowlanych, m.in.
zawiesia, uchwyty, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, woézki reczne, taczki,
narzedzia.

rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robot .

roboty budowlane -prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie obiektu budowlane.

wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania lub zainstalowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,

materiaty - tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

wilasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub specjalistycznego
nadzoru budowlanego,

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie dyspozycje przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

przedmiar robot - wykaz robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z podaniem ich ilosci.

ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

dokumentacja projektowo — kosztorysowa — opracowanie techniczne zawierajgce opis techn.
wraz z niezbedng charakterystykg techn. robét, rysunki robocze, zestawienia materiatow,
kosztorys.

1.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

1.2.1. Wymagania ogdélne dotyczace wtasciwosci materialow i wyrobow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamdwionych
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty i probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Materialy powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw — o ile Zamawiajgcy w porozumieniu z Uzytkownikiem
udzieli na nie zgody - bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Dokumentacja projektowa dopuszcza mozliwos¢ wariantowego zastosowania réwnowaznego
rodzaju materiatu. Dane rozwigzanie nie moze rzutowac na projekty branzowe.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej ponownie zamieniany bez zgody
nadzoru autorskiego.

Cechy materiatéw (i wykonanych elementéw budowli) muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym i Wykonawczym oraz ogélnymi
wymaganiami niniejszej Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét i wptyng
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang zastgpione innymi materiatami na koszt
wykonawcy.

1.2.4. Wykaz wazniejszych materiatéw i wyrobéw.

Materiaty budowlane okresla projekt i przedmiar prac.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie obnizy jakosci
wykonywanych robét. Sprzet ten winien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac
wskazaniom STWIOR i projektowi organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, a
w przypadku braku takich ustalen — byé uzgodniony z Inspektorem. Jezeli dokumentacja
projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wydajnos¢ sprzetu ma zagwarantowa¢ witasciwe przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, STWIiOR i wskazaniach Inspektora - w terminie umownym. Sprzet ten
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i spetnia¢ normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Jesli jest to wymagane przepisami - Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw umowy, beda
zdyskwalifikowane przez Inspektora nadzoru i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do prac budowlanych okre$la przedmiar robaét.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport materiatdw budowlanych winien by¢é przeprowadzany w sposéb i w warunkach
zalecanych przez producentéw. Koszty powstatych uszkodzen lub obnizenia wartosci materiatow
ponosi Wykonawca.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z harmonogramem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie takze usuwaé na biezgco
ina wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewiduje sie uzycie samochodow ciezarowych i dostawczych.



1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
1.5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie prac budowlanych zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw do robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, Planem Zachowania Jakos$ci, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
elementéw robo6t zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej. lub przekazanych
pisemnie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w w/w
zakresie zostang, jesli wymagacé tego bedzie poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot i wysokosci przez Inspektora nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéow robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, STWIOR,
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdét bedag
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

1.5.2.0pis prac

Przedmiotem planowanego zamierzenia budowlanego sg roboty budowlane i montazowe przy
wykonaniu doraznego zabezpieczenia technicznego elewac;ji tylnych w budynku XX Liceum
Ogolnoksztatcgce im. L. Staffa w Krakowie i oficyny boczne;j.

Projektuje sie dorazne zabezpieczenie elewac;ji tylnej budynku w postaci stalowej siatki rozpietej na
mocowanych do sciany wspornikach stalowych.

W projekcie przewidziano dwa typy wspornikéw - typ A (28 szt.) i typ B (20 szt.). Wspornik typu A
to standardowy wspornik stalowy wykonany z profilu L50x50x6 ze skosnym zastrzatem mocowany
do Sciany za posrednictwem stalowego ceownika C65 (uktadanego na ptask) i kotwionego do
Sciany przy pomocy trzech kotew chemicznych fi12. Wspornik typu B posiada dodatkowy poziomy
zastrzat mocowany do sciany za posrednictwem blachy czotowej bl150x150x10 kotwionej
dodatkowg kotwag chemiczng fi 12. Wsporniki typu B zastosowano w narozach budynku. Wsporniki
nalezy montowac w rozstawie nieprzekraczajgcym 180 cm. Dodatkowo do $ciany wzdtuz
przewidywanego zabezpieczenia nalezy zamontowa¢ katownik L50x50x6 kotwiony do sciany
kotwami chemicznymi fi 10 w rozstawie co ok. 30 cm. No$nosc¢ kotew nie powinna by¢ mniejsza niz
1,0 kN. Nalezy wykonac prébne obcigzenie przyjetego do realizacji systemu kotew chemicznych.
Na rozmieszczonych wspornikach i przysciennym katowniku nalezy rozpigé stalowg siatke o oczku
25x25 mm i grubosci preta 3mm. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
pomalowanie np. farbg miniowa.

Zabezpieczenie nalezy wykona¢ w dwoch poziomach. Nad wejsciem giéwnym do budynku
bezposrednio nad otworem drzwiowym natomiast na pozostatej czesci elewac;ji i oficyny bocznej
nad oknami parteru.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolen konserwatorskich i decyzji

0 pozwoleniu na budowe. Wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzac w trakcie realizacji. Nalezy
przestrzegac wytycznych zawartych w Informaciji dot. BIOZ

Zastosowane materialy.

=  Stal profilowa: S235

= Blacha gr. 10mm: S235

=  Elektrody: EA1.46

= Kotwy: chemiczne fi10 i fi12 kl. 8.8

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

1.6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawiony bedzie zamierzony sposoéb
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wykonania prac remontowo-konserwatorskich, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z programem, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci /PZJ/ winien zawierac:

= organizacje wykonania robét, termin i sposéb prowadzenia robét,

= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

= plan BIOZ, jezeli sporzadzenie planu BIOZ wymaga Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

= sposéb oraz forme gromadzenia certyfikatow, aprobat, Swiadectw dopuszczenia do
stosowania materiatéw przeznaczonych do wbudowania,

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw,

= sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

= sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Wykonawca odpowiada za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Ma on
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet i zaopatrzenie oraz
przeprowadzac badania materiatow i robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w programie konserwatorskim i STWiOR.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny dla zapewnienia wykonania robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo skalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

1.6.2. Certyfikaty i aprobaty

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty do prac budowlanych,
ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSW
iAz 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polskg Normag

= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.

3. znajdujag sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSW i Az 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

4. sg oznakowane znakiem CE oznaczajgcym, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng badz krajowg Specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
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5. sg oznakowane znakiem budowlanym co oznacza, ze producent lub jego upowazniony
przedstawiciel, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnos$ci i wydal na swojg wytaczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci
z Polskg Norma wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposéb deklarowania przez producenta
zgodnosci wyrobow budowlanych iich znakowania okresla Rozp. M.l. z dnia 11 sierpnia
2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty do prac budowlanych, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

1.6.3. Dokumenty budowy.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na budowie i zabezpieczone, zawsze dostepne dla
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. W odniesieniu do prac budowlanych remontowych,
rusztowan i instalacji branzowych nalezy prowadzi¢ dziennik budowy. Natomiast prace
konserwatorskie nalezy chronologicznie dokumentowaé w dzienniku prac konserwatorskich.

1.6.4. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy placu budowy do koica okresu gwarancyjnego. Obowigzek
prowadzenia wg wymagan okreslonych odrebnymi przepisami spoczywa na Wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby dokonujgcej z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty majg by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

odbidr rusztowan do prac konserwatorskich

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robaét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw i wyniki kontroli z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecers Wykonawcy

1.6.5. Rejestr obmiaréw.
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Rejestr ten stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt konserwatorskich. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarow.

1.6.6. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafgczniki
do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.6.7. Inne dokumenty budowy.
Zaliczajg sie do nich:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cyw.-praw.,
protokoty odbioru robdt, z narad i ustaleh,

korespondencja budowy,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.6.9 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, zatwierdzony przez WUOZ program konserwatorski, STWiOR oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy bedg stanowi¢ czes¢ umowy, a wymagania
zawarte w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej
dokumentaciji.

Wykonawca winien przed rozpoczeciem robot przeprowadzi¢ analize otrzymanej dokumentaci;
w przypadku stwierdzenia brakéw lub wad w projekcie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego
i projektanta w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej czesci. Powyzsze dotyczy brakéw
zauwazonych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentacji projektowej oraz w innych dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia adnotacje w opracowaniach nalezy wykonywac trwatg technikg
graficzng i opatrywac¢ podpisem osoby dokonujgcej wpisu i akceptujgcej wpis (uprawnionej),
a takze data.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkoéw.

Wymiary nalezy kazdorazowo konfrontowac¢ ze stanem faktycznym na budowie, zwtaszcza przed
zamawianiem stolarki, systemowych Scianek, okfadzin itp.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i STWIOR majg byé uwazane za docelowe, od ktérych
dopuszczane sg odchylenia w ramach dopuszczalnej tolerancji w dokumentaciji.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
1.7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie w ilosci rob6t podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione pisemnie, wg instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang w czasie okreslonym w umowie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt, jednostki, doktadnosci obmiaru oraz zasady przedmiarowania
podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i czesciach ogdlnych do publikowanych
katalogdw norm i naktadéw rzeczowych, dla poszczegolnych rodzajow robdt np. w KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze z doktadnoscig
obowigzujgcg dla danego rodzaju robodt. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli STWIOR dla danej roboty
nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

1.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zalezno$ci od ustalerh odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru czesciowego dokonuje
Inspektor nadzoru.

1.8.4. Odbior koncowy.
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Odbiér ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ilosci, wartosci i jakoSci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i
przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w nastepnym rozdziale.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania roboét z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich i STWIOR.
W trakcie odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

PRACE BUDOWLANE TYMCZASOWE POMOCNICZE:

Rusztowania do prac budowlanych, remontowych i renowacyjnych:

= Nalezy wykona¢ odbiér rusztowan do prac konserwatorskich przed przystgpieniem do prac
i dokonywac przeglagdow okresowych stanu technicznego rusztowania w trakcie prowadzenia
prac.

= Przeglady wykonywaé co najmniej co 10 dni i po dtuzszych przerwach w pracy.
= Wszystkie przeglady nalezy odnotowywac. Stwierdzone uchybienia majgce wptyw na bhp
natychmiast usuwac.

1.8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje powykonawczg jezeli wprowadzono zmiany,

= wyniki badan, jezeli byly zlecone (wyniki obcigzen prébnych),

= dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR
i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Przebieg i wyniki odbioru ujmowane sg w formie protokotu. Winien on by¢ podpisany przez
wszystkich biorgcych udziat w odbiorze.

1.8.6. Odbiér pogwarancyjny.
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Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 1.8.4. ,,0dbidér koncowy”.

1.9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robo6t nastepowac¢ bedzie na zasadach zawartych w Umowie i opieraé sie bedzie
na zasadzie niezmienno$ci umownego zakresu robdt z zastrzezeniem, ze nalezno$¢ za prace
nie wykonane nie przystuguje, a roboty dodatkowe dotyczyé moga wytgcznie spraw, ktore
nie mogty by¢ przewidziane przed zawarciem umowy.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWIOR i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t majg obejmowac:

= robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

= warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
= Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
= podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru czesciowego (jesli tak okreslono w umowie)
lub koncowego odbioru robét.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.10.1 Dokumentacja projektowa

= Projekt zagospodarowania terenu - "ROBOTY PRZY ZABEZPIECZENIU ELEWACJI TYL-
NYCH" - autor: mgr inz. arch. Janusz Cwiek;

= Projekt architektoniczno-budowlany - " ROBOTY PRZY ZABEZPIECZENIU ELEWACJI TYL-
NYCH " - autor: mgr inz. arch. Janusz Cwiek;

= Projekt techniczny, Konstrukcja - " ROBOTY PRZY ZABEZPIECZENIU ELEWACJI TYLNYCH

" - autor: mgr inz. Lech Sobieszek.

1.10.2 Dokumentacja archiwalna

= "Protokét z okresowej wykonywanej co najmniej dwa razy w roku kontroli stanu technicznego

obiektu budowlanego nr 07/2024" - autor mgr inz. Lech Sobieszek;

1.10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157
i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 75, poz.690, oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Zarzadzenie Ministra Gosp. Przestrz. | Bud. Z dn. 30 grudnia 1994r. w sprawie rodzajéow obiektéw
budowl., przy realizacji ktérych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. | Admin. z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw...(Dz. U. z 2003r. nr 121, poz1138).

Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z pézn. Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26 listopada w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych. (Dz. U. 2000r. nr40,p0z.470).

Karty techniczne i technologiczne systemowych materiatéw kotew chemicznych.
PN-EN 1090 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych.
PN-EN ISO 12944 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162 z 17.09.2003
r. Poz. 1568./



