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(13.8) Wymiana 64 szt kabin + brodziki DS FAMA 2024 r

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ŁAZIENKI - WYMIANA KABIN NATRYSKOWYCH 64 SZT. + 2 BRODZIKI

PODSUMOWANIE

ŁAZIENKI - WYMIANA KABIN NATRYSKOWYCH 64 SZT. + 2 BRODZIKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 20775



(13.8) Wymiana 64 szt kabin + brodziki DS FAMA 2024 r

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 roboty przygotowawcze- rozbiorki
2.1 KNR-W 4-02

0222-03 ana-
logia

Demontaż brodzika wraz z kabiną.
Krotność = 1.5
obmiar  = 1*64 = 64.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robotnicy

1.32*1.5=1.98 r-g/kpl.
r-g 126.7200

-- M --
2* materiały pomocnicze

1 %(od R)
% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2.2 KNR-W 4-02
0222-03 ana-
logia

Demontaż brodzika.
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robotnicy

1.32 r-g/kpl.
r-g 2.6400

-- M --
2* materiały pomocnicze

1 %(od R)
% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2.3 KNR 4-01
0819-15 ana-
logia

Podcięcie i skucie płytek ściennych pod obsa-
dzenie nowego brodzika oraz pod nową obudo-
wę podejścia kanalizacyjnego  fi 50 mm.
obmiar  = (1.0*2*0.20+0.20*0.20*1.0)*64 =
28.16 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1.38 r-g/m2
r-g 38.8608

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2.4 KNR-W 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu na powierzchni do
3.0 m2 przy głębokości skucia do 1 cm na
ścianach.
obmiar  = 0.40*66 = 26.400 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

0.69 r-g/m2
r-g 18.2160

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2.5 KNR-W 2-02
2004-07 ana-
logia

Obudowa podejścia kanalizacyjnego płytą GKB
- DEMONTAŻ
Krotność = 0.5
obmiar  = 0.040*64 = 2.560 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

2.14*0.5=1.07 r-g/m2
r-g 2.7392

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %(od M)
% 1.5000

-- S --
3* wyciąg

0.0205*0.5=0.01025 m-g/m2
m-g 0.0262

4* środek transportowy
0.016*0.5=0.008 m-g/m2

m-g 0.0205

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:
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(13.8) Wymiana 64 szt kabin + brodziki DS FAMA 2024 r

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.6 KNR-W 2-02
2004-07 ana-
logia

Obudowa podejścia kanalizacyjnego fi 50 mm
płytą GKB.
obmiar  = 0.040*64 = 2.560 m2

m2

-- R --
1* robotnicy

2.14 r-g/m2
r-g 5.4784

-- M --
2* kształtowniki stalowe profilowane U

0.76 m/m2
m 1.9456

3* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05 m/m2

m 5.2480

4* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06 szt./m2

szt. 10.3936

5* blachowkręty
13.88 szt./m2

szt. 35.5328

6* gips budowlany szpachlowy
1.32 kg/m2

kg 3.3792

7* płyty z wełny mineralnej
1.03 m2/m2

m2 2.6368

8* taśma
2.264 m/m2

m 5.7958

9* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
10* wyciąg

0.0205 m-g/m2
m-g 0.0525

11* środek transportowy
0.016 m-g/m2

m-g 0.0410

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

2.7 KNR-W 4-02
0236-01

Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego
pionowego o śr. 50-80 mm
obmiar  = 1*64+2 = 66.000 msc.

msc
.

-- R --
1* robotnicy

0.75 r-g/msc.
r-g 49.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

roboty przygotowawcze- rozbiorki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 20775



(13.8) Wymiana 64 szt kabin + brodziki DS FAMA 2024 r

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 izolacje
3.1 ORGB 2-02

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,
preparatem Ceresit CT 17
obmiar  = (0.9*0.9+0.9*2*0.20)*66 = 77.22 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.06 r-g/m2
r-g 4.6332

-- M --
2* Środek impregnacyjno-wzmacniający do podło-

ży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpusz-
czalnikowy" "Ceresit CT 17"
0.21 dm3/m2

dm3 16.2162

3* Materiały inne (Materiały)
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg

0.002 m-g/m2
m-g 0.1544

5* Środek transportowy (1)
0.003 m-g/m2

m-g 0.2317

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

3.2 KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne -
masa rozprowadzana "na mokro" wraz z
uszczelnieniem podejścia pod syfon.
Krotność = 2
obmiar  = 1.17*66 = 77.22 m2

m2

-- R --
1* Dekarze grupa II

0.3204*2=0.6408 r-g/m2
r-g 49.4826

2* Robotnicy grupa I
0.0392*2=0.0784 r-g/m2

r-g 6.0540

-- M --
3* zaprawa izolacyjna przeciwwodna "na mokro"

2.5*2=5 kg/m2
kg 386.1000

4* taśma izolacyjna
1.05*2=2.1 mb/m2

mb 162.1620

5* Materiały inne (Materiały)
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
6* Środek transportowy (1)

0.0068*2=0.0136 m-g/m2
m-g 1.0502

7* Wyciąg
0.0112*2=0.0224 m-g/m2

m-g 1.7297

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

izolacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 20775



(13.8) Wymiana 64 szt kabin + brodziki DS FAMA 2024 r

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 okładziny ścienne.
4.1 KNR 2-02

0829-01
Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoża
obmiar  = 0.50*64 = 32.000 m2

m2

-- R --
1* posadzkarz-płytkarz gr.II

0.2426 r-g/m2
r-g 7.7632

2* robotnicy gr.I
0.0607 r-g/m2

r-g 1.9424

-- M --
3* zaprawa klejąca

4.75 kg/m2
kg 152.0000

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0072 m-g/m2
m-g 0.2304

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4.2 ORGB 2-02
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
preparatem Ceresit CT 17
obmiar  = 0.50*64 = 32.00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0.08 r-g/m2
r-g 2.5600

-- M --
2* Środek impregnacyjno-wzmacniający do podło-

ży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpusz-
czalnikowy" "Ceresit CT 17"
0.22 dm3/m2

dm3 7.0400

3* Materiały inne (Materiały)
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Wyciąg

0.002 m-g/m2
m-g 0.0640

5* Środek transportowy (1)
0.003 m-g/m2

m-g 0.0960

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

4.3 ORGB 2-02
0838-03

Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2
płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej -
uzupełnienie płytek
obmiar  = 0.50*64 = 32.00 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarz-płytkarz II

2.052 r-g/m2
r-g 65.6640

2* Robotnicy grupa I
0.0725 r-g/m2

r-g 2.3200

-- M --
3* Płytki ścienne glazurowane 25x30

1.05 m2/m2
m2 33.6000

4* Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz-
nych Atlas
7.2174 kg/m2

kg 230.9568

5* Zaprawa spoinowa
0.6 kg/m2

kg 19.2000

6* Materiały inne (Materiały)
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Wyciąg

0.0164 m-g/m2
m-g 0.5248

8* Środek transportowy (1)
0.0249 m-g/m2

m-g 0.7968

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 20775



(13.8) Wymiana 64 szt kabin + brodziki DS FAMA 2024 r

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

okładziny ścienne.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 20775



(13.8) Wymiana 64 szt kabin + brodziki DS FAMA 2024 r

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 wymiana kabin natryskowych wraz z brodzikiem.
5.1 Kalkulacja in-

dywidualna
Wymiana brodzika wraz z kabiną, uszczelnie-
nie wszystkich styków silikonem sanitarnym.
obmiar  = 1*64 = 64.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robotnicy

8.0 r-g/kpl.
r-g 512.0000

-- M --
2* brodzik natryskowy z obudową panelową wraz

z kabiną (kompletny)
1 kpl/kpl.

kpl 64.0000

3* syfony do brodzików natryskowych
1 szt./kpl.

szt. 64.0000

4* silikon uszczelniający sanitarny (transparent)
1 szt/kpl.

szt 64.0000

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

5.2 Kalkulacja in-
dywidualna

Wymiana brodzika (BEZ KABINY), uszczelnie-
nie wszystkich styków silikonem sanitarnym.
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robotnicy

4.0 r-g/kpl.
r-g 8.0000

-- M --
2* brodzik natryskowy akrylowy bez obudowy pa-

nelowej
1 kpl./kpl.

kpl. 2.0000

3* syfony do brodzików natryskowych
1 szt./kpl.

szt. 2.0000

4* silikon uszczelniający sanitarny (transparent)
1 szt/kpl.

szt 2.0000

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

wymiana kabin natryskowych wraz z brodzikiem.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 20775



(13.8) Wymiana 64 szt kabin + brodziki DS FAMA 2024 r

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 inne roboty
6.1 KNR-W 4-01

0109-13 ana-
logia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi ele-
mentów z rozbiórki -  na odległość 1 km
obmiar  = 0.16*64 = 10.240 m3

m3

-- R --
1* robotnicy

1.81 r-g/m3
r-g 18.5344

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93 m-g/m3
m-g 9.5232

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6.2 KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi ele-
mentów z rozbiórki -  na każdy następny 1 km
Krotność = 19
obmiar  = 0.16*64 = 10.240 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*19=0.76 m-g/m3
m-g 7.7824

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Cena jednostkowa:

6.3 Utylizacja gruzu
obmiar  = 10.24 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Jednostkowe koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

inne roboty
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Podatek VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 20775


