,Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie do wymagan
przeciwpozarowych”.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Petna nazwa Zamawiajgcego:

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanow

Opracowat :

Ozaréow Mazowiecki, dnia 14.08.2023 r.



1. OPIS DO PROJEKTU.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno — uzytkowy dla inwestyciji
,Dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisow ppoz. - budynek Starostwa
Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 stycznia w Ciechanowie.

Zakres programu okresla czynnosci niezbedne do realizacji zadania:

Prace projektowe i roboty budowlane zwigzanych z dostosowaniem budynku do
przepisow przeciwpozarowych. Realizowane jako ,zaprojektuj i wybuduj”.

1.2 Podstawa opracowania.

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z uzytkownikiem,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U z 2022 r. poz. 1225),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres przedmiotu zaméwienia

2.1 Zakres zamowienia.

2.1.1 Wykonanie wielobranzowego projektu wykonawczego grawitacyjnego systemu
oddymiania (GSO) oraz zamkniecia i oddymiania klatek schodowych
uzgodnionego zrzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa zgod i uzgodnien do
zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, niezbednych do
prawidtowej realizacji umowy.

2.1.2 Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych prawem ekspertyz, opinii,
uzgodnien i pozwolen, w szczegdlnosci dokonania skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych lub uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe w
przypadku koniecznosci wynikajgcej z Ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3 Petnienie nadzoru autorskiego na budowie w sposob niezbedny do nalezytego
wykonania zamowienia.

2.1.4 Wykonanie robét budowlanych dotyczgcych polegajgcych na dostosowaniu
budynku do  wymogdébw  ochrony  przeciwpozarowej  wynikajgcych
z zatwierdzonego przez  Zamawiajgcego  wielobranzowego  projektu
wykonawczego.



2.2 Informacje dotyczace istniejacego budynku:

Budynek Starostwa Powiatowego w Ciechanowie to budynek $redniowysoki,
zrealizowany w latach 70-80 tych ubiegtego wieku na podstawie adaptacji projektu
powtarzalnego typu LIPSK opracowanego w bytej NRD. Budynek posiada
5 kondygnacji powtarzalnych z maszynownig na 6 kondygnacji oraz catkowite
podpiwniczenie. Komunikacja pionowa jest zapewniona dwoma klatkami schodowym,
usytuowanymi w skrajnych przeciwlegtych segmentach budynku oraz dwoma windami
osobowymi. Piwnica z pomieszczeniami gospodarczymi, magazynowymi
i technicznymi. Parter, |-IV pietro z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi
i higieniczno — sanitarnymi. Pietro V zawiera maszynownie dzwigéw osobowych.
Pozostate instalacje uzytkowe w budynku:

e elektryczna,
wentylacji grawitacyjnej,
c.o.,
wodno-kanalizacyjna,
teletechniczna,
odgromowa.
klimatyzaciji,
alarmowa.

2.3 Charakterystyka pozarowa budynku.

- powierzchnia zabudowy — 1 326,48 m2 ;

- wysoko$¢ budynku — 20,84 m; - dach ptaski;

- liczba kondygnaciji: * 1 podziemna * 6 nadziemnych (w tym maszynownia)
- kubatura — 28 651,90 m3 .

- pow. uzytkowa 6 794,89 m2 ;

2.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia: w czesci

dokumentaciji projektowej.

a) W obu klatkach schodowych zostanie zamontowany grawitacyjny system
oddymiania z pionowymi oknami oddymiajgcymi zaprojektowany zgodnie z PN lub
innym obowigzujgcym standardem projektowym. Czujki dymu oraz Reczne
ostrzegacze pozarowe bedg umieszczone na kazdym spoczniku i podescie klatki
schodowej,

b) Wykonanie niezbednych prac budowlanych zapewniajgcych obudowe klatek
schodowych w klasie RElI 60 wraz z montazem drzwi dwuskrzydtowych w klasie
EIS 30 o wymiarach w swietle 120(90+30)/200 z co najmniej 50% przeszkleniem
kazdego skrzydfa, drzwi wyposazone w samozamykacz,

c) Wymiana drzwi wejsciowych do klatek schodowych na 120(90+30)/200 z co
najmniej 50% przeszkleniem kazdego skrzydta oraz wyposazenie obu skrzydet
w sitowniki do napowietrzania klatki schodowej,

d) Wymiana grzejnikdw na spocznikach na klatkach schodowych w taki sposéb, aby
nie zawezaty szerokosci biegu 1,2 m i spocznika ponizej 1,5 m, grzejniki o mocy co
najmniej 760W,

e) Montaz drzwi dwuskrzydtowych EIS 30 w obu klatkach schodowych w wejsciu do
kondygnacji podziemnej o wymiarach w swietle 120(90+30)/200 z co najmniej 50%
przeszkleniem kazdego skrzydta, drzwi wyposazone w samozamykacz,

f) Wymiana drzwi na EIS 30 o wymiarach w swietle 90/200 w wejsciu do maszynowni
dzwigu osobowego,



g) Montaz barierki zabezpieczajgcej przed omytkowym zejsciem do piwnic na poziomie

parteru.
2.5 Opis urzadzen system:
Centrala oddymiajgca sterujgca napedem okien oddymiajgcych i drzwi

napowietrzajgcych oraz posiadajgca uktad podtrzymywania pracy przy zaniku napiecia

zasilania przez 72 godziny. (system posiadajgcy wymagane certyfikaty i Swiadectwa

dopuszczenia)

2.6 Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego wskazanego w

punkcie 2.1.1 niniejszego opracowania dla Grawitacyjnego Systemu

Oddymiania (GSO), wydzielenia klatki schodowej, zamkniecia drzwiami

pozarowymi klatek schodowych.

Obowigzkowe jest wykonanie kosztoryséw inwestorskich i przedmiarow robét na

podstawie dokumentacji projektowej i wizji lokalnej. Wykonanie dokumentac;ji

projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien,
odstepstw, ekspertyz i innych opinii (w tym zatwierdzenia przez zamawiajgcego).

2.7 Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

a) projekty wykonawcze — 3 komplety w formie papierowej i 2 egz. w formie
elektronicznej w formatach: PDF i DWG,

c) kosztorysy inwestorskie oraz zestawienie kosztorysow wraz z warto$cig
kosztorysowg inwestycji w jednym egzemplarzu w wersji papierowej i elektroniczne;j
- kosztorysy w formacie PDF i ATH.

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) dla wszystkich branz
w 2 kompletach w wersji papierowej i elektronicznej - w formacie PDF i programie
Word.

2.8 Zakres robét budowlanych:

a) Montaz okien oddymiajgcych — powierzchnia okien min. 5 % rzutu poziomego
klatek schodowych;

b) Montaz $cian typu lekkiego systemowych REI 60 o tgcznej powierzchni 95 m?
zamykajgcych klatki schodowe z drzwiami EIS 30 o wymiarach w $wietle
120(90+30)/200 z co najmniej 50% przeszkleniem kazdego skrzydta, drzwi
wyposazone w samozamykacz;

c) Wymiana drzwi do kondygnacji podziemnej na drzwi EIS 30 o wymiarach w swietle
120(90+30)/200 z co najmniej 50% przeszkleniem kazdego skrzydfa, drzwi
wyposazone w samozamykacz;

d) Wymiana drzwi wejsciowych do klatek schodowych na 120(90+30)/200 z co
najmniej 50% przeszkleniem kazdego skrzydta oraz wyposazenie obu skrzydet w
sitowniki do napowietrzania klatki schodowej;

e) Wymiana drzwi na EIS 30 90/200 w wejsciu do maszynowni dzwigu osobowego;

f) Malowanie klatek schodowych — w zakresie wykonanych zabudow pomalowanie
Scian farbami lateksowymi hydrofobowymi;

g) Wykonanie ods$wiezenia jednej klatki schodowej ,B” w zakresie uzupetnienia
ubytkdw gipsem oraz malowania $cian i sufitow;

h) Wykonanie innych robo6t wynikajgcych z dokumentacji np. konstrukcyjnych

i) Montaz barierki zabezpieczajgcej przed omytkowym zejsciem do piwnic na
poziomie parteru.

2.9 Zakres robét elektrycznych:

a) Montaz i zasilenie centrali oddymiania — z rozdzielni gtéwnej na parterze osobnym
obwodem kablem o odpornosci ogniowej E90 utozonym na certyfikowanych trasach
kablowych, tworzacych razem z okablowaniem zespo6t kablowy o odpornosci
ogniowej 90 , zasilanie z przed wytgcznika ppoz.



b) Montaz czujek dymu nie mniej niz klatka A 6 szt., klatka B 5 szt.

c) Montaz recznych przyciskdw oddymiania nie mniej niz klatka A 5 szt., klatka B 5

szt.

d) Montaz sitownikdéw klap oddymiajgcych zgodnie z projektem wykonawczym
uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych zgodnie
z iloscig okien.

e) Montaz sitownikow do drzwi systemu oddymiania — 4 szt. na kazde skrzydto drzwi

2.10 Zakres robot sanitarnych

a) Przeniesienie grzejnika na klatce schodowej A 2 szt.

2.11 Po wykonaniu wielobranzowego projektu wykonawczego Wykonawca

przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcemu.

Realizacja rob6t moze by¢ wykonana wytgcznie na podstawie zatwierdzonych przez

zamawiajgcego ww. projektow i po zgtoszeniu rozpoczecia robot, zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i uzgodnieniu terminu

z Zamawiajgcym. Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami i innymi uzgodnieniami

oraz decyzjami ponosi Wykonawca.

3 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

3.1 Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za sprzet, materiaty i urzgdzenia znajdujgce sie na terenie

budowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania statego porzadku na placu

budowy. Kolejnos¢ wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu

technologicznego, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym lub ustanowionym przez

zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru.

3.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

3.2.1 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia z terenu Zamawiajgcego ztomu,
gruzu, smieci i wszelkich innych pozostatosci po wykonanych robotach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dowodu
unieszkodliwienia odpadodw, tj.: karty przekazania odpaddéw pochodzgcych z
rozbiérki, gruzu, zdemontowanych elementéw itp. wydanego przez firme
posiadajgcg uprawnienia do zbidrki i utylizacji odpadow. Nalezy uzgodni¢ z
Kierownikiem Obiektu, czy wszystkie zdemontowane materiaty wywiezé
i zutylizowac.

3.2.2 Wszelkie terminy odciecia wody i prgdu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym z min
2 dniowym wyprzedzeniem.

3.2.3 Wykonawca zobowigzany jest dokonac rozruchu urzgdzen przez autoryzowang
firme — przeszkoli¢ pracownikdw oraz dostarczyc¢ instrukcje obstugi urzadzen.

3.2.4 Wykonawca zobowigzany jest wykonac proby szczelnosci, pomiary elektryczne.
Dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektronicznej oraz inne
niezbedne dokumenty dostarczy¢ Zamawiajgcemu przy zgtoszeniu do odbioru.

3.3. Odbiory

3.3.1 Odbiory czesciowe
W czasie wykonywania robét zwigzanych z wykonaniem Grawitacyjnego
Systemu Oddymiania nalezy przeprowadzi¢ odbidér czesciowy, ktéry powinien
obejmowac nastepujgce etapy:
- odbiér dokumentaciji projektowe;j
- odbior czesciowy poszczegolnych etapow roboét
Wszystkie roboty powinny by¢ odebrane na poszczegdlnych etapach. Odbioru
powinien dokona¢ Zamawiajgcy lub ustanowiony Inspektor Nadzoru przez



Zamawiajgcego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét. Po zakonczeniu
wszystkich robot powinien by¢ przeprowadzony odbior koncowy potwierdzony
protokolarnie.

3.3.2 Odbiér kohcowy

Odbidr koncowy musi by¢ zgtoszony i potwierdzony przez inspektora nadzoru.
Odbidr powinien byé przeprowadzony po zakonczeniu robét montazowych, na
podstawie protokotéw z odbiorow czesciowych i oceny aktualnego stanu robdt w
terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez wykonawce. Z odbioru koncowego
robét nalezy sporzagdzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢é zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego
powinien by¢ wpisany do dziennika budowy i zgtoszony pismem wraz z
kompletem dokumentow.

3.3.4 Ocena wynikéw odbioru:

e jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania
robét i niniejszg specyfikacjg daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami projektu sporzgdzonego w oparciu o PFU,

e jezeli chociaz jedno badanie lub jeden z odbiorow lub brak dokumentéw
odbiorowych miato wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce
stan robdt, ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uznaC za niezgodne 2z projektem
sporzgdzonym w oparciu o PFU,

e roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem sporzgdzonym w
oparciu o PFU powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorcze;j
i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy sporzgdzi¢ nowy
protokot odbioru korncowego.

4 Terminy realizacji
120 dni od dnia zawarcia umowy.

5 Warunki ptatnosci
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe.
Warunki ptatnosci zostaty okreslone we wzorze umowy.

6. Ustalenia dodatkowe

6.1. Zamawiajgcy przewiduje cykliczne spotkania z zespotem projektowym w celu
udcislenia zakresu prac oraz z wykonawcg i inspektorami nadzoru.

6.2. Wykonawca zobowigzany jest protokétowaC uzgodnienia ze spotkan
i przekazywac je wszystkim uczestnikom.

6.3. Wszelkie ptatnosci z tytutu uzyskania opinii, uzgodnien, odstepstw, ekspertyz,
decyzji, zajec terenu itp. ponosi wykonawca.



6.4. Zamawiajgcy posiada dokumentacje archiwalng budynku w wersji
papierowej i pdf .

Zataczniki:
1. Decyzja KP PSP 161/2017 z dnia 31.10.2017.

2. Dokumentacja budowlana bedgca w posiadaniu inwestora



