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I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem 
zamierzenia budowlanego 

□ Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: 
1. Przebudowa dachu budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Suwałkach: 
a) roboty rozbiórkowe i demontażowe: 

- demontaż istniejących wentylatorów oraz kominków wentylacyjnych 
(demontaż istniejących wentylatorów z odzyskiem – po demontażu 
zabezpieczyć wentylatory przed zniszczeniem); 
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej 
- demontaż masztów antenowych i anten 
- demontaż papy z czapek kominów wentylacyjnych 
- demontaż wszystkich obróbek blacharskich 
- demontaż wyłazu dachowego 
- demontaż styropianu z attyk 
- demontaż rynien 
- demontaż rur spustowych 
 
b) roboty budowalne, montażowe i instalacyjne: 
- przedłużenie okapów dachu w kierunku rynien 
- wymurowanie ścian na attykach z cegły pełnej w celu podwyższenia 
wysokości attyk 
- podwyższenie podstaw pod stalowe kominki wentylacyjne oraz pod 
wentylatory poprzez wymurowanie ścianek 
- montaż nowego wyłazu dachowego 
- ułożenie izolacji termicznej na attykach 
- naprawa tynku na kominach wentylacyjnych  
- naprawa koryta, wymiana wpustów oraz ułożenie membrany PVC w korycie 
odpływowym.  
- ułożenie styroduru gr. 10 cm -  XPS 300 na połaci dachu 
- ułożenie przekładki z folii oraz membrany dachowej SE gr. 1,5 mm 
- wykonanie obróbek blacharskich na attykach i kominach wentylacyjnych 
- wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich 
- instalacja nasad kominowych (turbowentów), wentylatorów oraz kominków 
wentylacyjnych 

2. Montaż nowych rynien 
3. Montaż nowych rur spustowych  
4. Montaż instalacji odgromowej dachu 
5. Ułożenie kabla antenowego na szynie BAKS 
6. Wykonanie daszków nad wejściami do budynku 
 
 Kategoria obiektu budowlanego – XVI 
 

 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU  
WYKONAWCZEGO 
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II. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 
budowlanego 

 Zamierzony sposób użytkowania – budynek biurowy 

 Program użytkowy – pomieszczenia biurowe 
 

 
III. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu 

budowlanego 

□ Bryła budynku, którego dotyczy niniejsze opracowanie o kształcie litery U. 
Budynek przekryty jest dachem płaskim i składa się z 3 części: 
1. Garaż – dach jednospadowy o nachyleniu około 7% 
2. Część biurowa – dach pogrążony z korytem i trzema wpustami – około 5% 
3. Garaż z zapleczem – dach jednospadowy 
 

□ Opracowanie obejmuje: 
roboty rozbiórkowe i demontażowe: 

- demontaż istniejących wentylatorów oraz kominków wentylacyjnych 
(demontaż istniejących wentylatorów z odzyskiem – po demontażu 
zabezpieczyć wentylatory przed zniszczeniem); 
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej 
- demontaż masztów antenowych i anten 
- demontaż papy z czapek kominów wentylacyjnych 
- demontaż wszystkich obróbek blacharskich 
- demontaż styropianu z attyk 
- demontaż rynien 
- demontaż rur spustowych 
 
b) roboty budowalne, montażowe i instalacyjne: 
- przedłużenie okapów dachu w kierunku rynien 
- wymurowanie ścian na attykach z cegły pełnej w celu podwyższenia 
wysokości attyk 
- podwyższenie podstaw pod stalowe kominki wentylacyjne oraz pod 
wentylatory poprzez wymurowanie ścianek 
- ułożenie izolacji termicznej na attykach 
- naprawa tynku na kominach wentylacyjnych  
- ułożenie styroduru gr. 10 cm -  XPS 300 na połaci dachu 
- ułożenie przekładki z folii oraz membrany dachowej SE gr. 1,5 mm 
- wykonanie obróbek blacharskich na attykach i kominach wentylacyjnych 
- wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich 
- instalacja nasad kominowych (turbowentów), wentylatorów oraz kominków 
wentylacyjnych 

2. Montaż nowych rynien 
3. Montaż nowych rur spustowych  
4. Montaż instalacji odgromowej dachu 
5. Ułożenie kabla antenowego na szynie BAKS 
6. Wykonanie daszków nad wejściami do budynku 

□ Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu i ukształtowaniu istniejącego 
terenu, na którym zlokalizowany jest budynek objęty zamierzeniem inwestycyjnym 
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IV. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 
Pow. zabudowy [m2] bez zmian 

Powierzchnia użytkowa [m2] bez zmian 

Długość bryły głównej [m] bez zmian 

Szerokość bryły głównej [m] bez zmian 

Wysokość [m] bez zmian 

Ilość kondygnacji nadziemnych bez zmian 

Kąt nachylenia głównej połaci dachowej  bez zmian 

 
V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia 

obiektu budowlanego 

□ W ramach remontu dachu nie planuje się wykonywania nowych ścian 
konstrukcyjnych, rdzeni, słupów itp., które wymagałyby nowych fundamentów. 

□ Kategoria geotechniczna I, Warunki gruntowe proste. 

□ Zgodnie z § 23 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego nie stwierdzono potrzeby wykonania 
dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego.  
 

 
VI. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-

instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego 
zgodnie z przeznaczeniem  

□ Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
• Opracowanie nie obejmuje przebudowy instalacji wody zimnej i ciepłej. 

• Zapotrzebowanie – bez zmian 

□ Instalacja kanalizacji sanitarnej 
• Opracowanie nie obejmuje przebudowy kanalizacji sanitarnej 

• Ścieki odprowadzane istniejąca wewnętrzną kanalizacją sanitarną do sieci 
kanalizacyjnej 

□ Instalacja grzewcza: 
- bez zmian  
 

□ Instalacja elektryczna 
- bez zmian  

 

□ Rodzaj wentylacji pomieszczeń 
• Bez zmian 

□ Sposób odprowadzenia wód opadowych 
• Bez zmian  
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VII. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej 
 
Remont dachu budynku nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej.  
 
 

 
 

 
UWAGA: 
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE NALEŻY PROWADZIĆ 
ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH" ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, 
INSTRUKCJAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ POD NADZOREM OSOBY 
UPRAWNIONEJ. 
 
UWAGA: 
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE NALEŻY PROWADZIĆ 
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI ORAZ KARTAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTA 
PRZYJĘTYCH MATERIAŁÓW. 
 
UWAGA: 
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót 
i w trakcie ich prowadzenia.  
 
UWAGA:  
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM ORAZ 
INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 
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K: AŁYST 

K:   2019-08-0 
 

I. Remont dachu 
 
 

A) Roboty rozbiórkowe i demontażowe  
 
a) demontaż wentylatorów 
 - demontaż wentylatorów – szt. 4 ( 3 szt. z odzyskiem do powtórnego 
montażu – zabezpieczyć przed zniszczeniem ), 
 
b) demontaż kominków wentylacyjnych – utylizacja ( wentylacja stropu 
wentylowanego) – szt. 8 
 
c) demontaż stalowych kominków wentylacyjnych dachu nad częścią 
garażową  - szt. 6 - utylizacja 
 
d) demontaż kominka wentylacji grawitacyjnej (utylizacja) – szt. 1 
 
e) demontaż istniejącego wyłazu 
 
 
f) uniesienie i zabezpieczenie zewnętrznej jednostki klimatyzacji w celu 
wykonania remontu dachu – szt. 1 
 
g) demontaż istniejącej instalacji odgromowej (utylizacja) 
- wg projektu instalacji elektrycznej 
 
h) demontaż 3 masztów antenowych w tym dwu anten ( jedna antena 
telewizyjna do ponownego zamontowania). Maszty z antenami do demontażu 
znajdują się na kominach wentylacyjnych usytuowanych na dachu 
pogrążonym – wg projektu instalacji elektrycznej 
 
i) demontaż „czapki na wysięgniku”  przymocowanego do komina wentylacji 
na dachu pogrążonym - utylizacja 
 
j) demontaż papy z czapek kominów wentylacyjnych usytuowanych na dachu 
pogrążonym -utylizacja 
 
k) demontaż wszystkich obróbek blacharskich -utylizacja 
 
l) demontaż styropianu z attyk od strony wewnętrznej ( tam gdzie występują) 
 
m) demontaż rynien z PVC oraz rur spustowych - utylizacja 
 
Uwaga: nie usuwamy istniejącego pokrycia z papy, które będzie 
stanowiło paraizolację przy wykonaniu nowego pokrycia. Istniejące 
pokrycie z papy oczyścić i naprawić ewentualne uszkodzenia.  
 

ROBOTY BUDOWLANE 
ROBOTY BUDOWLANE 
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B) Przedłużenie okapu dachu – detal nr 1 – rys. AW-02 
 

1. Naprawa gzymsu 
a) Usunięcie zdegradowanego tynku mineralnego oraz siatki zbrojącej z włókna 
szklanego – 30 % gzymsu  
b) Ułożenie siatki zbrojącej z włókna szklanego na kleju – 30% gzymsu 

2. Montaż wsporników stalowych co 70 cm 
- min 3 punkty mocowania 

3. Montaż łącznika drewnianego 8x8 (krawędziaka) na skraju wsporników (krawędziak 
dopasować do spadku dachu) – krawędziak zabezpieczyć impregnatem 
przeciwwilgociowym 

4. Montaż płyty OSB (poziomej) gr. 18 mm na wspornikach – płytę zabezpieczyć folią 
w płynie z zastosowaniem do płyt OSB. Płytę górną OSB obniżyć o 1 cm w stosunku 
do płaszczyzny styroduru. 

5. Ułożenie styroduru XPS 300 między gzymsem, a płytą OSB na całej głębokości 
gzymsu 

6. Montaż płyty OSB ( pionowej ) do krawędziaka oraz do czoła gzymsu – płytę 
zabezpieczyć folią w płynie z zastosowaniem do płyt OSB 

7. Montaż kapinosu na dole płyty OSB 
8. Montaż płyt elewacyjnych ( minimalna grubość płyt 4 mm) od czoła na płycie OSB 

z dystansem około 3 cm 
9. Montaż profilu systemowego pokrytego PVC na krawędzi dachu 

 
C) Podwyższenie attyk, ułożenie izolacji termicznej na attykach oraz 

obróbka attyk – detal nr 2 
- rys. AW-03 
 

1. Demontaż istniejących obróbek blacharskich z attyk 

2. Usunięcie papy ze ścian attyk 

3. Usunięcie styropianu z wewnętrznej strony attyk 

 

4. Wymurowanie ścian na attykach z cegły pełnej w celu ich podwyższenia. Wysokość 
murowania określona została na rysunku AW-01 i jest następująca: 

 Podwyższenie attyki - opis nr 1  
1. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 10 cm 
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm 
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry 
Podwyższenie attyki - opis nr 2 
1. wymurowanie ściany z cegły pełnej na szerokość ściany istniejącej - 5 rzędów cegieł 
(około 35 cm) 
2. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 10 cm 
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm 
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry 
 
Podwyższenie attyki - opis nr 3 
1. wymurowanie ściany z cegły pełnej na szerokość ściany istniejącej - 7 rzędów cegieł 
(około 50 cm) 
2. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 10 cm 
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm 
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry 
 
Podwyższenie attyki - opis nr 4 
1. wymurowanie ściany z cegły pełnej na szerokość ściany istniejącej - 4 rzędy cegieł 
(około 28 cm) 
2. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 8 cm 
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm 
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry 
 
Podwyższenie attyki - opis nr 5 
1. wymurowanie ściany z cegły pełnej na szerokość ściany istniejącej - 1 rząd cegieł 
(około 7 cm) 
2. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 10 cm 
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm 
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry 
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Podwyższenie attyki - opis nr 6 
1. wymurowanie ściany z cegły pełnej na szerokość ściany istniejącej - 6 rzędów cegieł 
(około 42 cm) 
2. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 8 cm 
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm 
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry 
 

5. Ewentualna naprawa ścian attyk – zaprawa do naprawy betonu 
6. Ułożenie styroduru na górze attyk gr. 10 cm oraz na ścianach attyk od strony 

wewnętrznej gr. 5 cm  
7. Montaż płyty OSB na kołki na górze attyk - płytę zabezpieczyć folią w płynie 

z zastosowaniem do płyt OSB 
8. Ułożenie brakującej izolacji termicznej gr. 10 cm na zewnątrz attyk 
9. Wykonanie tynku mineralnego na izolacji termicznej z pkt. 8 metoda lekka-mokra 
10. Ułożenie i zgrzanie membrany wg detalu nr 2 i wytycznych producenta. 
11. Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze brązowym – kolor RAL 

do ustalenia ( montaż na haftry ). Obróbkę blacharską na attykach zewnętrznych ułożyć 
ze spadkiem w kierunku dachu. 
 

D) Podmurowanie pod wentylatory i kominki wentylacyjne – szt. 8 
1. Usunięcie istniejących nasad kominowych 

2. Demontaż papy opisano w pkt A 

 

3. Wymurowanie kominów wentylacyjnych z cegły pełnej o przekroju kwadratu 
o wym. 60x60 cm usytuowanych na dachu jednospadowym – minimum 30 cm 
ponad połać dachu wykończonego (pod zamontowanie nasady kominowej 
turbowent tulipan fi 150 – szt. 6) 

4. Wymurowanie podstaw pod wentylatory z cegły pełnej o przekroju kwadratu 
o wym. 60x60 cm usytuowanych na dachu jednospadowym – minimum 30 cm 
ponad połać dachu wykończonego (pod zamontowanie istniejących 
wentylatorów – szt. 2 

5. Obróbka kominów wg instrukcji producenta membrany 
 

E) Montaż nowego wyłazu dachowego 
 
1. Demontaż istniejącego wyłazu dachowego 

 1. Montaż nowego wyłazu dachowego z pokryciem z poliwęglanu komorowego -  np. 
 firmy KERA AVAK o wymiarach podstawy w obrysie wewnętrznym 105x105. 

 Zastosować podstawę systemową z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem 
 szklanym. Wielkość podstawy określić po demontażu wyłazu istniejącego. 

 Uwaga: Ostateczny typ wyłazu uzgodnić z inwestorem i projektantem w trakcie 
 prac  

 2. Wykonanie klina rozpływowego ze styropianu pomiędzy wyłazem, a attyką 

 3. Obróbka wyłazu dachowego wg instrukcji producenta membrany 

F) Naprawa koryta odpływowego w dachu pogrążonym 
 
1. Naprawa istniejącej papy w korycie i jego okolicy 
2. Ewentualne usunięcie przeszkód uniemożliwiających spływ wód opadowych 
3. Ułożenie styroduru gr. 5 cm na dnie koryta ze spadkami w kierunku odpływów 
(wpustów dachowych) 
3. Wymiana wpustów dachowych 
4. Obróbka wpustów membraną wg instrukcji producenta membrany 
5. Obróbka koryta membraną wg instrukcji producenta membrany 
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G) Ułożenie styroduru gr. 10 cm -  XPS 300, klinów rozpływowych ze 

styropianu oraz membrany dachowej SE 
 

1. Ewentualne wyrównanie powierzchni oraz naprawa istniejącej papy, która 
posłuży jako paroizplacja. 

2. Ułożenie styroduru gr. 10 cm XPS 300 –  
3. Ewentualne poziomowanie i wyrównanie styroduru za pomocą pianki 

montażowej. 
4. Ułożenie klinów rozpływowych przed oznaczonymi elementami na rysunku 

AW-01 
5. Ułożenie membrany na powierzchni dachu wg instrukcji producenta 
6. Ułożenie ścieżki  z membrany - szer. 75 cm – przebieg ścieżki – rys. AW-01 

 
H) Wykonanie obróbek blacharskich 

1. Wykonanie obróbek blacharski na attykach ( montaż na haftry) 
2. Wykonanie obróbek blacharskich na końcach attyk w celu sprowadzenia wód 
opadowych do rynien 
3. Wykonanie obróbek blacharskich na czapkach kominów wentylacyjnych oraz  
kominach wentylacyjnych wg instrukcji producenta membrany 
4. Wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich  
5. Wykonanie kapinosów wg. detalu nr 1.  

 
 

I) Instalacja nasad kominowych (turbowentów), wentylatorów oraz 
kominków wentylacyjnych 

 

1. Powtórny montaż wentylatorów istniejących – szt. 3 
2. Montaż nowych kominków wentylacyjnych IDEAL do membran PVC h=400 mm   

– szt. 8 
3. Montaż kominka wentylacyjnego FLOW 110P/IS/350 - szt. 1 
4. Montaż nasad i turbowentów tulipan fi 150 na podmurowanych kominach 

wentylacyjnych (dach w części garażowej – dach jednospadowy) – szt. 6 

 

II. Wymiana rynien  
 
 

1. Demontaże 
Demontaż istniejących rynien oraz rur spustowych 

 
2. Montaże 

Montaż rynien fi 150 oraz rur spustowych fi 100 – długość rur spustowych około xxx 
 
Uwaga: Odległość miedzy punktami mocowania do ściany – zweryfikować 
z instrukcją producenta.  

 
 

III. Montaż instalacji odgromowej 
1. Demontaże 

Demontaż istniejącej instalacji odgromowej – wg projektu instalacji elektrycznej 

 
2. Montaże 

Montaż nowej instalacji odgromowej - wg projektu instalacji elektrycznej 

 
 



AW11 
 
 

IV. Wykonanie daszków nad wejściami do budynku B1 
 
Wykonanie daszków – szt. 4. nad wejściami do budynku 
wg. rysunków AW-5 do AW-11 

 



Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Dariusz Baranowski

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 15/PDOKK/2014,
jest wpisany na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PD-0436.

Członek czynny od: 11-02-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 09-05-2024 r.  Białystok.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PD-0436-7C92-42DY-C673-CY76

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.


