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Lp. Nazwa działu Od Do
1 P R Z E B U D O W A     D A C H U      B U D Y N K U    B1   PIW   W   S U W A Ł K A C H 1 87

1.1 R O B O T Y    P R Z Y G O T O W A W C Z E 1 2
1.1.1 Organizacja zaplecza budowy 1 1
1.1.2 Ustawienie windy towarowej oraz koszty wynajmu 2 2
1.2 R O B O T Y     R O Z B I Ó R K O W E       (dział A) 3 9

1.2.1 Demontaż elementów wentylacji 3 5
1.2.2 Demontaż rynien i obróbek blacharskich 6 8
1.2.3 Utylizacja materiałów z rozbiórki 9 9
1.3 P R Z E D Ł U Ż E N I E   D A C H U   W   K I E R U N K U   L I N I I   R Y N I E N      (dział B) 10 22

1.3.1 Skucie betonu 10 11
1.3.2 Uzupełnianie szlichty 12 12
1.3.3 Uzupełnienia tynku mineralnego na siatce 13 13
1.3.4 Montaż konstrukcji wsporczej stalowej i drewnianej 14 15
1.3.5 Docieplenie gzymsu 16 17
1.3.6 Montaż płyty OSB 18 19
1.3.7 Wykonanie obróbek z blachy  (obróbki z membramy w ramach dachu głównego) 20 21
1.3.8 Wykończenie  22 22
1.4 P O D W Y Ż S Z E N I E   A T T Y K ,   U Ł O Ż E N I E   I Z O L A C J I   T E R M I C Z N E J           (dział C) 23 40

1.4.1 Demontaż pokrycia dachowego 23 25
1.4.2 Utylizacja materiałów z rozbiórki 26 26
1.4.3 Przygotowanie podłoża 27 28
1.4.4 Podmurowanie 29 29
1.4.5 Montaż płyt XPS w poziomie i pionie 30 36
1.4.6 Montaż płyty OSB 37 38
1.4.7 Wykonanie obróbek  39 40
1.5 P O D M U R O W A N I E    P O D   W E N T Y L A T O R Y   i   K O M I N K I    W E N T Y L A C Y J N E          (dział D) 41 49

1.5.1 Demontaż pokrycia dachowego 41 43
1.5.2 Utylizacja materiałów z rozbiórki 44 44
1.5.3 Przemurowanie kominów wentylacyjnych / spalinowych minimum 30 cm ponad połać dachu wykończonego 45 46
1.5.4 Wykonanie nakryw 47 47
1.5.5 Wykonanie obróbek z blachy 48 48
1.5.6 Wykonanie obróbek z membrany 49 49
1.6 N O W Y    W Y Ł A Z    D A C H O W Y           (dział E) 50 53

1.6.1 Wymiana włazu 50 52
1.6.2 Wykonanie obróbek z membrany 53 53
1.7 N A P R A W A   K O R Y T A   O D P Ł Y W O W E G O   W   D A C H U   P O G R Ą Ż O N Y M       (dział F) 54 61

1.7.1 Wymiana papy w korycie / naprawa 54 56
1.7.2 Utylizacja materiałów z rozbiórki 57 57
1.7.3 Montaż płyt XPS w poziomie i pionie w dnie koryta 58 59
1.7.4 Wykonanie obróbek z membrany 60 60
1.7.5 Montaż nowych wpustów dachowych 61 61
1.8 D O C I E P L E N I E   I   P O K R Y C I E   D A C H U   M E M B R A N Ą   W R A Z   Z   O B R Ó B K A M I       (dział G) 62 72

1.8.1 Przygotowanie podłoża 62 62
1.8.2 Montaż płyt XPS w poziomie 63 64
1.8.3 Montaż klinów rozpływowych 65 65
1.8.4 Ułożenie membrany i wykonanie obróbek 66 71
1.8.5 Wykonanie specjalistycznych przepustów na potrzeby instalacji elektrycznych 72 72
1.9 W Y K O N A N I E     O B R Ó B E K     B L A C H A R S K I C H      (dział H) 73 75

1.9.1 Wykonanie obróbek z blachy na attykach 73 73
1.9.2 Wykonanie obróbek z blachy na czapkach kominów 74 74
1.9.3 Wykonanie obróbek z blachy (pozostałych) 75 75
1.10 I N S T A L A C J A   N A S A D,  W E N T Y L A T O R Ó W   O R A Z   K O M I N K Ó W      (dział I) 76 80

1.10.1 Montaż wentylatorów 76 77
1.10.2 Montaż kominków wentylacyjnych Ideal 78 78
1.10.3 Montaż kominków wentylujących Flow  79 79
1.10.4 Montaż nasad i turbowentów 80 80
1.11 W Y M I A N A   R Y N I E N   i   D O P A S O W A N I E   R U R   S P U S T O W Y C H       (dział II.) 81 83

1.11.1 Rynny 81 82
1.11.2 Rury spustowe 83 83
1.12 M O N T A Ż   D A S Z K Ó W   A L U M I N I O W Y C H 84 87

1.12.1 Daszki 1-4 84 87
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 P R Z E B U D O W A     D A C H U      B U D Y N K U    B1   PIW   W   S U W A Ł K A C H 

1.1 R O B O T Y    P R Z Y G O T O W A W C Z E 
1.1.1 Organizacja zaplecza budowy

1
d.1.1.1

analiza
własna

Organizacja zaplecza budowy na okres do 90 dni realizacji kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
1.1.2 Ustawienie windy towarowej oraz koszty wynajmu

2
d.1.1.2

analiza
własna

Ustawienie windy towarowej i koszty wynajmu kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
1.2 R O B O T Y     R O Z B I Ó R K O W E       (dział A)

1.2.1 Demontaż elementów wentylacji
3

d.1.2.1
KNR-W 4-02

40213-01
Demontaż wentylatorów  (w tym 3 wentylatory do ponownego montażu) szt.

 
4.00 szt. 4.00

RAZEM 4.00
4

d.1.2.1
KNR-W 4-02

40206-01
Demontaż kominków wentylacyjnych szt.

 
8.00+6.00+1.00 szt. 15.00

RAZEM 15.00
5

d.1.2.1
KNR-W 4-01

0212-07
Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

 
4 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - obróbki blacharskie czapki i inne - 28-06-2024
 
C1 - C3
nakrywy czapek kominowych od góry 
czapka 1   90x91 cm
(0.15+0.90+0.15)*(0.15+0.91+0.15)*[1.15] m2 1.67
czapka 2   213x99 cm
(0.15+2.13+0.15)*(0.15+0.99+0.15)*[1.15] m2 3.60
czapka 3   201x99 cm
(0.15+2.01+0.15)*(0.15+0.99+0.15)*[1.15] m2 3.43

RAZEM 8.70
1.2.2 Demontaż rynien i obróbek blacharskich

6
d.1.2.2

KNR-W 4-01
0545-03
analogia

Rozebranie rynien PCW fi 150 mm m

 
5 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - obróbki blacharskie pozostałe - 28-06-2024
 
L=24,55 m od strony lewej wewnętrznej
24.55 m 24.55
L=5,81 m od strony prawej wewnętrznej
5.81 m 5.81

RAZEM 30.36
7

d.1.2.2
KNR-W 4-01

0545-05
analogia

Rozebranie rur spustowych PCW fi 110 mm m

 
5 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - obróbki blacharskie pozostałe - 28-06-2024
 
L=24,55 m od strony lewej wewnętrznej
Hrs=3,25+0,80 m
(3.25+0.80)*3 m 12.15
L=5,81 m od strony prawej wewnętrznej
Hrs=3,38+0,80 m
(3.38+0.80)*1 m 4.18

RAZEM 16.33
8

d.1.2.2
KNR-W 4-01

0545-08
Rozebranie obróbek attyk z blachy nie nadającej się do użytku m2

 
pasy dorynnowe i podrynnowe
ilość z poz.: 6*(0.40+0.40) m2 24.29
attyki
ilość z poz.: 23G*(0.15+0.40+0.15) m2 106.08

RAZEM 130.37
1.2.3 Utylizacja materiałów z rozbiórki

9
d.1.2.3

opłata Wynajem kontenera na gruz/blachę/papę/styropian (razem z utylizacją) m3

 
założono wywóz gruzu kontenerem KP7
 
rury i rynny
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ilość z poz.: 6*0.785*0.15*0.15*1.40 m3 0.75
ilość z poz.: 7*0.785*0.11*0.11*1.40 m3 0.22
 
blacha
ilość z poz.: 8*0.015*1.40 m3 2.74
 
demontaż kominków wentylacyjnych
0.60 m3 0.60
 
nakrywy czapek kominowych od góry 
ilość z poz.: 5*0.10*1.40 m3 1.22

RAZEM 5.53
1.3 P R Z E D Ł U Ż E N I E   D A C H U   W   K I E R U N K U   L I N I I   R Y N I E N      (dział B)

1.3.1 Skucie betonu
10

d.1.3.1
ZKNR C-2
0803-02

Skucie mechaniczne betonu na głębokości 1 cm - powierzchnie poziome i pionowe m2

 
5 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - obróbki blacharskie pozostałe - 28-06-2024
 
spadek - dach połać lewa, L=24,55 m 
(0.70)*1.20*24.55 m2 20.62
spadek - dach połać prawa, L=5,81 m 
(0.70)*1.20*5.81 m2 4.88

RAZEM 25.50
11

d.1.3.1
ZKNR C-2
0803-06

Skucie mechaniczne betonu na głębokości 1 cm - powierzchnie poziome i pionowe - dodatek za każdy 1 cm
głębokości skucia
Krotność = 2

m2

 
ilość z poz.: 10 m2 25.50

RAZEM 25.50
1.3.2 Uzupełnianie szlichty

12
d.1.3.2

KNR 4-01
0803-01

Uzupełnienie szlichty cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro m2

 
ilość z poz.: 10 m2 25.50

RAZEM 25.50
1.3.3 Uzupełnienia tynku mineralnego na siatce

13
d.1.3.3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

 
spadek - dach połać lewa, L=24,55 m 
(0.40)*1.20*24.55 m2 11.78
spadek - dach połać prawa, L=5,81 m 
(0.40)*1.20*5.81 m2 2.79

RAZEM 14.57
1.3.4 Montaż konstrukcji wsporczej stalowej i drewnianej

14
d.1.3.4

KNNR 7 0209-
02

Montaż konstrukcji wsporczej stalowej t

 
obliczenia pomocnicze w szt.
 
spadek - dach połać lewa, L=24,55 m 
24.55/0.70 35.07
spadek - dach połać prawa, L=5,81 m 
5.81/0.70 8.30
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

43.37
L50x50x5
ilość z poz.: 14A*1.10*(0.29+0.28+0.34)*3.77*1.15/1000 t 0.19

RAZEM 0.19
15

d.1.3.4
KNR 2-02
0407-01

Montaż konstrukcji drewnianej - krawędziak 8x8 cm m3 drew.

 
spadek - dach połać lewa, L=24,55 m 
24.55*1.20*0.08*0.08 m3 drew. 0.19
spadek - dach połać prawa, L=5,81 m 
5.81*1.20*0.08*0.08 m3 drew. 0.04

RAZEM 0.23
1.3.5 Docieplenie gzymsu

16
d.1.3.5

KNR 2-02
2601-03

Docieplenie gzymsu w pionie płytami ze styroduru XPS 300 o grubości do 10 cm  (kompletny system) m2

 
spadek - dach połać lewa, L=24,55 m 
24.55*1.20*0.40 m2 11.78
spadek - dach połać prawa, L=5,81 m 
5.81*1.20*0.40 m2 2.79

RAZEM 14.57
17

d.1.3.5
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt  XPS za pomocą dybli plastikowych szt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ilość z poz.: 16*6 szt 87

RAZEM 87
1.3.6 Montaż płyty OSB

18
d.1.3.6

KNR 0-21
4007-03

Ułożenie płyty OSB o grubości 18 mm m2

 
spadek - dach połać lewa, L=24,55 m 
24.55*1.20*0.28 m2 8.25
24.55*1.20*0.38 m2 11.19
spadek - dach połać prawa, L=5,81 m 
5.81*1.20*0.28 m2 1.95
5.81*1.20*0.38 m2 2.65

RAZEM 24.04
19

d.1.3.6
KNR AT-27

0401-01
Wykonanie izolacji "folia w płynie" - powierzchnia pionowa i pozioma płyty OSB m2

 
ilość z poz.: 18 m2 24.04

RAZEM 24.04
1.3.7 Wykonanie obróbek z blachy  (obróbki z membramy w ramach dachu głównego)

20
d.1.3.7

KNR 4-01
0530-06

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsu z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokości ponad 25 cm m2

 
spadek - dach połać lewa, L=24,55 m 
24.55*1.20*0.40 m2 11.78
spadek - dach połać prawa, L=5,81 m 
5.81*1.20*0.40 m2 2.79

RAZEM 14.57
21

d.1.3.7
KNR 4-01
0530-05

Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsu z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokości do 25 cm - kampi-
nos

m2

 
spadek - dach połać lewa, L=24,55 m 
24.55*1.20*0.30 m2 8.84
spadek - dach połać prawa, L=5,81 m 
5.81*1.20*0.30 m2 2.09

RAZEM 10.93
1.3.8 Wykończenie  

22
d.1.3.8

oferta firma
specjalistycz-

na

Montaż płyt elewacyjnych (minimalna grubość płyt 4 mm) od czoła na płycie OSB z dystansem około 3 cm m2

 
spadek - dach połać lewa, L=24,55 m 
24.55*1.05*0.55 m2 14.18
spadek - dach połać prawa, L=5,81 m 
5.81*1.05*0.55 m2 3.36

RAZEM 17.54
1.4 P O D W Y Ż S Z E N I E   A T T Y K ,   U Ł O Ż E N I E   I Z O L A C J I   T E R M I C Z N E J           (dział C)

1.4.1 Demontaż pokrycia dachowego
23

d.1.4.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

 
3 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - obróbki blacharskie - 28-06-2024
 
Podwyższenie attyki - opis nr 1  zieleń (styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 19
12.85 12.85
attyka nr 2
5.99 5.99
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

18.84
 
Podwyższenie attyki - opis nr 2  błękit (mur 35 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+20 cm, styro-
dur pionowo gr. 20 cm wysokość 60 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
2.65+2.99+3.00+3.05 11.69
attyka nr 17
6.15 6.15
B  (obliczenia pomocnicze) ==========

17.84
 
Podwyższenie attyki - opis nr 3  różowy (mur 50 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+10 cm, sty-
rodur pionowo gr. 10 cm wysokość 60 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
2.98+2.98+2.94+3.50 12.40
C  (obliczenia pomocnicze) ==========

12.40
 
Podwyższenie attyki - opis nr 4  czerwony (mur 28 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysokość 50 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 1
26.54 26.54
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
attyka nr 3
2.91 2.91
attyka nr 5
5.10 5.10
attyka nr 6
3.19 3.19
attyka nr 7
6.30 6.30
attyka nr 11
6.87 6.87
D  (obliczenia pomocnicze) ==========

50.91
 
Podwyższenie attyki - opis nr 5  niebieski (mur 7 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysokość 70 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 4
6.47 6.47
attyka nr 12
5.65 5.65
attyka nr 13
2.88 2.88
E  (obliczenia pomocnicze) ==========

15.00
 
Podwyższenie attyki - opis nr 6  żółty  (mur 42 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm, styro-
dur pionowo gr. 15 cm wysokość 50 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 8
3.17 3.17
attyka 9
9.98 9.98
attyka 10
3.52 3.52
attyka 14
17.54 17.54
attyka 15
2.34 2.34
F  (obliczenia pomocnicze) ==========

36.55
 
 
suma długości attyk do modernizacji :
ilość z poz.: 23A 18.84
ilość z poz.: 23B 17.84
ilość z poz.: 23C 12.40
ilość z poz.: 23D 50.91
ilość z poz.: 23E 15.00
ilość z poz.: 23F 36.55
G  (obliczenia pomocnicze) ==========

151.54
 
założono średnią szerokość papy do usunięcia do 80 cm (40 góra, 25 w pionie i 15 przy dachu w rzucie z góry)
ilość z poz.: 23G*0.80 m2 121.23

RAZEM 121.23
24

d.1.4.1
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

 
ilość z poz.: 23 m2 121.23

RAZEM 121.23
25

d.1.4.1
KNR 19-01

0628-06
analogia

Rozebranie izolacji z płyt styropianowych o grubości do 15 cm m2

 
założono średnią wysokość styropianu do usunięcia do 30 cm  
ilość z poz.: 23G*0.30 m2 45.46

RAZEM 45.46
1.4.2 Utylizacja materiałów z rozbiórki

26
d.1.4.2

opłata Wynajem kontenera na gruz/blachę/papę/styropian (razem z utylizacją) m3

 
założono wywóz gruzu kontenerem KP7
papa
ilość z poz.: 23*0.025*2*1.20 m3 7.27
styropian
ilość z poz.: 25*0.15*1.20 m3 8.18

RAZEM 15.45
1.4.3 Przygotowanie podłoża

27
d.1.4.3

ZKNR C-1
0402-03

Oczyszczenie powierzchni m2

 
ilość z poz.: 23 m2 121.23
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 121.23

28
d.1.4.3

ZKNR C-2
0809-01

Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy do B 15 dm3

 
założono do 10 % powierzchni do naprawy 
ilość z poz.: 27*0.001*1.05*1000 dm3 127.29

RAZEM 127.29
1.4.4 Podmurowanie

29
d.1.4.4

KNR 4-01
0310-01

Podmurowanie z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

 
obliczenia pomocnicze w m2
 
Podwyższenie attyki - opis nr 2  błękit (mur 35 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+20 cm, styro-
dur pionowo gr. 20 cm wysokość 60 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
(2.65+2.99+3.00+3.05)*0.35 4.09
attyka nr 17
6.15*0.35 2.15
 
Podwyższenie attyki - opis nr 3  różowy (mur 50 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+10 cm, sty-
rodur pionowo gr. 10 cm wysokość 60 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
(2.98+2.98+2.94+3.50)*0.50 6.20
 
Podwyższenie attyki - opis nr 4  czerwony (mur 28 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysokość 50 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 1
26.54*0.28 7.43
attyka nr 3
2.91*0.28 0.81
attyka nr 5
5.10*0.28 1.43
attyka nr 6
3.19*0.28 0.89
attyka nr 7
6.30*0.28 1.76
attyka nr 11
6.87*0.28 1.92
 
Podwyższenie attyki - opis nr 5  niebieski (mur 7 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysokość 70 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 4
6.47*0.07 0.45
attyka nr 12
5.65*0.07 0.40
attyka nr 13
2.88*0.07 0.20
 
Podwyższenie attyki - opis nr 6  żółty  (mur 42 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm, styro-
dur pionowo gr. 15 cm wysokość 50 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 8
3.17*0.42 1.33
attyka 9
9.98*0.42 4.19
attyka 10
3.52*0.42 1.48
attyka 14
17.54*0.42 7.37
attyka 15
2.34*0.42 0.98
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

43.08
 
przejście z m2 na m3
ilość z poz.: 29A*0.12*1.15 m3 5.95

RAZEM 5.95
1.4.5 Montaż płyt XPS w poziomie i pionie

30
d.1.4.5

NNRNKB 202
1134-01

Zagruntowanie podłoży - powierzchnia pozioma m2

 
ilość z poz.: 32 m2 73.74

RAZEM 73.74
31

d.1.4.5
NNRNKB 202

1134-02
Zagruntowanie podłoży - powierzchnia pionowa m2

 
ilość z poz.: 33 m2 7.44
ilość z poz.: 34 m2 54.26
ilość z poz.: 35 m2 10.70

RAZEM 72.40
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32

d.1.4.5
KNR 2-02
2601-06

Docieplenie attyki w poziomie płytami ze styroduru XPS 300 o grubości 10 cm  (kompletny system) m2

 
 
Podwyższenie attyki - opis nr 1  zieleń (styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 19
12.85*0.36 m2 4.63
attyka nr 2
5.99*0.36 m2 2.16
 
Podwyższenie attyki - opis nr 2  błękit (mur 35 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+20 cm, styro-
dur pionowo gr. 20 cm wysokość 60 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
(2.65+2.99+3.00+3.05)*(0.36+0.20) m2 6.55
attyka nr 17
6.15*(0.36+0.20) m2 3.44
 
Podwyższenie attyki - opis nr 3  różowy (mur 50 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+10 cm, sty-
rodur pionowo gr. 10 cm wysokość 60 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
(2.98+2.98+2.94+3.50)*(0.36+0.10) m2 5.70
 
Podwyższenie attyki - opis nr 4  czerwony (mur 28 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysokość 50 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 1
26.54*(0.35+0.15) m2 13.27
attyka nr 3
2.91*(0.35+0.15) m2 1.46
attyka nr 5
5.10*(0.35+0.15) m2 2.55
attyka nr 6
3.19*(0.35+0.15) m2 1.60
attyka nr 7
6.30*(0.35+0.15) m2 3.15
attyka nr 11
6.87*(0.35+0.15) m2 3.44
 
Podwyższenie attyki - opis nr 5  niebieski (mur 7 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysokość 70 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 4
6.47*(0.35+0.15) m2 3.24
attyka nr 12
5.65*(0.35+0.15) m2 2.83
attyka nr 13
2.88*(0.35+0.15) m2 1.44
 
Podwyższenie attyki - opis nr 6  żółty  (mur 42 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm, styro-
dur pionowo gr. 15 cm wysokość 50 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 8
3.17*(0.35+0.15) m2 1.59
attyka 9
9.98*(0.35+0.15) m2 4.99
attyka 10
3.52*(0.35+0.15) m2 1.76
attyka 14
17.54*(0.35+0.15) m2 8.77
attyka 15
2.34*(0.35+0.15) m2 1.17

RAZEM 73.74
33

d.1.4.5
KNR 2-02
2601-06

Docieplenie attyki w pionie płytami ze styroduru XPS 300 o grubości 10 cm  (kompletny system) m2

 
Podwyższenie attyki - opis nr 3  różowy (mur 50 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+10 cm, sty-
rodur pionowo gr. 10 cm wysokość 60 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
(2.98+2.98+2.94+3.50)*(0.60) m2 7.44

RAZEM 7.44
34

d.1.4.5
KNR 2-02
2601-06

Docieplenie attyki w pionie płytami ze styroduru XPS 300 o grubości 15 cm  (kompletny system) m2

 
 
Podwyższenie attyki - opis nr 4  czerwony (mur 28 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysokość 50 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 1
26.54*0.50 m2 13.27
attyka nr 3
2.91*0.50 m2 1.46
attyka nr 5
5.10*0.50 m2 2.55
attyka nr 6
3.19*0.50 m2 1.60
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attyka nr 7
6.30*0.50 m2 3.15
attyka nr 11
6.87*0.50 m2 3.44
 
Podwyższenie attyki - opis nr 5  niebieski (mur 7 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysokość 70 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 4
6.47*0.70 m2 4.53
attyka nr 12
5.65*0.70 m2 3.96
attyka nr 13
2.88*0.70 m2 2.02
 
Podwyższenie attyki - opis nr 6  żółty  (mur 42 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm, styro-
dur pionowo gr. 15 cm wysokość 50 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 8
3.17*0.50 m2 1.59
attyka 9
9.98*0.50 m2 4.99
attyka 10
3.52*0.50 m2 1.76
attyka 14
17.54*0.50 m2 8.77
attyka 15
2.34*0.50 m2 1.17

RAZEM 54.26
35

d.1.4.5
KNR 2-02
2601-06

Docieplenie attyki w pionie płytami ze styroduru XPS 300 o grubości 20 cm  (kompletny system) m2

 
Podwyższenie attyki - opis nr 2  błękit (mur 35 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+20 cm, styro-
dur pionowo gr. 20 cm wysokość 60 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
(2.65+2.99+3.00+3.05)*0.60 m2 7.01
attyka nr 17
6.15*0.60 m2 3.69

RAZEM 10.70
36

d.1.4.5
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt  XPS za pomocą dybli plastikowych szt

 
ilość z poz.: 32*6 szt 442.44
ilość z poz.: 33*6 szt 44.64
ilość z poz.: 34*6 szt 325.56
ilość z poz.: 35*6 szt 64.20

RAZEM 876.84
1.4.6 Montaż płyty OSB

37
d.1.4.6

KNR 0-21
4007-03

Ułożenie płyty OSB o grubości 18 mm na attyce m2

 
Podwyższenie attyki - opis nr 1  zieleń (styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 19
12.85*0.36 m2 4.63
attyka nr 2
5.99*0.36 m2 2.16
 
Podwyższenie attyki - opis nr 2  błękit (mur 35 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+20 cm, styro-
dur pionowo gr. 20 cm wysokość 60 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
(2.65+2.99+3.00+3.05)*(0.36+0.20) m2 6.55
attyka nr 17
6.15*(0.36+0.20) m2 3.44
 
Podwyższenie attyki - opis nr 3  różowy (mur 50 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 36+10 cm, sty-
rodur pionowo gr. 10 cm wysokość 60 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 18
(2.98+2.98+2.94+3.50)*(0.36+0.10) m2 5.70
 
Podwyższenie attyki - opis nr 4  czerwony (mur 28 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysokość 50 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 1
26.54*(0.35+0.15) m2 13.27
attyka nr 3
2.91*(0.35+0.15) m2 1.46
attyka nr 5
5.10*(0.35+0.15) m2 2.55
attyka nr 6
3.19*(0.35+0.15) m2 1.60
attyka nr 7
6.30*(0.35+0.15) m2 3.15
attyka nr 11
6.87*(0.35+0.15) m2 3.44
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Podwyższenie attyki - opis nr 5  niebieski (mur 7 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm,
styrodur pionowo gr. 15 cm wysokość 70 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 4
6.47*(0.35+0.15) m2 3.24
attyka nr 12
5.65*(0.35+0.15) m2 2.83
attyka nr 13
2.88*(0.35+0.15) m2 1.44
 
Podwyższenie attyki - opis nr 6  żółty  (mur 42 cm wysokości, styrodur poziomo gr. 10 cm szer. 35+15 cm, styro-
dur pionowo gr. 15 cm wysokość 50 cm, płyta OSB 18 mm)
attyka nr 8
3.17*(0.35+0.15) m2 1.59
attyka 9
9.98*(0.35+0.15) m2 4.99
attyka 10
3.52*(0.35+0.15) m2 1.76
attyka 14
17.54*(0.35+0.15) m2 8.77
attyka 15
2.34*(0.35+0.15) m2 1.17

RAZEM 73.74
38

d.1.4.6
KNR AT-27

0401-03
Wykonanie izolacji "folia w płynie" - powierzchnia pozioma m2

 
ilość z poz.: 37 m2 73.74

RAZEM 73.74
1.4.7 Wykonanie obróbek  

39
d.1.4.7

informacja Wykonanie obróbek attyk z membrany w dziale G info

 
nie wyceniać pozycji - pozycja informacyjna
1.00 info 1.00

RAZEM 1.00
40

d.1.4.7
informacja Wykonanie obróbek blacharskich attyk w dziale H info

 
nie wyceniać pozycji - pozycja informacyjna
1.00 info 1.00

RAZEM 1.00
1.5 P O D M U R O W A N I E    P O D   W E N T Y L A T O R Y   i   K O M I N K I    W E N T Y L A C Y J N E          (dział D)

1.5.1 Demontaż pokrycia dachowego
41

d.1.5.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

 
6 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - PODMUROWANIE KOMINÓW I WENTYLATORÓW - 28-06-2024
komin wentylacyjny 60x60 cm, szt. 8
 
[(0.12+0.60+0.12)*2+(0.12+0.60+0.12)*2]*0.70*1.10*[8] m2 20.70

RAZEM 20.70
42

d.1.5.1
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

 
ilość z poz.: 41 m2 20.70

RAZEM 20.70
43

d.1.5.1
KNR 19-01

0628-06
analogia

Rozebranie izolacji z płyt styropianowych o grubości 20 cm m2

 
ilość z poz.: 41 m2 20.70

RAZEM 20.70
1.5.2 Utylizacja materiałów z rozbiórki

44
d.1.5.2

opłata Wynajem kontenera na gruz/blachę/papę/styropian (razem z utylizacją) m3

 
założono wywóz gruzu kontenerem KP7
papa
ilość z poz.: 41*0.025*2*1.20 m3 1.24
styropian
ilość z poz.: 43*0.20*1.20 m3 4.97

RAZEM 6.21
1.5.3 Przemurowanie kominów wentylacyjnych / spalinowych minimum 30 cm ponad połać dachu wykończonego

45
d.1.5.3

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

 
6 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - PODMUROWANIE KOMINÓW I WENTYLATORÓW - 28-06-2024
 
obliczenia pomocnicze w m2
przyjęto wysokość 50 cm
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PKW 1 - PKW 8
[(0.12+0.60+0.12)*2+(0.12+0.60+0.12)*2]*0.50*1.10*[8] 14.78
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

14.78
 
przejście z m2 na m3
ilość z poz.: 45A*0.12*1.15 m3 2.04

RAZEM 2.04
46

d.1.5.3
KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 m3

 
6 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - PODMUROWANIE KOMINÓW I WENTYLATORÓW - 28-06-2024
 
przyjęto wysokość 50 cm
 
C1 - C3
czapka 1   90x91 cm
0.90*0.91*0.50 m3 0.41
czapka 2   213x99 cm
2.13*0.99*0.50 m3 1.05
czapka 3   201x99 cm
2.01*0.99*0.50 m3 0.99

RAZEM 2.45
1.5.4 Wykonanie nakryw

47
d.1.5.4

KNR 2-02
0219-05

Wykonanie nakrywy podmurowań jak wyżej z betonu zbrojonego o średniej grubości 7 cm m2

 
6 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - PODMUROWANIE KOMINÓW I WENTYLATORÓW - 28-06-2024
 
obliczenia pomocnicze w m2
 
PKW 1 - PKW 8
[(0.20+0.60+0.20)*(0.20+0.60+0.20)]*1.10*[8] 8.80
 
C1 - C3
nakrywy czapek kominowych od góry 
czapka 1   90x91 cm
(0.15+0.90+0.15)*(0.15+0.91+0.15)*[1.15] 1.67
czapka 2   213x99 cm
(0.15+2.13+0.15)*(0.15+0.99+0.15)*[1.15] 3.60
czapka 3   201x99 cm
(0.15+2.01+0.15)*(0.15+0.99+0.15)*[1.15] 3.43
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

17.50
 
ilość z poz.: 47A*1.15 m2 20.13

RAZEM 20.13
1.5.5 Wykonanie obróbek z blachy

48
d.1.5.5

KNR 4-01
0530-06

Uzupełnienie obróbek blacharskich attyk z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokości ponad 25 cm m2

 
 
obróbki czapki od góry
ilość z poz.: 47A*1.30 m2 22.75
obróbki boczne
ilość z poz.: 45A*1.30 m2 19.21

RAZEM 41.96
1.5.6 Wykonanie obróbek z membrany

49
d.1.5.6

oferta firma
specjalistycz-

na

Ułożenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie - obróbki wokół wymurowanych kominów z ce-
gieł

m2

 
6 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - PODMUROWANIE KOMINÓW I WENTYLATORÓW - 28-06-2024
 
obliczenia pomocnicze w m2
 
PKW 1 - PKW 8
[(0.12+0.60+0.12)*2+(0.12+0.60+0.12)*2]*0.50*1.20*[8] m2 16.13

RAZEM 16.13
1.6 N O W Y    W Y Ł A Z    D A C H O W Y           (dział E)

1.6.1 Wymiana włazu
50

d.1.6.1
KNR-W 2-02

1016-07
R=0,60

Demontaż wyłazu dachowego szt

 
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
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51

d.1.6.1
KNR-W 2-02

1016-07
analiza włas-

na

Montaż wyłazu dachowego nowego pokryciem z poliwęglanu komorowego o wymiarach podstawy w obrysie
wewnętrznym 105x105 cm z podstawą ocieploną

szt

 
Zastosować podstawę systemową z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym. Wielkość pod-
stawy określić po demontażu wyłazu istniejącego. 
Uwaga: Ostateczny typ wyłazu uzgodnić z inwestorem i projektantem w trakcie prac
 
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
52

d.1.6.1
analiza 
własna

Wykonanie klina rozpływowego ze styropianu pomiędzy wyłazem a attyką szt

 
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
1.6.2 Wykonanie obróbek z membrany

53
d.1.6.2

oferta firma
specjalistycz-

na

Ułożenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie - obróbki wokół wyłazu m2

 
[(0.20+1.05+0.20)*2+(0.20+1.05+0.20)*2]*0.60*1.20*[1] m2 4.18

RAZEM 4.18
1.7 N A P R A W A   K O R Y T A   O D P Ł Y W O W E G O   W   D A C H U   P O G R Ą Ż O N Y M       (dział F)

1.7.1 Wymiana papy w korycie / naprawa
54

d.1.7.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

 
ilość z poz.: 60 m2 58.45

RAZEM 58.45
55

d.1.7.1
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

 
ilość z poz.: 60 m2 58.45

RAZEM 58.45
56

d.1.7.1
KNR-W 2-02

0504-02
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo  (założono najgorszy wariant wymiany 100 % papy w
korycie)

m2

 
ilość z poz.: 60 m2 58.45

RAZEM 58.45
1.7.2 Utylizacja materiałów z rozbiórki

57
d.1.7.2

opłata Wynajem kontenera na gruz/blachę/papę/styropian (razem z utylizacją) m3

 
założono wywóz gruzu kontenerem KP7
papa
ilość z poz.: 54*0.025*2*1.20 m3 3.51

RAZEM 3.51
1.7.3 Montaż płyt XPS w poziomie i pionie w dnie koryta

58
d.1.7.3

KNR 2-02
2601-03

Wyłożenie koryta w pionie i poziomie płytami ze styroduru XPS 300 o grubości 5 cm m2

 
L=32,52 m
S=0,47 m
0.30*2*32.52*[1.20] m2 23.41
0.47*1*32.52*[1.20] m2 18.34

RAZEM 41.75
59

d.1.7.3
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt  XPS za pomocą dybli plastikowych szt

 
ilość z poz.: 58*4 szt 167

RAZEM 167
1.7.4 Wykonanie obróbek z membrany

60
d.1.7.4

oferta firma
specjalistycz-

na

Ułożenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie - obróbka koryta i wpustów dachowych m2

 
 
ilość z poz.: 58*1.40 m2 58.45

RAZEM 58.45
1.7.5 Montaż nowych wpustów dachowych

61
d.1.7.5

KNR-W 2-02
0534-06

Montaż nowych wpustów dachowych szt.

 
3.00 szt. 3.00

RAZEM 3.00
1.8 D O C I E P L E N I E   I   P O K R Y C I E   D A C H U   M E M B R A N Ą   W R A Z   Z   O B R Ó B K A M I       (dział G)

1.8.1 Przygotowanie podłoża
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62

d.1.8.1
ZKNR C-2
0801-08

Mycie wodą podłoża z papy (papa pozostaje po czyszczeniu jako warstwa paroizolacji) m2

 
ilość z poz.: 63 m2 798.58

RAZEM 798.58
1.8.2 Montaż płyt XPS w poziomie 

63
d.1.8.2

KNR 2-02
0609-03

Docieplenie dachu w poziomie płytami ze styroduru XPS 300 o grubości 10 cm (montaż na kołki w poz. j.niżej) m2

 
8 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - XPS i membrana zasadnicza - 02-07-2024
 
powierzchnia P1 bez attyki
307.07 307.07
 
powierzchnia P2 bez attyki
373.80 373.80
minus powierzchnia kanału odpływowego
Pkodpł=32,52x0,47 m
-32.52*0.47 -15.28
 
powierzchnia P3 bez attyki
87.79 87.79
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

753.38
 
ilość z poz.: 63A*[1.06] m2 798.58

RAZEM 798.58
64

d.1.8.2
KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie płyt XPS za pomocą kołków plastikowych szt

 
ilość z poz.: 63*6 szt 4 791

RAZEM 4 791
1.8.3 Montaż klinów rozpływowych

65
d.1.8.3

analiza
własna

Montaż klinów rozpływowych ze styroduru XPS 300 o grubości 10 cm m3

 
7 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - kliny rozpływowe - 02-07-2024
 
1.95*0.96*0.20*[1]*1.30 m3 0.49
1.85*0.95*0.20*[1]*1.30 m3 0.46
0.85*0.85*0.20*[1]*1.30 m3 0.19

RAZEM 1.14
1.8.4 Ułożenie membrany i wykonanie obróbek 

66
d.1.8.4

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie welonu szklanego jako warstwy separacyjnej pomiędzy styrodurem a membraną m2

 
zakładka i naddatek 15-20%
 
zasadnicza powierzchnia w rzucie bez zakładek :
ilość z poz.: 67A*[1.15] m2 883.96
 
wywinięcie membrany na attyki : 
ilość z poz.: 67B*[1.20] m2 194.58

RAZEM 1 078.54
67

d.1.8.4
oferta firma

specjalistycz-
na

Ułożenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie na powierzchniach poziomych m2

 
8 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - XPS i membrana zasadnicza - 02-07-2024
 
zasadnicza powierzchnia w rzucie bez zakładek :
 
powierzchnia P1 bez attyki
307.07 307.07
powierzchnia P2 bez attyki
373.80 373.80
powierzchnia P3 bez attyki
87.79 87.79
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

768.66
 
wywinięcie membrany na attyki : 
 
wywiniecie membrany pionowo i poziomo na attykę bez zakładek :
attyka 1
attyka 2
(0.05+0.55+0.45)*32.60 34.23
 
attyka 3
attyka 4
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
attyka 5
attyka 7
attyka 8
(0.05+0.55+0.45)*26.05 27.35
 
attyka 9
(0.05+0.55+0.45)*9.98 10.48
 
attyka 10
(0.05+0.55+0.45)*3.52 3.70
 
attyka 11
(0.05+0.55+0.45)*6.87 7.21
 
attyka 12
(0.05+0.55+0.45)*5.65 5.93
 
attyka 13
attyka 14
(0.05+0.55+0.45)*19.72 20.71
 
attyka 15
(0.05+0.55+0.45)*3.45 3.62
 
attyka 16
(0.05+0.55+0.45)*3.20 3.36
 
attyka 17
(0.05+0.55+0.45)*6.18 6.49
 
attyka 18
(0.05+0.55+0.45)*24.36 25.58
 
attyka 19
(0.05+0.55+0.45)*12.85 13.49
B  (obliczenia pomocnicze) ==========

162.15
 
zakładka i naddatek 15-20%
ilość z poz.: 67A*[1.15] m2 883.96
ilość z poz.: 67B*[1.20] m2 194.58

RAZEM 1 078.54
68

d.1.8.4
oferta firma

specjalistycz-
na

Ułożenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie na powierzchniach poziomych - obróbki m2

 
założono 15 % powierzchni na obróbki membraną 
(ilość z poz.: 67A+ilość z poz.: 67B)*[0.15] m2 139.62

RAZEM 139.62
69

d.1.8.4
oferta firma

specjalistycz-
na

Ułożenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie na powierzchniach poziomych - dodatkowe pa-
sy stanowiące ciągi komunikacyjne

m2

 
ścieżka komunikacyjna wzdłuż dachu L=21,15 m plus dojście do klapy oddymiającej L=3,36 m
szerokość z rolki 75 cm
(21.15+3.36)*0.75*[1.20] m2 22.06

RAZEM 22.06
70

d.1.8.4
oferta firma

specjalistycz-
na

Ułożenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie na powierzchniach poziomych - listwy mocujące
membranę do ściany attyki

mb

 
3 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - obróbki blacharskie - 28-06-2024
 
wzdłuż attyki na styku z częścią poziomą dachu
 
attyka 1
attyka 2
32.60 32.60
 
attyka 3
attyka 4
attyka 5
attyka 7
attyka 8
26.05 26.05
 
attyka 9
9.98 9.98
 
attyka 10
3.52 3.52
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
attyka 11
6.87 6.87
 
attyka 12
5.65 5.65
 
attyka 13
attyka 14
19.72 19.72
 
attyka 15
3.45 3.45
 
attyka 16
3.20 3.20
 
attyka 17
6.18 6.18
 
attyka 18
24.36 24.36
 
attyka 19
12.85 12.85
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

154.43
 
zakładka i naddatek 15%
ilość z poz.: 70A*[1.15] mb 177.59

RAZEM 177.59
71

d.1.8.4
oferta firma

specjalistycz-
na

Ułożenie membrany dachowej PCW montowanej mechanicznie na powierzchniach poziomych - wykonanie mo-
cowania wzdłuż pasa dorynnowego

mb

 
5 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - obróbki blacharskie pozostałe - 28-06-2024
 
L=24,55 m od strony lewej wewnętrznej
24.55*1.10 mb 27.01
L=5,81 m od strony prawej wewnętrznej
5.81*1.10 mb 6.39

RAZEM 33.40
1.8.5 Wykonanie specjalistycznych przepustów na potrzeby instalacji elektrycznych

72
d.1.8.5

oferta firma
specjalistycz-

na

Wykonanie specjalistycznych przepustów na potrzeby instalacji elektrycznych (podłączenie wentylatorów) kpl

 
3.00 kpl 3.00

RAZEM 3.00
1.9 W Y K O N A N I E     O B R Ó B E K     B L A C H A R S K I C H      (dział H)

1.9.1 Wykonanie obróbek z blachy na attykach
73

d.1.9.1
KNR 4-01
0530-06

Uzupełnienie obróbek blacharskich attyk z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokości ponad 25 cm m2

 
3 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - obróbki blacharskie - 28-06-2024
 
obróbki attyki od góry 
attyka 1
attyka 2
(0.15+0.62+0.15)*32.60*[1.15] 34.49
 
attyka 3
attyka 4
attyka 5
attyka 7
attyka 8
(0.15+0.56+0.15)*26.05*[1.15] 25.76
 
attyka 9
(0.15+0.48+0.15)*9.98*[1.15] 8.95
 
attyka 10
(0.15+0.48+0.15)*3.52*[1.15] 3.16
 
attyka 11
(0.15+0.45+0.15)*6.87*[1.15] 5.93
 
attyka 12
(0.15+0.47+0.15)*5.65*[1.15] 5.00
 
attyka 13
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
attyka 14
(0.15+0.63+0.15)*19.72*[1.15] 21.09
 
attyka 15
(0.15+0.63+0.15)*3.45*[1.15] 3.69
 
attyka 16
(0.15+0.44+0.15)*3.20*[1.15] 2.72
 
attyka 17
(0.15+0.44+0.15)*6.18*[1.15] 5.26
 
attyka 18
(0.15+0.685+0.15)*24.36*[1.15] 27.59
 
attyka 19
(0.15+0.36+0.15)*12.85*[1.15] 9.75
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

153.39
 
przyjęto zapas 20 % do powyższych obliczeń (w tym sprowadzenie wód opadowych do rynien)
ilość z poz.: 73A*[1.20] m2 184.07

RAZEM 184.07
1.9.2 Wykonanie obróbek z blachy na czapkach kominów

74
d.1.9.2

KNR 4-01
0530-06

Uzupełnienie obróbek blacharskich czapek kominów z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokości ponad 25
cm

m2

 
4 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - obróbki blacharskie czapki i inne - 28-06-2024
 
obróbki czapek kominowych od góry 
czapka 1   90x91 cm
(0.15+0.90+0.15)*(0.15+0.91+0.15)*[1.15] 1.67
czapka 2   213x99 cm
(0.15+2.13+0.15)*(0.15+0.99+0.15)*[1.15] 3.60
czapka 3   201x99 cm
(0.15+2.01+0.15)*(0.15+0.99+0.15)*[1.15] 3.43
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

8.70
 
przyjęto zapas 15 % do powyższych obliczeń
ilość z poz.: 74A*[1.15] m2 10.01

RAZEM 10.01
1.9.3 Wykonanie obróbek z blachy (pozostałych)

75
d.1.9.3

KNR 4-01
0530-06

Uzupełnienie obróbek blacharskich attyk z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokości ponad 25 cm m2

 
5 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - obróbki blacharskie pozostałe - 28-06-2024
 
obróbka L=13,15 m, Sz=0,50 m
na scianie części wyższej
13.15*1.15*0.50 7.56
obróbki nieprzewidziane
20.00 20.00
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

27.56
 
przyjęto zapas 15 % do powyższych obliczeń
ilość z poz.: 75A*[1.15] m2 31.69

RAZEM 31.69
1.10 I N S T A L A C J A   N A S A D,  W E N T Y L A T O R Ó W   O R A Z   K O M I N K Ó W      (dział I)

1.10.1 Montaż wentylatorów
76

d.1.10.1
KNR 2-17
0149-03

Montaż podstaw dachowych do wentylatorów zdemontowanych przed pracami budowlanymi szt

 
3.00 szt 3.00

RAZEM 3.00
77

d.1.10.1
KNR 2-17
0208-02

Montaż wentylatorów zdemontowanych przed pracami budowlanymi szt

 
3.00 szt 3.00

RAZEM 3.00
1.10.2 Montaż kominków wentylacyjnych Ideal

78
d.1.10.2

oferta firma
specjalistycz-

na

Montaż kominków wentylujących dach (przestrzeń pod membramą) o wysokości h=400 mm kpl

 
8.00 kpl 8.00

RAZEM 8.00
1.10.3 Montaż kominków wentylujących Flow  

1_Kb-1_Rem_Dach_Wet_PIW_Suw_vost

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30082



-EI- P R Z E D M I A R    R O B Ó T - 16 / 16 -

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
79

d.1.10.3
KNR 2-17
0152-01

Montaż kominków wentylujących Flow  typ 110P / IS / 350 szt.

 
1.00 szt. 1.00

RAZEM 1.00
1.10.4 Montaż nasad i turbowentów

80
d.1.10.4

KNR 2-17
0152-01

Montaż nasad i turbowentów typu tulipan fi 150 mm na podmurowanych kominach wentylacyjnych szt.

 
dach w części garażowej – dach jednospadowy
6.00 szt. 6.00

RAZEM 6.00
1.11 W Y M I A N A   R Y N I E N   i   D O P A S O W A N I E   R U R   S P U S T O W Y C H       (dział II.)

1.11.1 Rynny
81

d.1.11.1
KNR-W 2-02

0524-02
Montaż rynien dachowych PCW fi 150 mm m

 
5 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - obróbki blacharskie pozostałe - 28-06-2024
 
L=24,55 m od strony lewej wewnętrznej
24.55 m 24.55
L=5,81 m od strony prawej wewnętrznej
5.81 m 5.81

RAZEM 30.36
82

d.1.11.1
KNR-W 2-02

0524-03
Montaż rynien dachowych PCW fi 150 mm - montaż lejków spustowych szt

 
5 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - obróbki blacharskie pozostałe - 28-06-2024
 
L=24,55 m od strony lewej wewnętrznej
3.00 szt 3.00
L=5,81 m od strony prawej wewnętrznej
1.00 szt 1.00

RAZEM 4.00
1.11.2 Rury spustowe

83
d.1.11.2

KNR-W 2-02
0531-04

Montaż rur spustowych PCW fi 100 mm m

 
5 - notatka robocza - dach PIW Suwałki - obróbki blacharskie pozostałe - 28-06-2024
 
L=24,55 m od strony lewej wewnętrznej
Hrs=3,25+0,80 m
(3.25+0.80)*3 m 12.15
L=5,81 m od strony prawej wewnętrznej
Hrs=3,38+0,80 m
(3.38+0.80)*1 m 4.18

RAZEM 16.33
1.12 M O N T A Ż   D A S Z K Ó W   A L U M I N I O W Y C H

1.12.1 Daszki 1-4
84

d.1.12.1
analiza
własna

Montaż daszku systemowego nr 1 kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
85

d.1.12.1
analiza
własna

Montaż daszku systemowego nr 2 kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
86

d.1.12.1
analiza
własna

Montaż daszku systemowego nr 3 kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
87

d.1.12.1
analiza
własna

Montaż daszku systemowego nr 4 kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
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