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CZESC OPISOWA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

[l Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
1. Przebudowa dachu budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

w Suwatkach:

a) roboty rozbiérkowe i demontazowe:
- demontaz istniejgcych wentylatoréw oraz kominkéw wentylacyjnych
(demontaz istniejacych wentylatorbw 2z odzyskiem — po demontazu
zabezpieczy¢ wentylatory przed zniszczeniem);
- demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j
- demontaz masztéw antenowych i anten
- demontaz papy z czapek komindéw wentylacyjnych
- demontaz wszystkich obrébek blacharskich
- demontaz wytazu dachowego
- demontaz styropianu z attyk
- demontaz rynien
- demontaz rur spustowych

b) roboty budowalne, montazowe i instalacyjne:
- przedtuzenie okapdw dachu w kierunku rynien
- wymurowanie s$cian na attykach z cegty petnej w celu podwyzszenia
wysokosci attyk
- podwyzszenie podstaw pod stalowe kominki wentylacyjne oraz pod
wentylatory poprzez wymurowanie $cianek
- montaz nowego wytazu dachowego
- utozenie izolacji termicznej na attykach
- naprawa tynku na kominach wentylacyjnych
- naprawa koryta, wymiana wpustow oraz utozenie membrany PVC w korycie
odptywowym.
- utozenie styroduru gr. 10 cm - XPS 300 na potaci dachu
- utozenie przektadki z folii oraz membrany dachowej SE gr. 1,5 mm
- wykonanie obrébek blacharskich na attykach i kominach wentylacyjnych
- wykonanie niezbednych obrdbek blacharskich
- instalacja nasad kominowych (turbowentéw), wentylatoréw oraz kominkow
wentylacyjnych
2. Montaz nowych rynien
3. Montaz nowych rur spustowych
4. Montaz instalacji odgromowej dachu
5. Utozenie kabla antenowego na szynie BAKS
6. Wykonanie daszkéw nad wejsciami do budynku

Kategoria obiektu budowlanego — XVI




AW4

Il Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zamierzony sposéb uzytkowania — budynek biurowy

Program uzytkowy — pomieszczenia biurowe

M. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

[ Bryta budynku, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie o ksztatcie litery U.
Budynek przekryty jest dachem ptaskim i sktada sie z 3 czesci:
1. Garaz — dach jednospadowy o nachyleniu okoto 7%
2. Czes¢ biurowa — dach pogragzony z korytem i trzema wpustami — okoto 5%
3. Garaz z zapleczem — dach jednospadowy

[0 Opracowanie obejmuje:
roboty rozbiérkowe i demontazowe:
- demontaz istniejgcych wentylatoréw oraz kominkéw wentylacyjnych
(demontaz istniejgcych wentylatorow z odzyskiem — po demontazu
zabezpieczy¢ wentylatory przed zniszczeniem);
- demontaz istniejgcej instalacji odgromowe;j
- demontaz masztéw antenowych i anten
- demontaz papy z czapek komindéw wentylacyjnych
- demontaz wszystkich obrébek blacharskich
- demontaz styropianu z attyk
- demontaz rynien
- demontaz rur spustowych

b) roboty budowalne, montazowe i instalacyjne:
- przedtuzenie okap6w dachu w kierunku rynien
- wymurowanie $cian na attykach z cegty petnej w celu podwyzszenia
wysokosci attyk
- podwyzszenie podstaw pod stalowe kominki wentylacyjne oraz pod
wentylatory poprzez wymurowanie $cianek
- utozenie izolacji termicznej na attykach
- naprawa tynku na kominach wentylacyjnych
- utozenie styroduru gr. 10 cm - XPS 300 na potaci dachu
- utozenie przektadki z folii oraz membrany dachowej SE gr. 1,5 mm
- wykonanie obrébek blacharskich na attykach i kominach wentylacyjnych
- wykonanie niezbednych obrdbek blacharskich
- instalacja nasad kominowych (turbowentéw), wentylatoréw oraz kominkéw
wentylacyjnych
2. Montaz nowych rynien
3. Montaz nowych rur spustowych
4. Montaz instalacji odgromowej dachu
5. Utozenie kabla antenowego na szynie BAKS
6. Wykonanie daszkéw nad wejsciami do budynku

[l Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu i uksztattowaniu istniejgcego
terenu, na ktérym zlokalizowany jest budynek objety zamierzeniem inwestycyjnym
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V. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Pow. zabudowy [m?] bez zmian
Powierzchnia uzytkowa [m?] bez zmian
Dtugosc bryty gtéwnej [m] bez zmian
Szerokos¢ bryty gtéwnej [m] bez zmian
Wysokos¢ [m] bez zmian
llos¢ kondygnacji nadziemnych bez zmian
Kat nachylenia gtéwnej potaci dachowej bez zmian

V. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

O

O O

W ramach remontu dachu nie planuje sie wykonywania nowych $cian
konstrukcyjnych, rdzeni, stupdw itp., ktére wymagatyby nowych fundamentéw.

Kategoria geotechniczna I, Warunki gruntowe proste.

Zgodnie z § 23 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego nie stwierdzono potrzeby wykonania
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego.

VI. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
» Opracowanie nie obejmuje przebudowy instalacji wody zimnej i cieptej.

» Zapotrzebowanie — bez zmian

Instalacja kanalizacji sanitarnej

» Opracowanie nie obejmuje przebudowy kanalizacji sanitarnej

« Scieki odprowadzane istniejgca wewnetrzng kanalizacjg sanitarng do sieci
kanalizacyjnej

Instalacja grzewcza:
- bez zmian

Instalacja elektryczna
- bez zmian

Rodzaj wentylacji pomieszczen
+ Bez zmian

Sposob odprowadzenia wéd opadowych
« Bez zmian
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VIl. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Remont dachu budynku nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE NALEZY PROWADZ]C
ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH" ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI,
INSTRUKCJAMI | SZTUKA BUDOWLANA POD NADZOREM OSOBY
UPRAWNIONEJ.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE NALEZY PROWADZIC
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI ORAZ KARTAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTA
PRZYJETYCH MATERIALOW.

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem roboét
i w trakcie ich prowadzenia.

UWAGA:
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM ORAZ
INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO.
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ROBOTY BUDOWLANE

l. Remont dachu

A) Roboty rozbiérkowe i demontazowe
a) demontaz wentylatorow
- demontaz wentylatoréw — szt. 4 ( 3 szt. z odzyskiem do powtérnego
montazu — zabezpieczy¢ przed zniszczeniem ),

b) demontaz kominkdédw wentylacyjnych — utylizacja ( wentylacja stropu
wentylowanego) — szt. 8

c) demontaz stalowych kominkéw wentylacyjnych dachu nad czescig
garazowg - szt. 6 - utylizacja

d) demontaz kominka wentylacji grawitacyjnej (utylizacja) — szt. 1

e) demontaz istniejgcego wytazu

f) uniesienie i zabezpieczenie zewnetrznej jednostki klimatyzacji w celu
wykonania remontu dachu — szt. 1

g) demontaz istniejgcej instalacji odgromowej (utylizacja)

- wg projektu instalacji elektrycznej

h) demontaz 3 masztéw antenowych w tym dwu anten ( jedna antena
telewizyjna do ponownego zamontowania). Maszty z antenami do demontazu
znajdujg sie na kominach wentylacyjnych usytuowanych na dachu
pograzonym — wg projektu instalacji elektrycznej

i) demontaz ,czapki na wysiegniku” przymocowanego do komina wentylaciji
na dachu pograzonym - utylizacja

j) demontaz papy z czapek kominéw wentylacyjnych usytuowanych na dachu
pograzonym -utylizacja

k) demontaz wszystkich obrobek blacharskich -utylizacja

[) demontaz styropianu z attyk od strony wewnetrznej ( tam gdzie wystepuja)
m) demontaz rynien z PVC oraz rur spustowych - utylizacja

Uwaga: nie usuwamy istniejacego pokrycia z papy, ktére bedzie

stanowito paraizolacje przy wykonaniu nowego pokrycia. Istniejace
pokrycie z papy oczyscic¢ i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.
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B)

1.

Przedtuzenie okapu dachu — detal nr 1 — rys. AW-02

Naprawa gzymsu
a) Usuniecie zdegradowanego tynku mineralnego oraz siatki zbrojacej z wiékna
szklanego — 30 % gzymsu
b) Utozenie siatki zbrojacej z wibkna szklanego na kleju — 30% gzymsu
Montaz wspornikéw stalowych co 70 cm
- min 3 punkty mocowania
Montaz tgcznika drewnianego 8x8 (krawedziaka) na skraju wspornikéw (krawedziak
dopasowa¢ do spadku dachu) — krawedziak zabezpieczy¢é impregnatem
przeciwwilgociowym
Montaz ptyty OSB (poziomej) gr. 18 mm na wspornikach — ptyte zabezpieczy¢ folig
w plynie z zastosowaniem do ptyt OSB. Ptyte gérng OSB obnizy¢ o 1 cm w stosunku
do ptaszczyzny styroduru.
Utozenie styroduru XPS 300 miedzy gzymsem, a ptytg OSB na catej gtebokosci
gzymsu
Montaz ptyty OSB ( pionowej ) do krawedziaka oraz do czota gzymsu — plyte
zabezpieczy¢ folig w ptynie z zastosowaniem do ptyt OSB
Montaz kapinosu na dole ptyty OSB
Montaz ptyt elewacyjnych ( minimalna grubos¢ ptyt 4 mm) od czota na ptycie OSB
z dystansem okoto 3 cm
Montaz profilu systemowego pokrytego PVC na krawedzi dachu

Podwyzszenie attyk, ulozenie izolacji termicznej na attykach oraz
obroébka attyk — detal nr 2
- rys. AW-03

Demontaz istniejagcych obrdbek blacharskich z attyk
Usunigcie papy ze Scian attyk
Usunigcie styropianu z wewnetrznej strony attyk

Wymurowanie scian na attykach z cegty petnej w celu ich podwyzszenia. Wysokos¢
murowania okreslona zostata na rysunku AW-01 i jest nastepujaca:

Podwyzszenie attyki - opis nr 1

1. utozenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 10 cm

2. utozenie ptyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm

3. obrébka blacharska ze spadkiem w kierunku potaci dachu - montaz na haftry
Podwyzszenie attyki - opis nr 2

1. wymurowanie $ciany z cegly petnej na szerokos$¢ Sciany istniejacej - 5 rzeddw cegiet
(okoto 35 cm)

2. utozenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 10 cm

2. utozenie ptyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm

3. obrébka blacharska ze spadkiem w kierunku potaci dachu - montaz na haftry

Podwyzszenie attyki - opis nr 3

1. wymurowanie $ciany z cegly petnej na szeroko$¢ $ciany istniejacej - 7 rzedéw cegiet
(okoto 50 cm)

2. utozenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 10 cm

2. utozenie ptyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm

3. obrébka blacharska ze spadkiem w kierunku potaci dachu - montaz na haftry

Podwyzszenie attyki - opis nr 4

1. wymurowanie $ciany z cegly petnej na szerokos¢ sciany istniejgcej - 4 rzedy cegiet
(okoto 28 cm)

2. utozenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 8 cm

2. utozenie ptyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm

3. obrébka blacharska ze spadkiem w kierunku potaci dachu - montaz na haftry

Podwyzszenie attyki - opis nr 5

1. wymurowanie $ciany z cegly petnej na szerokos$¢ sciany istniejacej - 1 rzad cegiet
(okoto 7 cm)

2. utozenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 10 cm

2. utozenie ptyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm

3. obrébka blacharska ze spadkiem w kierunku potaci dachu - montaz na haftry
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o o

10.
11.

D)

E)

F)

Podwyzszenie attyki - opis nr 6

1. wymurowanie $ciany z cegly petnej na szeroko$¢ $ciany istniejacej - 6 rzedéw cegiet
(okoto 42 cm)

2. utozenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 8 cm

2. utozenie ptyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm

3. obrébka blacharska ze spadkiem w kierunku potaci dachu - montaz na haftry

Ewentualna naprawa $cian attyk — zaprawa do naprawy betonu

Utozenie styroduru na gorze attyk gr. 10 cm oraz na $cianach attyk od strony
wewnetrznej gr. 5 cm

Montaz ptyty OSB na kotki na gérze attyk - ptyte zabezpieczy¢ folig w ptynie
z zastosowaniem do ptyt OSB

Utozenie brakujgcej izolacji termicznej gr. 10 cm na zewnatrz attyk

Wykonanie tynku mineralnego na izolacji termicznej z pkt. 8 metoda lekka-mokra
Utozenie i zgrzanie membrany wg detalu nr 2 i wytycznych producenta.

Montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze brgzowym — kolor RAL
do ustalenia ( montaz na haftry ). Obrobke blacharskg na attykach zewnetrznych utozyé
ze spadkiem w kierunku dachu.

Podmurowanie pod wentylatory i kominki wentylacyjne — szt. 8
1. Usuniecie istniejgcych nasad kominowych
2. Demontaz papy opisano w pkt A

3. Wymurowanie kominéw wentylacyjnych z cegty petnej o przekroju kwadratu
o wym. 60x60 cm usytuowanych na dachu jednospadowym — minimum 30 cm
ponad pota¢ dachu wykonczonego (pod zamontowanie nasady kominowej
turbowent tulipan fi 150 — szt. 6)

4. Wymurowanie podstaw pod wentylatory z cegly petnej o przekroju kwadratu
o wym. 60x60 cm usytuowanych na dachu jednospadowym — minimum 30 cm
ponad pota¢ dachu wykonczonego (pod zamontowanie istniejgcych
wentylatoréw — szt. 2

5. Obrébka kominéw wg instrukcji producenta membrany

Montaz nowego wytazu dachowego

1. Demontaz istniejgcego wytazu dachowego

1. Montaz nowego wytazu dachowego z pokryciem z poliweglanu komorowego - np.
firmy KERA AVAK o wymiarach podstawy w obrysie wewnetrznym 105x105.

Zastosowacé podstawe systemowg z laminatu poliestrowego wzmocnionego wiéknem
szklanym. Wielkos¢ podstawy okresli¢ po demontazu wytazu istniejgcego.

Uwaga: Ostateczny typ wytazu uzgodnic¢ z inwestorem i projektantem w trakcie
prac

2. Wykonanie klina rozptywowego ze styropianu pomiedzy wytazem, a attyka
3. Obrobka wytazu dachowego wg instrukcji producenta membrany

Naprawa koryta odptywowego w dachu pograzonym

1. Naprawa istniejagcej papy w korycie i jego okolicy

2. Ewentualne usuniecie przeszkod uniemozliwiajgcych sptyw wod opadowych

3. Utozenie styroduru gr. 5 cm na dnie koryta ze spadkami w kierunku odptywéw
(wpustow dachowych)

3. Wymiana wpustéw dachowych

4. Obrobka wpustow membrang wg instrukcji producenta membrany

5. Obrobka koryta membrang wg instrukcji producenta membrany
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G) Utozenie styroduru gr. 10 cm - XPS 300, klinbw rozptywowych ze

H)

styropianu oraz membrany dachowej SE

1. Ewentualne wyréwnanie powierzchni oraz naprawa istniejgcej papy, ktéra
postuzy jako paroizplacja.

2. Ulozenie styroduru gr. 10 cm XPS 300 —

3. Ewentualne poziomowanie i wyréwnanie styroduru za pomocg pianki
montazowe;.

4. Ulozenie klindw rozptywowych przed oznaczonymi elementami na rysunku
AW-01

5. Utozenie membrany na powierzchni dachu wg instrukcji producenta

6. Ulozenie sciezki z membrany - szer. 75 cm — przebieg sciezki — rys. AW-01

Wykonanie obrébek blacharskich

1. Wykonanie obrébek blacharski na attykach ( montaz na haftry)

2. Wykonanie obrobek blacharskich na koncach attyk w celu sprowadzenia wéd
opadowych do rynien

3. Wykonanie obrébek blacharskich na czapkach kominéw wentylacyjnych oraz
kominach wentylacyjnych wg instrukcji producenta membrany

4. Wykonanie niezbednych obrébek blacharskich

5. Wykonanie kapinoséw wg. detalu nr 1.

Instalacja nasad kominowych (turbowentéw), wentylatoréw oraz
kominkéw wentylacyjnych

1. Powtdrny montaz wentylatoréw istniejgcych — szt. 3
Montaz nowych kominkéw wentylacyjnych IDEAL do membran PVC h=400 mm
—szt. 8

3. Montaz kominka wentylacyjnego FLOW 110P/IS/350 - szt. 1

4. Montaz nasad i turbowentéw tulipan fi 150 na podmurowanych kominach
wentylacyjnych (dach w czesci garazowej — dach jednospadowy) — szt. 6

Wymiana rynien

Demontaze
Demontaz istniejgcych rynien oraz rur spustowych

Montaze
Montaz rynien fi 150 oraz rur spustowych fi 100 — dtugo$¢ rur spustowych okoto xxx

Uwaga: Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania do sciany — zweryfikowa¢
z instrukcja producenta.

Montaz instalacji odgromowej

Demontaze
Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej — wg projektu instalacji elektrycznej

Montaze
Montaz nowej instalacji odgromowej - wg projektu instalacji elektrycznej
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Iv.

Wykonanie daszkéw nad wejsciami do budynku B1

Wykonanie daszkéw — szt. 4. nad wejsciami do budynku
wg. rysunkéw AW-5 do AW-11




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Baranowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/PDOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkow Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0436.

Cztonek czynny od: 11-02-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-05-2024 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0436-7C92-42DY-C673-CY76

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



