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istniejący daszek aluminiowy

istniejący daszek stalowy

35

1285

35

1006.5

wentylator 
przeznaczony do likwidacji

likwidacja masztu antenowego i anteny

likwidacja masztu antenowego i anteny

wymiana uchwytu antenowego

ułożenie dwóch istniejących kabli antenowych
na szynie BASF- wg projektu instalacji elektr.

+4.28 +4.28

+3.25
+4.12

+3.38

+3.97

+4.14

+4.25

+3.25+4.12

+4.12

+4.70
+4.70+4.70+4.70

podwyższenie attyki - opis nr 1podwyższenie attyki - opis nr 4

Podwyższenie attyki - opis nr 1
1. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 10 cm
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry

podwyższenie attyki - opis nr 2

podwyższenie attyki - opis nr 1

Podwyższenie attyki - opis nr 2
1. wymurowanie ściany z cegły pełnej na szerokość ściany istniejącej - 5 rzędów cegieł
(około 35 cm)
2. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 10 cm
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry

Podwyższenie attyki - opis nr 3
1. wymurowanie ściany z cegły pełnej na szerokość ściany istniejącej - 7 rzędów cegieł
(około 50 cm)
2. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 10 cm
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry

podwyższenie attyki - opis nr 2

podwyższenie attyki - opis nr 2

podwyższenie attyki - opis nr 2

podwyższenie attyki - opis nr 3

podwyższenie attyki - opis nr 3

podwyższenie attyki - opis nr 3

podwyższenie attyki - opis nr 3

Podwyższenie attyki - opis nr 4
1. wymurowanie ściany z cegły pełnej na szerokość ściany istniejącej - 4 rzędy cegieł
(około 28 cm)
2. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 8 cm
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry

podwyższenie attyki - opis nr 4

podwyższenie attyki - opis nr 5

Podwyższenie attyki - opis nr 5
1. wymurowanie ściany z cegły pełnej na szerokość ściany istniejącej - 1 rząd cegieł
(około 7 cm)
2. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 10 cm
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry

podwyższenie attyki - opis nr 4

podwyższenie attyki - opis nr 4

podwyższenie attyki - opis nr 5

podwyższenie attyki - opis nr 6

Podwyższenie attyki - opis nr 6
1. wymurowanie ściany z cegły pełnej na szerokość ściany istniejącej - 6 rzędów cegieł
(około 42 cm)
2. ułożenie styroduru (XPS) na wierzchu attyki gr. 8 cm
2. ułożenie płyty OSB zabezpieczonej przeciwwilgociowo - gr. 18 mm
3. obróbka blacharska ze spadkiem w kierunku połaci dachu - montaż na haftry

podwyższenie attyki - opis nr 2

podwyższenie attyki - opis nr 4

podwyższenie attyki - opis nr 4

podwyższenie attyki - opis nr 6

+4.70
uzupełnienie - styrodur gr. 15 cm
h - około 40 cm

uzupełnienie - styrodur gr. 15 cm
h - około 70 cm

uzupełnienie - styrodur gr. 15 cm
h - około 50 cm

uzupełnienie - styrodur gr. 15 cm
h - około 60 cm

+4.60

1. wykonanie obróbki blacharskiej komina
(czapka + ściany)
- ewentualna naprawa ścian przed obróbką 
2. wymiana kratek zabezpieczających otwory wentylacyjne

uzupełnienie - styrodur gr. 15 cm
h - około 40 cm

likwidacja "czapki na wysięgniku"

uzupełnienie - styrodur gr. 20 cm
h - około 60 cm

uzupełnienie - styrodur gr. 20 cm
h - około 60 cm

uzupełnienie - styrodur gr. 20 cm
h - około 60 cm

uzupełnienie - styrodur gr. 20 cm
h - około 60 cm

wymiana na kominek wentylacyjny IDEAL
do membran PVC h=400 mm

wymiana na kominek wentylacyjny IDEAL
do membran PVC h=400 mm

wymiana na kominek wentylacyjny IDEAL
do membran PVC h=400 mm

wymiana na kominek wentylacyjny IDEAL
do membran PVC h=400 mm

wymiana na kominek wentylacyjny IDEAL
do membran PVC h=400 mm

wymiana na kominek wentylacyjny IDEAL
do membran PVC h=400 mm

wymiana na kominek wentylacyjny IDEAL
do membran PVC h=400 mm

przedłużenie okapu dachu - detal nr 1

przedłużenie okapu dachu - detal nr 1

projektowana rynna PVC - fi 150

projektowana rynna PVC - fi 150

projektowana rura spustowa

obróbka blacharska
- przedłużenie attyki

projektowana rura spustowa

obróbka blacharska
- przedłużenie attyki

obróbka blacharska
- przedłużenie attyki

obróbka blacharska
- przedłużenie attyki

projektowana rura spustowa

1. podmurowanie kominów wentylacyjnych
około 30 cm ponad połać dachu wykończonego
- pod nasadę kominową turbowent tulipan fi 150 
2. obróbka blacharska łącznie ze ścianami komina

przeprowadzić remont dachu bez 
demontażu jednostki zewnętrznej klimatyzacji
(zabezpieczyć na czas remontu dachu)

wymiana na kominek wentylacyjny IDEAL
do membran PVC h=400 mm

1. podmurowanie kominów wentylacyjnych
około 30 cm ponad połać dachu wykończonego
- pod nasadę kominową turbowent tulipan fi 150 
2. obróbka blacharska łącznie ze ścianami komina

1. podmurowanie kominów wentylacyjnych
około 30 cm ponad połać dachu wykończonego
- pod nasadę kominową turbowent tulipan fi 150 
2. obróbka blacharska łącznie ze ścianami komina

1. podmurowanie kominów wentylacyjnych
około 30 cm ponad połać dachu wykończonego
- zamontować istniejące wentylatory (brak wymiany)
2. obróbka blacharska łącznie ze ścianami komina

1. wykonanie obróbki blacharskiej komina
(czapka + ściany)
- ewentualna naprawa ścian przed obróbką 
2. wymiana kratek zabezpieczających otwory wentylacyjne

1. wykonanie obróbki blacharskiej komina
(czapka + ściany)
- ewentualna naprawa ścian przed obróbką 
2. wymiana kratek zabezpieczających otwory wentylacyjne

15 757
5

montaż nowego wyłazu dachowego
- typ KERA AVAK 105x105 wewnątrz

demontaż anteny satelitarnej

1. podmurowanie kominów wentylacyjnych
około 30 cm ponad połać dachu wykończonego
- zamontować istniejące wentylatory (brak wymiany)
2. obróbka blacharska łącznie ze ścianami komina

kominek wentylacyjny izolowany,
sanitarny FLOW 110P/IS//350
z przejściem do dachów płaskich
- kolor RAL 7015

projektowana rura spustowa

obróbka ścianek zewnętrznych wyłazu dachowego 
zgodnie z rozwiązaniem systemowym 
oraz instrukcją producenta membran

obróbka ścian zewnętrznych kominów went.
zgodnie z rozwiązaniem systemowym 
oraz instrukcją producenta membran

obróbka ścian zewnętrznych kominów went.
zgodnie z rozwiązaniem systemowym 
oraz instrukcją producenta membran

obróbka przy ścianie zewnętrznej budynku
zgodnie z rozwiązaniem systemowym 
oraz instrukcją producenta membran
- wykonać nacięcie w ścianie w celu wpuszczenia 
okapnika

obróbka attyki
zgodnie z rozwiązaniem systemowym 
oraz instrukcją producenta membran

obróbka attyki
zgodnie z rozwiązaniem systemowym 
oraz instrukcją producenta membran

obróbka attyki
zgodnie z rozwiązaniem systemowym 
oraz instrukcją producenta membran

obróbka attyki
zgodnie z rozwiązaniem systemowym 
oraz instrukcją producenta membran

obróbka attyki
zgodnie z rozwiązaniem systemowym 
oraz instrukcją producenta membran

obróbka attyki
zgodnie z rozwiązaniem systemowym 
oraz instrukcją producenta membran

obróbka attyki
zgodnie z rozwiązaniem systemowym 
oraz instrukcją producenta membran

obróbka attyki
zgodnie z rozwiązaniem systemowym 
oraz instrukcją producenta membran

obróbka attyki
zgodnie z rozwiązaniem systemowym 
oraz instrukcją producenta membran

odbój kominowy (klin rozpływowy)
ze styropianu.

odbój kominowy (klin rozpływowy)
ze styropianu.

odbój kominowy (klin rozpływowy)
ze styropianu.

odbój kominowy (klin rozpływowy)
ze styropianu.

+4.70

+4.70

+4.70

+4.70

+4.70+4.70

+4.70

+4.70

+4.60

+4.60

+4.60

+4.70

+4.70

+4.70

+4.70

+4.70

+4.70

+4.70

+4.70

+4.70

istniejący
budynek
czterokondygnacyjny

36.5

48.5

remont koryta odpływowego
- detal nr 3

wymiana wpustu dachowego

wymiana wpustu dachowego

remont koryta odpływowego
- detal nr 3

wymiana wpustu dachowego

1. ułożenie styroduru gr. 10 cm 
2. ułożenie warstwy separacyjnej
z welonu szklanego
3. ułożenie mambrany dachowej SE - gr. 1,5 mm

1. ułożenie styroduru gr. 10 cm 
2. ułożenie warstwy separacyjnej
z welonu szklanego
3. ułożenie mambrany dachowej SE - gr. 1,5 mm

1. ułożenie styroduru gr. 10 cm 
2. ułożenie warstwy separacyjnej
z welonu szklanego
3. ułożenie mambrany dachowej SE - gr. 1,5 mm

elementy 
projektowane

- elementy projektowane (czcionka pogrubiona w ramce)

Detal nr 2

D
etal nr 3

Detal nr 1

Uwaga: 

1. Ułożenie membrany wykonać zgodnie z rozwiązaniem
systemowym i instrukcją producenta membran.
2. Zastosować warstwę separacyjną z welonu szklanego
3. Wspornik stalowy mocować minimum w 3 miejscach
4. Przekrój łącznika drewnianego dopasować do spadku
dachu
5. Wykonać obróbkę blacharską na końcach attyk w celu
sprowadzenia wody opadowej do rynny

Uwaga: 

1. Sprawdzić grubość izolacji termicznej wewnątrz
i na zewnątrz attyk na istniejących attykach
2. Ułożenie membrany na attykach wykonać zgodnie
z rozwiązaniem systemowym i instrukcją producenta
membran.
4. Obróbkę blacharską attyk wykonać ze spadkiem
w kierunku dachu

Uwaga: 

1. Ułożenie membrany dachowej w korycie odpływowym
wykonać zgodnie z rozwiązaniem systemowym
i instrukcją producenta membran.
2. Montaż wpustów dachowych wykonać zgodnie
z rozwiązaniem systemowym i instrukcją producenta
membran dachowych

UWAGA:
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE NALEŻY PROWADZIĆ
ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH" ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI,
INSTRUKCJAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ POD NADZOREM OSOBY
UPRAWNIONEJ.

UWAGA:
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE NALEŻY PROWADZIĆ
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI ORAZ KARTAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTA
PRZYJĘTYCH MATERIAŁÓW.

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót
i w trakcie ich prowadzenia. 

UWAGA: 
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM
ORAZ INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO.

Passive Project Dariusz Baranowski
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2/1/219

15-888 Białystok
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