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Uwaga:

1. Ulozenie membrany wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem
systemowym i instrukcjg producenta membran.

2. Zastosowac¢ warstwe separacyjng z welonu szklanego
3. Wspornik stalowy mocowaé¢ minimum w 3 miejscach
4. Przekroj tacznika drewnianego dopasowac do spadku
dachu

5. Wykona¢ obrébke blacharska na koncach attyk w celu
sprowadzenia wody opadowej do rynny

Uwaga:

1. Sprawdzi¢ grubosc¢ izolacji termicznej wewnatrz

i na zewnatrz attyk na istniejgcych attykach

2. Utozenie membrany na attykach wykonaé¢ zgodnie
z rozwigzaniem systemowym i instrukcja producenta
membran.

4. Obrébke blacharska attyk wykonac ze spadkiem

w kierunku dachu

Uwaga:

1. Ulozenie membrany dachowej w korycie odptywowym
wykonaé zgodnie z rozwigzaniem systemowym

i instrukcja producenta membran.

2. Montaz wpustow dachowych wykona¢ zgodnie

z rozwigzaniem systemowym i instrukcja producenta
membran dachowych

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE NALEZY PROWADZIC
ZGODNIE Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - MONTAZOWYCH" ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI,
INSTRUKCJAMI | SZTUKA BUDOWLANA POD NADZOREM OSOBY
UPRAWNIONEJ.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE NALEZY PROWADZIC
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI ORAZ KARTAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTA
PRZYJETYCH MATERIALOW.

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robét
i w trakcie ich prowadzenia.

UWAGA:
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM
ORAZ INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO.
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Jednostka
projektowa

Passive Project Dariusz Baranowski
ul. Kard. St. Wyszynskiego 2/1/219
15-888 Biatystok
tel. +48 501 754 019
e-mail: dariusz.baranowski@passiveproject.pl

Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa dachu budynku B1 Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Suwatkach

Jednostka ewidencyjna: 206301_1 Suwatki
Obreb ewid:: 206301_1.0001 Obreb nr 1
Dziatka nr ew: 21819/4

Identyfikator dziatki ewidencyjnej:
206301_1.0001.21819/4

ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 73

Numer
rysunku

Tytut rysunku

Rzut dachu
- rozwigzania
projektowe

ZESPOL PROJEKTOWY

podpis
projektanta

imie i nazwisko

; mgr inz. arch. Dariusz Baranowski
projektanta

numer
uprawnien
budowlanych

15/PDOKK/2014

imie i nazwisko mgr inz. arch. Cezar Baranowski

projektanta

Data sporzgdzenia 28-06-2024
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Skala rysunku

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE
I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.
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