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1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych w 

odpowiedniej specjalności. 
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2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów do właściwej izby 

samorządu zawodowego. 
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3. Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
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Włocławek 30.07.2024 

 

Oświadczenie projektanta   

(dotyczy projektu technicznego) 

Ja niżej podpisany mgr inż. Tomasz Ostrowski,  projektant branży architektura i konstrukcja, 

(uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektura, nr 

uprawnień: UA-V-7342-5/83/92Wk, uprawnienia do projektowania w specjalności 

konstrukcyjnej bez ograniczeń: UA-V-7342-5/59/94/ Wk) oświadczam, że projekt: 

REMONT ELEWACJI ZACHODNIEJ BUDYNKU KLUBU ZAZAMCZE, 

CENTRUM KULTORY „BROWAR B.”. położonej w miejscowość: na terenie działki 

UL.TORUŃSKA 87, 87-800 WŁOCŁAWEK. Działka nr 046401_1.0290.36/23, Miasto 

Włocławek,  opracowany dla inwestora CENTRUM KULTURY „BROWAR B.”                                             

UL.ŁĘGSKA 28 30, 87-800 WŁOCŁAWEK, w branży architektura i konstrukcja został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Podstawa prawna: (art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane – tekst 

jednolity Dz.U. z 2020, poz. 1333 z późniejszymi zmianami). 

  

 
mgr inż.Tomasz Ostrowski  

UA-V-7342-5/83/92Wk 

UA-V-7342-5/59/94Wk 

Specjalność konstrukcyjno budowlana 

KUP/BO/1851/01 

Adres: ul.Szkolna 41, 87-880 Wieniec 

 
Data. 30.07.2024     ………………………………….. 

        (podpis projektanta) 
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 Włocławek 30.07.2024 

 

 Oświadczenie projektanta    

(dotyczy projektu technicznego) 

Ja niżej podpisana mgr inż. arch. Bogna Markowska, projektant branży architektura, 

(uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, nr 

uprawnień: KPOKKIA 24/2005) oświadczam, że projekt: REMONT ELEWACJI 

ZACHODNIEJ BUDYNKU KLUBU ZAZAMCZE, CENTRUM KULTORY 

„BROWAR B.”. położonej w miejscowość: na terenie działki UL.TORUŃSKA 87, 87-800 

WŁOCŁAWEK. Działka nr 046401_1.0290.36/23, Miasto Włocławek,  opracowany dla 

inwestora CENTRUM KULTURY „BROWAR B.”                                             

UL.ŁĘGSKA 28 30, 87-800 WŁOCŁAWEK, w branży architektura został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: 

(art. 34 ust.3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2020, 

poz. 1333 z późniejszymi zmianami). 

  

 

  
      mgr inż. arch Bogna Markowska  
      uprawnienia nr KPOKKIA 24/2005 

do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej 
      Adres: ul.Łosia 11, 87-800 Włocławek 

Data  30.07.2024     ………………………………….. 

        (podpis projektanta) 
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Część opisowa. 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  

 

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu elewacji, ściany zewnętrznej, 

wymiany stolarki, budynku Klub Zazamcze, przy ul. Toruńskiej 87 we Włocławku 

(kat.IX). 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

 

Istniejący budynek jest obiektem Centrum Kultury. Zakres projektowanych robót nie 

ingeruje w istniejący układ funkcjonalny budynku, nie ingeruje w zagospodarowanie 

działki, oraz nie ingeruje w bryłę architektoniczną budynku. Prace ograniczono do 

robót polegających na pracach remontowych zachodniej ściany zewnętrznej, z 

wymianą materiału wypełniającego i stolarki okiennej. 
 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu  

 

W budynku znajdują się pomieszczenia Centrum Kultury. Zaprojektowane prace nie 

ingerują w istniejący układ przestrzenny i istniejącą formę architektoniczną obiektu.  
  

4. Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne  

 

Budynek został wybudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku w technologii 

uprzemysłowionej, szkieletowej. Konstrukcja budynku w szkielecie stalowym ze 

słupów walcowanych, dwuteowych, szeroko-stopowych, wypełniony płytami 

warstwowymi na ruszcie drewnianym. Podciągi stanowią blachownice i kratownice 

stalowe, na których oparto stropy żelbetowe gęsto żebrowe. Budynek wykonano jako 

piętrowy, bez podpiwniczenia. Elewacja budynku jest różnorodna. Pierwotnie została 

obłożona płaskimi płytami cementowymi. W trakcie eksploatacji poszczególne 

fragmenty elewacji zostały obłożone płaskimi arkuszami z blachy, styropianem, oraz 

częściowo wymieniono wypełnienie, zastępując je ścianą murowaną z gazobetonu.   

Pokrycie dachu z blachy termozgrzewalnej. Dach pogrążalny. Stolarka okienna z 

profili pcw.        

   
   Opis i ocena stanu istniejącego konstrukcji budynku 

  

Elementy konstrukcyjne budynku nie wykazują ponad normatywnych odkształceń i 

przemieszczeń. Budynek jest systematycznie monitorowany i przeprowadzane są 

prace remontowe w ramach burzącej konserwacji. Stwierdzono, że konstrukcja 

budynku jest w dobrym stanie technicznym. Ściany wypełniające wykonane z 

drewnianych listew mocowanych do konstrukcji budynku, z wypełnieniem wełną 

mineralną gr. 8 cm, z wykończeniem od strony zewnętrznej płytą cementową a od 

strony wewnętrznej płytą gipsowo kartonową są w różnym stanie technicznym.  Część 

elementów drewnianych jest zniszczona. Zamiennie wprowadzono dodatkowe 

usztywnienia, mające charakter tymczasowy. W związku z powyższym stwierdzono, 

że stan techniczny zewnętrznych ścian wypełniający jest różny, od stanu technicznego 

dobrego, do stanu technicznego złego. Należy wykonać prace remontowe elewacji 

zachodniej w opisanym w projekcie zakresie. Po przeprowadzonych pracach budynek 

będzie można bezpiecznie użytkować zgodnie z przeznaczeniem.   11 



Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne 

Przed rozpoczęciem robót zasadniczych należy wykonać prace zabezpieczające 

wewnętrzne pomieszczenia poprzez wykonanie tymczasowej ścianki działowej z płyt 

gipsowo kartonowych, z uszczelnieniem folią budowlaną. Teren robót oznakować. 

Wyłączyć możliwość poruszania się pracowników oraz użytkowników Klubu po 

terenie na którym będą prowadzone roboty budowlane. Zabezpieczyć instalacje i 

elementy budynku przyległe, przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robót. 

Elementy rozbiórkowe poddać utylizacji. Część prac prowadzić z rusztowania lub z 

podnośnika. 

a) REMONT KONSTRUKCJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. 

DEMONTAŻ ELEMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. 

Powierzchnia eternitu została malowana farba emulsyjną. Część z płyt obudowy jest 

obłożona arkuszami blachy stalowej.  

Wyciąg z karty zgodnej z RMG poz.1089 z 05.08.2010r 

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania  

wyrobów zawierających azbest 

Nazwa obiektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny – pokrycie dachu. 

Adres miejsca: 87-800 Włocławek ul.Toruńska 87 

Rodzaj zabudowy: Klub Zazamcze. 

Numer działki ewidencyjnej: działka 36/23 km 29. 

Nazwa wyrobu: Płyty azbestowo-cementowe płaskie. 

Ilość wyrobu: 210 m2, 2,8 Mg. 

Data sporządzenia poprzedniej oceny: - 

Obudowa ścian z płyt eternitowych: 

I - sposób zastosowania azbestu 

 4 pozostałe wyroby z azbestem      10 

II - struktura powierzchni wyrobu z azbestem 

 8 warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń    0 

III – możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem 

 10 wyrób bezpośrednio dostępny     15 

IV – miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych 

 14 na zewnątrz budynku        20 

V – wykorzystanie miejsca        -12- 



 24 regularna przez młodzież      40 

 suma punktów oceny        85punktów   

Z uwagi na eternitowe płyty ścienne stwierdzono, że ocena końcowa wynosi 85 pkt., 

ze stopniem pilności III.          

Wniosek: Wymagana jest ponowna ocena elementów płyt ściennych zawierających 

azbest w terminie do 5 roku. 

WYKONYWANIE PRAC Z AZBESTEM  

Za przygotowanie i realizację robót usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi 

wymaganiami bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowiązków 

wykonawcy, zatrudniającego pracowników należy opracowanie planu pracy, zgodnie 

z rozporządzeniem MGiP z 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 

programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. nr 

216, poz. 1824). Plan taki powinien zawierać określenie: 

• sposobów wyeliminowania lub ograniczenia emisji pyłów azbestu do powietrza, 

• niezbędnych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników, 

• zasad informowania pracowników i innych osób narażonych na działanie pyłów 

azbestu o zasadach postępowania i niezbędnych środkach ochronnych. 

Roboty, podczas których powstają odpady azbestowe powinny być wykonywane 

wyłącznie przez wykonawców posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów 

niebezpiecznych, wydane przez starostę. Na wykonawcy wytwarzającym odpady ciążą 

obowiązki związane z uzyskaniem decyzji wojewody lub starosty zatwierdzającej 

program gospodarowania odpadami oraz właściwym postępowaniem z odpadami. 

Obowiązki te wynikają z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 

628) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 

kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649). 

Zgodnie z art. 11 ustawy o odpadach wytwarzający odpady (wykonawca robót z 

azbestem) może zlecić wykonanie obowiązku usuwania, wykorzystania lub 

unieszkodliwienia odpadów odbiorcy odpadów. Ten jednak musi posiadać odrębne 

zezwolenie na transport lub unieszkodliwianie odpadów azbestowych, wydane przez 

starostę właściwego ze względu na miejsce unieszkodliwienia odpadów lub wojewodę 

w przypadku inwestycji zaliczanych, na podstawie innych przepisów, do szczególnie 

szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. Niedopuszczalne jest podzlecanie usługi 

usuwania lub unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest podmiotom nie 

posiadającym stosownego zezwolenia.       

Obowiązki pracodawcy i pracownika 

Pracodawca zobowiązany jest do: 

• zorganizowania i podziału pracy podczas planowanych robót,     

• zapewnienia sprzętu specjalistycznego i środków ochrony indywidualnej,  13 



• zagwarantowania bezpieczeństwa w ramach przewidzianych prac, zgodnie z 

projektem i planem robót, 

• przeszkolenia pracowników stykających się z azbestem w zakresie bhp przy 

zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz informowania o 

zagrożeniach, 

• takiego zorganizowania pracy, aby na pył azbestowy narażona była minimalna liczba 

osób, 

• prowadzenia rejestru pracowników narażonych na pył azbestu, 

• kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, 

kontrolne), 

• niezatrudniania przy pracach z azbestem pracowników młodocianych i kobiet w 

ciąży, 

 • koordynacji prac towarzyszących usuwaniu azbestu, 

• oznakowania strefy pracy znakiem ostrzegawczym oraz napisem o treści: „Uwaga – 

zagrożenie azbestem. Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony", 

• zapewnienia zaplecza sanitarnohigienicznego dla pracowników (prysznice, 

pomieszczenia socjalne), 

• zatrudnienia osób o wysokich kwalifikacjach, posiadających doświadczenie oraz 

udokumentowane przeszkolenie w zakresie obchodzenia się z azbestem, dotyczy to 

zarówno pracowników, jak i osób nadzorujących prace. 

Pracownicy zobowiązani są do: 

• przestrzegania przyjętego trybu prac opisanego w zaakceptowanych dokumentach, 

• niewprowadzania (bez konsultacji z nadzorem) samowolnych zmian lub „ulepszeń" 

w przyjętych procedurach pracy, 

• przestrzegania procedur ochrony przed pyłem azbestu, w szczególności do 

stosowania środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej pyłoszczelnej, maski 

przeciwpyłowej odpowiednio dobranej do występującego stężenia pyłów azbestu, 

• nie wynoszenia odzieży ochronnej poza teren pracy,     

• odpylania wstępnego zanieczyszczonej odzieży oraz używania pryszniców (w 

komorach do oczyszczania) po wyjściu ze strefy pracy, 

• składowania zanieczyszczonych ubrań w wydzielonych kontenerach komór 

dekontaminacyjnych,            

• utrzymywania sprzętu, a zwłaszcza środków ochrony indywidualnej we wzorowej 

czystości i sprawności, 

• skutecznej hermetyzacji odpadów, składowanych w wydzielonych miejscach (przed 

przekazaniem ich do transportu na składowisko),     14 



• przestrzegania zakazu palenia i spożywania posiłków na stanowiskach pracy. 

Zabronione jest wywoływanie nieuzasadnionej emisji pyłów oraz obróbka materiałów 

zawierających azbest przy użyciu wysokoobrotowych urządzeń mechanicznych (tarcze 

ścierne, piły, wiertarki) bez miejscowych odciągów pyłu, a także nieuzasadnione 

technologią prac, zbędne niszczenie materiałów azbestowych (kruszenie ich, 

miażdżenie), wleczenie po podłożu, zamiatania miotłą miejsc wykonywania robót. 

  Prace o dużym zakresie robót 

Zalicza się do nich prace z azbestowo-cementowymi materiałami pokrywczymi 

(eternit) i elewacjami z płyt płaskich prasowanych o powierzchni powyżej 50 m2. 

Przed przystąpieniem do robót należy wydzielić strefy pracy, w których występuje 

narażenie na działanie azbestu i określić miejsca demontażu, gromadzenia odpadów 

oraz miejsca, w których pracownicy oczyszczają sprzęt. Bezpośrednią strefę pracy 

należy przynajmniej osłaniać od wiatru, stosując osłonięcie z folii dla płyt 

elewacyjnych i przenośne namioty z folii dla płyt eternitowych (tzw. przenośne daszki 

foliowe). W strefie bezpośredniego demontażu eternitu, o ile jest on powierzchniowo 

zniszczony przez kwaśne deszcze lub znacznie uszkodzony, polecane jest wykonanie 

pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Po przekroczeniu 15000 wł./m3 polecane jest 

stosowanie ochrony dróg oddechowych, nawet w przestrzeni otwartej. Przy pracach z 

wyrobami miękkimi polecane jest stosowanie masek pełnych z filtrami klasy P-3. 

Prace demontażu lub impregnacji nie powinny powodować niepotrzebnej destrukcji 

mechanicznej azbestocementu. Należy na to zwracać uwagę zwłaszcza podczas 

transportowania płyt azbestowo cementowych i składowania ich na wydzielonym 

miejscu (w zamykanych kontenerach lub na paletach). Przed rozpoczęciem demontażu 

lub impregnacji pokryć dachowych lub ściennych z eternitu jego powierzchnia 

powinna być odkurzona specjalistycznym odkurzaczem klasy K-1 z filtrem HEPA lub 

zmyta – pod przenośnym daszkiem z folii – słabą strugą wody.   

W strefie prowadzenia robót mogą przebywać wyłącznie pracownicy usuwający 

azbest zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej. Wyjście z tej strefy dokonuje się 

przez kabiny dekontaminacyjne. W strefie przeznaczonej dla innych pracowników 

remontujących obiekt znajdują się pomieszczenia zaplecza technicznego budowy, 

pomieszczenia socjalne, magazyny materiałowe, szatnie itp. Wejście do niej powinno 

być zabronione dla osób nie włączonych do procesu oczyszczania obiektu z azbestu. 

  Zasady wykonywania robót i postępowania z odpadami 

Wykonawca robót polegających na usuwaniu azbestu powinien przestrzegać 

następujących zasad: 

• wyroby zawierające azbest przed ich usuwaniem powinny być nawilżone wodą i 

utrzymane w stanie wilgotnym przez cały czas pracy (wyjątek stanowią prace w 

środowisku wysokich temperatur lub w pobliżu prądu elektrycznego), 

• wyroby (płyty, kształtki, rury) należy demontować w całości, w miarę możliwości 

unikając destrukcji mechanicznej, 

• do prac należy używać narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi 

mechanicznych wyposażonych w miejscowe odciągi pyłów (piły, tarcze szlifierskie, 

wiertarki)          15 



• do czyszczenia miejsca pracy i sprzętu należy stosować odkurzacze wyposażone w 

filtry typu HEPA, o skuteczności pochłaniania pyłów respirabilnych 99,95%, 

• pracownicy zatrudnieni w narażeniu na azbest powinni być wyposażeni w 

odpowiednie do warunków pracy środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 

robocze, 

• usunięte wyroby azbestowe (> 1000 kg/m3, tj. płyty i części płyt azbestowo-

cementowych) należy pakować w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 

mm (niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych), 

• przed opakowaniem pyły azbestowe, wyroby i odpady wyrobów azbestowych 

miękkich (poniżej 1000 kg/m3) należy zestalić przy użyciu cementu lub żywic 

syntetycznych, 

• filtry jednostek utrzymujących podciśnienie w strefie pracy, zużyte filtry do masek 

przeciwpyłowych, zanieczyszczone azbestem jednorazowe ubrania ochronne, 

zdemontowane folie są również odpadem niebezpiecznym zawierającym azbest.   

Ze względu na możliwość uwalniania się z nich azbestu do otoczenia, muszą być 

podobnie jak inne odpady z azbestem hermetyzowane przez umieszczanie w workach 

polietylenowych, oznakowanych znakiem „a",      

• odpady zawierające azbest powinny być gromadzone i pakowane w strefie 

odizolowanej od otoczenia, 

• opakowania z odpadami powinny być szczelnie zamknięte (zgrzewem ciągłym lub 

taśmą klejącą) i oznakowane w sposób trwały, nieulegający zniszczeniu pod wpływem 

czynników atmosferycznych i mechanicznych, 

• należy założyć kartę ewidencji odpadów i dokument obrotu odpadami 

niebezpiecznymi. 

Czyszczenie końcowe i pomiary czystości powietrza. - Po usunięciu z budynku 

(pomieszczenia) wyrobów zawierających azbest niezbędne jest oczyszczenie terenu 

robót i jego otoczenia. Prace oczyszczające należy wykonywać z maksymalną 

starannością, stosując metody uniemożliwiające emisję pyłu azbestu do środowiska, tj. 

prace należy wykonywać: 

• na mokro, 

• z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego zaopatrzonego w filtry 

HEPA o dużej skuteczności (99,95%). 

Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również oczyszczanie przy 

użyciu sprężonego powietrza. 

Powierzchnie chropowate dodatkowo (dla osiągnięcia lepszego efektu oczyszczania z 

azbestu) mogą być zaimpregnowane rozpylonymi roztworami wiążącymi. Po upływie 

24 godz. od momentu zakończenia ostatecznych prac oczyszczających, przy 

wilgotności poniżej 80%, należy wykonać pomiary czystości pomieszczeń metodami 

poboru agresywnego (wywołanie w pomieszczeniach silnego ruchu powietrza 

uruchamiającego osiadłe pyły).        16 



Pomiary należy prowadzić przy wyłączonym urządzeniu do uzyskania podciśnienia. 

Ponieważ w polskim prawodawstwie nie określono dopuszczalnego stężenia azbestu w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (np. budynki mieszkalne, szkoły, 

szpitale), sugeruje się, aby wielkość zanieczyszczenia powietrza poniżej 1000 wł./ m3 

traktować, jako skuteczne oczyszczenie. Można wówczas zdemontować urządzenia 

dla uzyskania podciśnienia, bariery foliowe itp. Wyniki pomiarów stężeń pyłów 

azbestu w powietrzu powinny być przedstawione właścicielowi lub zarządcy obiektu 

oraz Inspekcji Sanitarnej. Powinny być one przechowywane przez właściciela lub 

zarządcę obiektu budowlanego przez okres, co najmniej 5 lat. Po zakończeniu tych 

prac wykonawca powinien sporządzić raport końcowy, stwierdzający poprawność 

wykonania robót i ich zgodność z przepisami prawa.  

 - W miejscach uszkodzeń tynku i ścian skuć istniejący tynk.  

 b) DEMONTAŻ ELEMENTÓW WYPEŁNIACJACYCH ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ. 

Wykonać demontaż wypełnienia ściany z wełny mineralnej, okładziny wewnętrznej z 

płyty gipsowo kartonowej oraz drewnianej konstrukcji ścianki wypełniającej. W 

trakcie robót wykonać demontaż wewnętrznego rastrowego sufitu podwieszonego w 

pasie przy ścianie zachodniej. 

 c) ŚCIANY WYPEŁNIAJĄCE 

Po demontażu istniejącego wypełnienia ścian zewnętrznych przystąpić do wykonania 

nowej ściany w technologii tradycyjnej. Ścianę postawić na istniejącej podwalinie 

żelbetowej. Zastosować ścianę murowaną z bloczków z napowietrzonego betonu 

lekkiego (gazobetonu) odmiany 500 gr.24 cm, na zaprawie cem-wap., lub systemowej 

zaprawie klejowej (wykonać pełne spoiny poziome i pionowe). Przy istniejących 

słupach stalowych wykonać podcięcie elementów bloczka z zastosowaniem zaprawy 

piano kleju lub z wypełnieniem szczeliny między murem i profilem stalowym 

betonem. W pasach nadokiennych wykonać żelbetową belkę nadprożową, stanowiącą 

jednocześnie usztywnienie konstrukcji ściany. Wykonać belki o przekroju 24/24 cm 

oraz rygle ścienne o przekroju 24/20 cm. Zastosować beton C20/25 i zbrojenie #12 

AIIIN i #6, #16 A0. Pod oparcie belek żelbetowych, do istniejących słupów stalowych 

wspawać elementy z L100/100/10. Rygle żelbetowe łączyć z ze słupami stalowymi 

prętem #16 A0. Zastosować spoiny gr. 4-5 mm elektrody ER146. Przed 

zabetonowaniem, spawy łączników oczyścić i zabezpieczyć farbą podkładowa 

tlenkową. W ścianie szkieletowej występują stężenia z profili stalowych z kątowników 

walcowanych. Wykonać podmurowanie ściany pod kształtowniki stalowe, które 

obetonować jako skośne rygle betonem C20/25 o przekroju 24/20 cm. 

  

d) OCIEPLENIE ELEWACJI ZACHODNIEJ 

 Materiały: 

* Styropian FS (samogasnący) o ciężarze objętościowym 20 kg/m3. Wymiary 

płyt styropianowych stosować nie większe niż 50*100 cm, grubości 20 cm dla 

ścian i 2 cm dla ościeży. Styropian można wbudować nie wcześniej niż dwa 

miesiące od daty produkcji.        17 



Stosować styropian przystosowany do łączenia na własne pióro.   

* Zaprawa klejąca poliuretanowa - do przyklejania płyt styropianowych do ścian.  

 *          Zaprawa do klejenia i zaprawa zbrojąca. 

* Tkanina z włókna szklanego - impregnowana, odporna na  alkalia do 

wykonywania warstwy zbrojeniowej na powierzchni płyt styropianowych. 

* Tynk cienkowarstwowy ciągniony, drobnoziarnisty, ozdobny imitujący różne 

faktury zgodnie z projektem architektonicznym. 

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką mokrą - Przed 

przystąpieniem do ocieplania całą powierzchnię ścian oczyścić i zagruntować 

gruntem głęboko penetrującym.  

   

Klejenie płyt styropianowych - Zaprawę spajającą aplikować bezpośrednio na 

płytę. Płyty styropianowe  przyklejać od dołu ścian do góry zachowując 

mijankowy układ spoin płytowych. Szerokość spoin pionowych i poziomych 

nie może przekraczać 2mm.  Pierwszą warstwę ocieplenia należy oprzeć na 

wypoziomowanej listwie startowej. W przypadku powstania na stykach płyt 

nierówności należy usunąć je przez zeszlifowanie packą tynkarską. Ocieplenie 

ścian wykonać na całej powierzchni muru łącznie z ościeżami drzwiowymi i 

okiennymi gr, 2 cm.   Płytę styropianu przyciąć szerokości ok.5mm mniejszą 

niż szerokość ościeża.   Szczelinę okienną powstałą między ramiakiem 

okiennym a ociepleniem wypełnić kitem akrylowym. Na całej powierzchni 

zastosować dodatkowo łączniki plastikowe w postaci kołków z trzpieniami 

stalowymi (termo dyble). Kołki zakładać po trzech dniach po klejeniu 

styropianu w ilości 5 szt/m2 na płaszczyźnie, oraz 10 sz/m2 przy pionowych 

krawędziach ścian prostopadłych budynku na szerokości 2,0 m.   

Klejenie warstwy ochronnej płyt styropianowych - Warstwę ochronną stanowi 

trój milimetrowa zbrojona warstwa zaprawy klejącej. Warstwę kleju nanosić 

dwoma warstwami, pierwszą grubości 1-2 mm, w którą wtapia się tkaninę z 

włókna szklanego, drugą grubości 1-1,5 mm. Nanoszenie drugiej warstwy 

zaprawy klejowej wykonać, gdy pierwsza warstwa pod siatką jest świeża. 

Tkaninę układać pasami z góry na dół, stosując zakłady siatki 10 cm. Przy 

ościeżach i na załamaniach pozostawić zapas siatki. W poziomie parteru 

wykonać warstwę ochronną wzmocnioną dodatkową warstwą tkaniny z włókna 

szklanego. Wszystkie wypukłe naroża pionowe na parterze i przy ościeżach na 

piętrach należy przed przyklejeniem tkaniny wzmocnić kątownikiem 

aluminiowym 25*25*0,5mm, wtapiając go w świeżo nałożoną zaprawę i tą 

samą zaprawą zaszpachlować. Wykonać bonie, zgodnie z projektem 

architektonicznym, poprzez wycięcie z obróbką kątownikiem, lub poprzez 

wprowadzenie profila-boni. Przed nałożeniem zasadniczej warstwy tkaniny 

naroża wszystkich otworów trzeba  wzmocnić stosując naklejenie kawałków 

tkaniny o wymiarach 20*35 cm pod kątem 45`. 
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Warstwa wykończeniowa - Zastosować tynk drobnoziarnisty imitujący faktury 

ozdobne zgodnie z projektem architektonicznym z malowaniem powłoki 

malarskiej z farby nanosilikonowej. 

e)  STOLATKA OKIENNA - Zaprojektowano wymianę stolarki okiennej i 

zewnętrznych drzwi. Obecnie w budynku zamontowano stolarkę okienną z 

profili pcw. W przypadku wymiany okien zastosować stolarkę z profili pcw 

wzmocnionych wielokomorowych, z okuciami obwiedniowymi z mikro-

rozszczelnieniem, ze szkleniem komorowym zapewniającym współczynnik 

przenikania ciepła dla całego okna u=0,9 W/m2K. Zastosować okna, 

wielodzielne, rozwierno-uchylne dodatkowo wyposażone w nawietrzaki higro-

sterowane. Wykonać nowe drzwi zewnętrzne jedno i dwuskrzydłowe (jako 

dwuskrzydłowe o szerokości zapewniającej światło przejścia 90 cm dla 

szerszego skrzydła). Drzwi wykonać z profili pcw ze szkleniem obustronnie 

bezpiecznym. Zamontować dwa zamki i po trzy zawiasy na skrzydło. 

Zapewnić współczynnik przenikania ciepła u=1,3 W/m2K. Zastosować 

minimum trzy zawiasy na skrzydło, dwa zamki z wkładkami klasy „C”. Po 

montażu stolarki wykonać obróbkę tynkarską i malarską ościeży wewnętrznego 

oraz uszczelnienie masą elastyczną połączenia ościeżnicy z tynkiem ościeży na 

elewacji. Dla okien w pomieszczeniach ogólnodostępnych zmontować 

wewnętrzny parapet z konglomeratu. Uwaga, przed zamówieniem stolarki 

wymiary elementów sprawdzić na budowie. Od strony wewnętrznej ścianę 

wykończyć płytą gipsowo kartonową z malowaniem. Uzupełnić sufit 

podwieszony i posadzkę. 

f)  OBRÓBKI BLACHARSKIE I POKRYCIE DACHOWE 

Podokienniki okienne, obróbki attyki, (na usztywnieniu z wysuniętej płyty 

OSB typu stop fire gr. 18 mm) wykonać z blachy stalowej powlekanej w 

kolorze grafitowym. Pochylenie parapetu powinno wynosić minimum 10 

stopni i wystawać poza lico ściany na około 3-5 cm. Połączenie blachy z 

tynkiem należy uszczelnić kitem akrylowym a z ramą okienną kitem akrylowo 

kauczukowym. Analogicznie wykonać obróbki blacharskie ścinek attyki. 

W trakcie planowanego remontu, należy przewidzieć naprawę istniejącego 

pokrycia dachowego papy termozgrzewanej. Zastosować papę asfaltową 

zgrzewalną przeznaczoną do wykonywania izolacji wodochronnych, 

podkładową do wielowarstwowych pokryciach dachowych - modyfikowana 

SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 140 g/m2,    

nawierzchniową do wielowarstwowych pokryciach dachowych modyfikowana 

SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2, od 

wierzchniej strony zabezpieczoną gruboziarnistą posypką mineralną, o 

grubości minimum 4,4 mm ±5%. Na styku dachu, murów attyk zastosować 

podwójne obróbki z wcięciem w tynk. Styk obróbek i blacharki dodatkowo 

uszczelnić sylikonem dekarskim.   
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