ZALACZNIK

WYMAGANIA DODATKOWE INWESTORA

Zadanie:

Wprowadzenie co i cwu ;wbudowanie lazienek wraz z robotami towarzyszacymi budynku przy
ul. Sikorskiego 104, w Gliwicach,
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Wykonaé §wiadectwo energetyczne dla catego budynku.

Dostawa i montaz wodomierzy jest po stronie wykonawcy. Wodomierze winny by¢
montowane z modutem radiowym. Typ i rodzaj Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Nalezy przyjaé , ze cieptomicrze montowane sg W szafkach. llo$¢ szafek nalezy
dostosowaé do ilodci armatury.

W lokalach mieszkalnych na grzejnikach winny by¢ zamontowane glowice
termostatyczne.

Doprowadzenie zimnej wody do lokalu kazdorazowo musi zosta¢ opomiarowane.
Wykonawca odpowiada za montaz podejé¢ pod armaturg pomiarowg facznie
z zaworami, zaworami odcinajacymi, filtrami, potsrubkami itp.

W misjscach montazu brodzikéw nalezy przyjac komplet wraz z kabing prysznicows.
Odtworzenia po demontazach obejmuia co najmniej:

- uzupehienia cian, tynkowanie ubytkéw

- wykonanie nowych powlok malarskich

- uzupeknienie do istniejacego standardu posadzek

Rozliczenie realizacji ryczaltowe z zaznaczeniem, 7e roboty niewykonane nie beda
fakturowane.

Oferta winna zawieraé koszt calkowity zadania z uwzglednieniem kompletu
koniecznego wyposazenia dla calego obiektu, oraz/w tym:.

102 rozbiérki dotychczasowych systemoéw grzewezych (w tym piecow);

10.3  drobnych robét nie wykluczajge elektrycznych niezbednych do doprowadzenia
lokali i budynku do whasciwego stanu eksploatacyjnego (w tym realizacja punktow
oéwietleniowych, kontaktow, wylgeznikow w nowoprojektowanym ukladzie
funkcjonalnym, podigczenia kotlow gazowych i kuchenck z piekarnikiem
elektrycznym) oraz budowlanych w tym polegajacych na zamurowaniach /
przemurowaniach $cian po likwidacji piecow wraz z tynkowaniem i ich
malowaniem;

104  drobnych robét instalacyjnych zwiazanych z przerébkami instalacji wod — kan,

a takze podtaczenia odprowadzenia kondensatu z kottdw;

10.5 wykonania proby szczelnosei nowych instalacji;

10.6 odbiorow kominiarskich;

10.7 wykonania instalacji domofonowej, RTV/SAT, odgromowej, uziemiajacej
i ckwipotencjalnej;

10.8 w przypadku koniecznosci uwzglednic zakup i montaz kuchenek gazowych;

10.9 wywozu i utylizacji Smieci (w tym elektroémieci) z posesji (strych, piwnice,
remontowane/rozbicrane pomieszezenia/ obiekty);

10.10 Do czasu uruchomienia dostawy nalezy zapewnic ciepla wode nzytkowg
w mieszkaniach z pierwotnych Zrédel ogrzewania
i przygotowania cwu.

11. Wykonawea przejmuje obowiazki wyplywajace 2 decyzji ZDM, UM, PWiK; PEC

i innych pozyskanych przez inwestora.

12. Wykonawca winien przed koiicowym odbiorem robé6t przedlozyé projekt

powykonawczy; warunek konieczuy zakonczenia/rozliczenia umownych robot







13. Termin i fakturowanie:
Fakturowanie w dwdéch etapach:
I etap: 80% wartosci zadania — do 15.10.2024 r. — w fym prace zwigzane
ze zmiang systemu ogrzewania
II etap: 20% wartosci zadania do 10.11.2024 r.
14. Platnoéé faktur po podpisaniu protokotu odbioru do 30 dni.

15. W pierwszej kolejnosci nalezy prowadzi¢ prace zwiazane ze zmiang systemu
ogrzewania.
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