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ST 01.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST 01.01 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania, dostawy i odbioru
rob6t w zakresie wykonania prac budowlanych polegajacych na wymianie stolarki drzwiowej wraz z
robotami budowlanymi wewnetrznymi. Wszystkie te prace zostang wykonane w budynku potozonym
w Poznaniuprzy ul. iw. Marcin 66/12 na lllpietrze.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje techniczng (ST) nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu zgodnie z Prawem zamowier publicznych i realizacji oraz rozliczania robét w zamoéwieniach
publicznych. Przyjete w przedmiarach robo6t pozycje katalogowe stanowig podstawe do wykonania
przedmiarowaniaprac.

3. STRONA ZAMAWIAJACA:
SAD OKREGOWY WPOZNANIU
Ul. HKIMOWSKIEGO 2

61-736 POZNAN

4. ZAKRESREALIZACJI OBJETEJST 01.00
Realizacja napodstawie dokumentacjiprojektowej bedacej zatgcznikiem do SIWZ

5.ZAKRESROBOT
Zakres robot budowlanych obejmuje prace budowlane:
KOD CPV:45216112-2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

Roboty tymczasowe iprace towarzyszace niezbedne do wykonania robétpodstawowych
kalkulowane sg w wycenie rob6tpodstawowych.
Wszystkie nazwy wiasne urzadzen, materiatdw, sprzetu, wyposazenia uzyte w przedmiarze
robdt i specyfikacjach technicznych nalezy traktowa¢ jako okreSlenie standardow
parametrow technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez
Zamawiajacego.
Imiona wiasne wprowadzone doprzedmiaru robot i specyfikacji technicznych dla urzadzen,
materiatow, sprzetu, wyposazenia nalezy traktowaé w okresleniu : ,, i rbwnowazne".
Kosztorysowe normy naktaddw rzeczowych ( naprzyktad KNR, KNNR) , podane w
przedmiarach rob6t, do ktérych odnosisie Specyfikacja Techniczna okreslajg :

1 zasady sporzadzania przedmiaru ( Zatozenia szczegbtowe zawarte w kazdym z

rozdziatdbw KNR, KNNR)

2. dokonywanie obmiaru robdt wykonanych.
Zastosowanie wymienionych w przedmiarach robét KNR, KNNR dla sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego niejest obowigzujace.



ST 01.02 OKRESLENIA PODSTA WOWE
llekro¢ w STjest mowao :

1 obiekcie budowlanym - nalezyprzez to rozumiec :

a) budynek wrazz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi

C) obiekt matej architektury

2. budynku - nalezyprzez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktoryjest trwale zwigzany z
gruntem , wydzielony z przestrzeni zapomoca przegrod budowlanych orazposiada
fundamenty i dach.

3. budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury.

4. obiekcie matej architektury - nalezyprzez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw
szczegéblnosci:
a) kultu religijnego

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak :piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

5.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym odjego trwatosci technicznej,
przeznaczony doprzeniesienia lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z
gruntem.

6.budowie - nalezyprzez to rozumie¢ wykonanie  obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze budowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu

7. robotach budowlanych - nalezyprzez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie zjego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe iplace pod Smietniki.

9. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérejprowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang pod urzadzenia zaplecza budowy.

10. yrawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.



11. pozwoleniu na budowe - nalezyprzez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie iprowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

12. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z

zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, “protokoly z narad, protokoty
odbioréw, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzke obmiarow, dziennik montazu.

13. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymizmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, geodezyjne pomiary
powykonawcze, atesty, certyfikaty, aprobaty, dokumentacje techniczno - robocze urzadzen.

14. terenie zamknietym - nalezyprzez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcajego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

16. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczne -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

/
17. wyrobie budowlanym - nalezyprzez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbhudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

18. optacie - nalezyprzez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszongprzez zobowigzanego za
okres$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ

19. drodze tymczasowej f montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchupojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunieciapo ich zakoriczeniu.

20. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymiprzepisami, stanowigcy urzedowy dokumentprzebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w trakcie wykonywania robot.

21. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumieé osobe wyznaczong przez wykonawce
robét, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania wjego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowa odpowiedzialno$¢ zaprowadzong btdowe.

22. ksiedze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywaniaprzez wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t wpostaci wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Whisy w ksigzce obmiaréw podlegajgpotwierdzeniuprzez Inspektora nadzoru.



23. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robo6t.

24. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

25. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robo6t z
dopuszczalnymi tolerancjami, ajes$li granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjamiprzyjmowanymizwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

26. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezyprzez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

wykonawcyprzez Inspektora nadzoru wformie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

27. projektancie - nalezyprzez to rozumie¢ osobe prawna lubfizyczng, bedaca autorem
dokumentacjiprojektoweyj.

28. przedmiarze roboét - nalezyprzez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem ipodaniem iloSci
robét w ustalonychjednostkach przedmiarowych.

29. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezyprzez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i
mozIliwg do odebrania iprzekazania do uzytkowania.

30. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

31. decyzji pozwolenia na uzytkowanie - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
pozwalajgca na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych  decyzjapozwolenia na
budowe.

ST01.038 MATERIALY

1 Zrédta pozyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawcajest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegdtowych
informacji dotyczacych zamiany lub wydobywania materiatow oraz odpowiednich aprobat
technicznych lub $wiadectw badan laboratoryjnych orazprobek do zatwierdzenia. Wykonawca
moze dostarczy¢ i wykorzysta¢ do budowy wytacznie nowe, wczesniej nie uzywane materiaty i
elementy konstrukcyjne.

Materiaty powstate z przerobu ( recykling) moga by¢ uwazane za nowe, jezeli sg stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i uznane przez Inspektora nadzoru.

Stosowanie materiatow i elementdw konstrukcyjnych, ktérych nie obejmuje Polska Norma i ktore nie
zostaty wymienione w opisie roboétjest dozwolone, jezeli sg one zgodne z normami, przepisami



technicznymi lub innymi przepisami obcych krajow i jezeli jednakowo i w sposéb trwatly
gwarantujg wymagany stopien bezpieczenstwa, przydatnosci i nieszkodliwosci dla zdrowia.

Jezeli w stosunku do stosowanych materiatow i elementow konstrukcyjnych natozono ogoéiny
obowigzek posiadania znaku jakoSci lub $wiadectwa przydatnosci, np. wynikajacy z ogodlnych
przepisdbw budowlanych, obowigzek ten mozna uznaé¢ za spetniony jezeli materiaty te uzyskajg
w/w znakjakosci tub Swiadectwo przydatnosci.

2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia mieiscoweeo

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow zjakichkolwiek z+6z miejscowych, wigczajac w to Zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego ijestzobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumentyprzed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawcaponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagar ilosciowych ijakosciowych

materiatow zjakiegokolwiek ztoza.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

3. Materiaty nie odyowiadaiace wymaeaniom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie zjego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ iwtasciwosci
do robdt i byly dostepne do kontroliprzez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢po6zniejzamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

ST 01.04 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, Kktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robét, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Liczba i



wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami okre$lonymi przez Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska iprzepisyjego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyskajego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzetpo akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ péZzniej zmieniany bezjego
zgody.

ST 01.05 TRANSPORT

1 Os6lne wymasania dotyczgce transportu

Wykonawcajest zobowigzany do stosowaniajedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6tzgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

2. Wymasania dotyczace przewozu do droeach publicznych

Przy ruchupo drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego do dopuszczalnych obcigzen na osie i innychparametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogipod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, wewnetrznych i dojazdach do terenu budowy.

ST 01.06 WYMAGANIA TECHNICZNE

\

1. Szczes6towy zakres robdt objetych oferta, z uwzslednieniem podstawowych ilosci i
asortymentow

Szczeg6towy zakres robdt budowlanych objetych ofertgjest opracowany wprzedmiarach
opartych o technologie KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne

2. Zakresprac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Zakresprac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje w
szczegoblnosci:



2.1 organizacje i zagospodarowanie placu izaplecza budowy orazponoszenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztow

2.2 opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.3 opracowanie i uzyskanie zatwierdzeniaprzez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét
Projektu organizacji budowy

2.4 opracowanie i uzyskanie zatwierdzeniaprzez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem roboét
harmonogramu rzeczowo -finansowego

2.5 szkolenie wszystkich pracownikdw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez
nichprac, zgodnie z obowigzujgcymiprzepisami

2.6 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztdw zwigzanych z wszystkimi mediami
niezbednymi do wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i rob6t w energie
elektryczng i wode

2.7 wyw0z materiatow rozbiérkowych, ziemi nadmiarowej z wykopow, gruzu i odpadéw na
sktadowisko odpadow komunalnych

2.8 stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w
dokumentacjiprojektowej oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych
w nich wskazowek, zalecen oraz obowigzkdow

2.9 utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku (zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych - Dz. U. z 2000r nr 71, pdz.
838 zpOzniejszymizmianami)

2.10 prowadzenie robo6tw taki sposéb, aby zapewnic¢ ciggty ruch pieszy i mozliwie do
minimum ograniczy¢ brak dojazdu do sgsiedniejposesji

211 prawidtowe oznakowanie wyjazdow i wjazdéw na budowe

2.12 zorganizowanie niezbednych préb, badarn i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych umowa

3. Pozostate obowigzki Wykonawcy obiete cena ofertowa.:

3.1 wprzypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy wezwac
Inspektora Nadzoru, a takze zabezpieczyéje oraz nanies¢ jego lokalizacje na
dokumentacje geodezyjng

3.2 wykonanie badan gruntowych iprzedstawienie wynikow do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze zgdacprzeprowadzeniaponownych badar gruntujakie
uzna za konieczne

3.3 oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy - umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego

3.4przewozenie materiatéw i urzadzenn Srodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na
drogachpublicznych

3.5 stosowanie przy realizacji rob6t sprzetu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry
techniczne i dopuszczenie do uzytkowania

3.6 zachowanie iprzestrzeganie warunkéw iprzepiséw BHP i P-poz

3.7 wszystkie elementy objete umowa nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisamiprawa

3.8 udziatw Radach Budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

3.9przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w ilosci wskazanej w
umowie

3.10 opracowanie projektu organizacji i robot



4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniamiprawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej komplety Specyfikacji Technicznych branzowych w ilosci
wynikajgcej z umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

5. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierac opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, icwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

a) dostarczongprzez Zamawiajacego

b) sporzgdzongprzez Wykonawce

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za/ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowa,
wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych orazpoleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych
poszczegblnych elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosciprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie prac zgodnie z przekazana przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatdbw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia zawodowe , wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutuponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajgcej oraz wszystkim osobom
przez Nig upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom
organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie sg
wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwiazane z realizacjg
przedmiotu umowy.

6.2 Kontrolajakosci robét
6.2.1Zasady kontrolijakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozongjakos¢ robot.

Wykonawcajest odpowiedzialny za petna kontrole robdt, jakosci materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewniprowadzenie kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobieraniaprébek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymiw Dokumentacji Przetargowej i dokumentacjiprojektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badar sg okre$lone w Dokumentacji Przetargowej,
normach i wytycznych. Wprzypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustalijaki zakres kontrolijest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6tzgodnie
Z UMowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcychprocedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje ojakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium,, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia beda tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopuscije do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia wpracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiedniajako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem iprowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2.2 Pobieranieprobek

Probkipobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metodpobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkiejednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwo$¢ w pobieraniuprébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co dojakosci, o ile kwestionowane materiaty
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nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.2.3 Badania ipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.2.4 Raportyz badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, niepdzniejjednak niz 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badan ( kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru naformularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.5 Badaniaprowadzoneprzez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontrolijakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionyjest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami umowy,
dokumentacjiprojektowej napodstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezatezne od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z umowag i dokumentacjg projektowg. W

takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.2.6 AtestyjakoSci materiatow i urzgdzen
Przed wykonaniem badanjako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkamipodanymiw umowie i dokumentacjiprojektowej. W przypadku materiatdbw, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe beda posiadaly atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badarn beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci z Umowg i dokumentacjg projektowa, to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.7 Prdby i rozruchy technologiczne
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie prob i rozruchéw
technologicznych, wymaganych prawem i przez Zamawiajacego. Dokumentacje z
przeprowadzonych czynno$ci Wykonawcajest zobowigzanyprzekaza¢ Zamawiajgcemu.

7. Dokumenty budowy
7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowyjest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Strone Zamawiajgcg i
Wykonawce w okresie od protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z
obowigzujacymiprzepisami spoczywa na kierowniku budowy Wykonawcy.

Dziennik Budowy bedzie prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 108z 2002*., p6z. 953).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datgjego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpo$redniojedenpod drugim, bezprzerw.
Zatgczone do Dziennika budowyprotokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg ipodpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy
b) date przekazaniaprzez Zamawiajgcego dokumentacjiprojektowej
c) uzgodnienieprzez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot
d) terminy rozpoczecia i zakonczeniaposzczeg6lnych elementéw robot
e) przebieg robot, trudnosci iprzeszkody w ich prowadzeniu, okresy iprzyczyny
przerw w robotach
f) uwagi ipolecenia Inspektora Nadzoru
g) datyzarzadzenia wstrzymania robdt, zpodaniem powodu
h) zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
wstepnych i koricowych odbioréw robét
i) wyjasnienia, uwagi ipropozycje Wykonawcy
j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi k) zgodno$¢ rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacjiprojektowej
I) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanychprzed i w
trakcie wykonywania robot
m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
n) dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, ktoje przeprowadzat
0) wyniki préb poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat
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p) inne istotne informacje oprzebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone InspektorowiNadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawcapodpisuje z
zaznaczeniem ichprzyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopisprojektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant niejestjednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawaniapolecen
Wykonawcy roboét.

7.2 Ksiega obmiarow

Ksiega obmiarow w przypadku ryczattowego rozliczenia rob6t stanowi dokument
pozwalajgcy na udokumentowanie wystgpienia rob6t zamiennych i uzupetniajgcych. Jest ona
wymagana wytgcznie w przypadku wystepowania robdt zamiennych i uzupetniajgcych.
W przypadku, jezeli warunki Umowy pozwalajg na rozliczenie wykonania
udokumentowanych robét zamiennych i uzupetniajgcych, Ksiega obmiaréw jest podstawg do
sporzadzenia stosownych kosztorysow.

Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie wjednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne , deklaracje
zgodnosci i wyniki badan Wykonawcy gromadzone bedg wformie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie w szczegblnosci nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe lub zgtoszenia robét

b) protokotyprzekazania terenu budowy

c) protokoty odbioru robot

d) protokoty z narad, ustalen i korespondencje na budowie
e) o$wiadczenia, zezwolenia inne ustalenia

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowodujejego natychmiastowe
odtworzenie wformie przewidzianejprawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
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przedstawiane do wgladu na zyczenia Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot
8.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Wprzypadkujezeli Umowaprzewiduje rozliczanie robétzamiennych i uzupetniajgcych,

obmiar robot bedzie okre$laé zakresfaktycznie wykonanych rob6t, wjednostkach
ustalonych w kosztorysie stanowigcym czes¢ oferty Wykonawcy.

Obmiaru dokonuje Wykonawcapo pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni roboczychprzed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze
rob6t nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostangpoprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru napismie.

8.2 Urzadzenia i sprzetpomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji.

8.3 Czasprzeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorami okreslonymi Specyfikacjami Technicznymi
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt a takze w przypadku dtuzszej przerwy w robotach i
zmiany Wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Robotypomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumialy ijednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni, objetoSci lub iloSci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiaru, Wrazie braku miejsca
szkice moga by¢ dotgczone wformie oddzielnego zatacznika do Ksiegi obmiaru, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbidr robot
9.1 Rodzaje odbioréw robot
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Robotypodlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi robo6tzanikajgcych i ulegajacych zakryciu ( miedzy operacyjne)
b) odbiorowi czesciowemu technicznemu

d) odbiorowi koricowemu inwestycji

e) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny)

9.2 Odbidr robdtzanikajacych ipodlegajgcych zakryciu

Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega nafinalnej ocenie ilosci ijakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdtzanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, niepdzniejjednak, niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy ipowiadomienia o tymfakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowg ,
dokumentacjaprojektowg i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czesSciowy techniczny
Odbidr czeSciowy techniczny polega na ocenie ilosci ijako$ci wykonywanych rob6t w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

9.4 Odbior koncowy inwestycji

Odbior koricowy robo6tpolega nafinalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w stosunku
do ich ilosci,jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru kocowego bedzie stwierdzonaprzez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem napismie o
tymfakcie Inspektora Nadzoru i Strony Zamawiajgcej.

Odbiér koricowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzeniaprzez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczonaprzez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich ocenyjako$ciowej
napodstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan ipomiaréw, oceniejakosciowej
oraz zgodnos$ci wykonania rob6tz Umowa i dokumentacjaprojektowa.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych ipodlegajacych zakryciu, odbioréw czeSciowych
technicznych, odbioréw technicznych obiektéw, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdtpoprawkowych.

9.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdtjestprotokét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonegoprzez Strone Zamawiajaca.
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Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzanyjestprzygotowac¢ dokumenty,
zawierajgce w szczegdlnosci:

a) projektwykonawczy z naniesionymizmianami
b) uwagi izalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszczaprzy odbiorze robétzanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonaniajego zalecen
c) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw
d) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, atesty
jakoSciowe wbudowanych materiatow i wyrobéw
e) recepty i ustalenia technologiczne
j) dokumenty techniczne urzadzen
g) dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedzajgcych, préb, rozruchéw,
pomiaréw realizowanych w trakcie wykonywania robét
h) instrukcje obstugi urzadzen
i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczejj) decyzje i oswiadczenia wiasciwych organdw, wskazanych w Prawie
budowlanym i Decyzji pozwolenia na budowe
k) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgca

Wprzypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja wporozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.7 Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru
koricowego technicznego, w ostatnim miesigcu waznosci gwaranciji.

Popodpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi
Rozliczenie Ostateczne. Wrazz Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawcaprzedktadapisemne
zwolnienie z zobowigzan.

10. Wymagania wobec Wykonawcy

Wymagania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji okresla
dokumentacjaprzetargowa, ktdrazostanie przekazana do zapoznania sie. Realizacja zadan
Zamawiajacego w zakresie planowania inwestycji lub koordynacji musi by¢ zgodna z
postanowieniamiprawa cywilnego, o ile przepisy wykonawcze prawa budowlanego nie stanowig
inaczej.

10.1 Zabezpieczenie terenu budowy Roboty

0 charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji: odprzekazaniaplacu budowy do zakonczenia i odbioru koicowego inwestycji.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6ot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

Kosztprzygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie
iprzyjmuje sie, zejest wigczony w cene kontraktowa.

Przed wyjazdem z terenu budowyjednostki sprzetowe i transportowe winny zosta¢ oczyszczone
tak by drogi zewnetrzne zabezpieczy¢przed zabrudzeniem.

10.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débrpublicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hafasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwiejego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczeniaprzed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscigpowstaniapozaru.

3) Wywdz gruntu i gruzu z terenu budowy moze odbywac sie na skfadowiska o
uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora nadzoru

4) Wykonawca ma obowigzek stosowaniaprzepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach
(Dz. U.Nr 62, p6z. 628)

10.3. Ochronaprzeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochronyprzeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach ipojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg stdadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt alboprzezpersonel Wykonawcy.

10.4 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimiprzepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniongjednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, apo zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

105 Ochrona wiasnoscipublicznej iprywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rzeczowo -finansowym
oraz Projekcie organizacji budowy rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢
Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. Ofakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaficow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Zamawiajacy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wkasnosci

i drég wewnetrznych. Jednakze Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniamizawartymiw warunkach umowy.
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10.6 Ograniczenie obcigzen osipojazddw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskébw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo +adunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze polecic¢, abypojazdy nie spetniajgce tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukonczonyfragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

10.7 Bezpieczenstwo i higienapracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higienypracy.

W szczegdblInosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwapublicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

10.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadatza ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty przekazania placu budowy do daty podpisania protokotu odbioru korncowego
inwestycji.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lubjej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego inwestycji.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczajgce nie pozniej niz w 24 godzinypo otrzymaniu tego
polecenia.

10.9. Stosowanie sie doprawa i innychprzepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczasprowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdbw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robét i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z tub zwigzane z naruszeniem

20



jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

10.10. Réwnowazno$¢ norm izbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetniaC majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.

10.11 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbedne do wykonania robétpodstawowych,
ujetych wprzedmiarach robot nie podlegajg osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne
zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie zawartej umowy na realizacje
inwestycji.

11. Podstawaptatnosci '

Podstawaptatnosci sgpostanowienia umowne, zawarte w dokumentacjiprzetargowej. Podstawg
ptatnos$cijest cenajednostkowa skalkulowanaprzez Wykonawce zajednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjetego przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Cenyjednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t obejmuja:

a) robocizne bezposrednia z narzutami

b) wartos¢ zuzytych materiatdbw i urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

c) koszty robot tymczasowych itowarzyszacych, niezbednych do wykonania robot
podstawowych, w tym inwentaryzacjipowykonawczej.

d) warto$¢pracy sprzetu wraz z narzutami

e) kosztyposrednie izysk kalkulacyjny

j) podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymiprzepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT

ST01.07 OKRESLENIA TECHNICZNE

1 Definicja wyrobu budowlaneeo przewidzianego do stosowania

Wyréb budowlany jest to wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w realizowanym
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Wyrobami budowlanymi o wiasno$ciach technicznych umozliwiajagcymi spetnienie przez realizowany
obiekt wymagan podstawowych moga byc :
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a)

b)

wyroby dopuszczone dojednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze
wyréb moze by¢ stosowany wytgcznie na tej konkretnej inwestycji, dla ktérej wyrdb
ten zostat wytworzony

wyroby dopuszczone do obrotu ipowszechnego stosowania w budownictwie, co
oznacza, ze wyroby te mogg by¢ przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium

Polski i moga by¢ stosowane , zgodnie z ich przeznaczeniem bez ograniczer przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

2. Wymagania wobec Wykonawcy

2.1 Zasady realizacyjne

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy budowac w
sposob okre$lony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

A)

B)

)

bezpieczenstwa konstrukcji - obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt
budowlany w trakciejego wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do :
a. zawalenia sie catego obiektu lubjego czesci
b. znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci
c. uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku znacznych odksztatcen elementéw nosnych konstrukcji
d uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do
wywotujgcej goprzyczyny
bezpieczenstwapozarowego - obiektw trakcie pozarupowinien zapewniac :
a) zachowanie no$nosci konstrukcjiprzez zatozony okres czasu
b) ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie
C) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sgsiednie obiekty
d) mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub ich uratowania w inny
sposob
e) bezpieczenstwo ekip ratowniczych

bezpieczenstwa uzytkowania - obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarzac ryzyka wypadkéw, takichja k :poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazeniapradem elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen

D) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska -

obiekt budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia
pracownikow a takze Srodowiska, w szczegdInosci w wyniku :

a wydzielania sie gazéw toksycznych

b. obecnosci szkodliwych czgstek lub gazéw w powietrzu

C. emisji niebezpiecznego promieniowania

d zanieczyszczenia wody lub gleby

e. nieprawidtowego usuwania $ciekéw, dymu lub odpadéw w postaci statej lub
ciektej

f. obecno$ci wilgoci w czeSciach obiektu lub na jego powierzchniach
wewnetrznych

E) ochronyprzed hatasem i drganiami - obiektpowinien zapewni¢, aby hatas, na ktory

narazeni sg pracownicy nie przekraczatpoziomu stanowigcego zagrozenia dla ich
zdrowia orazpozwalatimpracowaé w zadowalajacych warunkach



F)

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnejprzegrod - obiekt oraz
instalacje grzewcze, chtodzace, wentylacyjne, inne powinny zapewni¢ utrzymanie na
niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej dojego uzytkowania, przy uwzglednieniu
lokalnych warunkéw klimatycznych ipotrzeb uzytkownikow

2.2 Aspekty wykonawcze w realizacjiprac

Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnosci spetnic nizej wymienione elementy :

a)

b)

©)

d)

€)

wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze/Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej orazprzepisami
BHP, przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw ipod statym nadzorem
technicznym

w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje
warunkujgce dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczeg6lnosci SANEPID-u,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej, Ochrony Srodowiska, Pafstwowego
Nadzoru Budowlanego

wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacjg oraz w
czasie realizacji inwestycji nalezy niezwtocznie i na biezgco wyjasnia¢ z autorami
projektu

zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sg dozwolone
jedynie za zgodg Zamawiajgcego i autoréw dokumentacji

projekt budowlany nalezy rozpatrywac w trakcie realizacji tacznie z projektami
branzowymi

2.3 Podstawy okreslajgce zasady stosowania wyrobow
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Wiasciwosci  uzytkowe  zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobdw
budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac wyroby o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych

prawidtowo zaprojektowanym

i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan

podstawowych, okre$lonych w ort.5 ust. | pkt | Prawa Budowlanego - dopuszczone do obrotu i
powszechnegojednostkowego stosowania w budownictwie

2.3.2 Warunki dotyczace wyrobdw dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji
Przy realizacji inwestycji mozna stosowac wyroby, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie
z odrebnymiprzepisami:

a)

b)

c)

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
wymagajacych certyfikacji

dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikatzgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych
certyfikacjg, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniejjednego z wymagan
podstawowych

mozna takze stosowaé wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie
majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
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wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

d) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymiprzepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiamipodstawowymi

e) wyroby znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

f) dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z
dokumentacjg projektowg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami - dotyczy
wyrobow dopuszczonych dojednostkowego stosowania

2.4 Dokumenty odniesienia - dokumentacja

Dokumentacja projektowa bedgca podstawg do realizacji inwestycji oraz :
a) Decyzja Pozwolenia na budowe
b) Projekt organizacji budowy z projektami montazéw
¢) Umowazawartapomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
d) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e) Zarejestrowany Dziennik budowy
J) Zlozone o$wiadczenia Kierownika budowy i Inspektoréw nadzoru

g) Powiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczeciu
robot

h) Protokdtprzekazaniaplacu budowy

Dokumenty odniesienia - normy

PN-I1SO 01802:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowej.
Zasady i terminologia.

PN-1SO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Modutpodstawowy.

PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

PN-1SO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych
i wewnetrznych zestawow drzwiowych.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-I1SO 3442-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

okreslenia. Metodaprzewidywania odchytek montazowych.

Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

okreslenia. Metodaprzewidywania odchytek montazowych
ustalania toleranciji.

2.6. Dokumenty odniesienia - akty prawne

- Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekstz p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (zp6zn. Zm.)



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu iformy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U.Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznejz dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeAstwa i higienypracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 11,

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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