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 KOSZTORYS  OFERTOWY    253-24-000

 CPV:  45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów

 Budowa:  Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie
 Obiekt:  Remont budynku Ostoi - REMONT DACHU
 Rodzaj robót:  Budowlane
 Lokalizacja:  Uzarzewo ul.Akacjowa 12

 Działka nr 38/1 , obręb Uzarzewo , gmina Swarzędz

 Inwestor:  Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w 
 Szreniawie
 62-052 Komorniki
 Szreniawa ul.Dworcowa 5
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 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2 Górna część ścian - odmurowanie po 
demontażu konstrukcji drewnianej 
dachu 3 warstw z cegły pełnej

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

3 Dach - konstrukcja drewniana 
ciesielska w układzie 
płatwiowo-kleszczowym ( drewno 
sezonowane klasy C24 , zabezpieczone
przed korozją chemiczną , biologiczną 
i przeciwogniowo do klasy NRO , 
widoczne fragmenty konstrukcji dachu
szlifowane ) wg.dokumentacji

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

4 Dach - pokrycie ( deski zabezpieczone 
przed korozją chemiczną , biologiczną 
i przeciwogniowo , widoczne 
fragmenty desek szlifowane ) 
wg.dokumentacji

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

5 Dach - wykończenie okapów ( deski 
zabezpieczone przed korozją 
chemiczną , biologiczną i 
przeciwogniowo , widoczne fragmenty
desek szlifowane ) wg.dokumentacji

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

6 Dach - rynny , rury spustowe i 
obróbki blacharskie

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

7 Zabezpieczenie przeciwogniowo 
elementów komina

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

8 Stolarka zewnętrzna - wyłaz na dach ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
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9 Stropodach - sufit ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

10 Wentylacja grawitacyjna ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

11 Roboty malarskie - sufity ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

12 Rusztowanie ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
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 KOSZTORYS  OFERTOWY    253-24-000

 CPV:  45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów

 Budowa:  Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie
 Obiekt:  Remont budynku Ostoi - REMONT DACHU
 Rodzaj robót:  Budowlane
 Lokalizacja:  Uzarzewo ul.Akacjowa 12

 Działka nr 38/1 , obręb Uzarzewo , gmina Swarzędz

 Inwestor:  Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w 
 Szreniawie
 62-052 Komorniki
 Szreniawa ul.Dworcowa 5
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN
MIARY ILOŚĆ  

W  A  R  T  O  Ś  Ć
R               M               S

 

1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
 

 

1 10 KNR  202-16-18-02-00 STB 01.
Ogrodzenie stanowiska z umieszczeniem tablic ostrzegawczych metr 120,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12033 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 20 WKNR W401-12-16-01-00 STB 01.
Zabezpieczenie podłóg folią m² 78,69000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05700 ......... ...........
R .............. ..............

Folie polietylenowe m² 1,20000 ......... ...........
M .............. ..............

 

1 30 KNR  404-05-06-05-00 STB 01.
Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku metr 55,43000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 40 KNR  404-05-06-06-00 STB 01.
Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadającej się do użytku metr 16,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,11000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 50 KNR  401-05-35-08-00 STB 01.
Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do 
użytku m² 30,78600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 60 KNR  401-04-32-01-00 STB 01.
Wyjęcie ościeżnic o powierzchni do 1 m² ze ścian drewnianych - wyłaz na dach szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,54000 ......... ...........
R .............. ..............
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1 70 KNR  404-05-09-02-00 STB 01.
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu m² 341,76000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 80 KNR  401-04-30-02-00 STB 01.
Rozebranie deskowania dachu z desek na styk m² 341,76000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 90 KNR  401-04-30-10-00 STB 01.
Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych metr 133,00900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 100 KNR  401-04-30-02-00 STB 01.
Rozebranie deskowania dachu z desek na styk - boazeria m² 84,19600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 110 KNR  202-06-13-03-00 STB 01.
Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho - rozebranie m² 104,30100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09072 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 120 KNR  401-04-30-07-00 STB 01.
Rozebranie więźby dachowej m² 319,40200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,32000 ......... ...........
R .............. ..............

Bale iglaste obrzynane kl.3 m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

1 130 KNR  401-03-49-02-00 STB 01.
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 8,71300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 7,27000 ......... ...........
R .............. ..............

 

1 140 KNR  402-02-34-11-00 STB 01.
Demontaż wywietrzaka szt 5,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........
R .............. ..............

Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

1 150  401-kalk.ind.1 STB 01.
Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji 
materiałów z rozbiórki - gruz budowlany ) szt 1,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt najmu kontenera 8 m3 - gruz budowlany szt 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

1 160  401-kalk.ind.2 STB 01.
Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji 
materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe ) szt 8,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt najmu kontenera 8 m3 - materiały 
odpadowe

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

Razem  1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

2 Górna część ścian - odmurowanie po demontażu konstrukcji drewnianej dachu 3 warstw z cegły pełnej
 

 

2 10 KNR  401-03-04-01-00 STB 01.
Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m³ 8,71300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 15,37000 ......... ...........
R .............. ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,32200 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 61,80000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 34,50000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 372,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,15200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,11000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,45000 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  2 Górna część ścian - odmurowanie po demontażu konstrukcji drewnianej dachu 3 warstw z cegły pełnej
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

3 Dach - konstrukcja drewniana ciesielska w układzie płatwiowo-kleszczowym ( drewno sezonowane klasy C24 , zabezpieczone przed korozją 
chemiczną , biologiczną i przeciwogniowo do klasy NRO , widoczne fragmenty konstrukcji dachu szlifowane ) wg.dokumentacji

 

 

3 10 KNR  202-04-08-05-00 STB 01.
Krokwie zwykłe dług ponad 4,5 m i przekroju do 180 cm2 m³ 7,34100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 14,00030 ......... ...........
R .............. ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 3,30000 ......... ...........
Środek impregn/grzybobójczy Fobos M-4 lub 
równoważna

kg 0,40000 ......... ...........

Krawędziaki iglaste nasycone - konstrukcja 
drewniana dachu

m³ 1,04000 ......... ...........

Śruby stalowe ZGR z nakrętką i podkładką kg 1,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,84000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Środek transportowy (1) m-godz 1,03000 ......... ...........
S .............. ..............

 

3 20 KNR  202-04-06-06-00 STB 01.
Płatwie dług ponad 3,0 m i przekroju ponad 180 cm2 m³ 4,50200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 16,57880 ......... ...........
R .............. ..............

Środek impregn/grzybobójczy Fobos M-4 lub 
równoważna

kg 1,20000 ......... ...........

Krawędziaki iglaste nasycone - konstrukcja 
drewniana dachu

m³ 1,10000 ......... ...........

Śruby stalowe ZGR z nakrętką i podkładką kg 2,97000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,89000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,10000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 30 KNR  202-04-06-06-00 STB 01.
Ściągi dług ponad 3,0 m i przekroju ponad 180 cm2 m³ 1,25900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 16,57880 ......... ...........
R .............. ..............

Środek impregn/grzybobójczy Fobos M-4 lub 
równoważna

kg 1,20000 ......... ...........

Krawędziaki iglaste nasycone - konstrukcja 
drewniana dachu

m³ 1,10000 ......... ...........

Śruby stalowe ZGR z nakrętką i podkładką kg 2,97000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,89000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,10000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 40 KNR  202-04-07-04-00 STB 01.
Słupy dług do 2,0 m i przekroju ponad 180 cm2 m³ 0,49700

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 28,65000 ......... ...........
R .............. ..............

Środek impregn/grzybobójczy Fobos M-4 lub 
równoważna

kg 1,55000 ......... ...........

Krawędziaki iglaste nasycone - konstrukcja 
drewniana dachu

m³ 1,06000 ......... ...........

Śruby stalowe ZGR z nakrętką i podkładką kg 21,41000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,90000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,11000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 50 KNR  202-04-07-06-00 STB 01.
Słupy dług ponad 2,0 m i przekroju ponad 180 cm2 m³ 0,70900

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 21,37290 ......... ...........
R .............. ..............

Środek impregn/grzybobójczy Fobos M-4 lub 
równoważna

kg 1,03000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Krawędziaki iglaste nasycone - konstrukcja 
drewniana dachu

m³ 1,06000 ......... ...........

Śruby stalowe ZGR z nakrętką i podkładką kg 28,55000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,95000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,74000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 60 KNR  202-04-07-04-00 STB 01.
Wieszaki dług do 2,0 m i przekroju ponad 180 cm2 m³ 0,96800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 28,65000 ......... ...........
R .............. ..............

Środek impregn/grzybobójczy Fobos M-4 lub 
równoważna

kg 1,55000 ......... ...........

Krawędziaki iglaste nasycone - konstrukcja 
drewniana dachu

m³ 1,06000 ......... ...........

Śruby stalowe ZGR z nakrętką i podkładką kg 21,41000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,90000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,11000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 70 KNR  202-04-08-02-00 STB 01.
Kleszcze o przekroju do 180 cm2 m³ 0,66100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 31,62960 ......... ...........
R .............. ..............

Środek impregn/grzybobójczy Fobos M-4 lub 
równoważna

kg 0,22000 ......... ...........

Bale iglaste obrzynane nasycone - konstrukcja 
drewniana dachu

m³ 1,04000 ......... ...........

Śruby stalowe ZGR z nakrętką i podkładką kg 37,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,41000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,71000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 80 KNR  202-04-08-01-00 STB 01.
Miecze i zastrzały o przekroju do 180 cm2 m³ 1,76600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 31,81105 ......... ...........
R .............. ..............

Środek impregn/grzybobójczy Fobos M-4 lub 
równoważna

kg 2,17000 ......... ...........

Krawędziaki iglaste nasycone - konstrukcja 
drewniana dachu

m³ 1,10000 ......... ...........

Śruby stalowe ZGR z nakrętką i podkładką kg 47,59000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,99000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,77000 ......... ...........

S .............. ..............
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3 90 KNR  202-04-06-03-00 STB 01.
Belki dług do 3,0 m i przekroju do 180 cm² m³ 0,14400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 33,55870 ......... ...........
R .............. ..............

Środek impregn/grzybobójczy Fobos M-4 lub 
równoważna

kg 1,20000 ......... ...........

Krawędziaki iglaste nasycone - konstrukcja 
drewniana dachu

m³ 1,10000 ......... ...........

Śruby stalowe ZGR z nakrętką i podkładką kg 4,96000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,89000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,69000 ......... ...........

S .............. ..............

 

3 100 KNR  202-04-07-01-00 STB 01.
Podwaliny krótkie dług ponad 2,0 m i przekroju do 180 cm2 m³ 0,79200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 12,36725 ......... ...........
R .............. ..............

Środek impregn/grzybobójczy Fobos M-4 lub 
równoważna

kg 0,57000 ......... ...........

Papy asfaltowe izolacyjne m² 12,00000 ......... ...........
Krawędziaki iglaste nasycone - konstrukcja 
drewniana dachu

m³ 1,06000 ......... ...........

Śruby stalowe ZGR z nakrętką i podkładką kg 8,92000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,91000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,69000 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  3 Dach - konstrukcja drewniana ciesielska w układzie płatwiowo-kleszczowym ( drewno sezonowane klasy C24 , zabezpieczone przed 
korozją chemiczną , biologiczną i przeciwogniowo do klasy NRO , widoczne fragmenty konstrukcji dachu szlifowane ) wg.dokumentacji

............. .............. .............
Koszty zakupu ..............

 

 

4 Dach - pokrycie ( deski zabezpieczone przed korozją chemiczną , biologiczną i przeciwogniowo , widoczne fragmenty desek szlifowane ) 
wg.dokumentacji

 

 

4 10 KNR  202-04-10-01-00 STB 01.
Deskowanie połaci dachowych , deski grub 25 mm m² 341,76000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30560 ......... ...........
R .............. ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,08000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm m³ 0,02800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S .............. ..............

 

4 20 KNR  202-05-28-02-60 STB 01.
Krycie dachów papą termozgrzewalną - 1 warstwa papa podkładowa 
termozgrzewalna , 2 warstwa papa nawierzchniowa termozgrzewalna m² 341,76000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,50921 ......... ...........
R .............. ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,31350 ......... ...........
Papa termozgrzewalna podkładowa m² 1,11000 ......... ...........
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia m² 1,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  4 Dach - pokrycie ( deski zabezpieczone przed korozją chemiczną , biologiczną i przeciwogniowo , widoczne fragmenty desek szlifowane ) 
wg.dokumentacji

............. .............. .............
Koszty zakupu ..............

 

 

5 Dach - wykończenie okapów ( deski zabezpieczone przed korozją chemiczną , biologiczną i przeciwogniowo , widoczne fragmenty desek 
szlifowane ) wg.dokumentacji

 

 

5 10 KNR  202-04-10-01-00 STB 01.
Deskowanie połaci dachowych , podbitka z desek grub 25 mm , jednostronnie 
szlifowane m² 26,67400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,30560 ......... ...........
R .............. ..............

Gwoździe budowlane OC kg 0,08000 ......... ...........
Deski iglaste grub 25 mm , jednostronnie 
szlifowane

m³ 0,02800 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S .............. ..............

 

5 20 KNR  202-11-35-04-01 STB 01.
Lakierowanie widocznych elementów drewnianych dachu impregnatem 
odpornym na warunki atmosferyczne Tikkurila Valtti Complete ( impregnat 
półmat o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne , odporny na 
biokorozję , podwójny system ochrony przed promieniowaniem UV ) lub 
równoważna m² 38,41700

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40014 ......... ...........
R .............. ..............

Impregnat do drewna odporny na warunki 
atmosferyczne , lakier 
dekorująco-impregnujący półmat Tikkurila 
Valtti Complete lub równoważna

dm³ 0,20000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  5 Dach - wykończenie okapów ( deski zabezpieczone przed korozją chemiczną , biologiczną i przeciwogniowo , widoczne fragmenty desek 
szlifowane ) wg.dokumentacji

............. .............. .............
Koszty zakupu ..............
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6 Dach - rynny , rury spustowe i obróbki blacharskie
 

 

6 10 KNR  202-05-17-04-00 STB 01.
Montaż prefabrykowanych rynien z blachy stalowej OC półokrągłych ø 15 cm ,
malowane proszkowo w kolorze brązowym metr 55,43000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,48791 ......... ...........
R .............. ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02100 ......... ...........
Uchwyt do rynien półokrągłych ø 15 mm , 
malowany proszkowo w kolorze brązowym

kmpl 2,00000 ......... ...........

Rynna półokrągła z blachy stalowej OC ø 15 
cm , malowana proszkowo w kolorze 
brązowym

metr 1,05000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,00190 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00350 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 20 MAT 1568266 STB 01.
Denko rynnowe z blachy stalowej OC ø 15 cm , malowane proszkowo w 
kolorze brązowym szt 16,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Denko rynnowe z blachy stalowej OC ø 15 cm ,
malowane proszkowo w kolorze brązowym

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

6 30 KNR  202-05-17-09-00 STB 01.
Montaż prefabrykowanych lejów spustowych ø 15/12 cm przy rynnach z 
blachy stalowej OC , malowane proszkowo w kolorze brązowym szt 8,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21291 ......... ...........
R .............. ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,08000 ......... ...........
Leje spustowe 15/12 cm do rynien z blachy 
stalowej OC , malowane proszkowo w kolorze 
brązowym

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00370 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 40 KNR  202-05-19-03-00 STB 01.
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej OC okrągłych ø 
12 cm , malowane proszkowo w kolorze brązowym metr 16,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60661 ......... ...........
R .............. ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02100 ......... ...........
Uchwyt do rur spustowych ø 12 cm , malowany
proszkowo w kolorze brązowym

kmpl 0,33000 ......... ...........

Rura spustowa okrągła z blachy stalowej OC ø 
12 cm , malowana proszkowo w kolorze 
brązowym

metr 1,05000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Środek transportowy (1) m-godz 0,00270 ......... ...........
S .............. ..............

 

6 50 MAT 1568275 STB 01.
Kolanko ø 12 cm do rury spustowej z blachy stalowej OC , malowane 
proszkowo w kolorze brązowym szt 16,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Kolanko ø 12 cm do rury spustowej z blachy 
stalowej OC , malowane proszkowo w kolorze 
brązowym

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

6 60 KNR  202-05-21-01-00 STB 01.
Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy OC grub minimum 0,6 mm w 
rozwinięciu do 25 cm m² 29,35200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,24581 ......... ...........
R .............. ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02500 ......... ...........
Obróbki blacharskie z blachy OC grub 0,6 mm kg 4,86000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........

S .............. ..............

 

6 70 KNR  202-05-21-02-00 STB 01.
Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy OC grub minimum 0,6 mm w 
rozwinięciu ponad 25 cm - daszek m² 1,43400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,46940 ......... ...........
R .............. ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02600 ......... ...........
Obróbki blacharskie z blachy OC grub 0,6 mm kg 4,88000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  6 Dach - rynny , rury spustowe i obróbki blacharskie
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

7 Zabezpieczenie przeciwogniowo elementów komina
 

 

7 10 KNR  216-03-06-01-00 STB 01.
Izolacja komina otulinami z wełny mineralnej m² 2,51200

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,48705 ......... ...........
R .............. ..............

Drut stalowy ciągniony miękki OC ø 1,2 mm kg 0,10000 ......... ...........
Otulina z wełny mineralnej b/osłony metr 3,81000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,03000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
S .............. ..............

 

7 20 KNR  202-05-21-02-00 STB 01.
Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy OC grub minimum 0,6 mm w 
rozwinięciu ponad 25 cm m² 0,55300

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,46940 ......... ...........
R .............. ..............

Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02600 ......... ...........
Obróbki blacharskie z blachy OC grub 0,6 mm kg 4,88000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........

S .............. ..............

 

7 30 KNR  215-33-17-01-00 STB 01.
Przegroda ogniowa GEBERIT komina lub równoważna szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,67996 ......... ...........
R .............. ..............

Przegroda ogniowa GEBERIT komina lub 
równoważna

szt 1,00000 ......... ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

Razem  7 Zabezpieczenie przeciwogniowo elementów komina
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

8 Stolarka zewnętrzna - wyłaz na dach
 

 

8 10 WKNR W202-10-16-07-00 STB 01.
Wyłaz dachowy z kołnierzem uszczelniającym na pokrycie płaskie 0,80x0,80 m 
- fabrycznie wykończony szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 6,93000 ......... ...........
R .............. ..............

Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,31000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu 
ciśnieniowym

dm³ 0,21000 ......... ...........

Wyłaz dachowy z kołnierzem uszczelniającym 
na pokrycie płaskie 0,80x0,80 m

szt 1,00000 ......... ...........

Kołek kotwiący szt 5,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,10000 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  8 Stolarka zewnętrzna - wyłaz na dach
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

9 Stropodach - sufit
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9 10 KNR  202-06-13-03-00 STB 01.
Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej grub 18 cm na sucho m² 104,30100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09072 ......... ...........
R .............. ..............

Płyty z wełny mineralnej miękkiej grub 18 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00770 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00890 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 20 KNR  202-06-07-02-00 STB 01.
Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej PE grub 0,2 mm m² 84,19600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16330 ......... ...........
R .............. ..............

Folia paroizolacyjna polietylenowa PE grub 0,2 
mm

m² 1,30000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........
S .............. ..............

 

9 30 KNR  202-20-12-02-50 STB 01.
Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych GKF o klasie odporności 
ogniowej EI30 system Knauf Fireboard z płytą GKF typu F/FH2 grub 2x12,5 
mm lub równoważna na rusztach metalowych pojedyńczych mocowanych do 
podłoża m² 84,19600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,92620 ......... ...........
R .............. ..............

Łączniki wzdłużne lw 60x110 szt 0,38000 ......... ...........
Łączniki krzyżowe lk 60x60 szt 1,52000 ......... ...........
Profil stal UD-27x28x0,6 pod płyty GK metr 0,40000 ......... ...........
Profil stal CD-60x27x0,6 pod płyty GK metr 1,90000 ......... ...........
Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 0,03700 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00030 ......... ...........
Płyty gips-karton ognioochronne GKF grub 
12,5 mm typu F/FH2 lub równoważna

m² 1,05000 ......... ...........

Taśma spoinowa metr 1,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00064 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04500 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01760 ......... ...........

S .............. ..............

 

9 40 KNR  202-20-12-04-50 STB 01.
Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych j.w. - dodatek za 2-gą warstwę m² 84,19600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,49380 ......... ...........
R .............. ..............

Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 0,03200 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00043 ......... ...........
Płyty gips-karton ognioochronne GKF grub 
12,5 mm typu F/FH2 lub równoważna

m² 1,05000 ......... ...........

Woda przemysłowa m³ 0,00028 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00750 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01240 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  9 Stropodach - sufit
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

10 Wentylacja grawitacyjna
 

 

10 10 KNR  217-01-22-02-00 STB 01.
Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 35% udziału kształtek i ø 
150 mm m² 4,85100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,64260 ......... ...........
R .............. ..............

Przewód went kołowy Spiro OC ø 150 mm m² 0,75000 ......... ...........
Kształtki went kołowe Spiro OC ø 150 mm m² 0,29000 ......... ...........
Podpora kanału wentyl kołowego ø 160 mm szt 0,41000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 mm szt 2,02000 ......... ...........
Śruby stalowe ZGR z nakrętką i podkładką M-8 kg 0,37000 ......... ...........
Płyta gumowa zwykła g=5 mm kg 0,01400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 20 KNR  217-01-40-01-00 STB 01.
Anemostat stalowy kołowy ø 160 mm szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,96455 ......... ...........
R .............. ..............

Anemostat stalowy kołowy ø 160 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 mm szt 1,04000 ......... ...........
Śruby stalowe ZGR z nakrętką i podkładką M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 30 KNR  217-01-44-01-10 STB 01.
Wyrzutnia dachowa kołowa OC ø 150 mm szt 4,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,02185 ......... ...........
R .............. ..............

Wyrzutnia dachowa kołowa OC ø 150 mm szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gum kanału wentyl ø 160 mm szt 1,05000 ......... ...........
Śruby stalowe ZGR z nakrętką i podkładką M-8 kg 0,19000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........

S .............. ..............

 

10 40 KNR  401-02-08-01-00 STB 01.
Otwory w elementach z betonu żwirowego grubości do 10 cm powierzchni do 
0,05 m² szt 1,00000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........
R .............. ..............

 

10 50 KNR  401-03-33-21-00 STB 01.
Przebicie otworów w stropie z polepą szt 1,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,57000 ......... ...........
R .............. ..............

 

10 60 KNR  403-10-18-02-00 STB 01.
Wycinanie otworu w stropie i dachu. R=2 szt 9,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,48000 ......... ...........
R .............. ..............

 

10 70 MAT 6523301 STB 01.
Wywietrzaki dachowe systemowe szt 3,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Wywietrzaki dachowe systemowe szt 1,00000 ......... ...........
M .............. ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T .............. ..............

 

Razem  10 Wentylacja grawitacyjna
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

11 Roboty malarskie - sufity
 

 

11 10 KNR  202-11-34-01-00 STB 01.
Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi m² 84,19600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06016 ......... ...........
R .............. ..............

Emulsja gruntująca dm³ 0,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S .............. ..............

 

11 20 KNR  202-08-15-05-00 STB 01.
Gładz gipsowa 1-warstwowa na sufitach m² 84,19600

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,43749 ......... ...........
R .............. ..............

Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00250 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00175 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00180 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00240 ......... ...........

S .............. ..............

 

11 30 KNR  202-15-05-03-00 STB 01.
Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - 
sufity m² 84,19600
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........
R .............. ..............

Farby emulsyjne nawierzchniowe wewnętrzne dm³ 0,27600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S .............. ..............

 

Razem  11 Roboty malarskie - sufity
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

12 Rusztowanie
 

 

12 10 KNR  202-16-04-01-00 STB 01.
Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m m² 409,98400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,54817 ......... ...........
R .............. ..............

Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 0,00900 ......... ...........
Haki budowlane kg 0,01200 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00003 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m³ 0,00018 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00002 ......... ...........
Płyty rusztow pomostowe robocze m² 0,01410 ......... ...........
Płyta rusztow pomostow komunikac długa m² 0,00040 ......... ...........
Płyta rusztow pomostow komunikac krótka m² 0,00020 ......... ...........
Maty słomiane m² 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Rusztowanie rurowe zewnętrzne do 20 m m-godz 0,15600 ......... ...........

S .............. ..............

 

12 20 RUSZ 48105 STB 01.
Czas pracy rusztowania - wykonawca ustali indywidualnie m-godz 200,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Rusztowanie rurowe zewnętrzne do 20 m m-godz 1,00000 ......... ...........
S .............. ..............

 

12 30 KNR  202-16-22-01-10 STB 01.
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m² 409,98400

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03190 ......... ...........
R .............. ..............

Siatka z tworzywa sztucznego osłonowa m² 0,14050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............

 

12 40 KNR  202-16-21-03-00 STB 01.
Daszki ochronne drewniane pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową m² 24,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,35992 ......... ...........
R .............. ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,25000 ......... ...........
Gwoździe papowe kg 0,05000 ......... ...........
Środek impregn/grzybobójczy Fobos M-4 lub 
równoważna

kg 0,10000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Folia polietylenowa paroszczelna m² 1,30000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00600 ......... ...........
Krawędziaki iglaste 10x10 kl.2 m³ 0,00800 ......... ...........
Płyty pilśniowe porowate zwykłe m² 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M .............. ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T .............. ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S .............. ..............

 

12 50 KNR  202-16-23-04-00 STB 01.
Rozbiórka daszków pokrytych deskami i płytą pilśniową i folią polietylenową m² 24,00000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,29987 ......... ...........
R .............. ..............

 

Razem  12 Rusztowanie
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 
 

Razem K. Bezpośrednie ............. .............. .............
Koszty zakupu ..............
Koszty Pośrednie ..............
Zysk ..............

OGÓŁEM KOSZTORYS  253-24-000 ..............


