
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : ZOL-001-002            KOBRA wer. 14

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SP ZOZ W GNIEŹNIE I 
MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Obiekt :  MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SP ZOZ w GNIEŹNIE

Adres :  ul. Elizy Orzeszkowej 27 62-200 Gniezno

                     Instalacja PV, wymiana RG i opraw ośw. zewnetrznego

Inwestor :  ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY SP ZOZ w GNIEŹNIE

Adres :  ul. Elizy Orzeszkowej 27 62-200 Gniezno

Inwestor : Wykonawca : 



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : ZOL-001-002            KOBRA wer. 14

                      Instalacja PV, wymiana RG i opraw ośw. zewnetrznego 
Budowa :  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SP ZOZ W GNIEŹNIE I MONTAŻ PANELI 

FOTOWOLTAICZNYCH
Obiekt :  MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SP ZOZ w GNIEŹNIE
Adres :  ul. Elizy Orzeszkowej 27 62-200 Gniezno

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 2024-01-26

Lp. Kod CPV Opis działu

A ETAP I
Symbol :  D-03

A.a Wymiana rozdzielni RG

A.b Wymiana opraw oświetlenia nad wejsciem
Symbol :  D-03.01

A.c Instalacja PV
Symbol :  D-03.01

B Montaż wyłączników przeciwpożarowych
Symbol :  00

C ETAP II
Symbol :  00

C.a Wymiana opraw oświetlenia nad wejsciem
Symbol :  D-03.01

D Badania odbiorcze, pomiary
Symbol :  00

- - -    Koniec wydruku    - - - 



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : ZOL-001-002            KOBRA wer. 14

                      Instalacja PV, wymiana RG i opraw ośw. zewnetrznego 
Budowa :  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SP ZOZ W GNIEŹNIE I MONTAŻ PANELI 

FOTOWOLTAICZNYCH
Obiekt :  MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SP ZOZ w GNIEŹNIE
Adres :  ul. Elizy Orzeszkowej 27 62-200 Gniezno

Data: 2024-01-26

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

A ETAP I

A.a Wymiana rozdzielni RG

1 ZAŁ.1 - KNNR 009-0202-08-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Demontaż istniejacej rozdzielni RG

2 ZAŁ.1 - KNNR 005-0405-10-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe, przykręcone wraz z konstrukcją do gotowego podłoża- rozdz. główna
RG

3 KNR 505-1205-01-00 1,000 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okablowanie rozdzielni  ( analogia)

4 KNNR 005-1203-08-00 MRRiB 13,000 szt

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: do
2,5 mm2

5 ZAŁ.1 - KNNR 005-1203-09-00 MRRiB 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył:
ponad 2,5 do 4,0 mm2

6 ZAŁ.1 - KNNR 005-1203-10-00 MRRiB 12,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył:
ponad 4,0 do 6,0 mm2

7 KNNR 005-1203-11-00 MRRiB 33,000 szt

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył:
ponad 6,0 do  16 mm2

8 ZAŁ.1 - KNNR 005-1204-04-00 MRRiB 9,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż końcówek, przez zaciskanie, na żyłach o przekroju: ponad 50 do 120 mm2

A.b Wymiana opraw oświetlenia nad wejsciem

9 ZAŁ.1 - KNNR 009-0501-03-00 MRRiB 2,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wymiana opraw oświetleniowych mocowanych nad wejściem

A.c Instalacja PV

10 ZAŁ.1 - KNNR 005-0802-01-00 MRRiB 22,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż konstrukcji wsporczych dla mocowania paneli

11 KNR 508-0713-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 148,000 szt

Montaż optymalizatora do paneli

12 KNR 514-0602-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 104,000 szt

Montaż paneli fotowoltaicznych LG NeON R

13 KNNR 005-0406-07-00 MRRiB 2,000 szt

Montaż falownika

14 KNR 215-0313-01-00 WACETOB Warszawa 218,000 szt

Połączenia złączkami MC4

15 KNNR 005-0404-01-00 MRRiB 1,000 szt

Rozdzielnia RPV z wyposażeniem

16 ZAŁ.1 - KNNR 005-0404-01-00 MRRiB 1,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Tablice rozdzielcze elektryczne dla ograniczników przepięć



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : ZOL-001-002            KOBRA wer. 14

                      Instalacja PV, wymiana RG i opraw ośw. zewnetrznego 
A.  ETAP I

A.c. Instalacja PV

Data: 2024-01-26

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

17 ZAŁ.1 - KNNR 005-0406-01-00 MRRiB 12,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaż ogranicznika przepięć SPV 340

18 KNNR 005-0406-02-00 MRRiB 2,000 szt

Montaż na gotowym podłożu wyłącznika przeciwpożarowego DC DFS-14

19 KNNR 005-0406-02-00 MRRiB 1,000 szt

Montaż na gotowym podłożu wyłącznika przeciwpożarowego do systemów fotowoltaicznych PWP PV

20 analiza własna 1,000 kpl

Wykonanie podłączeń do RG

21 KNNR 005-0407-04-10 MRRiB 1,000 szt

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik bezpiecznikowy w RG

22 KNNR 005-0407-04-10 MRRiB 1,000 szt

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: analizator  parametrów sieci

23 KNNR 005-0715-03-00 MRRiB 12,000 m

Układanie kabli w budynkach- YKY 5x16 mm2

24 ZAŁ.1 - KNNR 005-0714-04-00 MRRiB 18,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Układanie kabli w budynkach- YKY 5x35mm2

25 KNNR 005-0103-06-00 MRRiB 135,000 m

Rury winidurowe układane n.t. w podłożu różnym od betonu, o średnicy: ponad 20 do 28 mm

26 KNNR 005-1105-08-00 MRRiB 78,000 m

Korytka montowane przez przykręcenie do gotowych otworów, o szerokości: ponad 100 do 200 mm

27 KNNR 005-1105-09-00 MRRiB 78,000 m

Przykręcenie pokryw korytka

28 KNR 708-0510-02-00 IGM Warszawa 82,000 m

Kable ognioodporne, bezhalogenowe  prowadzone w korytkach lub wciągane do rur instalacyjnych- HDGs
5x1,5mm2 lub równowazny

29 KNR 708-0510-02-00 IGM Warszawa 145,000 m

Kable DC dla paneli wciągane do rur instalacyjnych

30 KNNR 005-0209-05-00 MRRiB 576,000 m

Kabel DC układany w korytku kablowym

31 ZAŁ.1 - KNNR 009-0601-05-00 MRRiB 27,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Demontaż zwodów instalacji odgromowej nienaprężanych poziomych

32 KNNR 005-0601-02-10 MRRiB 45,000 m

Montaż zwodów instalacji odgromowej z przewodów nienaprężanych poziomych, mocowanych na wspornikach
klejonych, wykonanych: z pręta stalowego ocynkowanego

33 KNNR 005-0615-05-00 MRRiB 8,000 kpl

Iglice montowane na dachach, z gotowymi kotwami, 5m

34 KNNR 005-0611-11-00 MRRiB 35,000 szt

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na dachu, rodzaj przewodu: pręt o
średnicy do 10 mm

35 KNNR 005-0612-03-00 MRRiB 21,000 szt

Montaż w instalacji odgromowej złączy krzyżowych: na dachu

36 analiza własna 1,000 kpl

Transport

37 analiza własna 1,000 kpl

Materiały pomocnicze

B Montaż wyłączników przeciwpożarowych

38 KNNR 005-0406-02-00 MRRiB 6,000 szt

Montaż na gotowym podłożu wyłącznika przeciwpożarowego



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : ZOL-001-002            KOBRA wer. 14

                      Instalacja PV, wymiana RG i opraw ośw. zewnetrznego 
B.  Montaż wyłączników przeciwpożarowych

Data: 2024-01-26

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

39 KNR 708-0509-01-00 IGM Warszawa 427,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Kable ognioodporne, bezhalogenowe  prowadzone na konstrukcji- HDGs 5x1,5mm2 lub równowazny

40 analiza własna 1,000 kpl

Wykonanie podłączeń do RG

C ETAP II

C.a Wymiana opraw oświetlenia nad wejsciem

41 ZAŁ.1 - KNNR 009-0501-03-00 MRRiB 4,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wymiana opraw oświetleniowych mocowanych nad wejściem

D Badania odbiorcze, pomiary

42 ZAŁ.1 - KNNR 005-1301-01-00 MRRiB 13,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 1-fazowego

43 ZAŁ.1 - KNNR 005-1301-02-00 MRRiB 12,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 3-fazowego

44 ZAŁ.1 - KNNR 005-1303-01-00 MRRiB 13,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy  -  pierwszy pomiar

45 ZAŁ.1 - KNNR 005-1303-03-00 MRRiB 12,000 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 3-fazowy  -  pierwszy pomiar

46 ZAŁ.1 - KNNR 005-1304-03-00 MRRiB 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Badania i pomiary instalacji odgromowej: - pierwszy pomiar

47 ZAŁ.1 - KNNR 005-1305-01-00 MRRiB 1,000 próba
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego: - pierwsza próba

- - -    Koniec  wydruku    - - - 



                     NAKŁADY  RMS ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : ZOL-001-002            KOBRA wer. 14

                      Instalacja PV, wymiana RG i opraw ośw. zewnetrznego 
Budowa :  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SP ZOZ W GNIEŹNIE I MONTAŻ PANELI 

FOTOWOLTAICZNYCH
Obiekt :  MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO SP ZOZ w GNIEŹNIE
Adres :  ul. Elizy Orzeszkowej 27 62-200 Gniezno

      NAKŁADY  RMS

Data: 2024-01-26

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m.

Robocizna

 1.     999 Robocizna  1 482,74295 r-g

Nakład robocizny :  1 482,74295 r-g

Materiały

 1. 1034799 Wazeliny techniczne   0,30000 kg
 2. 1100999 optymalizator paneli SUN2000-450W-P2 lub równowazny   148,00000 szt
 3. 1121399 drut odgromowy fi 8mm OC   46,80000 m
 4. 1344043 Nakrętka NSM6 E90 lub równoważna   444,08000 szt
 5. 5262943 Łączniki płytkowe do korytka wys. 50mm   132,60000 szt
 6. 5629999 złączka MC4 solarna lub równoważna   218,00000 szt
 7. 6802414 Śruby rozporowe SRBO M8x30 E90 lub równowazne   444,08000 kg
 8. 7037704 analizator parametrów sieci   1,00000 szt
 9. 7037704 Rozłączniki bezpiecznikowy 3P 100A lub równoważny   1,00000 szt

 10. 7052999 rozdzielnia główna RG wg zestawienia   1,00000 szt
 11. 7057151 tablica rozdzielcza dla fotowoltaiki   1,00000 szt
 12. 7058999 rozdzielnia RPV z wyposażeniem   1,00000 szt
 13. 7099999 falownik AZZURRO 3PH 25KTL-V3 (ZZ3-25KTL-V3-S) + MONITOROWANIE  lub   2,00000 szt

równoważny
 14. 7099999 Ogranicznik przepieć SPV340 lub równoważny   12,00000 szt
 15. 7099999 wyłącznik przeciwpożarowy DC DFS-14 lub równowazny   2,00000 szt
 16. 7099999 wyłącznik przeciwpożarowy do systemów fotowoltaicznych  PWP PV   1,00000 szt
 17. 7099999 wyłącznik przeciwpożarowy PWP-W01-A-01-2LED7-H SPAMEL lub równowazny   6,00000 szt
 18. 7302152 Oprawa zewnętrzna LED, nad wejście   6,00000 szt
 19. 7493864 podkładka PP6 E90 równoważna   444,08000 szt
 20. 7580099 peszel niepalny 23/28 750N z pilotem   140,40000 m
 21. 7581100 Uchw.odstęp.do rur elektroins.niepalne   283,50000 szt
 22. 7590330 Wsporniki dachowe z uchwytem   45,45000 szt
 23. 7590361 złacze krzyżowe  4-wylotowe   lub równowazne   21,00000 szt
 24. 7590500 maszt odgromowy na trójnogu h=5m   8,00000 szt
 25. 7620522 Końcówka kablowa do zapras., K  50 mm2   8,10000 szt
 26. 7620532 Końcówka kablowa do zapras., K  95 mm2   0,99900 szt
 27. 7648099 Opaski kablowe instalacyjne (OKI)   1,50000 szt
 28. 7660199 Uchwyty kablowe UDF12 E90 lub równoważne   444,08000 szt
 29. 7921505 Przewód miedziany LgY   2,5 mm2, 750 V   70,00000 m
 30. 7921506 Przewód miedziany LgY   4,0 mm2, 750 V   30,00000 m
 31. 7921507 Przewód miedziany LgY   6,0 mm2, 750 V   35,00000 m
 32. 7921509 Przewód miedziany LgY  16,0 mm2, 750 V   12,00000 m
 33. 7921511 Przewód miedziany LgY  25,0 mm2, 750 V   10,00000 m
 34. 7959999 kabel DC do systemów fotowoltaicznych Solarflex- X PV1-F 2 1x6mm2  lub równowazny  1 499,68000 m
 35. 7959999 ognioodporne, bezhalogenowe kable HDGs 5x1,5mm2 lub równowazny   529,36000 m
 36. 7970193 Kabel elektroen.miedz.YKY 5x16;   0,6/1 kV   12,48000 m
 37. 7970195 Kabel elektroen.miedz.YKY 5x35;   0,6/1 kV   18,72000 m
 38. 8301199 konstrukcja wsporcza dla paneli   22,00000 szt
 39. 8322200 Korytka kablowe cynkowane galwanicznie wys. 50mm szer. 100 mm   78,00000 m
 40. 8322399 Pokrywy do korytek wys. 50mm szer. 100 mm   78,00000 m
 41. 8341199 Panel fotowoltaiczny  LG440QAC-A6_440 lub równowazny   104,00000 szt
 42. 8990403 śruba z łbem grzybkowym + nakrętka ząbkowana SGKFM 6x12 lub równoważna  1 033,50000 szt

Sprzęt

 1.   31100 Żuraw samochodowy (1)   2,40500 m-g
 2.   31112 Żuraw samochodowy    do 4 t  (1)   1,70800 m-g
 3.   39000 Środek transportowy (1)   2,62100 m-g
 4.   39114 Ciągnik kołowy  18-22 kW [ 25-30 KM] (1)   2,40500 m-g
 5.   39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)   1,70800 m-g
 6.   39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   8,32000 m-g
 7.   39970 Przyczepa do przewożenia kabli   2,40500 m-g
 8.   39971 Przyczepa do przewożenia kabli, do 4 t   1,70800 m-g
 9.   72100 Spawarka elektryczna   5,74000 m-g



                     NAKŁADY  RMS ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : ZOL-001-002            KOBRA wer. 14

                      Instalacja PV, wymiana RG i opraw ośw. zewnetrznego 

Data: 2024-01-26

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m.

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


