
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI 
EKOLOGICZNYCH I ENERGETYCZNYCH 
ECO-HVAC

®
 , Arkadiusz Chatłas 

ul. Dolna Wilda 88D/57, 61-501 Poznań 
web:     www.eco-hvac.com.pl 
tel/fax:  +48 501 561 195 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 Kod CPV 45400000-1 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

WYMAGANIA OGÓLNE 
SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE SSTB BRANŻA BUDOWLANA  

 
 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie  
ul. Elizy Orzeszkowej 27 oraz modernizacji instalacji grzewczej i montażu paneli 
fotowoltaicznych. 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie, 

ul. Elizy Orzeszkowej 27,  62-200  Gniezno 

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Kategoria XI 

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY 

DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH 
Jednostka ewidencyjna:  

Obręb ewidencyjny:     

Ulica: 

Arkusz mapy: 

Działka ewidencyjna: 

Gniezno - miasto; identyfikator: 300301_1 

Gniezno; identyfikator: 0001 

E. Orzeszkowej 27 

56 

1/27 

INWESTOR, ADRES INWESTORA 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie  

ul. Elizy Orzeszkowej 27 

62-200  Gniezno 

OPRACOWAŁ: 
mgr inż. arch. Hubert Rybkowski 

 

 

 

DATA OPRACOWANIA 
Poznań, 22 Grudnia 2023 r 

 
 

 



 2

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP ........................................................................................................................................................................................................................... 5 

1.1. Przedmiot Specyfikacji .......................................................................................................................................................................................... 5 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ....................................................................................................................................................... 5 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną .................................................................................................................................................. 5 
1.4. Określenia podstawowe ........................................................................................................................................................................................ 6 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót .................................................................................................................................................................... 8 

2. MATERIAŁY ........................................................................................................................................................................................................................... 9 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych ............................................................................................................................ 10 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego ...................................................................................................................... 10 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym ............................................................................................................................................ 10 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów ................................................................................................................................................................. 10 

3. SPRZĘT ............................................................................................................................................................................................................................... 10 
4. TRANSPORT ....................................................................................................................................................................................................................... 10 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu .......................................................................................................................................................... 10 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych ................................................................................................................................ 10 

5. WYKONANIE ROBÓT .......................................................................................................................................................................................................... 11 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................................................................................................................................... 11 

6.1. Program zapewnienia jakości ............................................................................................................................................................................. 11 
6.2. Zasady kontroli jakości robót .............................................................................................................................................................................. 11 
6.3. Pobieranie próbek ............................................................................................................................................................................................... 12 
6.4. Badania i pomiary ............................................................................................................................................................................................... 12 
6.5. Raporty z badań ................................................................................................................................................................................................. 12 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru ................................................................................................................................................ 12 
6.7. Certyfikaty i deklaracje ........................................................................................................................................................................................ 12 
6.8. Dokumenty budowy ............................................................................................................................................................................................ 12 

7. OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................................................................................................................. 13 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) .............................................................................................. 13 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) ......................................................................... 13 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) ............................................................................................. 14 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) ............................................................................................ 14 

8. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................................................................................. 14 
8.1. Rodzaje odbiorów robót ...................................................................................................................................................................................... 14 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .............................................................................................................................................. 14 
8.3. Odbiór częściowy ................................................................................................................................................................................................ 14 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) ..................................................................................................................................................................................... 14 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji ........................................................................................................................... 15 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................................................................................................................... 15 
9.1. Ustalenia ogólne ................................................................................................................................................................................................. 15 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu .............................................................................................................................................................. 15 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ...................................................................................................................................................................................................... 16 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 1082 ........................................................................................... 16 

10.2. Rozporządzenia .................................................................................................................................................................................................. 16 
10.3.      Inne dokumenty i instrukcje .................................................................................................................................................................................. 16 

1. SSTB 01.01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ROZBIÓRKOWE ................................................................................................ 17 
1.1 Wstęp .................................................................................................................................................................................................................. 17 
1.2 Materiały ............................................................................................................................................................................................................. 17 
1.3 Sprzęt.................................................................................................................................................................................................................. 17 
1.4 Transport ...................................................................................................................................................................................................................... 17 
1.5 Wykonanie robót ................................................................................................................................................................................................. 17 
1.6 Kontrola jakości .................................................................................................................................................................................................. 18 
1.7 Obmiar robót ....................................................................................................................................................................................................... 18 
1.8 Odbiór robót ........................................................................................................................................................................................................ 18 
1.9 Podstawa płatności ............................................................................................................................................................................................. 18 
1.10 Przepisy związane .............................................................................................................................................................................................. 18 

2. SSTB 01.05 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ  KOD CPV 45421000-4 ....................................................................................... 18 
2.1 Wstęp .................................................................................................................................................................................................................. 18 
2.2 Materiały ............................................................................................................................................................................................................. 19 
2.3 Sprzęt.................................................................................................................................................................................................................. 19 
2.4 Transport............................................................................................................................................................................................................. 19 
2.5 Wykonanie robót ................................................................................................................................................................................................. 19 
2.6 Kontrola jakości .................................................................................................................................................................................................. 20 
2.7 Obmiar robót ....................................................................................................................................................................................................... 20 
2.8 Odbiór robót ........................................................................................................................................................................................................ 20 
2.9 Podstawa płatności ............................................................................................................................................................................................. 20 
2.10   Przepisy związane ............................................................................................................................................................................................ 20 

3. SSTB 01.03 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE kod CPV 45262500-6 .................................................................................................................... 21 



 3

3.1  Wstęp .................................................................................................................................................................................................................. 21 
3.2 Materiały ............................................................................................................................................................................................................. 21 
3.3 Sprzęt.................................................................................................................................................................................................................. 22 
3.4 Transport............................................................................................................................................................................................................. 22 
3.5 Wykonanie robót ................................................................................................................................................................................................. 22 
3.6 Kontrola jakości .................................................................................................................................................................................................. 22 
3.7 Obmiar robót ....................................................................................................................................................................................................... 22 
3.8 Odbiór robót ........................................................................................................................................................................................................ 22 
3.9 Podstawa płatności ............................................................................................................................................................................................. 23 
3.10 Przepisy związane .............................................................................................................................................................................................. 23 

4. SSTB 01.04 POSADZKI kod CPV 45430000-0 ........................................................................................................................................................... 23 
4.1 Wstęp .................................................................................................................................................................................................................. 23 
4.2 Materiały ............................................................................................................................................................................................................. 23 
4.3 Sprzęt.................................................................................................................................................................................................................. 23 
4.4 Transport............................................................................................................................................................................................................. 23 
4.5 Wykonanie robót ................................................................................................................................................................................................. 23 
4.6 Kontrola jakości .................................................................................................................................................................................................. 24 
4.7 Obmiar robót ....................................................................................................................................................................................................... 24 
4.8 Odbiór robót ........................................................................................................................................................................................................ 24 
4.9 Podstawa płatności ............................................................................................................................................................................................. 24 
4.10   Przepisy związane ............................................................................................................................................................................................ 24 

5. SSTB 01.05  ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ kod CPV 45324000-4 ......................................................... 24 
5.1  Wstęp ................................................................................................................................................................................................................. 24 
5.2Materiały ........................................................................................................................................................................................................................ 25 
5.3  Sprzęt................................................................................................................................................................................................................. 25 
5.4 Transport............................................................................................................................................................................................................. 25 
5.5 Wykonanie robót ................................................................................................................................................................................................. 25 
5.6 Kontrola jakości .................................................................................................................................................................................................. 27 
5.7 Obmiar robót ....................................................................................................................................................................................................... 29 
5.8 Odbiór robót ........................................................................................................................................................................................................ 29 
5.9 Podstawa płatności ............................................................................................................................................................................................. 29 
5.10  Przepisy związane .............................................................................................................................................................................................. 29 

6. SSTB 01.05 TERMOIZOLACJE I POKRYCIE DACHÓW  KOD CPV 45321000-3 ..................................................................................................... 29 
6.1 Wstęp .................................................................................................................................................................................................................. 29 
6.2 Materiały ............................................................................................................................................................................................................. 30 
6.3 Sprzęt.................................................................................................................................................................................................................. 30 
6.4 Transport............................................................................................................................................................................................................. 30 
6.5 Wykonanie robót ................................................................................................................................................................................................. 30 
6.6 Kontrola jakości .................................................................................................................................................................................................. 32 
6.7 Obmiar robót ....................................................................................................................................................................................................... 32 
6.8 Odbiór robót ........................................................................................................................................................................................................ 32 
6.9 Podstawa płatności ............................................................................................................................................................................................. 32 
6.10  Przepisy związane ............................................................................................................................................................................................. 32 

7. SSTB 01.07 INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE  kod CPV 45317000-2 .................................................................................................................. 33 
7.1 Wstęp .................................................................................................................................................................................................................. 33 
7.1.2. Zakres ................................................................................................................................................................................................................. 33 
7.2 Materiały ....................................................................................................................................................................................................................... 33 
7.3 Transport i składowanie materiałów ............................................................................................................................................................................. 34 
7.4 Sprzęt ........................................................................................................................................................................................................................... 34 
7.5  Ogólne warunki dotyczące wykonania robót ............................................................................................................................................................... 34 
7.6 Wykonanie robót........................................................................................................................................................................................................... 34 
7.7 Kontrola robót ............................................................................................................................................................................................................... 34 
7.8 Odbiór robót.................................................................................................................................................................................................................. 35 
7.9 Podstawa płatności ...................................................................................................................................................................................................... 35 
7.10 Przepisy związane ...................................................................................................................................................................................................... 35 

8. SSTB 01.08 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI kod CPV 45233200-1 .......................................................................................... 35 
8.1 Wstęp .................................................................................................................................................................................................................. 35 
8.2 Materiały ............................................................................................................................................................................................................. 35 
8.3 Sprzęt.................................................................................................................................................................................................................. 36 
8.4 Transport............................................................................................................................................................................................................. 36 
8.5 Wykonanie robót ................................................................................................................................................................................................. 36 
8.6 Kontrola jakości .................................................................................................................................................................................................. 36 
8.7 Obmiar robót ....................................................................................................................................................................................................... 36 
8.8 Odbiór robót ........................................................................................................................................................................................................ 37 
8.9 Podstawa płatności ...................................................................................................................................................................................................... 37 
8.10 Przepisy związane ...................................................................................................................................................................................................... 37 

9. SSTB 01.09 ŚCIANKI I OKLADZINY Z PŁYT KARTONOWO – GIPSOWYCH  kod CPV 45410000-4 ...................................................................... 37 



 4

9.1 Wstęp .................................................................................................................................................................................................................. 37 
9.2 Materiały ............................................................................................................................................................................................................. 37 
9.4 Transport............................................................................................................................................................................................................. 37 
9.5 Wykonanie robót ................................................................................................................................................................................................. 38 
9.6 Kontrola jakości .................................................................................................................................................................................................. 38 
9.7 Obmiar robót ....................................................................................................................................................................................................... 39 
9.8 Odbiór robót ........................................................................................................................................................................................................ 39 
9.9 Podstawa płatności ............................................................................................................................................................................................. 40 
9.10   Przepisy związane ............................................................................................................................................................................................ 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania 
inwestycyjnego pn.  Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie ul. Elizy Orzeszkowej 27 oraz 
modernizacji instalacji grzewczej i montażu paneli fotowoltaicznych. 
. 
1.1.1 Ogólny opis inwestycji  
Lokalizacja inwestycji i ogólny opis przedmiotu inwestycji  
 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ w Gnieźnie, 
ul. Elizy Orzeszkowej 27,  62-200  Gniezno  
Jednostka ewidencyjna: Gniezno - miasto; identyfikator: 300301_1 
Obręb ewidencyjny: Gniezno; identyfikator: 0001 
Działka ewidencyjna: 1/27 
 
Opis stanu istniejącego 
Budynki Zakładu Opiekuńczo Leczniczego zlokalizowane są w zachodniej części miasta Gniezna przy ulicy Elizy Orzeszkowej 27, na działce 
nr 1/27. Teren będący przedmiotem opracowania jest zagospodarowany budynkami Zakładu Opiekuńczo Leczniczego SP ZOZ w Gnieźnie. 
Główny obiekt budowlany, w którym znajdują się oddziały, pomieszczenia administracji, kuchnie, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia 
węzła cieplnego zlokalizowany jest w centralnej części działki natomiast budynek portierni zlokalizowano w północno wschodniej części 
terenu. Wewnątrz zabudowy znajduje się dziedziniec z utwardzonymi ścieżkami. Pozostała część terenu jest zagospodarowana drogami i 
chodnikami utwardzonymi oraz zielenią niską oraz wysoką. Budynki wchodzące w skład zakładu są budynkami parterowymi, bez 
podpiwniczenia. Budynki wykonane w technologii tradycyjnej murowanej posadowione na ławach żelbetowych. Główne przeznaczenie 
budynków to opieka nad pacjentami wymagająca całodobowej opieki medycznej, zakład przeznaczony jest dla mężczyzn. Funkcjonalnie 
zakład został podzielony na trzy odcinki. Projektowane zamierzenie budowlane nie zmienia układu przestrzennego i formy architektonicznej 
budynku.  
 
Przewiduje się wykonanie następujących prac: 
− docieplenie ścian zewnętrznych , 
− dociepleniem stropodachów, 
− wymianą drzwi, okien i świetlików dachowych, 
− modernizację instalacji grzewczej i c.w.u., 
− wykonanie instalacji fotowoltaicznej. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i 
odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i 
jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i 
konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 
podpunkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty objęte S.T. obejmują roboty niezbędne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego, polegające na pracach: 

Lp. Nazwa robót Kod CPV Nr specyfikacji 

1 Rozbiórki i przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 SSTB 01.01 

2 Roboty w zakresie stolarki i ślusarki budowlanej 45421000-4 SSTB 01.02 

3 Roboty murarskie i murowe 45262500-6 SSTB 01.03 

4 Okładziny z płytek 45430000-0 SSTB 01.04 

5 Roboty w zakresie termoizolacji i okładziny tynkowej 45324000-4 SSTB 01.05 

6 Termoizolacje i pokrycia dachów  45321000-3 SSTB 01.06 

7 Inne instalacje elektryczne 45317000-2 SSTB 01.07 

8 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233200-1 SSTB 01.08 

9 Ścianki i okładziny z płyt gipsowo – kartonowych  45410000-4 SSTB 01.09 
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Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych 
będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1) Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 
2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302); 
2) Najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów 
odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie 
działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący - ofertę, która 
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego; 
3) Usługa należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy; 
4) Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie-posiadającą osobowości 
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 
5) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

6) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, 
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza 
się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

8) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, 
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
9) oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
10) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

11) tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

12) budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 

13) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

14) remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

15) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

16) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 

17) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

18) pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

19) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

20) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
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wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

21) terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

22) aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
23) przydatność do stosowania w budownictwie. 

24) właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

25) wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

26) organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.). 

27) obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

28) opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 

29) drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

30) dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

31) kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

32) rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

33) laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

34) materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

35) odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji 
nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

36) poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

37) projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

38) rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 
czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 

39) części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

40) ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

41) grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póżn. zm.). 

42) inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

43) instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca 
rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

44) istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, 
jakie maja spełniać roboty budowlane. 
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45) normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

46) przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

47) robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

48) Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień 
publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

49) Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. 
od 1 maja 2004 r. 

50) Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie placu budowy  
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę jeżeli warunek taki będzie wynikał z treści SIWZ 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, zadaszenia nad wejściami, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 
okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)      lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu 
robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca   zapewni   i   będzie   utrzymywał  wszelkie   urządzenia   zabezpieczające,   
socjalne   oraz   sprzęt   i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
 
 
2. MATERIAŁY 
  
Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robót nazwy producentów i nazwy handlowe materiałów służą do określenia minimalnych 
parametrów technicznych i użytkowych wyrobów budowlanych. Zamawiający nie wymaga od Oferentów stosowania wymienionych wyrobów i 
dopuszcza stosowanie wyrobów  równoważnych, jednakże wskazane wyroby budowlane określają minimalne wymagania, co do parametrów 
technicznych i walorów użytkowych.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte wyroby budowlane posiadały: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b) Oznaczenie CE 
c) Oznaczenie wyrób budowlany „B” 
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d) Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
e) Inne prawnie określone dokumenty. 
f) Powinny posiadać właściwości i parametry techniczne na poziomie, co najmniej równoważnym jak określone w specyfikacji i 
dokumentacji technicznej. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 
miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi  regulacjami prawnymi obowiązującymi  na danym obszarze. 
 
2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie-przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
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odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca   będzie   usuwać   na   bieżąco,   na  własny   koszt,   wszelkie   zanieczyszczenia   
spowodowane   jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5.2.2 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy (jeżeli Inwestor wymaga w SIWZ lub projekcie umowy) należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98),, 
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3) Polską Normą lub 
4) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
6) W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
7) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy   w   dzienniku   budowy   będą   dokonywane   na   bieżąco   i   będą   dotyczyć   przebiegu   robót,   
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w 
szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
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- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających   ograniczeniom   lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.8.2 Książka obmiarów (jeżeli występuje rozliczenie kosztorysowe)  
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w 
Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o terminie 
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Wskazane braki w przedmiarach robót mogą być wyjaśniane i uzupełniane na etapie postępowania 
przetargowego, poprzez zgłoszenie – zapytanie skierowane do Zamawiającego z wyjątkiem robót nie dających się przewidzieć przed 
przystąpieniem do realizacji. . Zamawiający zajmie stanowisko dotyczące ewentualnego uzupełnienia lub udzieli wyjaśnienia, a Oferenci 
uwzględnią zmiany w swojej ofercie. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.  
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 
 
Ogólne zasady przedmiarowania. Przyjęte w przedmiarze podstawy wycen nie są obowiązujące i służą jedynie jako dodatkowa 
informacja, którą Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporządzaniu przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania 
odpowiednie do przyjętych podstaw wycen z publikacji katalogów nakładów rzeczowych – właściwych dla danych pozycji 
przedmiaru. W kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do zestawień, rysunków lub stanowią one sprawdzalny zapis 
wyrażeń obmiaru. Użyte i obowiązujące jednostki wyliczenia poszczególnych robót wg załączonych przedmiarów robót. Użyte 
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jednostki w przedmiarze robót: [m], [m2], [m3], [szt.], [ t ], [ kg ], [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robót jest opracowaniem pomocniczym do 
obliczenia ceny ofertowej, wskazane w przedmiarze braki nie są podstawą do podwyższenia ceny umownej wykonania inwestycji.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowiązuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym) 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. 
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem. 
 
7.5 Ryczałt  
 
Przy rozliczeniu ryczałtowym nie wykonuje się obmiarów robót, obowiązuje cena podana w formularzu ofertowym która jest niezmienna i 
uwzględnia ryzyko robót nie ujętych w ofercie.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
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uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4) protokoły odbiorów częściowych, 
5) recepty i ustalenia technologiczne, 
6) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12) Inne dokumenty wskazane w SIWZ lub projekcie umowy  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 
robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
W rozliczeniu kosztorysowym podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
 
W rozliczeniu ryczałtowym podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych (druk oferta). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.2.1.  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi strona uzgodniona w zapisie SIWZ lub 
projekcie umowy.  
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2021 poz. 1082 
2) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) 
3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 869) 
5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072). 
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 
 
10.3.      Inne dokumenty i instrukcje 
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECIFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
1. SSTB 01.01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ROZBIÓRKOWE   
 
1.1 Wstęp  
 
1.1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych. 
 
1.1.2. Zakres robót 
 
Prace przygotowawcze i rozbiórkowe obejmują : 
 
- wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy 
- ustawienie ogrodzeń i oznakowania placu budowy, 
- ustawienie rusztowań, dzierżawa rusztowań  
- wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i demontaży niezbędnych do wykonania prac zasadniczych,  
- zabezpieczenie stolarki przed zabrudzeniem zaprawa przez obłożenie folią 
- inne niezbędne prace rozbiórkowe i przygotowawcze do realizacje przewidywanego zamierzenia projektowego  
- gospodarka odpadami, 
- wywóz gruzu i odpadów z terenu budowy wraz z kosztami związanymi z utylizacją – składowaniem ,  
- demontaż rusztowań 
- oczyszczenie terenu po zakończeniu robót  
- przywrócenie terenu do stany nie gorszego niż na dzień przejęcia placu budowy 

 
1.2 Materiały 
 
Dla robót głównych materiały nie wstępują. Materiały pomocnicze służące rozbiórce należy użyć zgodnie z zastosowaną technologią rozbiórki. 
 
1.3 Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne. Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane 
ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym   spełnienie   wymogów   jakościowych,    ilościowych    
i   wymogów    bezpieczeństwa. Zastosowany przy  prowadzeniu  robót sprzęt nie  może  powodować uszkodzeń  pozostałych,  
nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 
 
1.4 Transport 
 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.00.  
 
1.5 Wykonanie robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu 
budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz należy 
utylizować lub ponownie wykorzystać , Zamawiający nie będzie w tym wypadku rościł żadnych praw własności, w przypadku utylizacji na 
wysypisku należy dostarczyć dokumenty potwierdzające utylizację. Pozostałe  elementy z rozbiórek podlegające bezwzględnej utylizacji 
(odpady niebezpieczne) należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko złomu. Odpady wartościowe , blacha miedziana podlega 
sprzedaży przez Zamawiającego.  
 
Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania  i rozbiórce  rusztowania powinni być przeszkolenia w zakresie wykonania 
danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jeśli nie zapewniono wystarczającego 
oświetlenia), w czasie gęstej mgły (opadów deszczu, śniegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o 
powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędną 
ilość materiału oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór 
do pomostów jest zabronione. Obciążenie pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników jest zabronione. Użytkowanie 
rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz przez potwierdzenie jego 
przydatności do wykonania robót zapisem w dziennik budowy. Podłoże gruntowe pod rusztowanie 
- Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1Mpa. Nośność podłoża należy ustalać na 
podstawie obliczeń jednostkowych oporu granicznego dla danego podłoża zgodnie z obowiązującą normą przy zachowanie współczynnika 
pewności nie mniej niż 3 
- Podłoże gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie odprowadzenie wody. 
Przegląd rusztowania 
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- Codziennie przez brygadzistę 
- Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy 
- Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grożących bezpiecznemu wykonywaniu robót 
budowlanych. 
 
 
1.6 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
1.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
1.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robót zanikających. Odbiorowi 
będą podlegały: 
- Wykonanie robót rozbiórkowych  
- Sprawdzenie czy wykonanie robót rozbiórkowych zostało wykonane w sposób nie-naruszający większego zakresu niż przewidziany 

do modernizacji w dokumentacji projektowej  
- Zabezpieczeniu czynnych przewodów i kabli napotkanych w obrębie prac rozbiórkowych (jeśli będą występowały) 
- Zgodność z dokumentacja techniczną  
 
1.9 Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
1.10 Przepisy związane 
 
 Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. 

Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne   parametry. 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 

 
2. SSTB 01.05 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ  KOD CPV 45421000-4 
 
2.1 Wstęp 
 
2.1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na dostawie i 
montażu ślusarki i stolarki otworowej. 
 
2.1.2 Zakres 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie: 
 
Montaż okien PCV - Umax=0,9 W/m2K - okna w kolorze białym  
Montaż drzwi zewnętrznych z profili aluminiowych Umax=1,3 W/m2K  
Montaż wyposażenia drzwi i stolarki okiennej zgodnie z wytycznymi projektowymi  
Montaż okien dachowych PCV Umax=1,1 W/m2K - okna w kolorze białym, okno obrotowe  
Dostawa i montaż balustrady: balustrada na pochylni spełniająca wymagania techniczne określone dla osób niepełnosprawnych z podwójnym 
pochwytem; mocowanie po podłoża, wykonane ze stalinierdzewnej AISI304 
Dostawa i montaż pochwyty: mocowane do słupków wsporczych zadaszenia; wykonanane ze stali nierdzewnej AISI304 
Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 z obróbką obsadzenia Umax=0,9 W/m2K, EI60 
Montaż drzwi stalowych 1 i 2 - skrzydłowych z obróbką obsadzenia Umax=1,3 W/m2K - kolor, wyposażenie i parametry szklenia wg 
dokumentacji 
Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m - wymiana drabin na nowe spełniające wymogi bezpieczeństwa 
Przełożenie istniejących daszków nad drzwiami  
Obróbka obsadzenia stolarki od wewnątrz pomieszczeń  
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2.2 Materiały 
 
Balustrada zewnętrzna aisi 304 
balustrada NPS aisi 304 
drabiny stalowe ocynkowane ogniowo , malowane RAL 
drzwi aluminiowe zewnętrzne 
drzwi stalowe zewnętrzne: kolor okuć inox, próg aluminiowy, malowanie paleta RAL, wzmocnienie pod samozamykacz  
drzwi płytowe wewnętrzne EI60  
Elektrody st.do sp.st.n/węg.,n/stop.2,5 mm 
farba olejna do gruntowania 
farba olejna nawierzchniowa 
Gips budowlany szpachlowy 
Gwozdzie budowlane gole okragle 
gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 
kołki rozporowe plastikowe 
kotwy stalowe 
krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II 
Masy uszczelniajace silikonowe uniwersalne 
mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 
okna aluminiowe EI60 
okna PCV o pow. do 1.5 m2 
okna PCV o pow. do 2.0 m2 
okna PCV o pow. do 2.5 m2 
okna PCV o pow. ponad 2.5 m2 
Op1 okna dachowe PCV 
Op2 okna dachowe PCV  
Pianka poliuretanowa 
Plotna scierne w arkuszach 
Plyty wiorowe typu OSB - 3      15 mm 
pochwyty stalowe aisi 304 
samozamykacz z regulacją kąta otwarcia i blokadą pozycji otwartej  
śruby kotwiące 
xylamit popularny 
zaprawa cementowa m. 80 
materiały pomocnicze 

 
2.3 Sprzęt  
 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Wykonawca elementów z profili aluminiowych i PCV powinien być wyposażony w komplet oprzyrządowania systemowego, umożliwiającego 
precyzyjne wykonanie w/w elementów. Sprzęt powinien być sprawny, podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe wykonanie prac. 
Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed transportem powinny być zapakowane przy użyciu folii, tektury, styropianu.  Naroża i okucia powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny być wzmocnione. 
 
2.4 Transport 
 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
Aluminiowe /PCV/ płytowe i stalowe okna i drzwi powinny być transportowane w opakowaniach jw. w pozycji zbliżonej do wbudowania 
dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i możliwością uszkodzeń podczas 
transportu. Elementy  ślusarki  oraz  pozostałe  materiały  powinny być przewożone w opakowaniach  transportowych, zabezpieczonych  
przed przemieszczaniem się ładunku w czasie jazdy i przenikaniem opadów atmosferycznych do wnętrza. Transport  wewnętrzny:  poziomy 
ręczny, pionowy wyciągiem  budowlanym. 
 
2.5 Wykonanie robót 
 
Wymagania ogólne . 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży, podłoży 
- możliwość mocowania elementów do ścian, podłoży 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
 
Montaż stolarki  
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcja producenta. Elementy powinny być trwale 
zakotwione w ścianach budynku, podłożu. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich . Montaż ślusarki aluminiowej Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy 
sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w 
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów 
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określono w normach. Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeży zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. W sprawdzone i 
przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach. Ustawienie ślusarki 
należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być 
większe ni= 2mm na 1m wysokości , jednak nie więcej ni= 3mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1mm przy długości przekątnej do 1m 
- 2mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy 
uszczelnić pod względem termicznym. Drzwi aluminiowe mocować w ścianach za pomocą specjalnych uchwytów ustalających wykonanych z 
aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te są przytwierdzane do ściany wewnętrznej w przypadku murów szczelinowych. Mocowanie do 
ściany zewnętrznej jest także możliwe ale należy wówczas stosować specjalne izolowane elementy kotwiące. Szczelina pomiędzy drzwiami a 
ściana wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Wnęki otworów drzwiowych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji 
aluminiowej oraz po zakończeniu tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenia połączenia ościeżnicy aluminiowej ze ściana powinno 
przypominać spoinę trójkątna i zachodzić co najmniej 6mm na ościeżnice i ścianę. Masa musi zapewniać wodoszczelność. Podczas montażu 
ślusarki w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: Na wysokości elementu po obydwu stronach stosować co najmniej po 
dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200mm od naroża. Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 
mm . Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania. 
Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb. Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, 
rusztowaniem, kadra pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na 
budowie. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro 
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub 
inna zewnętrzną warstwa licowa należy pozostawić szczelinę min.5 mm, która po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczna masa 
uszczelniająca. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy 
stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Wyjątek stanowi powierzchnia cynkowa lub w pełni ocynkowana gr. min. 35 [m. 
Ciecia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z 
drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania smrodkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru.  
 
2.6 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
2.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
2.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i sprawdzeniu będą podlegały: 
 
- Sprawdzenie wyglądu – badania te należy wykonywać przez oględziny i porównanie wyników z odpowiednią Aprobatą oraz 

dokumentacją projektową. 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i estetyki montażu. Na powierzchni zamontowanej ściany nie dopuszcza się miejscowych 

wypukłości i wklęsłości zauważalnych z odległości 1m. Styki elementów powinny być proste i jednakowej szerokości. Niedopuszczalne 
jest występowanie przerw w ciągłości spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementów. 

- Sprawdzenie zastosowanych materiałów należy stosować wyroby o minimalnym standardzie i parametrach technicznych jak określone 
w dokumentacji i ST. 

- Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu prawidłowości działania skrzydła, zgodnie 
z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynności otwierania, obrotu i zamykania skrzydeł. 

- Sprawdzenie szczelności przegród. 
- Sprawdzenie funkcjonowania i sprawności okuć. 
- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki. 
- Sprawdzenie jakości tafli przeszkleń (Np. na brak skaz). 
- Zgodność wykonania robót z projektem. 
- Jakość wykonanych robót. 
- Zgodność wyposażenia ślusarki z obowiązującymi przepisami dla budynków użyteczności publicznej, tj. oznaczenia, okucia.  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami  PN,  PB,  PW  i  
ST. 
 
2.9 Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
2.10   Przepisy związane 
PN-B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport 
BN-77/7151-08 Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych  wewnętrznych. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 

PN-88/B-10085/A2 
Okna i drzwi (uzupełnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych) 
 

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

PN-91/M-69430 
 
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 

PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium. 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

BN-75/1076-02. 
Ochrona przed korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i 
żeliwnych. Wymagania i badania. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni. 
PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-88/B-10085 + zmiana A1 i 
A2 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-EN 755-9:2004 
Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Tolerancje wymiarów i kształtu 
kształtowników. 

PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stal konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 

 
 
 
3. SSTB 01.03 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE kod CPV 45262500-6 
 
3.1  Wstęp 
 
3.1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. 
 
3.1.2 Zakres 
 
Zakres robót murowych obejmuje wykonanie robót: 
 
Podwyższenie murów ogniowych cegłami pełnymi na zaprawie cementowo-wapiennej 
Wykonanie wyrównania podwyższonych murków w poziomie za pomocą gładzi cementowej 
Podwyższenie kominów z wykonaniem otworów wentylacyjnych bocznych 
Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm - nowe czapy kominowe 
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami 
Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratu typu Boticino gr.3cm 
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 
Przedłużenie ścianki elewacyjnej oodzielenia pożarowego na grubość termoizolacji, wykonanie z betonu monolitycznego - objętość elementu 
w jednym miejscu do 0.5 m3 
 

3.2 Materiały 
 
Do wykonania opisanego zakresu robót należy zastosować materiały: 
 
Cegła ceram.25x12x6,5 zwykła,pełna kl.15 
Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg 
cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 
piasek do zapraw 
Piaski do nawierzchni drogowych naturalne 
wapno suchogaszone' 
Beton zwykly C16/20 (B 20) 
Tynk wewnętrzny cementowo – wapienny gotowa mieszanka 
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Podokienniki prefabrykowane z konglomeratu kolor boticino grubość 3cm  
Woda przemysłowa z rurociągu 
 
3.3 Sprzęt 
 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Sprzęt potrzebny do wykonania robót to: skrzynia do 
zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka 
elektryczna, wiadra.  
 
3.4 Transport 
 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Transport materiałów odbywać powinien się 
przy użyciu samochodu ciężarowego, jego rozładunek odbywać może się mechanicznie lub ręcznie, na terenie budowy transport rozwiązany 
przy pomocy taczek oraz wciągarki ręcznej lub dźwigu pionowego. 
 
3.5 Wykonanie robót 
 
Wymagania ogólne dla robót murowych: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z 
rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po 
zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy 
stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed 
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
Roboty murowe tradycyjne. Prawidłowe przewiązanie elementów w murze zapewnia równomierny rozkład obciążeń i odkształceń. Przy 
wykonywaniu murów należy kierować się następującymi zasadami: 
Elementy powinny być układane na płask, a nie na rąb lub stojąco, co zapewnia najlepszą równowagę muru, 
Spoiny poprzeczne i podłużne powinny być usytuowane mijankowo, co zapewnia rozkład obciążeń skupionych z jednego elementu na kilka 
innych 
Podczas murowania należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania, która ma ogromny wpływ na nośność i trwałość konstrukcji.  
W przypadku murów z pustaków ceramicznych są stosowane ogólne zasady wiązania cegieł. W narożnikach, filarach między okienny i 
między drzwiowych, występuje często konieczność stosowania elementów ułamkowych. Dlatego też należy stosować elementy uzupełniające 
Np.: cegły modularne, lub cegły połówkowe produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjność akustyczną pustaki w ścianach 
wewnętrznych układa się szczelinami prostopadle do lica ściany. W ścianach zewnętrznych, których izolacyjność cieplną zapewnia styropian 
lub wełna mineralna, układ szczelin w pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na pióro i wpust jest możliwe jedynie w 
przypadku pustaków o odpowiednim kształcie. Warunki wykonania i odbioru robót murowych. Roboty murowe muszą być wykonane zgodnie z 
zatwierdzonym projektem budynku. Jeżeli niezbędne są odstępstwa od stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym prowadzeniu prac musi 
być uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania dotyczące 
odbioru robót murowych zostały opisane w PN-68/B-10020.  
Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny być przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza, wyroby 
o złej jakości należy zmieniać na inne. Przed wbudowaniem elementy ceramiczne powinny być nawilżone wodą. Mury wznosi się 
równomiernie na całej długości. W miejscach łączenia murów wznoszonych w różnym czasie należy pozostawić zazębienia. Minimalny czas 
wznoszenia muru nad świeżo wykonaną kondygnacją wynosi 5 dni.  
 
3.6 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
3.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
3.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi będą podlegały: 
 
Podczas odbioru robót murowych powinny być sprawdzone: 
Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
Wpisy do dziennika budowy 
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Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę przez producentów 
Zgodność wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 
Odchyłki wymiarów murów zgodnie  z dopuszczalnymi tolerancjami  
Odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i krawędzi z dopuszczalnymi 
Szczególnej uwadze będzie poddana kontrola wykonania spoin  
 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 
3.9 Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
3.10 Przepisy związane 
 

PNB-03002:2007  Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 197-1 Cement 
PN-B 85/B-04500 Zaprawy budowlane 
PN-EN-206-1:2003 Beton – część 1: Wymagania , właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1 Cement 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

 
 
4. SSTB 01.04 POSADZKI kod CPV 45430000-0 
 
4.1 Wstęp 
4.1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakresie wykończenia 
posadzek. 
 
4.1.2 Zakres 
 
Licowanie ścian płytkami glazurowanymi - uzupełnienie okładzin z płytek ceramicznych na węgarkach po wymianie stolarki 
Naprawa podłoża betonowego - poszerzenie pochylni NPS poprzez wykonanie spadku wzdłuż skutego pasa płytek na szerokość ~30cm z 
gotowej zaprawy posadzkowej 
Posadzki z płytek o wymiarach i kolorystyce zbieżnej do istniejących, układanych metodą zwykłą: 2 rodzaje kolorów odcienie beży i beż z 
kolorem rdzawym, wymiary 30x30, 30x60, 45x60 do weryfikacji w czasie prowadzenia robót 
 
4.2 Materiały 
 
gotowa zaprawa posadzkowa 10-100mm 
Plytki ceramiczne podlogowe mrozoodporne 30x30, 30x60, 30x45 – zbliżone do istniejących na pochylniach zewnętrznych  
Plytki ceramiczne scienne  
Sklejka igl.wodoodporna kl.III gr. 8 mm 
Woda przemyslowa z rurociagu 
Zaprawa klej.sucha do pl.ceram. 
zaprawa spoinująca 
materiały pomocnicze 
 
4.3 Sprzęt  
 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
 
4.4 Transport 
 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
 
4.5 Wykonanie robót 
 
Posadzki z płytek Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. Temperaturę tę należy zapewnić na 
co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. Materiały  użyte  do  wykonywania   posadzki   
powinny  znajdować  się  w  pomieszczeniach  o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Przed 
przystąpieniem do układania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 
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1.5%. Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. Płytki należy układać i rozmierzać wg projektu 
wykonawczego wnętrz.. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz 
płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Do układania 
stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia 
poziomowanych płytek reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących 
wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach reperach. Prawidłowość 
płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 
  
4.6 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
4.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
4.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.. Odbiorowi będą podlegały: 
 
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną  
- Suchość i dokładność oczyszczenia podkładu 
- Jakość i klasę płytek 
- Dokładność przycięcia i przyklejenia, mocowania do podłoża 
- Dokładność dociśnięcia do podłoża 
- Sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
- Zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i pomiary 
- Przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawać głuchego odgłosu 
- Prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu, prawidłowości układu i wypełnienie szczelin. Ich 
szerokości - powinna wynosić 5-10mm 
- Odchylenie płaszczyzny przy Użyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe niż 3mm na dł. 2,0m 
- Prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm 
- Grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta w 
instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej. 
 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzeniem właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórców. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
 
4.9 Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
4.10   Przepisy związane 
 

PN/B- 10107                 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
 Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998. 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne. T I cz. 3 i 4, 
rozdz. 25. 
Arkady, Warszawa 1990. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
PN-EN ISO 10545-
1:1999 

Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 

PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-EN 98 : 1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakosci powierzchni. 

 
 
 

 
5. SSTB 01.05  ROBOTY W ZAKRESIE OKŁADZINY TYNKOWEJ Z TERMOIZOLACJĄ kod CPV 45324000-4 
5.1  Wstęp 
 
5.1.2. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacji termicznej ścian 
zewnętrznych.  
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5.1.3. Zakres 
 
Zakres robót elewacyjnych obejmuje wykonanie: 
 
docieplenie ścian zewnętrznych– metodą BSO z zastosowaniem styropianu EPS gr. 14 cm (λ≤0,038 W/mK, TR100) 
docieplenie ścian zewnętrznych (już docieplonej)– metodą BSO z zastosowaniem styropianu EPS gr. 8 cm (λ≤0,038 W/mK, TR100) 
docieplenie ściany wełną mineralną gr. 14cm (λ≤0,038 W/mK)  
docieplenie ścian zewnętrznych w części cokołowej (min. 20cm poniżej terenu) – metodą BSO z zastosowaniem styroduru gr. 12 (λ≤0,035 
W/mK)  
 
5.2Materiały 
 
BSO masa tynkarska dekoracyjna 
BSO preparat do czyszczenia elewacji 
BSO preparat gruntujący wzmacniający podłoże i porawiający przyczepność 
BSO siatka zbrojąca do systemu ociepleń gramaturze 165g/m2 
BSO systemowa farba elewacyjna silikonowa 
BSO systemowy tynk mineralny faktura gr.1,6mm 
BSO środek uszczelniający tynk dekoracyjny 
BSO środek zwiększający przyczepność tynku dekoracyjnego 
BSO uniwersalna zaprawa do styropianu klejąca 
BSO uniwersalna zaprawa do styropianu zbrojąca 
BSO uniwersalna zaprawa do wełny klejąca 
BSO uniwersalna zaprawa do wełny zbrojąca 
BSO uniwersalny grunt pod tynki 
kątownik 
łącznik do pł.termoizol. z trzpieniem stalowym 
Plyty styropianowe EPS 040-fasada 
Plyty styropianowe EPS lambda=0,038W/mK 
Plyty styropianowe styrodur XPS lambda=0,038W/mK 
płyty z wełny mineralnej 14 cm lambda=0,038 W/mK 
płyty z wełny mineralnej 2 cm lambda=0,038 W/mK 
materiały pomocnicze 
 
5.3  Sprzęt  
 
Wykonawca przystępujący do wykonywania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to 
jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
5.4 Transport 
 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. Transport na budowie - transport ręczny lub 
za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki. 
 
5.5 Wykonanie robót 
Ocieplenie ścian budynków wg metody „lekkiej mokrej” (BSO) polegającej na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian bez-spoinową powłoką 
złożoną z następujących warstw: 
- wełna szczelnie przyklejona z przewiązaniem spoin za pomocą masy klejącej i dodatkowo mocowany kołkami, 
- siatka z włókna szklanego przyklejona do wełny, 
- zewnętrzna warstwa elewacyjna – tynk mineralny 
 
Uwaga: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
 
Montaż płyt termoizolacyjnych 
 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach 
poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować. 
Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą 
przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na 
wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach 
„na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, np. 
drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie 
przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie 
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nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z 
dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin 
mniejszych niż 4mm – w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych – do ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta 
systemu mas uszczelniających. W celu uniknięcia otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, 
usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. 
Uwaga: Klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
 
Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przywiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt 
wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. 
Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10cm. 
 
Uwaga: Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacjach. 
 
Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe 
krawędzie płyt Termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. 
 
 
Tynki cienkowarstwowe 
 
Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże pod tynki powinny być równe, mocne, jednorodne równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie pylące, wolne  od wykwitów, 
bez rys i pęknięć.  Nadlewki i  wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, ubytki  podłoża  należy  naprawić  
zaprawą  cementową  lub  specjalnymi  masami  naprawczymi,  odpowiadającymi  wymaganiom  odpowiednich aprobat technicznych. 
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć zmywając  odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo 
stosując środki mechaniczne.   
 
Tynk cienkowarstwowy na elewacji 
Przed  tynkowaniem  w  ścianie  mocuje  się  haki,  które  uszczelnia  się  dookoła    pianką    montażową  lub  kitem  plastycznym.  Długość  
elementów  mocujących  –  rynien  i  rur  spustowych  trzeba  dobrać    tak  ,  aby  pomiędzy  orynnowaniem  a  ocieploną  ścianą  pozostała 
szczelina minimum 2cm.  Podłoże  pod  tynk  powinno  być  stabilne  równe  oraz  nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne  i  oczyszczone  z  
warstw  mogących  osłabić  przyczepność  zaprawy,  zwłaszcza  z  kurzu,  brudu,  wapna,  olejów,  tłuszczów,  wosku,  resztek  farby  olejnej  
i  emulsyjnej.  Po  ich  usunięciu  zaleca  się  zagruntować  podłoże.  Tynk  należy  nakładać  na  przygotowane  podłoże  w  postaci  warstwy  
o  grubości  kruszywa,  przy  pomocy  gładkiej  pacy  ze  stali  nierdzewnej.  Nadmiar  materiału  należy  ściągnąć  z  powrotem  do  wiadra  i  
przemieszać.  Powstałą  powierzchnię  zaciera  się  ruchami  okrężnymi  przy  użyciu  pacy  z  tworzywa  sztucznego,  uzyskując  żądaną  
fakturę.  Czas  otwarty  pracy  (pomiędzy  naciągnięciem  masy  a  zatarciem)  zależy  od  chłonności podłoża, temperatury otoczenia i 
konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej  pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do 
wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie).  Materiał  należy  nakładać  metodą  "mokre  na  mokre",  nie  
dopuszczając  do  zaschnięcia  zatartej  partii  przed  naciągnięciem  kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne.   
Przerwy  technologiczne  należy  z  góry  zaplanować,  na  przykład:  w  narożnikach  i  załamaniach  budynku,  pod  rurami  spustowymi,  na  
styku  kolorów  itp.  Tynkowaną  powierzchnię  należy  chronić  zarówno  w  trakcie  prac,  jak  i  w  okresie  wysychania tynku, przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania  tynku  zależnie  od  podłoża,  temperatury  
i  wilgotności  względnej  powietrza,  wynosi  od  ok.  12  do  48  godzin.  Temperatura  podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i 
wysychania tynku, powinna wynosić od +5°C do +25°C. Rozpoczęcie prac  malarskich możliwe jest po upływie 2÷4 tygodni od zakończenia 
tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby).   
 
Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną elewację. Zwykle do wykonania 
szczelin stosuje się dwie metody: 
- wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ścienne lub narożnego w warstwie materiału ocieplającego 
(ponad szczelną w murze) wykonuje się równomierną pionową lub poziomą szczelinę o szerokości ok. 15mm. Krawędzie szczeliny należy 
wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokość ok. 20cm. Po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil 
dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w 
zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza 
się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2cm. 
 
Uwaga: Nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W tym celu profil na czas obróbki należy 
zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu. 
 
Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku Profili ściennych. 
- wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili. Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niż z użyciem specjalnych profili jest 
możliwe wyłącznie, jeśli taki sposób został podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku zobowiązany jest zamieścić opis 
oraz rozwiązanie w postaci szczegółowych rysunków. 
 
Ościeżnice okien i drzwi 
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Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno uszczelniających lub samo-rozprężnej taśmy 
poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny być sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami dysponują 
też zwykle dostawcy systemów. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych 
izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna 
być mniejsza niż 2cm). Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez ocieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany 
wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest 
stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym współczynniku przewodzenia 
ciepła. 
 
Malowanie elewacji. Upewnić się czy podłoże jest czyste, suche. Nie rozpoczynać pracy bez uprzedniego rozprowadzenia impregnatu 
regulującego chłonność podłoża. Grunt można kłaść wałkiem, jednak lepsze efekty uzyskuje się używając szerokiego pędzla, tzw. ławkowca. 
Elewację można malować tylko podczas sprzyjających warunków atmosferycznych. Należy unikać malowania, podczas wilgotnej, zimnej i 
wietrznej pogody (elewacja powinna wyschnąć zanim spadnie deszcz). Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotności powietrza: 75% 
(poziom wilgotności kontroluje się przy pomocy higrometru, można też skontaktować się z lokalną stacją meteorologiczną). Nie należy 
malować w pełnym słońcu w temperaturze niższej niż 5°C i wyższej niż 35°C. Nakładany produkt (farba, jak również emulsja gruntująca) 
powinien być starannie wymieszany przed użyciem. Rozpocząć nakładanie farby u góry ściany i stopniowo malować coraz niżej. Ramy 
okienne, drzwiowe i inne elementy nie malowane powinny być starannie zabezpieczone przed zabrudzeniami. Barwa powłok powinna być 
zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inwestorem oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub 
połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. 
 
Rusztowania. Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rusztowania  i rozbiórce  rusztowania powinni być przeszkolenia w zakresie wykonania 
danego rodzaju rusztowania. Wykonanie, ustawienie lub rozebranie jest zabronione: o zmroku, (jeśli nie zapewniono wystarczającego 
oświetlenia), w czasie gęstej mgły (opadów deszczu, śniegu), podczas burzy i wiatru. Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o 
powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nim pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędną 
ilość materiału oraz wykonywanie prac w dogodnej pozycji. Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. Przedmiotów jako rusztowań lub podpór 
do pomostów jest zabronione. Obciążenie pomostów ponad ich nośność, gromadzenie się na nich pracowników jest zabronione. Użytkowanie 
rusztowania powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz przez potwierdzenie jego 
przydatności do wykonania robót zapisem w dziennik budowy. Podłoże gruntowe pod rusztowanie 
- Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1Mpa. Nośność podłoża należy 
ustalać na podstawie obliczeń jednostkowych oporu granicznego dla danego podłoża zgodnie z obowiązującą normą przy zachowanie 
współczynnika pewności nie mniej niż 3 
- Podłoże gruntowe, na którym postawione jest rusztowanie, powinno mieć zapewnione stałe i szybkie odprowadzenie wody. 
Przegląd rusztowania 
- Codziennie przez brygadzistę 
- Co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy 
- Doraźnie po silnych wiatrach, burzach opadach atmosferycznych lub innych przyczynach grożących bezpiecznemu wykonywaniu 
robót budowlanych. 
 
Uwaga! Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania robót będą wymagane według instrukcji użycia wybranego przez wykonawcę 
dostawcy systemu ociepleń.  
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót izolacyjnych: 
 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, 
odtłuszczona i odpylona. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub fazowane pod kątem 45 na szerokości i 
wysokości, co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5st. C. 
Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi 
 
Izolacja z masy asfaltowo- kauczukowej. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne 
elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać 
zaprawą cementową. Podłoże zagruntować gruntem głęboko-penetrującym i poczekać do jego wyschnięcia. Wykonywanie hydroizolacji – 
stosować na zimno. Po należytym wyschnięciu GRUNTU nakładać masę pacą lub kielnią, starając się zachować jednakową grubość 
nakładanej warstwy (około 1mm). Grubość warstwy kontrolować przez sprawdzanie zużycia masy (1,2 kg /m2). Masę nałożyć w minimum 2 
warstwach, każdą następną prostopadle do poprzedniej. Kolejne warstwy nakładać po należytym wyschnięciu poprzedniej (warstwa o 
grubości 1mm schnie ok. 24 godziny w temp. +23oC) 
 
5.6 Kontrola jakości 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST- 00.00 - „Wymagania ogólne”. Kontrola winna odbywać się z uwzględnieniem wymagań 
normowych oraz wytycznych producenta. 
 
Sprawdzaniu podlega m.in.: 
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- Zgodność wykonania robot z dokumentacją projektową Sprawdza się przez porównanie wykonania robot z dokumentacją opisową, 
rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 
- Materiały. Kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołach zgodności 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej . 
- Wygląd zewnętrzny wykonania izolacji. Ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pęknięcia, brak pionowości, 
odchylenia płaszczyzn brak wypełnienia przestrzenni materiałami izolacyjnymi, szczeliny w izolacjach nieprawidłowości stosowania łączników, 
brak wymaganej płaszczyzny wypełnienia zaprawa klejowa itp. Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy 
kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki kategorii III, co należy zapisać w umowie o roboty ociepleniowe. 
Wykonanie ich jako tynków kategorii IV wiąże się z dodatkowym nakładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie. Wykończona wyprawą 
tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych 
wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. Nie dopuszcza się 
oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne 
odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru 
technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
 
Kontrola podłoża: 
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
- wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości 
powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg 
zaleceń dostawcy BSO 
- odchyłki geometryczne podłoża. Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności 
dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie 
ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności. 
 
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 
- przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – w zakresie koniecznym 
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych 
- osadzenia łączników mechanicznych 
- wykonania warstwy zbrojonej 
- wykonania (ewentualnego) gruntowania 
- wykonania obróbek blacharskich 
- zamocowania profili 
- wykonania wyprawy tynkarskiej 
- wykonania (ewentualnego) malowania 
 
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano 
uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, 
rozkładu i szerokości spoin. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników 
mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest 
wykonanie prób wyrywania łączników. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 
zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków 
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc 
newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.) Sprawdzenie równości 
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości 
wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę 
ściany. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem 
struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma 
sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej (łata długości 2,0m) 
- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości 
budynku 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji – 10mm 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku 
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7mm 
 
Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i 
wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni 
ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od 
płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z 
warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
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5.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
5.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Odbiorowi i kontroli będą podlegały: 
 
- Zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną 
- Dokładność przygotowania powierzchni ścian przed tynkowaniem ociepleniem 
- Czystość i suchość powierzchni tynkowanej 
- Grubość warstw izolacyjnych i rodzaj użytej izolacji termicznej 
- Sposób mocowania izolacji termicznej 
- Dokładność wykonania tynku cienkowarstwowego 
- Jakość i klasę materiałów 
- Dokładność ułożenia elementów okładzinowych 
- Dopuszczalne odchyłki z pionu i poziomu zgodnie z normami 
- Czystość wykończenia 
- Jakość i dokładność malowania 
- Zgodność kolorystyki elewacji z dokumentacją projektową  
 
5.9 Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
5.10  Przepisy związane 
 

PN-EN 13499:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplani (ETICS)  
ze styropianem Specyfikacja. 

PN-EN 13500:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)  
z wełną mineralną Specyfikacja. 

PN-B10245:1961 
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej –  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane. 
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne   parametry. 
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. 
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989 – 1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

 
 
 
6. SSTB 01.05 TERMOIZOLACJE I POKRYCIE DACHÓW  KOD CPV 45321000-3 
 
6.1 Wstęp 
 
6.1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót : 
 
Oczyszczenie powierzchni dachu - staranne oczyszczenie podłoża z pyłów, suchych zastoin, odspojonych fragmentów istniejącego pokrycia 
dachu i innych nieczystości 
Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 
Renowacja starych dachów krytych papą - przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie roztworem asfaltowym 
Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.20cm w okładzinie z termozgrzewalnej papy asfaltowej  Płyta styrop. laminowana 1-str. DACH 
grub.200 L= 0,040 W/mK 
Mocowanie kołkami płyt termoizolacyjnych do podłoża z betonu 
Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej - krycie jednokrotne papa NRO b-roof t1  papa termozgrzewalna 
standard 20/52 (PYE PV250 S52H) 
Wklejenie klinów styropianowych ze styropianu EPS 100-040 kąt 45' laminowanych papą 
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Obróbki z papy nawierzchniowej  papa termozgrzewalna standard 20/52 (PYE PV250 S52H) 
Obróbki murków ogniowych z blachy tytan-cynk gr.0,60mm Obróbki z blachy tytan-cynk gr.0,60mm 
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 16 cm z blachy tytan-cynk gr.0,60mm - montaż rynien z demontażu  
Wywietrzaki dachowe o śr. do 200 mm - wymiana wywiewek kanalizacyjnych 
 
6.2 Materiały 
 
Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm 
Gaz plynny propanowo-butanowy 
klin styropianowy laminowany h~15cm 
kominek z bl,tytan cynk z daszkiem 
lepik asfaltowy bez wypełniaczy 
łączniki do mocowania styropapy 
masa bit.kauczuk.klejowa do mocowania styropapy do podłoża 
Papa asfalt.na tekt.wierz.kryc.W/400/1200 
papa termozgrzewalna standard 20/52 (PYE PV250 S52H) 
Plyty wiorowe typu OSB - 3      18 mm 
Płyta styrop. laminowana 1-str. DACH grub.200 L= 0,040 W/mK 
roztwór asfaltowy do gruntowania 
Spoiwa cynowo-olowiane LC60 
uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 
zaprawa cementowa m. 80 
materiały pomocnicze 
 
6.3 Sprzęt  
 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. Do wykonania robót izolacyjnych należy stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 
 
Urządzenia do podgrzewania papy termozgrzewalnej 
Narzędzia do nanoszenia powłok izolacyjnych wg wymagań producentów (pace, szczotki) 
Inne narzędzia ręczne 
Sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych 
 
6.4 Transport 
 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
 
Do wykonania robót montażowych, należy stosować następujące środki transportu: 
Wyciąg elektryczny o odpowiednio dobranym udźwigu  
Środek transportu do przewożenia elementów (samochód dostawczy) 
Inne środki transportu zgodne z obowiązującymi przepisami BHP 
 
6.5 Wykonanie robót 
 
 
Termoizolacja i pokrycie stropów pełnych    
 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót izolacyjnych: 
 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, 
odtłuszczona i odpylona. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub fazowane pod kątem 45 na szerokości i 
wysokości, co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach z tym, że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 
wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5st. C. 
Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi 
 
 
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Podłoże przeznaczone pod pokrycia papowe muszą spełniać kilka podstawowych wymagań: 
Podłoże powinno być równe, co ma decydujące znaczenie na prawidłowy spływ wody, przyczepność  papy do podłoża oraz estetykę 
wykonanego pokrycia; Wytrzymałość i sztywność podłoża powinny zapewniać przeniesienie przewidywanych obciążeń występujących 
podczas wykonywania robót oraz podczas eksploatacji dachu; Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń, oraz 
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zagruntowane asfaltowym środkiem gruntującym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie; Zaleca się również, aby przy obróbkach 
elementów wystających nad powierzchnię dachu stosować-  kliny z wełny mineralnej, względnie ze styropianu oklejonego papą.   
Podłoża betonowe Podłoża betonowe i z zaprawy cementowej muszą być dojrzałe i uzyskać przed rozpoczęciem układania pokrycia 
papowego wilgotność mniejszą niż 6%. Jeżeli wilgotność będzie większa należy się liczyć z mniejszą przyczepnością do podłoża ułożonej 
papy, a także z tworzeniem się pęcherzy w pokryciu. Podłoże z wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych Płyty dachowe o 
powierzchni wykończonej w zakładzie prefabrykacji stanowią bezpośrednie podłoże jedynie w przypadku właściwej tolerancji wymiarowej 
prefabrykatów, gładkiej i równej powierzchni oraz montażu gwarantującego uzyskanie wymaganej dokładności i równości podłoża. Styki 
pomiędzy elementami powinny być wypełnione zaprawą.. Podłoże należy wyczyścić i zagruntować. W miejscach styków należy dodatkowo 
ułożyć pasy z papy podkładowej o szerokości około 25 cm, najlepiej na osnowie z włókniny poliestrowej. Podłoże z płyt termoizolacyjnych 
Płyty do izolacji termicznej mające stanowić podłoże pod pokrycie papowe powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość i sztywność 
zapewniającą przeniesienie obciążeń zewnętrznych występujących w czasie użytkowania dachu oraz obciążeń spowodowanych pracami 
dekarskimi. Wymagania te spełniają płyty warstwowe ze styropianu oklejonego papą, - płyty z wełny mineralnej twardej dopuszczone pod 
bezpośrednie krycie papą, - płyty izolacyjne innego rodzaju dopuszczone do bezpośredniego krycia papą. Przed rozpoczęciem układania płyt 
należy sprawdzić prawidłowość spadków dachu oraz wykonać wszystkie prace poprzedzające, takie jak: montaż świetlików, wywietrzników, 
masztów oraz innych elementów ponaddachowych. Podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez 
niezwłoczne ułożenie na nim, co najmniej jednej warstwy papy. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić osadzenie wpustów 
dachowych, wielkość spadków połaci dachu oraz określić ilość przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie 
rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Prace dekarskie z użyciem pap zgrzewalnych można wykonywać 
w temperaturze nie mniejszej niż 0şC w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niż +5şC w przypadku pap 
oksydowanych. Temperatury te mogą być nieco niższe pod warunkiem, że rolki papy będą przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych 
o temperaturze ok. +20şC i wynoszone na dach bezpośrednio przed ich układaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o 
zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a także podczas opadów atmosferycznych lub silnego wiatru. Roboty dekarskie rozpoczyna się od 
osadzenia dybli drewnianych, rynien, haków i innego oprzyrządowania, oraz od wstępnego wykonania z papy podkładowej obróbek detali 
dachowych takich jak ogniomury, kominy, świetliki. Przed ułożeniem papy rolkę należy rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana i po 
przymierzeniu z uwzględnieniem zakładów oraz ewentualnym przycięciu, zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na całej ich 
szerokości (12-15 cm) należy podgrzać palnikiem i docisnąć szpachelką w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja układania papy 
metodą zgrzewania polega na rozgrzewaniu podłoża oraz spodniej strony papy, aż do momentu zauważalnego topienia się masy przy 
jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidłowym zgrzaniu papy do podłoża świadczy odpowiedni wypływ masy, który powinien 
wynosić od 0,5 do 1 cm na całej długości pasa zgrzewanej papy. Brak wypływu lub wypływ nierównomierny świadczy o nieprawidłowym 
zgrzaniu papy z podłożem.  Kolejne pasy papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szerokości 8-10 cm i poprzeczny o szerokości 12-
15cm. Zakłady powinno się wykonywać ze szczególną starannością i zgodnie z kierunkiem spływu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrów 
wiejących w danej okolicy. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane 
trzeba po odchyleniu papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w kolorze pokrycia w 
celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone, aby zakłady zarówno poprzeczne jak i wzdłużne nie pokrywały się. 
Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem papy podkładowej o połowę szerokości rolki. Aby uniknąć zgrubień na zakładach 
zaleca się odcięcie pod kątem 45% narożnika z każdego pasa znajdującego się na spodzie zakładu. 
 
Izolacje termiczne z twardego styropianu. Ogólne zasady przygotowania podłoża jak dla typowych robót izolacyjnych. Roboty termoizolacyjne   
powinny   być   wykonywane   w   temperaturze   dodatniej.   Warstwy termoizolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały 
zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł. Płyty izolacyjne ze styropianu powinny być 
układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowe tak, aby przesuniecie styków w kolejnych warstwach 
względem siebie wynosiło co najmniej 3cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 
 
Obróbki blacharskie  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz 
w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  Przy wykonywaniu obróbek blacharskich 
należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów  poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji  
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach  przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o 
wyregulowanym spadku podłużnym. W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  wewnętrznym  w  podłożu  powinny  być wyrobione 
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt  o  przekroju  prostokątnym  Niedopuszczalne  jest  
sytuowanie  koryt  wzdłuż  ścian attykowych,  ścian  budynków  wyższych  w  odległości  mniejszej  niż  0,5  m  oraz  nad dylatacjami 
konstrukcyjnymi. Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  i  wpustów  dachowych powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu . Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 6121999, uchwyty 
zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-9470111999 i PN-B-9470221999  
Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być zgodne z systemem.  
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm, złącza powinny być lutowane na całej długości,  
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych  
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej  powinny być powinny być zgodne z systemem.  
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm, złącza powinny być 
lutowane na całej długości,  
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c)  mocowane  do  ścian  uchwytami,  rozstawionymi  w  odstępach  nie  większych  niż  3  m  w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny 
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,   
 
6.6 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
Kontrola robót powinna być przeprowadzona w fazach: 
po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 
po przygotowaniu podkładu pod izolacje 
po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 
 
6.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
6.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami odbioru robót zanikających. Odbiorowi i 
sprawdzeniu będą podlegały: 
 
Dostarczone na budowę materiały izolacyjne 
Przygotowanie podkładu pod izolację 
Sprawdzenie grubości docelowej wykonanych warstw izolacyjnych  
Wykonania każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
Sposób uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki  
Jakości materiałów 
Sprawdzenia wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 
Sprawdzenia spadków podłoża lub podkładu 
Sprawdzenia ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
Sprawdzenia dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.  
 
6.9 Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
6.10  Przepisy związane 
 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-EN 13967:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 

przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. 

PN-61/B-10245 
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
PN-61/B-10245   
 

Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i cynkowej Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze  

PN-EN 501:1999  
 

Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka wyrobów z cynku  
do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN  *506:2002   Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej  

PN-EN 504:2002  
 

Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka wyrobów z blachy  
miedzianej układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN  508 1:2002   
 

Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję Część 1: Stal Część  2 
Aluminium Część 3: Stal odporna na korozję.  

PN'B-947014999  Dachy Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych Wymagania i badania. 
PN-EN 61211999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-9470221999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
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PN-EN 607 1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania badania. 
 
 
7. SSTB 01.07 INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE  kod CPV 45317000-2 
 
7.1 Wstęp 
 
7.1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych. 
 
7.1.2. Zakres 
 
Zakres wykonania robót drogowych będzie obejmował wykonanie: 
Wymiana zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej 
Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych 
Wysuniecie na grubość izolacji: puszki, tablice i inny osprzęt 
 
7.2 Materiały  
 
kołki do wstrzeliwania z nabojami i osłoną 
pręty stalowe ocynkowane 
Przewód kabelk.miedz.w/t YDYt 3x1,5mm2,750 
uchwyty 
wsporniki dachy płaskie 
złącza rynnowe 
złącza uniwersalne 
złączki 
 
Instalacja odgromowa 
Materiały, wyroby i urządzenia dostarczane na teren budowy, powinny mieć świadectwa jakości atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne 
lub aprobaty techniczne. Wykonawca, mając prawo do stosowania materiałów dowolnego Producenta, jest zobligowany do przestrzegania 
wymagań technicznych aparatury i osprzętu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót . Materiałami 
stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej SST są materiały wymienione w pozycjach przedmiaru robót, których charakterystyki 
techniczne dodatkowo wymieniono w poniższych punktach : Instalacja odgromowa i uziemień ochronnych. Wszystkie materiały stalowe 
instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym, cynkowane lub miedziowane. Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozją : 
cynkowane lub malowane. Minimalne przekroje poprzeczne elementów instalacji powyżej gruntu (zwody, przewody odprowadzające i 
uziemiające) z uwagi na stosowany materiał: 

- stal : 30 mm2. – (pręty stal. ocynk. fi 8mm) 
- aluminium : 25 mm2. 
- miedź : 16 mm2. 

Minimalne przekroje poprzeczne uziomów sztucznych 
- stal : 100 mm2. 
- miedź : 50 mm2. 

 
Rurka ochronna przewodu odgromowego 
 

Charakterystyka: Rura sztywna, nierozprzestrzeniająca płomienia, samogasnąca 

Odznacza się zwiększoną trwałością oraz niezmiennością barwy, nawet w warunkach 

ciągłego narażenia na promieniowanie UV 

Zastosowanie: Układanie przewodów odprowadzających w instalacjach odgromowych 

Przeznaczenie: Ochrona przed skutkami przepływu prądu udarowego podczas uderzenia pioruna 

Materiał: PCV modyfikowany 

Odporność na ściskanie: 1250N 

Odporność na uderzenia: Duża 

Typ: Rura sztywna 

Zakres temperatur: -20°C ÷ 60°C 
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(transport, instalacja, eksploatacja) 

Kolor: Szary 

Średnice zewnętrzne (mm): 20-28 

 
 
7.3 Transport i składowanie materiałów  
Dostawa materiałów powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych, w których materiały mają być 
składowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi. Materiały przewidziane do 
wykonania robot mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu, za- i 
wyładunku oraz przechowywania i składowania materiałów należy: 

- przestrzegać zaleceń Wytwórców urządzeń, aparatów i opraw odnośnie transportu i składowania ; 
- aparaturę i urządzenia chronić przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powłok. 

 
 
 
7.4 Sprzęt 
Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przy 
mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie a pracownicy powinni być 
przeszkoleni w jego obsłudze i przestrzeganiu warunków bezpiecznej pracy. Roboty jw. będą prowadzone przy użyciu: 

- elektronarzędzi; 
- narzędzi ręcznych. 

 
7.5  Ogólne warunki dotyczące wykonania robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z niniejszą Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi 
normami; Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonywania poleceń Inspektora Nadzoru w zakresie zmian technologii, urządzeń itp. 
wprowadzanych w trakcie realizacji. 
 
7.6 Wykonanie robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. 
Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane. 
 
 
Trasowanie 
Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być zamocowane do podłoża w sposób 
trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
Montaż zwodów odgromowych na budynku 
a) zwody poziome – nie dotyczy. Sztuczne zwody odgromowe należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. Wymiary 

poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy instalować co najmniej 2cm od powierzchni dachu przy pokryciach 
niepalnych i trudno zapalnych oraz 40cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 

b) przewody odprowadzające. Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach i 
uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy zwodach poziomych. Przewody odprowadzające powinny być 
prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami 
sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych. 

c) Uziomy. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne. Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome 
otokowe, promieniowe lub pionowe. Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do uziomu należy 
połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. Wszystkie połączenia rozłączne instalacji zwodów i przewodów 
odprowadzających zabezpieczyć smarem stałym. Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do połaci dachowych i czapek kominków 
uszczelnić przed przedostawaniem się wody. Elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być w wykonaniu z galwanicznym 
pokryciem ochronnym. 

 
7.7 Kontrola robót  
 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: zgodności z dokumentacją remontu: 
- poprawności montażu; 
- kompletności wyposażenia, 
- poprawności oznaczania . 
Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczalności do stosowania na terenie RP oraz niezbędne , wymagane projektem 
certyfikaty i gwarancje. Sprawdzenia (badania i pomiary powykonawcze dotyczą) sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowej. 
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7.8 Odbiór robót  
 
Przedmiotem odbioru są roboty ( w zakresie zgodności z dokumentacją i ilości) Po zakończeniu robót związanych z realizacją remontu odbiór 
końcowy. Przy końcowym odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dziennik Budowy 
- Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami – podpisana przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 
- protokoły pomiarów elektrycznych i badań nowych instalacji. 
- Świadectwa jakości materiałów, gwarancje urządzeń itp. dokumenty wymagane przepisami i żądaniem Inwestora. 
 
7.9 Podstawa płatności  
Podstawą płatności są dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji Technicznej w tym protokół odbioru 
końcowego. 
 
7.10 Przepisy związane  

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690) 

 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. 03.121.1138) 

PN-IEC 61024-1  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń 
piorunochronnych. 

PN-IEC 61024-1-2 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – projektowanie, montaż, 
konserwacja i sprawdzanie. 

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61312-2 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia 
wewnątrz obiektów i uziemienia. 

PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

 
 
 
 
 
8. SSTB 01.08 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI kod CPV 45233200-1 
 
8.1 Wstęp 
8.1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie nawierzchni. 
 
8.1.2. Zakres 
 
Zakres wykonania robót wykończeniowych zewnętrznych obejmuje: 
 
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm - kostka z 
odzysku 
Wykonanie opaski o szerokości 50 cm i wierzchniej warstwie z otoczaków  
 
8.2 Materiały 
 
Cement portl.CEM I 42,5-w opak.25 kg 
Obrzeza trawnik.bet. 50-75x20x6 cm -szare 
Otoczaki  
piasek 
Woda przemyslowa z rurociagu 
materiały pomocnicze 
 
Wymagania szczegółowe  
 
Betonowa kostka brukowa - wymagania 
Wygląd zewnętrzny: Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i 
szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej. W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
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- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie: Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 
kostek). Nasiąkliwość: Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 
5%. Odporność na działanie mrozu: odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 
jest większe niż 20%. 
Ścieralność: Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 
Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
Cement: Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie 
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. Kruszywo:  Należy stosować kruszywa mineralne 
odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. Woda Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji 
betonowych kostek brukowych powinny:  odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. Dodatki:  Do produkcji kostek brukowych stosuje się 
dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 
wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić 
kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki nieorganiczne. 
 
8.3 Sprzęt  
 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
 
8.4 Transport 
 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
 
8.5 Wykonanie robót 
 
Podsypki 
Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie wymaganiami dla poszczególnych materiałów. Zagęszczanie 
materiałów sypkich, należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z 
Polską Normą. Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania i bezpośrednio przed przykryciem dobrze 
zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą i być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. 
Wszystkie luźne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zostać ponownie zagęszczone na całej grubości warstwy. Na 
warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty piasek lub pospółka. Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości 
tak, by po zagęszczeniu warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z normą BN-77/8931-12. 
Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności optymalnej próby Proctora zgodnie z normą.  
 
Nawierzchnie z elementów betonowych wibroprasowanych i kamiennych. Należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez 
pozyskiwanie kostki tylko z jednego źródła dostaw, a podczas układania należy brać kostkę z minimum trzech palet i układać raczej w 
pionowych kolumnach niż w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni. Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane atesty co do wytrzymałości, ścieralności i mrozoodporności kostki przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu 
budowy. Kostka betonowa winna posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie w budownictwie drogowym. Kostka powinna 
posiadać cechy podane w opisie parametrów punkt 12.2. Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny. Po 
ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą warstwą gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być 
zabezpieczona, by przy zagęszczaniu nie uszkodzić kostki. Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za 
pomocą szczotek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach. 
 
Obrzeża i krawężniki. Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z wymaganiami BN- 80/6775-03 
arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na podsypce piaskowej 
grubości 5cm. Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii.. Obrzeża należy układać w 
odstępie, co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić zaprawą cementowo- piaskową 1:3. Światło obrzeży (odległość góry krawężnika 
od nawierzchni) - 5cm. 
 
8.6 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. Podstawa weryfikacji  jakości wg PN-72/B-06190. 
 
8.7 Obmiar robót 
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Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
8.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.  
Prace kamieniarskie uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania w pkt. 14. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny okładzina nie powinna być odebrana. 
W takim przypadku należy elementy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 
 
8.9 Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
8.10 Przepisy związane 

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne - Badania- Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne - Badania-Oznaczenie mrozoodporności 
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne - Pobieranie próbek 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -piasek 
PN-B-32250 Materiały budowlane woda do betonu i zapraw 
PN-90/B-14151 Zaprawy budowlane. 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
BN-80/6775-03 
 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża 

 
 
 
 
9. SSTB 01.09 ŚCIANKI I OKLADZINY Z PŁYT KARTONOWO – GIPSOWYCH  kod CPV 45410000-4 
 
9.1 Wstęp 
9.1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakresie wykonania ścianek 
ognioodpornych REI 120 w technologii suchej zabudowy. 
 
 
9.1.2 Zakres 
 
Okładzina ścienna REI120 wolnostojąca kotwiona na konstrukcji C50 typu: C50-55/Ogień+ profil C50, wełna mineralna 50mm, 2x płyta ogień 
plus 12,5mm, 2x płyta ogień plus 15,0mm 
Ścianki działowe REI120 na pojedynczej konstrukcji, ruszt C50, wełna mineralna 50mm, 2x płyta ogień plus 12,5mm, 2x płyta ogień plus 
15,0mm 
 
9.2 Materiały 
 
blachowkręty 
gips szpachlowy 
kołki do wstrzeliwania 
kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 
kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 
Plyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm 
Plyty gipsowo-karton.ognioochronne 15,0 mm 
Plyty z welny min.-sc.dzial.,osl.,wars. 50 
Tasma spoinowa papier.perfor.szer.50 mm 
woda 
materiały pomocnicze 
 
9.3 Sprzęt  
 
Sprzęt potrzebny do wykonania robót powinien spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
 
9.4 Transport 
 
Środki transportu niezbędne do wykonania robót powinny spełniać wymogi określone w ST 00.00. 
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9.5 Wykonanie robót 
 
Warunki przystąpienia do robót  
− Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być  zakończone  wszystkie  
− roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone  ościeżnice  
− drzwiowe i okienne.  
− Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  okładzin  po  okresie  wstępnego  osiadania  i  skurczów  murów,  tj.  po  
− upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. -  Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być 

oczyszczone z gruzu i odpadów.  
− Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w  
− ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.  
− Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
Przygotowanie rusztu  
Ruszty pod takie  okładziny można  wykonywać  dwojako,  albo  za  pomocą  mocowanych do ściany profili elastycznych albo jako niezależne 
od ściany konstrukcje samonośne. W pierwszym przypadku konstrukcję nośną rusztu tworzą profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 
600 mm, ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili CD 60 do ścian wykorzystywane 
są elementy mocujące ES. Element te należy przykręcić do ściany za pomocą kołków rozporowych w rozstawie  co  600 mm (300 lub  400  
mm)  w  poziomie  i 1000 mm  w  pionie. Pierwszy uchwyt powinien  znaleźć się na wysokości 200 mm od podłoża. Materiał izolacyjny, jeśli 
przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak, aby przebić go ramionami. W ten sposób unikniemy przerw w izolacji i 
tworzenia się mostków termicznych. Profile UD mocuje się do ścian, stropów i podłogi za pomocą kołków rozporowych w rozstawie 
maksymalnym 600 mm. Do profili obwodowych  UD  należy  przykleić od  spodu taśmę izolacji akustycznej.  Profile CD 60 wsuwa się w 
obwodowe profile  UD  i  wystające  ramiona  uchwytów  elementów  ES.  Po  wyregulowaniu  ustawienia  poszczególnych  elementów  
rusztu,  tak  by  uzyskać  równą,  gładką  powierzchnię  skręcamy  je  za  pomocą  blachowkrętów  samowiercących  3,5  x 9,5/11 mm, po 
jednym wkręcie z każdej strony. Wystające końce uchwytów ES odgina się pod kątem 90°, tak by nie wystawały ponad lico profilu. Przed 
przystąpieniem do przykręcania płyt należy ponownie sprawdzić za pomocą długiej łaty, czy płaszczyzna zabudowy jest równa. W drugiej 
metodzie konstrukcję nośną należy wykonać z profili C i U o wymaganej szerokości (50, 75 lub 100 mm). Profile U z podkładką z taśmy 
izolacji akustycznej mocuje się przy użyciu kołków rozporowych do podłogi i stropu w rozstawie nie przekraczającym 1000 mm. Profile C 
wstawia się w profile w rozstawie co 600 mm (ew. 300 lub 400  mm).  Skrajne  profile  C  z  podkładkami  z  taśmy  izolacji  akustycznej  
mocuje  się  do  ścian  za  pomocą  kołków rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000 mm. Każdy profil winien być mocowany w min. 3 
punktach. Jeśli jest to wymagane, przestrzenie pomiędzy płytami wypełnia się materiałem izolacyjnym, najczęściej jest to wełna skalna lub  
szklana. Jeśli okładziny ma wysokość większą niż 3 m izolacja termiczna wymaga pośredniego zamocowania.  
Mocowanie płyt  
Płyty  gipsowo-kartonowe  o  wynikających  z  projektu  parametrach  mocujemy  do  konstrukcji rusztu blachowkrętami do płyt  g-k  w 
rozstawie  nie  większych  niż  250  mm,  a  w  przypadku  podwójnej  okładziny  rozstaw  wkrętów  mocujących warstwę wewnętrzną nie 
powinien być większy niż 750 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkrętami w rozstawie nie 
większym niż 250 mm. Płyty mocujemy również do profili przyściennych UD ale tylko pionowych - przy zakończeniu okładziny.  
Do  mocowania  płyt  stosuje  się  blachowkręty  o  średnicy  3,5  mm  i  długości  od  25  do  55  mm.  W  szczególnych przypadkach  stosuje  
się  blachowkręty  o  średnicy  4,2  mm  i  długości  70  mm.  Długość  wkrętów  należy  dobrać  w  taki sposób, aby przy mocowaniu każdej 
warstwy płyt gipsowo-kartonowych, zagłębiały się w profile na min. 10 mm.  
Okładziny i obudowy specjalne  
W zależno ś ci od określonych w projekcie parametrów okładziny (obudowy) dotyczących jej odporności na wilgoć, wytrzymałości,  
izolacyjności  termicznej  lub  akustycznej,  a  także  odporności  ogniowej  może  okazać  się  koniecznym wykonanie  przegrody  bardziej  
złożonej  niż  wyżej  opisane.  Na  przykład  zastosowanie  podwójnego  opłytowania, podwójnego  rusztu,  dwóch  warstw  izolacji  termicznej,  
pustki  powietrznej,  izolacji  paroszczelnej  itp.  W  każdym  takim przypadku  należy ściśle  stosować się od rozwiązań oraz instrukcji 
producenta/dostawcy sytemu, gdyż w przeciwnym wypadku okładzina może nie uzyskać wymaganych parametrów. 
 
  
9.6 Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości będzie wykonywana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
Badanie materiałów  
Przed zastosowaniem do robót materiały i wyroby winny być poddane kontroli pod względem zgodności z wymogami projektu i SST. 
Częstotliwość i zakres badań płyt gipsowo-kartonowych winny być zgodne z wymogami PN-EN-520 „Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, 
wymagania i metody badań”. W szczególności powinna być oceniana:  
-  równość powierzchni płyt,  
-  narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
-  wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  
-  wilgotność i nasiąkliwość,  
-  obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  
Inspektor  nadzoru  potwierdza  w  uzgodnionej  z  Wykonawcą  formie  np.  zapisem  do  dziennika  budowy,  że przedłożone do kontroli 
materiały i wyroby mogą być użyte do wykonania robót.  
Kontrola pomieszczenia i podłoża  
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy upewnić się, że zakończono wszystkie prace stanu surowego oraz, że pomieszczenia 
spełniają warunki określone w pkt. 5.2, a podłoże jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzeń.  
Kontrola klejenia  



 39 

Kontroli  podlegają  proporcje  i  urobienie  zaczynu  gipsowego,  parametry  techniczne  i  właściwe  rozrobienie  klejów gipsowych, sposób 
wyrównania podłoża oraz rozłożenie zaczynu i kleju gipsowego.  
Kontrola rusztu  
Kontrola  obejmuje  rodzaj  wyrobów  użytych  do  wykonania  rusztu,  ich  rozmieszczenie,  połączenie  i  zamocowanie  do przegrody 
(ściany, stropu, konstrukcji dachu).  
Kontrola ułożenia izolacji  
Przedmiotem kontroli jest ilość i grubość zastosowanych warstw izolacji oraz właściwa kolejność ich ułożenia.  
Kontrola opłytowania  
Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych płyt (typ, grubość, obrzeża), sposób ich rozłożenia i zamocowania oraz jakość tworzonych 
przez nie powierzchni.  
Sprawdzając powierzchnię okładziny kontroluje się:  
-  odchylenia powierzchni od równej płaszczyzny (zwichrowania),  
-  odchylenia płaszczyzny od pionu, poziomu lub kąta określonego w dokumentacji projektowej,  
-  odchylenia krawędzi od pionu, poziomu lub kąta określonego w dokumentacji projektowej,  
-  odchylenia przecinających się płaszczyzn kąta określonego w dokumentacji projektowej.  
Kontrola zaszpachlowania połączeń oraz styków okładziny z innymi elementami  
Przedmiotem  kontroli  jest  rodzaj  użytych  taśm  i  mas  szpachlowych,  wypełnienie  i  wykończenie  połączeń  płyt  oraz 
 
9.7 Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00. 
 
9.8 Odbiór robót 
 
Odbiór będzie wykonywany zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00.. Odbiorowi będą podlegały: 
 
Odbiór podłoża  
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  z  płyt  gipsowo-kartonowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  
Odbiór rusztu  
Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia płytami g-k. Szczególnie ważna jest  kontrola  
wyznaczenia  położenia  rusztu  względem  stałych  elementów  konstrukcji  budynku.  Sprawdzeniu  podlega również  jakość  i  grubość  
blach  w  profilach  oraz  sposób  zamocowania  skrajnych  profili  konstrukcji  do  elementów budynku.  Konieczne  jest  także  sprawdzenie  
rozstawu  elementów  konstrukcji  oraz  ewentualnego  ich  łączenia  oraz zastosowania taśmy uszczelniającej na obwodzie.  
Odbiór izolacji  
Sprawdzana jest poprawność i staranność ułożenia paraizolacji, wełny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodność deklarowanych  przez  
producentów  parametrów  tych  materiałów  z  wymogami  projektu  lub  producenta/dostawcy systemu dla danego rodzaju okładziny.  
Odbiór ułożenia płyt (opłytowania)  
W trakcie  sprawdzania  opłytowania kontroluje  się  typy zastosowanych płyt g-k, rodzaj oraz  rozstawu  zastosowanych łączników 
mocujących płyty do konstrukcji, zachowania dystansu względem podłogi i stropu. Ocenie podlega również przygotowanie krawędzi do 
spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi nieobłożonych kartonem.  
Odbiór wykończenia powierzchni i spoinowania złącz  
Sprawdzeniu  podlega  typ  użytej  masy  szpachlowej  i  ilość  warstw  oraz  rodzaje  użytej  taśmy  zbrojącej  i  jej umiejscowienie w spoinie.  
Odbiór efektu końcowego okładziny z płyt gipsowo-kartonowych  
Po dokonaniu kontroli poprawności wykonania prac zanikających następuje ocena efektu końcowego. Dokonując oceny efektu końcowego (w 
momencie odbioru ostatecznego) musimy poddać ocenie:  
1.  Zgodność z projektem usytuowania ścian, sufitów, obudów.  
Oceny zgodności dokonuje się przy pomocy taśm pomiarowych, kątowników, pionów sznurowych lub urządzeń  
laserowych,  poprzez  sprawdzenie  położenia  elementów  suchej  zabudowy,  (ścian  -  rzut  na  płaszczyznę  podłogi;  
sufit - względem stałych punktów charakterystycznych budynku i ustalonych punktów odniesienia),  
2.  Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi.  
Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje się typowe przyrządy kontrolno-pomiarowe takie jak: łata aluminiowa o długości 2 m, przymiar z 
podziałką milimetrową (metrówka), pion murarski lub urządzenie laserowe. Przykładając łatę do ściany sprawdza się jej przyleganie do 
okładziny. Wzrokowo należy ocenić czy występuje miejsce,  w  którym  powstaje  prześwit  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  okładziny.  Jeżeli  
stwierdzono  takie  miejsca należy  dokonać  pomiaru  wielkości  tego  prześwitu  w  milimetrach.  Pomiarów  należy  dokonać  pomiędzy  
dwoma dowolnymi  punktami  podparcia.  Równocześnie  sprawdza  się  ilość  pofalowań  powierzchni,  występujących  na długości  łaty.  
Celowe  jest  dokonanie  w  wybranym  miejscu  pomiarów  po-przez  przykładanie  łaty  w  czterech kierunkach. Sprawdzenie  odchylenia  
krawędzi  płaszczyzny  od  linii  prostej  dokonuje  się  przykładając  łatę  w  miejscu przecięcia  się  dwóch  płaszczyzn  np.  narożników  
wewnętrznych  (pionowe  i  poziome),  narożników  zewnętrznych ścian lub pilastrów oraz uskoki lub krawędzi be-lek na suficie. Wzrokowo 
oceniane są miejsca, w których powstają prześwity  pomiędzy  łatą  a  sprawdzaną  powierzchnią.  Należy  dokonać  pomiaru  wielkości  tego  
prześwitu  w milimetrach. Sprawdzeniu podlega również ilość pofalowań krawędzi występujących na długości łaty. Do sprawdzenie odchylenia 
powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego używa się dodatkowo: wagi wodnej, poziomicy  laserowej  lub  niwelatora  o  krótkiej  osi  
celowej  wraz  z  łatą  niwelacyjną.  Pomiar  polega  na  niwelacji wyznaczonych  punktów  okładziny.  Pomiaru  wagą  wodną  dokonuje  się  
trzymające  przezroczyste  rurki  końcowe wagi. Dla zmierzenia różnicy wysokości pomiędzy wybranymi punktami należy przyłożyć rurki do 
ściany czołowej na wysokości  ok.  40  cm  poniżej  płaszczyzny  sufitu  i  usunąć  korki  z  rurek.  Po  ustabilizowaniu  się  cieczy  w  rurce  
zaznacza  się  na  ścianie  przebieg  płaszczyzny  poziomej pod sufitem. Odmierzając  odległości od tych  znaków do poziomu  sufitu  można  
wyznaczyć  odchyłkę  od  poziomu  dwóch  sprawdzanych  punktów.  Przy  pomiarach  metodą  
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geodezyjną,  niwelatorem  optycznym  albo  poziomowanym  urządzeniem  laserowym  konieczne  jest  użycie  łaty mierniczej, która może 
być z powodzeniem zastąpiona sztywnym przymiarem o dł. 2 m. Ustawiając łatę mierniczą pionowo  na  sprawdzanym  miejscu  skierowuje  
się  na nią  niwelator lub  uprzedzenie laserowe i dokonuje  odczytu. Różnica  z  odczytów  dokonanych  w  dwóch  punktach  -  w  zależności  
od  miejsca  pomiarów  -  stanowi  odchyłkę  od kierunku poziomego powierzchni lub krawędzi. 
 
Jakość wykonania szpachlowania połączeń płyt i styku okładziny z innymi elementami budynku. Oceny dokonuje się wzrokowo porównując 
sposób wykonania prac z zaleceniami projektu lub producenta/dostawcy systemu. Ocenie poddaje się także i estetykę wykonania tych prac.  
Jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzono, że którekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 badań dało wynik negatywny i stwierdzono 
istotne odstępstwa, a nie drobne usterki, które mogą być szybko usunięte, roboty muszą zostać zakwestionowane w całości. 
 
9.9 Podstawa płatności 
 
Płatności realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 00.00 
 
9.10   Przepisy związane 
 
PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 13963:2014-10 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i  

metody badań. 
PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo- 

kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 14566+A1:2012 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych - Definicje,  

wymagania i metody badań. 
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania. 
PN-EN 13279-2:2014-02 8. Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 2: Metody badań. 
PN-EN 13139:2003 9. PN-EN Kruszywa do zaprawy. 
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena  

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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