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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odst
pstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mog mie amiejéce tylko w przypadkach ma ych plrostych robét i konstrukeji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét obje¢tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. OkreSlenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

e Obickcie budowlanym — nalezy przez to rozumieg:
o budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
o  budowlg stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
o  obiekt malej architektury;
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budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym cze$ci przedmiotow skladajacych si¢ na catosé¢
uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnoscei:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

$mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdw
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiarOw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena
jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
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e  projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

e rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

e czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

e ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

e inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Zamawiajacy powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak roOwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynno$ci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

e istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

e normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziafania tych organizacji.

e  przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdélowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

e  robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow
jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

e Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Skfada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

e  Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w
przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) zawiera opis, cz¢s¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy i w calosci zostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia zalaczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odezytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
konicowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
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- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢é sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru, Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na iz
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek z6z
miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatow z

jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkoéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.




BIURO INZYNIERSKIE STWiOR
Przemystaw Gozdzicki strona 9/165

Miejsca czasowego skfadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materialéow do wykonywania poszczegdlnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania robot musza posiada¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana normga europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwoscei wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, skladowania i kontroli jakosci musza by¢
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wtagciwymi normami lub aprobatami technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wlasne producentow nie sa wiazace dla Wykonawcy, nalezy je traktowa¢ wylacznie jako przyktadowe dla
zobrazowania opisywanych parametréw i wymogow technicznych. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow, urzadzen i systemow
o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego. Rozwiazania rownowazne musza zapewni¢ wspotdziatanie systemow i
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcie i funkcjonujacymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowe;j
parametry i wymogi techniczne przyktadowych materiatow, urzadzen i systemow sa parametrami minimalnymi, chyba ze zapis mowi inaczej
lub dane dotycza gabarytow i cigzaru urzadzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazZe na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie).

5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umow3 lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peina obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,
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- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢
zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt.
1 i ktore spelniaja wymogi SST.

3. znajduja sic w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét,

¢) protokoly z narad i ustalefi,

f) operaty geodezyjne,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektowa, rysunki zamienneh opracowanych przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robot dodatkowych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich robot. Biedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robét i materialow

Zasady okre$lania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
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dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢Sciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koficowego robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite
zakorficzenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwhaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Odbior koncowy bedzie rowniez obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Pafistwowa Inspekcja Sanitarna, Pafistwowa Inspekcja Pracy, Pafnstwowa Straz Pozarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

3. protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaroéw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12. protokoly instytucji, o ktérych mowa w art. 56 ustawy Prawo budowlane (Pafistwowa Inspekcja Sanitarna,, Panstwowa Inspekcja Pracy,
Panstwowa Straz Pozarna)

13. Prawomocna decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z

usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposob szczegbtowy regulowata umowa pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pozn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn. zm.).
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ST-01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1. Czgs¢ ogdlna

1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot rozbiérkowych i
demontazowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czg$cia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w
pkt.1.1.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

- demontaz istniejacych urzadzen i przyboréw

- demontaz stalowych elementoéw zewngtrznych;

- demontaz stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej;

- demontaz instalacji wewnetrznych w zakresie objetym projektem;

- rozebranie warstw istniejacej posadzki;

- rozbiodrka $cian dzialowych, zewnetrznych i parapetow

Roboty towarzyszace

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniem podczas robot,

- wykonanie prac porzadkowych,

- wywoz i utylizacja materiatow rozbidrkowych

Wszystkie prace rozbiorkowe wykonywa¢ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci wstrzymac roboty i
powiadomi¢ nadzoér budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposob i miejsce sktadowania materialow z rozbiorki.

Wielkosci poszczegolnych miejsc sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ”Wymagania ogdlne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z zalaczonym rysunkiem, Specyfikacja Techniczna, poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materialow stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. materialy

Materiaty nowe. - brak

3. wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,, Wymagania ogo6lne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot ,
zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ”Wymagania ogo6lne”

5. wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w ”Wymagania ogolne”

5.2. Zakres wykonania Robot.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwiazania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.

Obszar robot nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.

Odpady transportowac¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w
kontenerach.

5.3 Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczefistwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

6. kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,,Warunki ogdlne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami.

Z utylizacji odpadoéw nalezy posiada¢ karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.

7. obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ”Wymagania ogo6lne”

8. odbior robot

8.1.0golne zasady odbioru Robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Warunki ogélne”.

9. rozliczenie robot

9.1 Ustalenia ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ,,Warunki ogélne”

9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w ST-BO1. ,,Warunki ogélne”
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Cena robdt obejmuje :
- prace pomiarowe i pomocnicze
- transport wewngtrzny materialow z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awaria
- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem
- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.
- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow
- zaladunek i wytadunek gruzu
- koszt sktadowania i utylizacji gruzu
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
10. dokumenty odniesienia.
10.1.Dokumentacja
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 -
Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami
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ST.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
realizowanych w obrebie placu budowy w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty obiektow
budowlanych kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w  czasie budowy lub modernizacji obiektow
kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podioza gruntowego,

— szczegOtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzgdnej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjgcia warstwy ziemi urodzajne;j.
1.4.3.  Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4.  Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5.  Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie
rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie R, ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow

wy buchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza placem
budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiazanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zagegszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

gdzie:

Pa— gesto$é objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m®),

pas — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [3], stuza ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).
1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:

dgy— $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d;o— $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Zgodnie z warunkami okre$lonymi w Wymaganiach Ogoélnych

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

21 Zrodia uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegoélowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob
ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

22 Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych organdéw wladzy na pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do
robot, chyba ze postanowienia ogoélnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.4. Zasady wyKorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty
przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora
nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na
odktad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac¢
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykopy ponizej powierzchni terenu mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze
wzgledu na sasiedztwo istniejacych budynkow i istniejace uzbrojenie terenu. Ostatnie 30 cm gruntu zdja¢ reczne, aby nie uszkodzi¢ podtoza
pod posadowienie budynku. W bezpo$redniej bliskosci istniejacych budynkow prace ziemne prowadzi¢ recznie uwazajac, zeby nie
pogorszy¢ geotechnicznych warunkow ich posadowienia podczas prowadzeni prac.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i whasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntdéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odleglos$ci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementoéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
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Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do
wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych
rze¢dnych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna
glebokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dhugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma
obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkoéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki
odptyw wod z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykop6w, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza
teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

61 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1.  Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a)  czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

b)  czgs¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.1.3.  Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do bada.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.1.5.  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.
6.1.6.  Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow
i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.1.7.  Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma,

aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w
pkt. 1, i ktore spelniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
6.1.8.  Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
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przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze¢$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,
¢) protokoly z narad i ustalefi,
f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z
dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysickow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badafi i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiarow

1 Pomiar szerokos$ci wykopu ziemnego Pomiar ta$ma, szablonem, lata o dtugo$ci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w

odstepach co 20 m

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu |Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2.  Szerokos¢ wykopu ziemnego
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Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowane;.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rzgdne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigeej niz —3 cm lub +1
cm.
6.3.4. RoOwnos¢ dna wykopu Nierdéwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty, nie
spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na
wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wpltywu na jako$¢ robot i ustali
zakres 1 wielkos$¢ potraceni za obnizona jako$¢.
7 OBMIAR ROBOT
Zgodnie z warunkami okreslonymi w Wymaganiach Ogodlnych
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
9 PODSTAWA PLATNOSCI
91 Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:
¢ robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
¢ warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) oplaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
. PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe
. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu.
. PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
6. PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne.
10.2.Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami .
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

[ N R S
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ST.01.03.00 MONTAZ KONSTRUKCJI
METALOWYCH

kod CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowej w
budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji stalowej
Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robot montazowych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukeji stalowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania og6lne” pkt
2.

2.2. Wymagania szczegolowe
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm:
» PN-EN 10020:2003

* PN-EN 10027-1:1994

* PN-EN 10027-2:1994

* PN-EN10021:1997

* PN-EN10079:1996

* PN-EN10204+AK:1997

» PN-90/H-01103

* PN-87/H-01104

* PN-88/H-01105

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997,
PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998,

PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000.

Wyroby walcowane — blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325.

Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukeji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:

PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:

- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342,
PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-77/M82008,

PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039

Materialy do spawania konstrukeji stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-EN752:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-M-69430:1991

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-69356.

Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot w ktérym znajduja sie nie dopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z

jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

W opisanych powyzej konstrukcjach stalowych nalezy stosowa¢ spoiny pachwinowe o grubosci 0,7 grubosci cienszego z faczonych
elementow. Spoiny widoczne dla ktorych istotny jest elegancki wyglad /2 V z ewentualnym szlifowaniem powierzchni. Elektroda EVB47
lub zamienniki. Sruby klasy 6,8. Elementy stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z opisem na rysunkach ze stali S355JR (18G2). Jezeli gatunek
stali nie jest opisany to nalezy stosowac¢ stal S235JRG2 (St3S). Stal nierdzewna w elementach istotnych (stupki barierek, blachy mocujace)
gatunku dowolnego z podanych: 1.4021 (2H13), 1.4028 (3H13), 1.4031 (4H13), 1.4034 (4H13), elementy nieistotne, dekoracyjne, z
dowolnego gatunku stali nierdzewne;j.

3. SPRZET
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3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora
Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ,, Wymagania ogoélne” pkt.4.

4.2. Wymagania szczegbtowe

Z wytworni na budowe przewozi si¢ elementy samochodami. Zaladowanie konstrukcji powinno catkowitym wyschnigciu warstwy
gruntujacej. Elementy by¢ usztywnione na czas tadowania i przewozu. Drobne $ruby, itp. Powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem.
Ladowanie i wyladowanie odbywa si¢ za pomoca dzwigéw mechanicznych.

Dla zabezpieczenia konstrukeji przed uszkodzeniami wyladunku nalezy:

- tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia dozna¢ trwatych odksztatcen pod dziataniem ci¢zaru

- podtozy¢ podkiadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetkniecia si¢ uchwytow linowych z ostrymi krawgdziami elementow,

- przymocowac¢ do koncow elementu konopne liny odciagowe, przez wyladowujacych; zabezpiecza to elementy przed kolizja z
sasiadujacymi budowlami lub dzwigami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wymagania szczegotowe
Montaz konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ $cisle z Dokumentacja projektowa.

Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodno$¢ z odpowiednimi normami, podda¢ zewnetrznej kontroli, zwracajac szczeg6lna uwage
na rysy i peknigcia.

Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji techniczne;j.

Wyrobdéw pokrzywionych i pogietych w czasie transportu nie nalezy stosowa¢ w konstrukcji stalowe;j.

5.2.1. Obrobka materiatu

Na obrobke materiatu sktadaja si¢ czynnosci:

- ciecie,

- wykonanie otworéw na $ruby,

- ukosowanie elementow spawanych faczonych na spoiny czotowe

- giecie elementow,

- pasowanie elementow.

Cigcie elementow i sposob obrobienia brzegdw powinien by¢ wykonany z zachowaniem wymagan normy
PN-89/S-10050. Przed przystapieniem do sktadania elementéw Inspektor Nadzoru przeprowadza odbior elementow w zakresie oczyszczenia
i oszlifowania powierzchni przylegajacych brzegow stykow z zachowaniem wymagan normy PN-89/S-10050,
PN-87/M04251, PN-EN IS0913:2002.

5.2.2. Malowanie.

Przed zagruntowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ksztattu i wymiardéw konstrukeji z rysunkami w dokumentacji technicznej oraz wyglad
zewnetrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ suche. Temperatura w czasie gruntowania nie moze by¢ nizsza niz
+5°C.

5.2.3. Montaz konstrukcji stalowej

Czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz80%, a temperatura nie nizsza niz +5° C. W czasie opadow
atmosferycznych , mgly, mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie faczonych elementéw powinny by¢
wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm. Dopuszczalne niezgodnosci
spawalnicze zlaczy spawanych w konstrukcjach stalowych obcigzonych przewazajaco statycznie wedlug tablicy B.3 zamieszczonej w
normie PN-EN 25817.

Poziom jakosci spoin D wg EN ISO 5817:2003.

Przed przystapieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznac si¢ z protokotem odbioru elementow
konstrukeji przewidzianych do wbudowania.

Do montazu elementéw konstrukcji stalowej stosuje si¢ rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-10050.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego miejsca robot przewidzianego w dokumentacji
projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania ogdlne pkt. 6.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat,
$wiadectw, certyfikatow na zastosowane materiaty.

W przypadku stosowania materialow budzacych watpliwosci, zlej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiaze
Wykonawce do usuni¢cia wad, zastosowania odpowiedniej jakosci materialow.

6.2. Kontrola polaczen spawanych

Kontrola potaczeni odbywa si¢ w nastepujacych etapach:
- kontrola wstepna,

- kontrola podczas spawania,
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- kontrola wykonanych potaczen.

Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie bledéw widocznych na zewnatrz o ile poziom jakosci ich wymaga,

- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,

- badania spoiny z catkowitym lub cze$ciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostana wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza by¢ wycigte i ponownie zatozone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i czgsto$cia zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pelny zakres roboét, oraz asortyment stosowanych materiatow.

Kontrola obejmuje:

- zgodno$¢ wykonanych robo6t z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie materialow i pordwnanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworee (certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkow bhp.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, Aprobat Technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma

* Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certytikacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Zasady ogblne
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 tona wykonanej konstrukeji

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
omoéwione w pkt 6 daly pozytywne wyniki.

Gotowo$¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajace
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane przez zamawiajacego, min: deklaracje zgodno$ci
lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem i ST, instrukcje uzytkowania.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy dbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogodlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2.Sposob platnosci

Placi si¢ za wykonana i odebrang ilo$¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposob taczenia

- montaz konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
* PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

* PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne,

* PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

* PN-EN 10021: 1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych,

* PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

*PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

*PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.




BIURO INZYNIERSKIE STWiOR
Przemystaw Gozdzicki strona 28/165

*PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

*PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

*PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegloscienne IPE walcowane na goraco. Wymiary.

*PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na goraco. Wymiary.

*PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Wymiary.

*PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na goraco. Tolerancja ksztaltu, wymiarow i masy.

*PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

*PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow.
«PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

*PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogodlne wymagania dla $rub dwustronnych i nakretek.

+PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.

*PN-EN 25817:1997 Wytyczne do okre$lania poziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

*EN ISO 5817:2003/AC:2006 Spawanie — Ztacza spawane (z wylaczeniem spawania wiazka) stali, niklu, tytanu i ich stopéw — Poziomy
jakosci wedlug niezgodnosci spawalniczych
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ST.01.04.00 ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV 45262500-6 Murowanie
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét murowych w
budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dzialanie
$rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementow murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdéw wykorzystywanych do robét murowych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku r¢cznego spojenia elementéw murowych zaprawa murarska.
Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawarto$ci otwordow oraz ich kierunku odniesionym do utozenia
elementu w murze.

Otwor - uksztaltowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli sa wymagane.
Zaprawy budowlane dzielg si¢ na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych w jedna konstrukcyjna catos¢ i wyréwnywania
naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z
tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i
wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i wyroby do wykonywania zapraw
murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki $Srodowiskowe - w zalezno$ci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozroznia si¢ zgodnie z PN-B-03002 pig¢ klas
$rodowiska:

- Kklasa 1: Srodowisko suche np. wnetrza budynkow mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy
$cian szczelinowych,

- Kklasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na
dziatanie mrozu, facznie z elementami znajdujacymi si¢ w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- Kklasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

- Kklasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej, elementy potozone w strefie
bryzgéw wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu nasyconym sola,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za znajdujacy si¢ w srodowisku klasy
2.

Warto$¢ deklarowana - warto$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktora producent jest zobowiazany uzyska¢ przy zalozonej
zmienno$ci procesu produkcyjnego.

Wytrzymalo$¢ §rednia elementow murowych na $ciskanie - $rednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na sciskanie okreslonej liczny elementéw
murowych.

Znormalizowana wytrzymalo$¢ elementow murowych na $ciskanie - wytrzymatos¢ elementéw murowych na $ciskanie sprowadzona do
wytrzymalo$ci réownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktorego zaréwno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w
kierunku poziomym wynosza 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osiagni¢ciu wymaganych
wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wlasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej whasciwosci wynikaja z ustalonych
proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas Korekty §wiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktorym 50% przylegajacej ptaszczyzny szescianu,
umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowiacym element murowy i nast¢pnie uniesionego, jest
pokryta przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomi¢dzy dwiema plaszczyznami elementow murowych.

Nadproze - belka przejmujaca obciazenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze skfadajace si¢ z dwoch lub wiecej elementow konstrukcyjnych, z ktorych kazdy ma strefe $ciskana i
rozciagana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cz¢$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca, wykonywana na miejscu wbudowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST
,»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczego6lnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materiatom wykorzystywanym
przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukeji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukeji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w okreslonych warunkach
$rodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wlasciwej konserwacji odpowiadaty zalozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci
konstrukcji i doborze materialow nalezy uwzgledni¢ warunki $rodowiskowe, na dziatanie ktorych konstrukcja bedzie narazona oraz
umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a takze sposob jego zabezpieczenia przez dzialaniem niekorzystnych czynnikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

- elementy murowe,

- zaprawy murarskie,

- wyroby dodatkowe,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Elementy murowe

2.2.1.1. Rodzaje elementdéw murowych

Rozréznia si¢ nastepujace rodzaje elementdow murowych réznicowane z uwagi na:

*  Surowiec uiyty do ich produkcji oraz ogdlne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:

- ceramiczne o matej i duzej gestosei, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1,

- silikatowe, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-2,

-z betonow zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,

-z autoklawizowanego betonu komdrkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4,

-z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

-z kamienia naturalnego, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-6.

e Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych wedlug indywidualnych zasad:
-z betondéw lekkich z wypelniaczami organicznymi,

-z nieautoklawizowanego betonu komorkowego,

-z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale do$wiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw sztucznych,

produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

*  WielkoS¢ elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilograméw (cegly petne i drazone, bloczki pelne) uktadane przy murowaniu jedna reka,

- $redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki petne) uktadane oburacz przy murowaniu.
Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktore sa uktadane przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, nie sa zaliczane do grupy elementéw murowych.

*  Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:

elementy do murowania na zwykle spoiny,

elementy do murowania na cienkie spoiny.

*  Zawartos¢ otworow w elementach murowych:

elementy grupy 1,

elementy grupy 2,

— elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny speinia¢ wymagania podane w tablicy 1 w normie PN-B-03002.

- Przeprowadzang kontrolg produkcji (kategoria produkcji):

— elementy kategorii I, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje, ze maja one okre$lona wytrzymatos$¢ na sciskanie, a
wyniki kontroli jako$ci przeprowadzanej w zaktadzie potwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystapienia $redniej wytrzymatosci na

$ciskanie mniejszej od zadeklarowane;j jest nie wicksze niz 5%,

— elementy kategorii II, do ktorej zalicza si¢ wyroby, ktorych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ srednia, a pozostale wymagania
kategorii I nie sa spelnione.

- Ksztalt elementow murowych:

— z gladkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pelne pionowe spoiny poprzeczne,

— z piérem i wpustem, przeznaczone do murowania $ciany bez wypelniania zaprawa pionowych spoin poprzecznych,

— z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
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Role petniong w konstrukcji murowej:
— podstawowe o ksztalcie prostopadto$cianu, spelniajace role glownego elementu konstrukcyjnego,
— uzupelniajace o réznorodnym ksztalcie, tj. narozniki, okapniki, daszki.
2.2.1.2.Wlasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentow i przewidywane w dokumentacji projektowe;j:
Wymiary i odchytki wymiarowe
Wedtug norm producent powinien podawa¢ nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i wysoko$ci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje si¢
dwoma parametrami:
— warto$cia $rednia (r6znica miedzy wartoscia Srednia pomiaréw i warto$cia deklarowana),
— rozpigtoscia wymiardow (réznica miedzy wynikiem najwigkszym i najmniejszym).
Ksztalt i budowa
Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego
elementu i okre$lenia jego przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych
dopuszczalnych odchylen ptaskos$ci powierzchni ktadzenia (wspornych).
Gestos¢
Gesto$¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by¢ deklarowana wtedy, kiedy takie dane sa potrzebne do oceny izolacyjnosci
akustycznej, no$nosci, odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci cieplnej $cian.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawac $rednig wytrzymatos¢ na $ciskanie elementéw murowych. Producent moze réwniez
deklarowa¢ wytrzymato$¢ znormalizowana. Konieczne jest rOwniez podanie kategorii produkcji elementow murowych.
Trwalos¢é (mrozoodpornosé)
Dobor grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane warunki srodowiskowe i w konsekwencji stopieni
narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
— dziatanie siarczanéw i chlorkow.
Doboér elementow murowych w réznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie PN-B-03002, podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dob6r elementéw murowych wg grup z uwagi na trwalo§¢
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy $rodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe Klasa $rodowiska

1 2 3 4 5
Ceramiczne 1,2,3 12,3 1,2,3% 1,2,3%) 1,2,3%
Silikatowe 1,2 1,2 1,2%) -3) -3)
Z betonu zwyklego i kruszywowego 1,2 1,2 1,2Y) 1,2%) 1,2%)
lekkiego

Y Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
2 Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnosci elementu w
okreslonych warunkach §rodowiskowych lub elementy zwykle — przy nalezytym zabezpieczeniu przed

zawilgoceniem.

) Nie stosuje sig.

Poniewaz pod pojeciem trwalosci elementow murowych nalezy rozumie¢ przede wszystkim mrozoodporno$¢, wige kategorie odpornosci
elementow murowych na cykle zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania.
Rozréznia si¢ nastepujace kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne ($ciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych),

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na zamrazanie i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed
bezposrednim nasaczaniem),

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia,
wolno stojace $ciany graniczne).

*  Wiasciwosci cieplne

W przypadku elementéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent
powinien poda¢ informacje o wlasciwosciach cieplnych. Informacje te moga by¢ oparte na warto$ciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

* Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku

W przypadku elementéw stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasiakliwo$¢) 24-godzinna.
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* Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgoé¢
W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na silne zawilgocenie, okresla si¢ absorpcje
(nasigkliwo$¢) za pomoca gotowania w wodzie.
*  Absorpcja wody - poczqtkowa wielkos¢ absorpcji wody
Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposob stosowania elementow, nalezy sprawdza¢ poczatkowa wielkos¢ absorpcji wody w czasie 60
sekund.
* Reakcja na ogieri
Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac klase reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli
element zawiera mniej niz 1% masy (objetosci) materiatdéw organicznych, deklarowa¢ mozna klas¢ Al bez konieczno$ci przeprowadzania
badan ogniowych.
o Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementéw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, bada si¢ zawarto$¢ aktywnych soli
rozpuszczalnych.
*  Rozszerzalnosé pod wplywem wilgoci
Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod wptywem wilgoci elementéw murowych.
* Przepuszczalnosé pary wodnej
W przypadku elementéw licowych, nalezy poda¢ tabelaryczna warto$¢ wspotczynnika dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny (normowy)
wspotczynnik dyfuzji okresla si¢ na podstawie gestosci materiatu.
o Wytrzymalos$¢ spoiny (charakterystyczna poczqtkowa wytrzymalosé spoiny)
W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych, powinna by¢
deklarowana charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos$¢ spoiny na $cinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na warto$ciach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na warto$ciach wynikajacych z badan.
* Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczosci naturalnej elementéw murowych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z
Instrukcja ITB nr 234/95.
2.2.2.Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich
Rozréznia si¢ nastepujace zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na:
*  Wiasciwosci i/lub zastosowanie:
ogodlnego przeznaczenia (G),
lekka (L),
- do cienkich spoin (T).
Koncepcje projektowania zaprawy:
zaprawa wg projektu,
- zaprawa wg przepisu.
Sposob produkcji:
zaprawa wytwarzana w calosci lub czgsciowo w zakladzie, spelniajaca wymagania normy PN-EN 998-2,

zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.
Skiad materialowy zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
zaprawa cementowa (,,c”),
zaprawa cementowo-wapienna (,,cw”),
zaprawa wapienna (,,w”),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,,cgl”).
*  Proporcje skladnikow (mierzonq objetosciowo) w zaprawach ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
—odmiana 1:2 (symbol odmiany A), — odmiana 1:3 (symbol odmiany B), — odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
— odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D), — odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E), — odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F), — odmiana
1:2:9 (symbol odmiany G),
c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
— odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
— odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
— odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

Wytrzymalosci na Sciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
— klasa M 0,25 przy wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm?,
— klasa M 0,5 przy wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm?,
— klasa M 1,0 przy wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm?,
— klasa M 2,5 przy wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm?,
— klasa M 5,0 przy wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?,
— klasa M 10,0 przy wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm?,
— klasa M 15,0 przy wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm?,
— klasa M 20,0 przy wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm?,
— klasa M d przy wytrzymatosci na $ciskanie wiekszy od 25,0 N/mm?.
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ deklarowana przez producenta. Producent moze
deklarowac klas¢ wytrzymatosci na $ciskanie oznaczona litera ,,M” i nastepujaca po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatos¢ na
$ciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.
Zalecane zgodnie z normg PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia podano
w tablicy 2.
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Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznoSci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol [Symbol |Klasa
rodzaju |odmiany

Sciany fundamentowe i |konstrukcyjne C A,B,C odM10doM 15; M d
$ciany zewnetrzne
ponizej poziomu terenu W D.E M 10: M 15
niekonstrukcyjne |C B,C M 10; M 15
CW D,E M 10; M 15
Sciany zewnetrzne konstrukcyjne C A,B,C |odM 10doM 20

powyzej poziomu terenu

CW D,E,F [odM5doM 15

niekonstrukcyjne |C B,C M 10; M 15
CwW E,F M5,M10
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne C B,C M 10; M 15

CW D,E,F,G|odM25doM 15

A\ H M1

niekonstrukcyjne |C C M 10

CW D,E,F,G|odM2,5doM5

W H1J [odM025doM 1

Dobor zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z uwzglednieniem stopnia narazenia na zawilgocenie
przedstawiono zgodnie z norma PN-B-03002 w tablicy 3.
Tablica 3. Doboér zapraw z uwagi na trwalo§¢

Klasa zaprawy Klasa $rodowiska

1 2 3 4 5
1,0 + - - - _
3,0 + + - - -
>5,0 + + + +1) +1)
! Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymalosci nie nizszej niz 5 N/mm?, a w przypadku muréw
zbrojonych w $rodowisku wilgotnym - o wytrzymato$ci nie nizszej niz 8 N/mm?® Do muréw zbrojonych nalezy stosowaé zaprawy nie
powodujace korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiazania, czyli stopniowego przechodzenia ze stanu ptynnego lub plastycznego w stan
staty, wlasciwosci zapraw musza by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw §wiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci
mieszanek suchych okreslane sa w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca procesu produkcji). Wiasciwosci
zaprawy $wiezej istotne sa dla murarza i przebiegu robot murarskich, natomiast zaprawy stwardzialej decyduja o jakosci konstrukcji
murowe;j.

Wia$ciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w dokumentacji projektowej

A. Wlasciwosci suchych mieszanek:

* Proporcje sktadnikow suchej mieszanki

Proporcje sktadnikow mieszanki suchej podaje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na budowie. Wszystkie sktadniki powinny odpowiada¢
warunkom technicznym ustalonym przez projektanta w dokumentacji projektowe;.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje sktadu. W takim przypadku konieczne jest opisanie na
opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.
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» Uziarnienie wypetniaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).
*  Gestos¢ nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gestosci nasypowe;j jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedlug przepisu, tzn. w momencie okre$lania proporcji
sktadnikéw (objetosciowo lub masowo).
*  Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie okreslaja minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do stosowania, wigc wiekszo$¢ producentdw przyjmuje
minimalny okres gwarancji trzy miesiace.
* Proporcje mieszania mieszanki z wodq
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na
placu budowy proporcje okresla si¢ na podstawie badan konsystencji $wiezego zarobu.
B. Wlasciwosci $wiezej zaprawy:
* Konsystencja i plastycznosé (rozplyw)
Konsystencje $wiezej zaprawy okre$la si¢ za pomoca stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku zapraw
wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji
zaprawy, polegajacej na okresleniu glgbokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) §wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementoéw murowych, okreslana wg PN-85/B-04500, powinna wynosic¢:
1) elementy ceramiczne o nasiakliwo$ci do 6% -  5+7 cm,
2) elementy ceramiczne o nasiakliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,
3) elementy ceramiczne o nasiakliwosci 22% - 8+10 cm,
4) elementy silikatowe - 6+8 cm,
5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7 cm,
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,
7) elementy z autoklawizowanego betonu komorkowego - 8+9 cm,
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 610 cm.
e Gestos¢ objetosciowa zaprawy Swielej
Badania gegstosci zaprawy Swiezej nie jest obowiazkowe. Badania takie moga by¢ przydatne do alternatywnego okre$lania zawarto$ci
powietrza w zaprawie $wiezej. Wedlug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktéorym zaprawa
zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy si¢ o 3 cm, a plastyczno$¢ o 4 cm.
*  Czas zachowania wlasciwosci roboczych
Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez producenta. Wyniki badan
przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywac¢ czas nie krotszy niz jego warto$¢ deklarowana.
Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢
krotszy niz:
1) dla zapraw cementowych - 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,
3) dla zapraw wapiennych - 8 h.
*  Czas korekty swieio zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogolnie przyjmuje si¢, ze nie powinien by¢
krétszy niz 7 minut.
e Zawarto$¢ powietrza
Badanie zawarto$ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw
tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres
zawarto$ci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza si¢ zgodnie z PN-EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rOwniez mozliwo$¢ okreslania zawarto$ci powietrza na podstawie badania
gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
Zawartos$¢ powietrza dla zapraw bez dodatkow napowietrzajacych, wykonywanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7,
nie powinna by¢ wigksza niz:
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
- Zawarto$é chlorkow
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto$¢ chlorkow nie przekraczata 0,1% suchej masy zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w
konstrukcjach zbrojonych konieczne jest sprawdzenie zawartosci chlorkow, zgodnie z PN-EN 1015-17.
C. Wiasciwosci stwardniatej zaprawy

Gestos¢ objetosciowa zaprawy stwardnialej
Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczno$¢ okre$lenia, czy dana zaprawa nalezy do
grupy zapraw zwyklych czy do grupy zapraw lekkich. Gesto$¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wigksza niz 1300 kg/m>. Gestos¢
zapraw zwyklych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10, zgodnie z norma PN-B-10104 nie powinna
przekraczac:
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m?,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m?,
3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m?.

Wytrzymalos¢ na Sciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa¢ ich wytrzymalos¢ na $ciskanie lub odpowiednig klase
wytrzymalo$ci. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymalosci > 25 N/mm?).
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z norma PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od
deklarowanej wytrzymalosci na $ciskanie lub deklarowanej klasy wytrzymato$ci na $ciskanie.
Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
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Wytrzymatos$¢ na $ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna
by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.
Tablica 4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy |Symbol |Klasa zaprawy i wytrzymalos¢ na sciskanie

odmiany
N/mm?

M MO05 M1 [M25|M5S |[M10 M15 IM20
0,25

Cementowa A 20

Cementowo- D 15
wapienna

G 0,25

Wapienna H 1

J 0,25

Wytrzymatos$¢ na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana wedtug PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju,
odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 5.
Tablica 5. Wytrzymalo$¢ na zginanie w zalezno$ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy |Symbol |Wytrzymalo$¢ na zginanie w zaleznosci od klasy zaprawy
odmiany
N/mm?
M MOS5 (M1 |M25 (M5 |[M10 IM15 IM20
0,25
Cementowa A 5,0
B 45
C 3.4
Cementowo- D 3,5
wapienna
E 2,5
F 1,6
G 0,8
Wapienna H 0,45
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J 0,25

* Absorpcja wody (nasigkliwosé)

Absorpcja wody (nasiakliwos¢) w zalezno$ci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna
wynosi¢ nie wiecej niz:

a) zaprawa cementowa - 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

-klasyM 2,51 M 5 - 14%,

-klasy M 101 M 15 - 12%,

a) zaprawa wapienna - 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych budynku i narazonych na
bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcje spowodowana kapilarnym podciaganiem
wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykaza¢, ze absorpcja wody nie jest wicksza od deklarowane;.
*  Mrozoodpornosé (trwalosé)

Trwalo$¢ zaprawy okresla si¢ jako odpornos¢ na zamrazanie - odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny by¢ odporne na zamrazanie - odmrazanie. Odporno$¢
na zamrazanie - odmrazanie (mrozoodporno$¢) zaprawy sprawdza si¢ wedlug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla si¢ jako odporna na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania - odmrazania
spadek wytrzymalo$ci na $ciskanie, badanej wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wigkszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje si¢, ze nie sa odporne na zamrazanie - odmrazanie.

* Promieniotwdrczos¢ (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotworczosci naturalnej materiatow budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te
nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

o Wytrzymalosé spoiny

Wytrzymatos$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach konstrukcyjnych budynku, okresla si¢ jako
poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystycznag na $cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymalos¢ charakterystyczna na $cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢
okreslana na podstawie:

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) warto$ci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych:

- 0,15 N/mm? dla zapraw ogdlnego stosowania i lekkich,

- 0,3 N/mm? dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa¢ charakterystyczna poczatkowa wytrzymatos¢ spoiny.
Deklaracja moze by¢ wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedura zapisana w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej
podanych wartos$ci normowych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2.

* Reakcja na ogieri

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacje reakcji na ogieni zapraw przeprowadza si¢ wedtug PN-EN 13501-1
nastepujaco:

1) zaprawy zawierajace frakcj¢ jednolicie rozmieszczonych materialow organicznych, liczona masowo lub objgtosciowo < 1,0% (przyjmuje
si¢ t¢ wartos¢, ktora ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ do klasy A1 reakcji na ogiefi bez koniecznosci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawierajace frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatow organicznych, liczona masowo lub objetosciowo > 1,0% (przyjmuje
si¢ t¢ wartos¢, ktora ma wigksze znaczenie), zalicza si¢ (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie przeprowadzonych
badafi.

* Przepuszczalnosé pary wodnej

Wspotczynnik przepuszczalnosei (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach zewnetrznych
budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, przyjmuje si¢ wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci
zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspélczynniki dyfuzji pary stwardnialej zaprawy

Gesto$¢ zaprawy Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej
kg/m? - -

do wnetrza materiatu z materiatu na zewnatrz
1500 1600 1800 2000 5151515 20353535

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zaleznosci od ggsto$ci zaprawy, wspotczynnik
przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
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*  Wspdlczynnik przewodzenia ciepla

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspétczynnik przewodzenia ciepla przyjmuje si¢ wedlug wartosci tabelarycznych,
uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje wspotczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze
by¢ wydana, w szczeg6lnosci dla zapraw lekkich, na podstawie badan przeprowadzanych zgodnie z procedura zapisana w pkt. 4.2 normy
PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw, zestawionych w tablicy A. 12, zawartej w normie
PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom
okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

- kotwy,

- listwy kotwiace,

- wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego taczenia ze soba muréw oraz taczenia muru z innymi cz¢$ciami konstrukeji lub budowli, takimi jak: $ciany,
stropy, belki i supy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spelnia¢ jednolite, pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o
rozpigtosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

- murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin wspornych muréw, obejmujace siatki stalowe:
- spajane,

- wiazane,

- ciagnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spelnia¢ wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal
nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materialy

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowa¢ inne wyroby i materialy:

- cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

- wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wlasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 13139,

- kruszywa lekkie do betonow i zapraw spetniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055,

- wodg do betondw i zapraw zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm polskich lub aprobat
technicznych.

2.3. Warunki przyje¢cia na budowe materialéw i wyrobow do rob6t murowych

Wyroby i materialy do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastgpujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét murowych powinien si¢ konczy¢ przed
zakoficzeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materialtdow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementow murowych powinny by¢ wygrodzone, wyrownane i utwardzone z odpowiednimi spadkami
na odprowadzenie wod opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczefi.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatloéw i wyrobow niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajow, typow, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z
wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwo$¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stosow lub pryzm powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni
zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilo§ci warstw nie
wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).
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Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz¢t i narze¢dzia do wykonywania rob6t murarskich

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:

— pion murarski,

— fate murarska,

— late wazona,

— waz wodny,

— poziomnic¢ uniwersalna,

— latg kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrd;j.

B. Do przechowywania materialow budowlanych na stanowisku roboczym: — kastre na zaprawe, — szafel do zaprawy, — szkopek do
wody, — palety na elementy murowe, — wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych: — miotek murarski, — kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrobki kamieni naturalnych.

D. Do murowania: — kielni¢ murarska, — czerpak, — topate do zaprawy, — rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Wyroby i materiaty do robot murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zaladunek i wytadunek elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi
wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaladunek i wytadunek elementow murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materialow do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materialow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochoddw
zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatdéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w
skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z
dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogélne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja techniczna i zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:
¢ mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania elementéw murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana
stanowita jeden element konstrukcyjny,

¢ clementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

¢ spoiny poprzeczne i podiuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

* mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci,

 elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

» przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji
producenta wyrobu,

* stosowanie elementow murowych potdwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczba konieczna do uzyskania prawidtowego
wigzania, jest niedopuszczalne,

¢ liczba elementéw murowych poléwkowych nie powinna przekraczac:
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- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
- w $cianach wypelniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,
* konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykle, moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okre$lonej przez producenta zaprawy,
¢ wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza si¢ przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem
stosowania $§rodkow umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,
¢ w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
5.4. Organizacja rob6t murowych
5.4.1. Podstawowe zasady prawidlowej organizacji robot murowych:
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,
- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow budowlanych (najblizej muru wolny pas
szeroko$ci 600 mm, dalej materialy, a za materiatami drogi transportowe),
- wznoszenie mur6w pasami o odpowiedniej wysokosci,
- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
- zaopatrzenie robotnikow we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,
- dostarczanie materiatdw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy przestoje,
- zorganizowanie robot systemem ruchu rOwnomiernego (podziat budowy na dziatki).
5.4.2. Kategorie wykonania robot murowych na budowie
Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespot pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje si¢ zaprawy
produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na budowie to kontroluje si¢ dozowanie sktadnikéw i wytrzymatos¢ zaprawy,
natomiast jakos$¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.
Kategoria B - warunki okreslajace kategori¢ A nie sa spelnione a nadzoér nad jakoscia robot moze kontrolowa¢ odpowiednio
wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Uwaga: Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentacji projektowej.
5.5. Rodzaje bloczké6w w murze:
— ceramiczne,
— silikatowe,
— inne
Wiazanie muréw oraz ich stykow i naroznikow powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie
archiwalnej PN-68/B-10020.
5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkow
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: — na spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm, — na spoiny pasmowe
grubos$ci od 8 do 15 mm, — na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego
— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow,
— z wypelnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednia odleglo$¢ elementow o odpowiednim ksztalcie
powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa otworéw utworzonych na styku wyrobow,
— na pioro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposob, by piora jednego elementu weszly we wpusty drugiego
elementu.
5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykle: — murowanie tradycyjne, na puste lub pelne spoiny, — murowanie na wycisk, — murowanie
na docisk.
5.6.4. Ogodlne zasady murowania na cienkie spoiny:
— elementy murowe pierwszej warstwy naklada si¢ bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich
nierownomiernego osiadania,
— potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac¢ za pomoca poziomicy lub niwelatora,
— pierwsza warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku bloczkow z betonu komdrkowego,
— w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada si¢
ja specjalna, dostosowana do szerokosci muru, kielnig z zabkowana krawedzia,
— potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac¢ w ciagu pierwszych 7-15 minut od ich ulozenia (czas korekty okresla
producent zaprawy).

Uwaga: Tworzgc szczegolowq specyfikacje techniczng dla konkretnej budowy (dokumentacji) nalezy wybra¢ i wpisaé konkretny (wybrany z
wyzej wymienionych) sposob i technike murowania.
5.7. Ogélne zasady murowania $cianek dzialowych
5.7.1. Scianki dziatowe o grubosci V4 cegly nalezy murowac na zaprawie cementowej o wytrzymalosci nie nizszej niz 5 N/mm?. Przy
rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach
nos$nych na glebokos¢ nie mniejsza niz 70 mm.
Scianka powinna by¢ polaczona ze scianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych krytych.
5.7.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej $cianki dzialowe oraz ostonowe sa oddylatowane od stropéw i pionowych
elementow konstrukcyjnych. Potaczenie tych Scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje si¢ wiec za pomoca kotew stalowych.
5.8. Ogélne zasady pomiaréw niedokladnos$ci wykonania §cian
5.8.1. Pomiary odchylki $cian od wymiardw projektowanych wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 cm
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5.8.2. W zwyklych murach z bloczkow, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny: 12mm w
spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm, 10mm w spoinach
pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna - Smm.

5.9. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

5.9.1. Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 845-2.

5.9.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5 m. Nadproze wykonuje si¢ na sztywnym
deskowaniu, na ktorym rozéciela si¢ zaprawe cementowa grub. 30-40 mm, a nastgpnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje si¢ cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowe;j.
Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po uptywie dwoch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza plytowe typu Kleina moga by¢ stosowane do przykrywania otworéw o rozpietosci do 2,5 m. Nad otworami o szerokosci
ponizej 1,5 m zaleca si¢ wykonywanie nadproza o wysoko$ci co najmniej %2 cegly (cegly ulozone na rab). W przypadku otwordéw o
szerokos$ci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos¢ 1 cegly (cegly ulozone na stojaco lub dwie plyty z cegiet utozonych na rab). Liczba
uzytych pretow powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktorej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.9.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane sa na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i
aczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komoérkowego.

Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie konca
nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych
lub z elementow z autoklawizowanego betonu komoérkowego minimalna dtugos¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w
dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno si¢ga¢ co najmniej na 50 mm
poza zakoniczenie szczeliny wewngtrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

5.9.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje si¢ w Scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewngetrznej muru szczelinowego.
Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z

zasadami obowiazujacymi dla konstrukeji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla
konstrukcji zelbetowych.

5.9.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komorkowego, z kamienia naturalnego lub
sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobow powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowa¢ bez koniecznosci
stemplowania. Dtugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.10. Ogolne zasady wykonywania przewodéw kominowych

5.10.1. Podzial przewodow kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzondéw kuchennych, piecow ogrzewczych i
kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach budynku.

5.11. Ogélne zasady wykonywania przerw dylatacyjnych

5.11.1. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.12. Wymagania jako$ciowe rob6ét murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czgs¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006
rok roboty murowe powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania jako$ciowe, takie jak:

5.12.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczag:

- w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen £20 mm,

- w wysokos$ci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

5.12.2. Grubos¢ muru

Grubo$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny
by¢ wigksze niz:

- dopuszczalne odchyltki uzytych elementow murowych w przypadku muréw o grubosci %4, Y21 1 elementu murowego,

- £10 mm, w przypadku muréw pelnych o grubosci wigkszej niz 1 cegla,

- 20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.12.3. Wymiary otworéw (w Swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szeroko$¢ + 6 mm, - 3 mm,

¢ wysokos$¢ + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:

e szeroko$¢ + 10 mm, - 5 mm,

¢ wysoko$¢ + 15 mm, - 10 mm.

5.12.4. Grubosé spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyltki grubosci spoin zwyktych wynosza:

- w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, dopuszczalne odchylki grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i
pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.




BIURO INZYNIERSKIE
Przemystaw Gozdzicki

STWiOR
strona 42/165

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoiny powinna by¢ wigksza co najmniej o 4 mm niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach
zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wigksza niz grubosé zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do

tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, az do lica muru.
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypelnia¢ spoiny poziomej zaprawa na glgbokos¢ 5+10 mm, liczac
od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gleboko$¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie

wieksza niz 20 mm.
5.12.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchylki dtugosci pretow nie powinny by¢ wicksze niz:
— + 10 mm dla poszczegdlnych odcinkow preta (np. w miejscu odgigcia lub dla hakow),

— %20 mm dla calego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ £15 mm, natomiast grubosci otulenia pretow powinny by¢ zgodne z
wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.
5.12.6.Prawidlowosc wykonania powierzchni i krawedzi muru
Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

nie wigcej niz 3 mm/m i ogdtem nie
wiecej niz 10 mm na calej
powierzchni $ciany pomieszczenia

nie wigcej niz 6 mm/m i ogdtem nie
wiecej niz 20 mm na calej
powierzchni $ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii
prostej

nie wigcej niz 2 mm/m i nie wigcej
niz jedno na dtugosci 2 m

nie wigcej niz 4 mm/m i nie wigcej
niz dwa na dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od kierunku
pionowego

nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 6 mm na wysokos$ci
kondygnacji oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku

nie wigcej niz 6 mm/m i ogdlnie nie
wiecej niz 10 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 30 mm na catej
wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gérnych powierzchni
kazdej warstwy cegiet

nie wigcej niz 1 mm/m i ogdtem nie
wiecej niz 15 mm na calej dtugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogdtem nie
wiecej niz 30 mm na calej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnej powierzchni
ostatniej warstwy pod stropem

nie wigcej niz 1 mm/m i ogdtem nie
wiecej niz 10 mm na calej dtugosci
budynku

nie wigcej niz 2 mm/m i ogdtem nie
wiecej niz 20 mm na calej dtugosci
budynku

Odchylenie przecinajacych si¢
plaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

nie wigcej niz 3 mm

nie wigcej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6ét murowych
Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i

materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych
Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych.
Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy
skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych. Jezeli $ciany fundamentowe sa zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z
odpowiednia szczegotowa specyfikacja techniczna.

6.2.2. Badania materialow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisOw dziennika budowy, protokoléw przyjecia materialow na budowe,
— deklaracji producentow uzytych wyrobow.
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Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadaja wymaganiom postawionym
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot murowych z dokumentacja projektowa, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow. Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych
czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jako$ci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego
budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podltaczeniem urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow, kominkoéw nalezy sprawdzié
przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole: — $rednic zbrojenia z doktadno$cia do 0,5 mm,

— dlugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkow zbrojenia z doktadno$cia do 10 mm, — rozstawienia i wlasciwego powiazania pretow z
doktadnoscia do 1 mm, — otulenia zbrojenia z dokladno$cia do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczego6lnosci dotyczy¢ prawidlowo$ci wiazania
elementow w murze, grubosci i wypelnienia spoin, liczby uzytych wyrobow utamkowych. Badania te nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowa¢ badania wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.3.4. Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie drozno$ci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomoca kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej do
wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidlowosci prowadzenia przewodow przeprowadza si¢ rownocze$nie ze sprawdzeniem drozno$ci oraz przez
poréwnanie prowadzenia przewoddéw z dokumentacja projektowa i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodéw przeprowadza si¢ przez obserwacje i pomiar zewnetrznych powierzchni muru z przewodami
(kierunek przewodu murowanego z cegiel lub bloczkéw widoczny z ich ukladu) i poréwnanie z dokumentacja projektowa,

d) sprawdzenie wielkoSci przekroju przewodo6w przeprowadza si¢ za pomoca tasmy stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach
kontrolnych z doktadnos$cia do 5 mm i poréwnanie z dokumentacja projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza si¢ za pomoca dwoch listew wiozonych do sasiednich otworéw kontrolnych i
pomierzenie ich odleglo$ci tasma stalowa z doktadnos$cia do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiel lub bloczkéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacj¢ lica muru z przewodami oraz obserwacje
wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaltu i wymiarow zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza si¢ zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji
technicznej,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza si¢ wzrokowo przez obserwacje lica muru i
powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki elektrycznej.

6.3.5. Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtaczeniem trzondéw kuchennych, piecow,
komindéw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelno$ci przewodow przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub $wiecy dymnej przez wsunigcie do wlotu
sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si¢ dymu w wylocie - przez zamknig¢cie wylotu i obserwacje sasiednich wylotow oraz wlotow w
innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania si¢ dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten
wpusci¢ obciazony na koncu bialy sznur lub tasme i powtorzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez
okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b)  sprawdzenie wyposazenia otworow wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, probe zamkniecia
i otwarcia drzwiczek oraz probe obruszania ich reka,

c)  sprawdzenie wlotéw do przewodow przeprowadza si¢ przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i poréwnanie z dokumentacja,

d)  sprawdzenie wylotow przewodéw przeprowadza si¢ analogicznie jak sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciagu przed podiaczeniem urzadzen przeprowadza si¢ za pomoca tuczywa lub palnika przez
przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia si¢ plomienia w kierunku wlotu.
Sprawdzenie prawidlowosci ciagu po podiaczeniu urzadzen przeprowadza si¢ przez probne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania si¢
materialu opatowego,

f) pozostale badania - w miar¢ potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji
technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonania robot
murowych, w szczegélno$ci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe,

- jakos$ci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich
wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
cze$¢ A, zeszyt 3 ,,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuje si¢
na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dlugosci i wysokosci konstrukeji przeprowadza si¢ z dokfadnoscia do 10 mm;
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pomiar grubosci murdéw i osciezy wykonuje si¢ z dokladnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednia arytmetyczng z pomiaréw w
trzech r6znych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie
robot na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie gruboSci spoin i ich wypelnienia - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru z doktadno$cia do 1 mm nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku murow
nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy
oblicza¢ przez odjgcie przecig¢tnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej
1 m) i liczby warstw murowych; $rednia grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku
razacych roznic grubosci poszczegoélnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadno$cia do 1 mm, na $cisle
okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie protokolow odbioru robot
spisywanych w trakcie wykonywania robot (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisdéw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny
dotyczy¢:

- sprawdzenia S$rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadno$cia do 0,5 mm,

- sprawdzenia dlugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkdéw), ktore powinno by¢ wykonane tasma stalowa z doktadno$cia do
10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powiazania pretow oraz grubosci ich otulenia, ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do 1
mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ przez
przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej
dhugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielkosci prze$§witu miedzy tata a powierzchnia lub krawedzia muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia do 1 mm; badanie mozna wykonaé
pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnica
murarska i fata kontrolna lub poziomnica we¢zowa, a przy budynkach o dlugo$ci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoch sasiednich muréw - nalezy przeprowadza¢ mierzac z
doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, fata
kontrolna i przymiarem z podziatka milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej
specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych - nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow ulamkowych - nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji techniczne;j,

k) sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotow przewodow i prawidtowosci ciagu po podtaczeniu
urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow ogrzewczych oraz kominkow, a takze w miarg potrzeby wykonanie pozostatych badan
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku
budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegélowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. Tlosci poszezegodlnych konstrukcji murowych oblicza si¢ wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukceji
nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukeji murowych z cegiel ustala si¢ wg projektu

7.2.3. Fundamenty oblicza si¢ w metrach szesciennych ich objetosci

Jako wysokos$¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysoko$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji $ciany.

7.2.4. Sciany oblicza sie:

* w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.5. Scianki dziatowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokosci §cian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad
podziemiem lub przyziemiem), a dla $cian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nast¢pnego stropu.

Wysokosci innych §cian np. $cian podparapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji
projektowe;.

Wysokos¢ $cianki dzialowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktorym ustawiona jest $cianka do
spodu nastgpnego stropu.

7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza si¢ w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza si¢ w metrach ich dtugo$ci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

7.2.8. Od powierzchni nalezy odejmowac:

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniaja one
wiecej niz potowe grubosci $ciany lub ich objetos$¢ przekracza 0,01 m?,

- powierzchnie kanatow spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakow i ewentualnie obmurowanych cegtami
lub ptytkami,

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5 m?

Z powierzchni $cian nie potraca si¢:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow,

- opar¢ plyt, sklepien i belek stropowych,
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- czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiel lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe 1 elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

- przewodow kominowych w $cianach wznoszonych facznie z przewodami.

Przy potracaniu otwordw i wnek z powierzchni muru uwzglednia si¢ wymiary:

- dla otworéw bez o$cieznic: w $wietle muru,

- dla otworow, w ktorych o$cieznice sa obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem muru: w $wietle oscieznic,

- dla otworow cyrklastych wedlug wymiarow wpisanych w nie trojkatow réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dzialowych nalezy odejmowa¢ powierzchnie otwordw, liczone wedhug projektowanych wymiaréw w $wietle
oscieznic, a w przypadku ich braku w §wietle muru.

7.2.9. Potracane otwory w Scianach murowanych, dla ktorych ustala si¢ odrebne ceny wykonania osciezy, oblicza si¢ w sztukach.
7.2.10. Kominy wolnostojace oblicza si¢ w metrach szesciennych ich objgtosci wedtug projektowanych wymiaréw zewngtrznych komina.
Wysokos$¢ komina przyjmuje si¢ od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysokos¢ glowic
kominowych nad dachem przyjmuje si¢ od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza si¢ objetosci przewodow. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakow oblicza si¢ w metrach
dtugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpaldowanie
konstrukcji oblicza si¢ w metrach kwadratowych obmurowane;j (szpatdowanej) powierzchni.

7.2.11. Sklepienia ptaskie oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnig¢ rzutu oblicza si¢ w $wietle muréw lub podciagdéw, na ktorych opiera si¢ sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje si¢
powierzchni¢ otworéw wedhug ich projektowanych wymiarow w §wietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robdot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa zbrojenia i wewnetrzne czes$ci murdéw wielorzedowych,
szczelinowych oraz warstwowych.

Odbior zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robot murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz robot murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem materiatoéw oraz robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior cze¢Sciowy

Odbior czg$ciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koficowym.

Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy 1 ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z
nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci rob6t z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j i pkt. 5 niniejszej specytikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw murowych
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koicowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych robot
murowych, wykonania ich ponownie i powtdrnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku nickompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot murowych z zamoéwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukeji
murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TO WARZYSZACYCH

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.  Zasady rozliczenia i platno$ci

Rozliczenie robot murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koficowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.  Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu rob6t murowych

Ceny wykonania robot murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obshluge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian, stupoéw, kominéw i $cian nie
wyzszych niz 4,5 m,

- zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczgciem wznoszenia konstrukeji murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania robot murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocen¢ prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukeji murowych,

- wymurowanie konstrukcji murowych,

- wykonanie narozy i stykoéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- obmurowanie koncow belek,

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

- zamurowanie otworé6w kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

- zamurowanie otworé6w komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukeji
murowych,

- usunigcie gruzu i innych pozostalosci, resztek i odpadow materiatéw w sposob podany w szczegdlowej specyfikacji technicznej (opisaé
sposob usunigcia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot na wysokosci
powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.
Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementdéw murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe.

. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czgs¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z
kruszywami zwyklymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

N R =
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9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego

betonu komorkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czg$¢ 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czg$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow — Cze$¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréow — Cze$¢ 2: Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czgs$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Czgs$¢ 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okre$lenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okre$lenie zawarto$ci powietrza w $wiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czgs¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wlasciwosci roboczych i czasu
korekty §wiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murow - Czgs¢ 10: Okreslenie ggstosci wysuszonej stwardnialej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murow - Czgs¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie stwardnialej
zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do murow - Czgs¢ 17: Okreslenie zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murow - Czgs¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody spowodowanej
podciaganiem kapilarnym stwardnialej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw - Czes$¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymato$ci muru na $cinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogdlne.

42. PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewne¢trzne przewody kominowe - Wymagania i metody badan.

43. PN-EN 1457:2003/A 1:2004 jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okre$lania obliczeniowych wartosci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatow spalinowych do kominéw jedno$ciennych -Wymagania i
metody badan.

48. PN-EN 1857:2005 Kominy - Czesci sktadowe - Betonowe kanaty wewngtrzne.

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy - Czesci sktadowe - Ksztattki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguly ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych

konstrukeji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-2: Reguly ogodlne - Projektowanie konstrukeji na

wypadek pozaru.
53. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobor materiatow i
wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czg$¢ 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych
konstrukeji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System komindéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cz¢$¢ 1: Wymagania i
metody badan odporno$ci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System komindéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cz¢$¢ 2: Wymagania i
metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemoéw kominowych - Wymagania i metody badan.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state - Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.
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65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasytikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementéw budynkow - Czgs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien.

67. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podzial i zastosowanie wedlug wlasnosci fizyczno-
mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy o okreslonej sktadzie materialdéwym,
wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe.

81. PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewn¢trzne.

82. PN-B-11203:1997 Materialy kamienne - Elementy kamienne, ptyty do okladzin pionowych zewngtrznych i wewngtrznych.
83. PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Ptyty cokotowe zewnetrzne.

84. PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewngtrzne.

85. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne - Kamien tamany.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie, przechowywanie i transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nicautoklawizowanego betonu komorkowego - Elementy drobnowymiarowe.
90. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrdbach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB
Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czes¢ A — Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3 ,,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czg$¢ 2, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.05.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

Kod CPV 45260000-7 Hydroizolacje
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji hydroizloacyjnych
1.4. OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepnos¢ powloki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czesci podziemnej i przyziemiu
budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadla wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i §ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzglgdu na rodzaj
otaczajacego gruntu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacj¢ robot hydroizolacyjnych budynku stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentoéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbiorow czg¢sciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli weze$niej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
poZniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw
powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
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Wszystkie materiaty do wykonania rob6t hydroizolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych, projekcie ).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powlokowych masy bitumiczne

2.2.2 Plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, maja
zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow.
Szczegdtowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.2.3 Materialy pomocnicze

Odrebna grupe wyrobow stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcja
producenta podstawowych materialow hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajace i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, $ruby,

tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcieficzania,

spelniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrodet musi odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pdzn. zmianami),

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia rob6t hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow materiatow izolacyjnych
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilo$ci warstw nie wickszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowa¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowe;j.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdt hydroizolacyjnych

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robodt oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do
czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci
podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym, betoniarki,

¢) do nakfadania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatow izolacyjnych,
d) do cigcia tasm, wkladek zbrojacych, materialéw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materialéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace transportu materiatoéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Zaladunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach ukladanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni
tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczaé¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktoérych wczesniej przetrzymywano inne
plyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych i materialow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po
weczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czgsci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych i robot mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy
pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,

— z gladzia cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podloza pod hydroizolacje powinny spelnia¢ nast¢pujace wymagania og6lne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rOwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci,
peknie¢ (luzne czesci nalezy usuna¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i
zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wickszej niz 2 mm wypelni¢ zaprawa naprawcza zalecana przez producenta
wyrobow hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub
powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich wykonania powinien by¢
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobow
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowe;j),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podioze
nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
ulozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta, a powloka gruntujaca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciagla) i wykazywac
dobra przyczepnos¢ do podioza.

5.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace podiozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidlowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas
betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do
izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podlozy betonowych wykonanych na plytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajacych
rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegbtowe dotyczace podlozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na zaprawie cementowe;.
Podloze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu
hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nast¢pnie zagruntowanie powierzchni.
5.4. Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materialow
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najcze$ciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatow, w czasie
deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotno$ci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza
roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest
ukladanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czgs$ci budynkéw znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o
szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli glgbokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat
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zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od
kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm
ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac
przez caly okres wykonywania robét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgsci podziemnych i przyziemi
budynkow

5.5.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czgs¢ C: ,,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5:
,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogoélne:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cz¢s¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin,
spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopuszczalne),

- §cisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekag, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka, bez lokalnych wglebien lub
wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

- rodzaj, grubos¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu
istniejacych warunkow gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé
zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment
podtoza,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakoniczona w sposob
uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest faczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddziatujacych na siebie w sposob destrukcyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy
przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub
wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym
profilu na calej dlugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢ z nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji
przeciwwilgociowych wykonywanych w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastepujace:

— izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a faczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest
wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap
asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilo$ci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,
— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na
zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwiazano uszczelnienie w miejscach zataman
izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja pozioma; przy braku szczegdtowych rozwiazan w tym zakresie, folie takie mozna traktowaé
jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Stosowanie mas grubowarstwowych modyfikowanych tworzywem sztucznym uzaleznione jest od stopnia zagrozenia obiektu budowlanego
przez wodg. Dlatego przed rozpoczeciem prac nalezy dysponowaé wytycznymi dotyczacymi obciazenia budowli woda okreslonymi przez
projektanta.

Masa bitumiczna jest gotowa do uzycia po doktadnym wymieszaniu obydwu sktadnikow az do uzyskania jednolitej masy, nanosi si¢ go za
pomoca grzebienia, pacy lub odpowiedniej natryskiwarki na podtoze przygotowane w powyzej opisany sposob. Nie jest mozliwe
przygotowanie samego skfadnika bitumicznego bez domieszki proszku reakcyjnego.

Przed uzyciem nalezy krotko przemiesza¢ emulsj¢ przy pomocy mechanicznego mieszadta na wolnych obrotach, az do uzyskania jednolitej
plynnej konsystencji. Nastepnie dodaje sie porcjami proszek reakcyjny. Obydwa sktadniki nalezy dobrze wymiesza¢ przy pomocy mieszadta
az do powstania jednolitej pozbawionej grudek masy (czas mieszania ok. 2 do 3 minut).

Ilosci sktadnika A i B sa wzajemnie dopasowane. Czas obrobki wynosi ok. 1,5 godziny przy temperaturze materiatu ok. 20°C. W wysokich
temperaturach w lecie czas reakcji jest szybszy. Masy bitumiczne nie moga by¢ stosowany podczas mrozow lub przed deszczem. Produkt
nanosi si¢ w temperaturze otoczenia powyzej 5°C.

Podczas wykonywania izolacji zabezpieczajacych przed wilgocia gruntowa i niespietrzajaca sie¢ woda infiltracyjna warstwy mozna naktadaé
na $wiezo jedna na druga. W przypadku wykonywania izolacji zgodnie pierwsza warstwa musi by¢ na tyle przeschnieta, aby nie ulegta
uszkodzeniu podczas nanoszenia drugiej warstwy. W przypadku izolacji zabezpieczajacej przed spigtrzajaca si¢ woda infiltracyjna lub
gruntowa po wykonaniu pierwszej warstwy nalezy na calej powierzchni zatopi¢ siatk¢ wzmacniajaca. Nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowe
wykonanie izolacji w strefie fug, zakoniczen i przylaczy oraz przejs$¢. Przed zaizolowaniem calej powierzchni nalezy w miejscach taczenia sig
muru z tawg fundamentowa wykona¢ fasete¢ z materialu mineralnego lub natozy¢ dwusktadnikowa mase¢ grubowarstwowa o maksymalnej
grubosci 2 cm. Alternatywnie polecamy zastosowanie profili asfaltowych, nadtapianych.
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Swieza powloke nalezy chroni¢ przed deszczem i silnym promieniowaniem slonecznym. Izolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem.
Warstwy ochronne i filtrujace mozna naktada¢ dopiero po calkowitym wyschnieciu warstwy izolacyjnej (w zaleznos$ci od warunkow
atmosferycznych od 2 do kilku dni). Masa bitumiczna moze by¢ stosowanay do klejenia plyt ocieplajacych.

Odpowiednie warstwy ochronne to np. ptyty z polistyrenu ekstrudowanego, folia kubetkowa wraz z folig poslizgowa i wldknina filtrujaca
oraz plyty odwadniajace faczone termicznie lub asfaltem. Nastgpnie mozna zasypa¢ wykop, pamigtajac o uniknigciu uszkodzen izolacji i
warstwy ochronne;j.

Zuzycie:

* w przypadku obciazenia budowli wilgocia gruntowa / niespigtrzajaca si¢ woda infiltracyjna oraz woda nie bedaca pod ci$nieniem/
oddzialywanie umiarkowane: ok. 4,5 - 5,0 1 na m? --> grubo$¢ mokrej warstwy 4,5 -5,0 mm --> grubo$¢ suchej warstwy 3,2 - 3,6 mm

* w przypadku obciazenia budowli spi¢trzajaca si¢ woda infiltracyjna / woda pod ci$nieniem (woda gruntowa, glebokos$¢ zanurzeniowa
<3m): ok. 6,0 - 6,5 ] na m? --> grubo$¢ mokrej warstwy 6,0 - 6,5 mm --> grubo$¢ suchej warstwy 4,6 - 4,9 mm

* klejenie ptyt ociepleniowych: ok. 2 1/m?

Kontrola grubosci warstw

W wykonywanym obiekcie nalezy przeprowadzi¢ kontrolg grubo$ci natozonych warstw bezposrednio po ich natozeniu (grubo$¢ warstwy
mokrej) oraz kontrolg stanu wyschnigcia w miejscu probnym potozonym w wykopie budowlanym (np. mur)

Obcigzenie budowli wilgocia gruntowa / niespigtrzajaca si¢ woda infiltracyjna oraz woda nie bedaca pod ci$nieniem/ oddziatywanie
umiarkowane: minimalna grubo$¢ suchej warstwy: 3mm Obciazenie budowli spietrzajaca sie¢ woda infiltracyjna / woda pod cisnieniem
(woda gruntowa, gieboko$¢ zanurzeniowa <3m): minimalna grubo$¢ warstwy suchej: 4 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych czgsci i przyziemi budynkow

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania
robot oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

— w protokole przyjecia materiatlow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymatos$¢ i rownos¢ podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnieni, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— murdw z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegotowych specyfikacji
technicznych, wypelnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien lub wymaganej przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych,

- gladzi i tynkéw cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
sztywno$¢ podktadu, rowno$¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehnieni, wilgotnos¢ i temperatura gladzi
lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki ré6znych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podlozy deklarowane przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace
gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni podloza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20
m? podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z dokladno$cig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji technicznej. Wypuklosci i wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Peknigcia na powierzchni o
szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypelnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.
Sprawdzenie wytrzymato$ci podloza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skosow stykow roznych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa,
szczegolowa specyfikacja technicznag i instrukcjami producentow wyroboéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowa¢ sprawdzenie:

- przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob zapewniajacy ich ciaglos¢ i szczelno$c,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
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- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewodow, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegotowej
specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubo$ci nanoszonych warstw, wielkosci zakladow,
doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podlozy,

- prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz
obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sa wyniki badaft dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnigciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciaglosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),

sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelno$ci izolacji,

sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

sprawdzenie pozostatych wymagan okres$lonych w pkt. 5.5. szczegotowej specyfikacji technicznej.

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okre§lonymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca mlotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczacg okreslong w PN-
92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk §wiadczy o nieprzyleganiu i niezwiazaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich nakfadania
(20 punktow kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich wyschnieciu,
wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m? powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegodlowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czgscei i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinigciu. Wymiary
powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp.
wieksze od 1 m? Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w
metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza i
poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych,
natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z
wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza lub poszczegdlne warstwy izolacji wielowarstwowych za
wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot
hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiodr czgsciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koficowym.

Odbiodr czg$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodno$ci z
dokumentacja projektowa oraz szczegoétowa specyfikacje techniczna.
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Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoly odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej cze¢sci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcg dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyjac jedno z
nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.5. 1
przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczaja
jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest usuna¢ wadliwie wykonana izolacje
przeciwwilgociowa lub wodochronna, wykona¢ ja ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nickompletno$ci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokol powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po upltywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci podziemnej i
przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych,
zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4.,,0dbiodr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH IPRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platno$ci

Rozliczenie robot hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego i obmierzonych
zgodnie z pkt. 7.2. szczegdlowej specyfikacji techniczne;j,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w
podziemnej czgsci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 4,5 m, od
poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementOw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materialdw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,

- przygotowanie podlozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania
prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadow materialow w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej,




BIURO INZYNIERSKIE STWiOR
Przemystaw Gozdzicki strona 57/165

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczegdlowej specyfikacji technicznej.
W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadla wody gruntowej oraz koszty montazu,
demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy rozliczaniu robot hydroizolacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej
oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia tych kosztow
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowe;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiokninie przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyroboéw stosowanych w systemach
drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementoéw podziemnych — Definicje i whasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)
(Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cz¢$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke
i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku (Zmiana
Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢s$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czgs$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena
zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Pomiar przyczepnosci przez
odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i Zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci
powlok ochronnych.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami).
10.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 3), Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych budynkow. Warszawa 2005 r.
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ST.01.06.00 INSTALOWANIE STOLARKI i
SLUSARKI

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementoéw
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru $lusarki i stolarki
drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie o$ciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

- uszczelnienie i izolacj¢ oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdéw wykorzystywanych do montazu okien i drzwi
oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw robot montazowych.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczeg6lnosci PN-B-91000, oraz okre$leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno - ruchoma lub stata czg$¢ $ciany zewnetrznej zapewniajaca odpowiednia izolacyjnos¢ i przepuszezalno$¢ swiatta. Okno sktada sie z
o$cieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.

OfScieznica - rama shuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.

Skrzydlo - ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrot zamocowana w oscieznicy, kro$nie lub bezposrednio w otworze budowlanym.
Skrzydlo prawe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w oscieznicy (kro$nie) lub
bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara.

Skrzydlo lewe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w o$cieznicy (krosnie) lub
bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stata czgs$¢ Sciany, przepuszczajaca $wiatlo pomigdzy pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z oscieznicy i
oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi majace dwie warstwy skrzydel, w ktorym skrzydio zewnetrzne i wewngtrzne potaczone jest w jeden
zespot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

- oknai drzwi,

- obrobki,

- materialy uszczelniajace,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy do wykonania robot montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki .

Whbudowa¢ nalezy §lusarke i stolark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi zgodna z dokumentacjg
techniczna

2.2.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi powinny posiada¢ wlasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.
Ponadto producent powinien okresli¢ material (materiaty), z ktorych okna i drzwi sa wykonane, facznie z wszelkimi zastosowanymi
powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementow sktadowych,
majacych wplyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi oraz ich czgsci podlegajacych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wlasciwosci okien i drzwi powinny by¢ okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach
odniesienia zestawionych w tablicy 1.

Tablica 1. Podstawy normatywne okres$lania wlasciwoSci i klasyfikowania okien i drzwi

Lp. Rozdziat / Wiasciwosé Norma Norma dotyczaca Typ badania ® Zakres bezposredniego
podrozdziat klasyfikacyjna * metody badan lub zastosowania
PN-EN obliczefi *
14351-1:2
006
1. 4.2 Odpornos¢ na obciazenie | EN 12210 EN 12211 Niszczace
wiatrem
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2 4.3 Odpornos¢ na obciazenie | Informacja o Krajowe Obliczenie
$niegiem wypetnieniu
przepisy i/lub
zalecenia
3. 44.1 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN 13501-1 Niszczace Okna dachowe
4. 442 Wiasciwosci dotyczace |EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe
Oddziatywania ognia
zewngtrznego
5 4.5 Wodoszczelnosé EN 12208 EN 1027 Nieniszczace
6 4.6 Substancje niebezpieczne | Wedtug wymagan w krajowych regulacjach prawnych
7 4.7 Odpornos¢ na uderzenie |EN 13049 EN 13049 Niszczace
8 4.8 Nos$nos¢ urzadzen Warto$¢ progowa  |EN 14609 Nieniszczace
zabezpieczajacych
9 4.11 Wiasciwosci akustyczne | Warto$ci PN-EN 20140-3 EN |Nieniszczace lub Patrz Zatacznik B PN-EN
deklarowane ISO 717-1 warto$ci 14351-1:2006
tabelaryczne
10. 4.12 Przenikalno$¢ cieplna Wartosci EN ISO Wartosci Wszystkie rozmiary
deklarowane tabelaryczne
10077-1:2000
Tablica F.1
EN ISO 10077-1 EN | Obliczenie Powierzchnia catkowita <2,3
ISO 10077-1 oraz m? ¢4
EN ISO 10077-2
Powierzchnia catkowita > 2,3
I'Il2 c
EN ISO 12567-1 Nieniszczace Powierzchnia catkowita <2,3
I'Ilz c,d
ENISO 12567-2
Powierzchnia catkowita > 2,3
I'Il2 c
11. 4.13 Wiasciwosci zwiazane z | Warto$ci EN 410 EN 13363-1 Wszystkie rozmiary
promieniowaniem deklarowane EN 13363-3
(wypelnienie) ©
12 4.14 Przepuszczalnos$¢ EN 12207 EN 1026 Nieniszczace
powietrza
13. 4.16 Sily operacyjne EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace
14 4.17 Wytrzymatos¢ EN 13115 EN 12046-1 EN Niszczace lub
mechaniczna 14608 EN 14609
nieniszczace
(zaleznie od
wyniku)
15 4.18 Wentylacja Wartosci EN 13141-1 Nieniszczace
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deklarowane
16. 4.19 Kuloodpornosé EN 1522 EN 1523 Niszczace g
17. 4.20 Odpornos¢ na wybuch ~ [EN 13123-1 EN EN 13124-1 EN Niszczace g
13123-2 13124-2
18. 421 Odpornos¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczace
wielokrotne otwieranie i
zamykanie
19. 4.22 Zachowanie si¢ Do opracowania ENV 13420 Niszczace Wszystkie rozmiary
pomiedzy réznymi
klimatami
20. 4.23 Odpornos¢ na wlamanie [ENV 1627 ENV 1628 ENV Niszczace Patrz ENV 1627
1629 ENV 1630

*W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe informacje, np. dotyczace
powotan.

® Badanie nieniszczace: Probka moze by¢ uzyta do kolejnego badania. Badanie niszczace: Probka nie moze by¢ uzyta do kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczegotowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien dostarczy¢ doktadne i prawidlowe, zbadane
lub obliczone, wartosci przenikalno$ci cieplnej (wartosci projektowe) dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozpatrywanego rozmiaru).

¢ Pod warunkiem, ze U (patrz EN 673) < 1,9 W/(m? * K), tekst ,,Powierzchnia catkowita < 2,3 m? ” zastepuje si¢ tekstem ,,Wszystkie rozmiary

”

c”.
¢ Catkowita przenikalnos¢ energii stonecznej (wspotczynnik promieniowania stonecznego, warto$¢ g) i przenikalnos¢ swiatla.
! Wylacznie okna uruchamiane recznie.

¢ Dopoki nie beda obowiazywaty odnosne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by¢ uzgodnione przez producenta i
laboratorium badawcze.

Tablica 2. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin mi¢dzy oknem lub drzwiami balkonowymi a
oSciezem

Warstwa zewnetrzna Warstwa srodkowa Warstwa wewnetrzna

(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana ta$ma rozprezna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna

paroprzepuszczalna Welna mineralna Kit trwale elastyczny

Folia paroprzepuszczalna Impregnowana ta$ma rozprezna
Folia elastyczna paroszczelna

paroprzepuszczalna Ta$ma butylowa do okien

Wymienione materialy nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je elementami i
zmienia¢ wlasciwosci pod wplywem temperatury.
Stosowane materialy uszczelniajace powinny by¢ zgodne z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a takze spetnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
2.2.4. Inne wyroby i materialy
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje si¢ takze inne wyroby i materiaty:

elementy mocujace okno/drzwi w osciezu: — kotki rozporowe (dyble), — kotwy, — $ruby, wkrety,

elementy podporowe i dystansowe: — klocki, belki drewniane, — podktadki, katowniki stalowe,

elementy wykonczeniowe: — listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,
— katowniki, ¢wieréwalki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku o$cieza. Stosowane materialy i wyroby inne powinny by¢
zgodne z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a takze spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
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2.2.5. Kolorystyka.

Elementy stalowe takie jak: obrobki blacharskie, balustrady klatki schodowej, stupki balustrad zewnetrznych, bramy — kolorystyka wg
projektu

Stolarka otworowa

Okna, drzwi wej$ciowe wraz z do mieszkan (wraz z futryna), drzwi w lokalach mieszkalnych bramy — kolorystyka wg projektu

2.3. Warunki przyje¢cia na budowe materialéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

— sazgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), —
kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna, —wyroby i materiaty
konfekcjonowane sa wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), — spefniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow, — spelniaja wymagania
wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakofczenia montazu okien i drzwi powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem
termin6w przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materialow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materialéw i wyrob6w do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywacé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywaé¢ w magazynach
pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz
wymaganiami wlasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatdéw powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a poni
7ej +35°C.

Podlogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach
magazynowych polotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych
rownolegle do siebie. Wysoko$¢ legarow powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej
1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywac¢ w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju
podioza w magazynie, wyroby nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w tablicy.

Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi w zaleznoSci od stopnia wykonczenia powierzchni wyrob6w oraz rodzaju podloza
W magazynie

Lp. Rodzaj podloza w Rodzaje wyrobow
magazynie
okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw sztucznych
gruntowane jednokrotnie malowane i ostatecznie
wykonczone
sposob pakowania
pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach
stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. Podtoze W jednej Na progu - W jednej warstwie [—
warstwie na na progu
nieutwardzone (na progu o$cieznicy; okna w ofcieznicy
legarach) oscieznicy warstwach do lacznej
wysokosci 2 m, drzwi w
2. Podtoze utwardzone jednej warstwie Na legarach w W dwoch lub
dwoch lub trzech trzech
warstwach warstwach

Sposéb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprz¢t i narze¢dzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzgdzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i plaszczyzn,

b) wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobow,
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d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace Srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w §rodkach transportu powinny by¢ zgodne
z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostalych wyrobow i materiatdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ladowania okien i drzwi na Srodki transportu

4.3.1. Ladowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z
tym ze okna — na progach o$cieznic, drzwi — na stojakach o$cieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy oku¢ zamykajacych wystaja
ponad powierzchni¢ skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szerokos¢ skrzydta okiennego.

4.3.2. Ladowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym srédladowym Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby
plaszczyzny skrzydel byly rownolegte do podtuznej osi wagonu, z tym ze:

a) okna — na progach oscieznic,

b) drzwi: — o wysokosci o$cieznicy mniejszej od wysoko$ci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

— o wysoko$ci oscieznicy wigkszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o szeroko$¢
ramiaka skrzydta.

Zaleca si¢ fadowanie wyrobow w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokos$¢ bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci
bocznych $cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w §rodkach transportowych

Ustawione wyroby w §rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Polaczenia powinny zapewnia¢ stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku oraz
zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpiecza¢ przez:

a) Scisle ich ustawienie w rzedach,

b) wypelnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

¢) usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) faczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpor a w transporcie drogowym za pomoca elementow
mocujacych,

e) usztywnienie blokoéw za pomoca progow,

f) ustawienie w przestrzeni mi¢dzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie blokowaty drzwi. W przypadku tadowania
wyrobow dwuwarstwowo, gorna warstwe nalezy zabezpieczy¢

podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukofczeniu rob6t stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu wigkszo$ci robot
mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych w
pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach
(kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wigc sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczefi.

Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:

prawidtowos$¢ wykonania $cian,

stan wykonczenia i prawidlowos$¢ wykonania o$ciezy,

zgodnos¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiaja prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wlasciwej szerokosci
szczeliny na obwodzie pomigdzy o$ciezem a oscieznica.

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi w o$ciezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na
wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni o$cieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna si¢ utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogdlne zasady usytuowania okien: w $cianie jednowarstwowej - w potowie grubosci
$ciany,

w $cianie warstwowej z ociepleniem wewngtrznym - w strefie umieszczenia izolacji termicznej, w $cianie z ociepleniem zewnetrznym - jak
najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze o$cieznicy
na szerokos¢ nie wigksza niz potowa szeroko$ci ksztattownika oscieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac:

luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiane wymiaréw okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczajaca funkcjonalnosci okna / drzwi, miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje si¢ klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sa przewidziane w
dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.
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Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona mozliwos¢ odksztatcania si¢ ksztalttownikow okien.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockow podporowych, jest niewystarczajace
do przenoszenia obciazenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usunigte, nie nalezy natomiast
usuwac klockow podporowych.

5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin miedzy rama o$cieznicy a osciezem umozliwiajace konieczne odksztatcanie si¢ ksztattownikow okien
lub drzwi zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czegs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok.

5.3.2.3. Dopuszczalne odchyltki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dhugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5
mm/m.

Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie moga mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalnos¢ okien lub drzwi.
5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi w oSciezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obciazenia zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem
acznikow na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt
plynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

5.3.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje
si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie sluza do mocowania okien, a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia
szczeliny mi¢dzy oknem a $ciang.

5.3.3.3. Sruby moga by¢ stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly pelnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego,
drewna itp. Nalezy stosowa¢ sruby dostosowane do materiatu osciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztalttownikow z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sa do komory wewnetrznej
ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obciazen na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiazaniach $cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze sciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej oraz pary
wodnej od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta materialéw uszczelniajacych, dotyczacych:

—  zgodnosci chemicznej stykajacych si¢ ze soba materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

—  zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewnetrznej, sSrodkowej i zewngtrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych tasm
rozpreznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej (taSmy paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem a $ciana budynku, a tym
samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary wodnej w szczelinie mi¢dzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszcezelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewngtrznej. Przestrzeganie tej zasady
umozliwia dyfuzje pary wodnej z polaczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Warstwa Srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypelniajacej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatoéw
izolacyjnych (np. welny), ktére zapewniaja izolacje termiczna i akustyczna potaczenia okna z o$ciezami.

Szczelina miedzy o$cieznica a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwa izolacji termiczne;j.

Pianki stosowane do wypelnienia polaczen (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje
chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktoérej moga by¢
uzyte oraz czystosci wypelnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypelnienie szczeliny, a jednocze$nie nie wolno doprowadzi¢ do
odksztalcenia (deformacji) ramy o$cieznicy.

Warstwa zewng¢trzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych ta$m rozpreznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania
wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w
dokumentacji tych szczegolow odpowiednie przyktady standardowych rozwigzan mozna znalezé w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,, Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz w
dokumentacjach systemowych (producentow systemow).

5.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrébek progéw drzwi

5.4.1. Parapety zewngtrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwiazaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak, by spetnione byly
nastgpujace wymagania:

— osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza plaszczyzng $ciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm, -mocowanie do os$cieznicy powinno by¢
dostatecznie mocne,
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— miejsca potaczenia parapetu z oscieznica powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i silikonem,

— potaczenia boczne parapetu z o§ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewnia¢ ciaglo$¢ uszczelnienia (przyktady
uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sa w pkt. 4.4.1. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. Cz¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 1.),

— przy oknach z ksztaltownikéw aluminiowych lub z PVC kohnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil progowy o$cieznicy
(wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia
szczelnosci potaczenia),

— przy oknach drewnianych kolnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementow ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku os$cieznicy i o$cieza izolacji
przeciwwilgociowej wywinigtej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrobkach drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).
Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwroci¢ uwage na:

— zmian¢ ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

—  podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

—  wytlumienie odgtoséw padajacego deszczu (stosowanie tasm wygluszajacych),

— polaczenia koncowe parapetow z o§ciezami nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwiazania elewacji.

Uwaga: Przykiady szczegotow zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych przedstawione sq w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 6 ,, Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych (producentow systemow).

5.4.2. Parapety wewngtrzne

Osadzanie parapetu wewngtrznego nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgsci oscieza, zgodnie z rozwiazaniami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wregbem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary
wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy.

Uwaga: Przykiady szczegotow zamocowania i uszczelnienia parapetow wewnetrznych przedstawione sq w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,, Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych.

5.4.3. Obrobki progow drzwi

Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie woda naleza do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa
powinna wigc zawiera¢ szczegétowe rozwiazania sposoboéw obrobienia tych miejsc.

Obrobki progéw balkonowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przy uszczelnianiu progéw nalezy zachowywa¢ réznice poziomow miedzy goma krawedzia izolacji przeciwwilgociowej ptyty balkonu
(tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu. Réznica pozioméw wykonczenia ptyty balkonu i gornej krawedzi
izolacji przeciwwilgociowej z materialow rolowych, wywinigtej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano rozwiazania systemowe
obrobek progow (tasmy uszczelniajace, ksztattki wtopione w mase¢ hydroizolacyjna) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano
odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajacym do progu drzwi.

5.5. Laczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi mozna aczy¢ w zestawy:

poziome,

pionowe.

Potaczenia okien i/lub drzwi w zestawach musza zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody opadowe;j i powietrza oraz wlasciwa
wspolprace taczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych moga by¢ wykonywane na ,,obce pidro”, osadzone we wnekach
stojakow o$cieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone za pomoca wkretow o rozstawie nie wigkszym niz 80
cm. Ofcieznice okien i drzwi drewnianych moga by¢ rowniez taczone przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka.
Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi z ksztattownikow aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami producenta systemu.

Potaczenia takie na ogdt wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy o$cieznicami stykajacych si¢ okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robot montazowych oraz wykonac
badania wyrobow i materiatdow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:
prawidtowos$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegotowa specyfikacja techniczna,

rodzaj o$ciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowos$¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane),
zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi), zgodnos¢ wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,
mozliwos¢ zabezpieczenia prawidlowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt.
5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.2.2. Badania materialow i wyrobow

Przed rozpoczgciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobata techniczng lub indywidualna dokumentacja techniczng w zakresie rozwiazan materialowo-
konstrukeyjnych i jakosci wykonania,
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zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

w protokole przyjecia materiatlow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

stan opakowan (oryginalnos$¢, szczelno$¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy przydatno$ci materialow uszczelniajacych.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z dokumentacja projektowa, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczeg6lnosci powinny polegaé na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania:

podparcia progu o$cieznicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepow miedzy tacznikami mechanicznymi),
izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,
uszczelnienia zewngtrznego i wewnetrznego szczeliny migdzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych
materialow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych, obrobek progu drzwi, osadzenia parapetu zewnetrznego i
wewnetrznego.

Wyniki badaf powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy speinione zostaty wszystkie wymagania dotyczace montazu okien i/lub
drzwi, w szczegolnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,

jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych. Cze¢s¢ B - Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 6 ,,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB - 2006 rok:

a) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢
na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiarow dtugos$ci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugos$ci elementu do 3 m nie powinno przekraczaé¢
1,5 mm/m,

c) sprawdzenie réznicy dlugo$ci przekatnych oscieznicy i skrzydel - r6znica dtugosci przekatnych nie powinna by¢ wigksza od 2 mm
przy dlugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugo$ci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ plynnie i bez
zahamowan, skrzydlo nie powinno pod wlasnym cig¢zarem samoczynnie zamykac si¢ lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelno$ci - zamkniete skrzydlo powinno przylega¢ rownomiernie do o$cieznicy zapewniajac szczelno$¢ migdzy tymi
elementami,

f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji oku¢.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi

Powierzchnig okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

¢ w $wietle o$cieznic, a w przypadku braku oscieznic w §wietle zakrywanych otworow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie o$cieznicy na catym obwodzie oraz izolacja
termiczna i uszczelnienie (zewnegtrzne, wewnetrzne) szczeliny migdzy oknem a osciezem. Odbior tych prac musi by¢ dokonany w trakcie
montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badafi porowna¢ z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. 1 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegdétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac
(obsadzenie parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior cze¢sciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym.
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Odbiodr czg$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiorow czg$ciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badafi byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznos¢ regulacji okué), usunaé¢ niezgodnosci robot
montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna
i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwatosci okien i drzwi zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do demontazu wadliwie wbudowanych okien
i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtornego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zaméwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawidlowosci otwierania
oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach
i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koficowym odbiorze lub
etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien i/lub drzwi stanowig okre§lone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny
jednostkowe i iloSci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- obshluge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m, od
poziomu podiogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementdw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- oceng i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i szczegotowej specyfikacji techniczne;j,

- obsadzenie o$cieznic wraz z ich uszczelnieniem wewngtrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej
polaczenia z o$ciezem,

- obsadzenie parapetow zewnetrznych 1 wewnetrznych,

- obrobienie progow drzwi,

- regulacja skrzydet i okug,
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- obicie ¢wier¢watkami lub listwami maskujacymi badZ innymi materiatami wykoficzeniowymi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposob podany w szczegotowej specyfikacji technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot na wysokosci
powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych..

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badan okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie §wietlnych i stonecznych wlasciwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - 1zolacyjnos¢ od dzwickow powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewng¢trznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Metody bada.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wlamanie - Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wlamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wlamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na
obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wlamanie - Metoda badania dla okre$lenia odpornosci na
proby wlamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne whasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta
- Cze$¢ 1: Postanowienia ogodlne. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
wspolczynnika przenikania ciepta

- Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obciazenie wiatrem - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obciazenie wiatrem - Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwalo§¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i ta§my uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
- Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
- Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajace;j.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
- Cze$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych
- Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztalceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wlasciwos$ci uzytkowe okien i drzwi - Okre$lanie wspolczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej - Czgs¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wlasciwo$ci uzytkowe okien i drzwi - Okre$lanie wspolczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej - Czg$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z plaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie cialem migkkim i ci¢zkim - Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obciazenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cze¢$¢ 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U)

— Wymagania i klasyfikacja — Czg¢$¢ 1: Rura

— Wymagania i klasyfikacja — Czg¢$¢ 2: Proba

Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Czgs$¢ 2: Proba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkoéw - Badanie wlasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji mieszkan - Czgs¢ 1:  Urzadzenia do
przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewngtrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwslonecznej potaczone z oszkleniem - Obliczanie wspotczynnika przenikania
promieniowania stonecznego i §wiatla - Czg$¢ 1: Metoda uproszczona.
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PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiazane z oszkleniem - Obliczanie wspolczynnika przenikania catkowitej
energii promieniowania stonecznego i §wiatla - Czgs$¢ 2: Szczegdélowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma réznymi klimatami - Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementoéw budynkow - Czgs$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow - Czgs¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow
badan oddziatywania ognia zewngtrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odporno$ci na obciazenia w plaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na skrgcanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez whasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych -
Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych - Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U.z2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z pdzn. zmianami).
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ST.01.07.00 TYNKI WEWNETRZNE,
OKLADZINY SCIAN

kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych
kod CPV 45431200-9 Kladzenie ptytek
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru tynkow zwyktych i
gipsowych wewngtrznych i oktadzin $cian w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i
okladzin $cian:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykite”. Przygotowanie zapraw
do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obeych. Sklad
objetosciowy sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Plytki ceramiczne czgsciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa —wg ustalen projektanta

Nasiakliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa

Odpornos¢ szkliwa na pekanie wloskowate nie mniej niz 160°C

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B- 32250 , Materialy
budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczeg6Inosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych

mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich- §rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego
wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 i
sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spelnia¢ wymagania normy PN-69/B-30302. W celu dogaszania niezgaszonych czastek
wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywaé w suchych,
szczelnych magazynach

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiomikéw na wode.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4

4.2. Transport materialow

Transport cementy i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i
w odpowiedni sposOb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Material na oktadziny $cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczoéw murdw tj. po uptywie 4-6 m-cy po zakonczeniu stanu
surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z

,» Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

Tynki zwykle ze wzglgdu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczb¢ warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé
normie PN-70/B- 10100 p.3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B —10100 p. 3.3.2.
Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy z rdzy i substancji thustych.
Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100.

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-
10100.

Tynki zwykle kategorii Il naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

Tynk trojwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug pasow i
listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne : tynkéw nie narazonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4,
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2

5.5 Wykonanie okladzin ceramicznych — cokoty na czg$ciach wspdlnych budynku

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne stanowa otynkowane mury.

Do osadzenia wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakofczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét oktadzinowych, podtoze nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona i zwilzona powierzchni¢ $cian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykonac¢ o grubosci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystapieniem do mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.
Plytki mocowane do podltoza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowa zaprawa spoinowa (wodoodporna w przypadku oktadziny basenu).
Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni okfadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowej

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw przeznaczonych do wykonywania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie whasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Przy odbiorze na budowie materiatoéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:

- sprawdzenia zgodno$ci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem

- proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazna nalezy je podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewnetrznej).

Dopuszczalne usterki dla tynkow zwyktych

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkow zwyktych (wg PN-70/B-10100)
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Kategoria Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne odchylenia | Dopuszczalne odchylenia
tynku powierzchni od plaszczyzny i  [powierzchni od kierunku powierzchni od kierunku przecinajacych sie

odchylenia krawedzi linii pionowego poziomego plaszczyzn od kata
prostej przewidzianego w
dokumentacji
1I Nie wigksze niz4 mm i w Nie wicksze niz3 mmna 1 m Nie wigksze niz4 mmna 1 |Nie wigksze niz 4 mm na
liczbie nie wigkszej niz 3 szt. na m i ogdtem nie wigeej niz |1 m
calej dlugosci taty kontrolnej (2 10 mm dla catej
m) powierzchni ograniczonej
pionowymi przegrodami
111 Nie wigksze niz 3 mm na catej [Nie wigksze niz2 mmna l mi |Nie wigksze niz3 mmna 1 |Nie wigksze niz 3 mm na
dlugosci taty kontrolnej (2 m)  |ogdlem nie wiecej niz4 mm w  |m i ogoétem nie wiecej niz 6 |1 m
pomieszczeniach do 3,5 m mm dla calej powierzchni
wysokosci oraz nie wigcej niz 6 |ograniczonej pionowymi
mm w pomieszczeniach powyzej | przegrodami
3,5 m wysoko$ci
v Nie wigksze niz 2 mm na catej [Nie wigksze niz 1,5 mm na 1 m i [ Nie wieksze niz 2 mm na 1
dhugodci taty kontrolnej (2 m)  |ogdlem nie wigcej niz3 mm w  |m i ogétem nie wigcej niz 3
pomieszczeniach do 3,5 m mm dla calej powierzchni
wysokosci oraz nie wigcej niz4 |ograniczonej pionowymi
mm w pomieszczeniach przegrodami
powyzej3,5 m wysokosci

Gladzie z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia taka jak tynki tradycyjne zwykle IV kategorii.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnig tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza
lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i shupodw oblicza si¢ w rozwinig¢ciu tych elementow w stanie
surowym.
Powierzchni¢ tynkow stropow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle $cian surowych na plaszczyzng pozioma.
Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.
Powierzchnig okladzin ceramicznych oblicza si¢ w m?.
8. Odbiodr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2 Odbiodr podtoza i tynkow
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania omowione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,w przypadku
gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty tynkowe.
Dopuszczalne usterki tynkow zwyklych podane sa w tablicy 1 w punkcie 6.
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
a) trwale zacieki
b) wykwity
c¢) wypryski i spgcznienia
d) peknigcia
¢) widoczne miejscowe nierdwnosci wynikajace z techniki wykonania tynku
Odbiodr podioza pod plytki ceramiczne
Wg plytek posadzkowych
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa
Tynki wewngtrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materialéw i sprzgtu, obstuge
sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do
4 m, przygotowanie podtoza, umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych
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drobnych elementéw, wykonanie tynkow, reperacja tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.
Oktadziny $cian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podloza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatdw 1 sprzetu, moczenie i docinanie
plytek, wykonanie oktadziny z wypehieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementow, oczyszczenia miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-B-10110: 2005  Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-30020:1999  Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Cze$¢ B- Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 1 ,, Tynki”, wydane przez ITB —
Warszawa 2003 r.
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ST.01.08.00 POSADZKI

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru posadzek w odniesieniu
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie warstw posadzkowych oraz
wykonczenia posadzek w obiekcie przetargowym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okres$leniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-
01) ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z plytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powloki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na polaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Niedozwolone jest stosowanie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spelnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczego6lnosci :

nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, oraz mie¢ frakcje r6znych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191:2002

Wyroby podtogowe PCW oraz dywanowe

Nalezy stosowa¢ wyktadziny przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu, o przydatnosci 43 (zgodnie z EN
685-43). Ponadto wyktadzina musi spelnia¢ wymogi:

minimalna grubo$¢ 2 mm, jednorodny materiat, zabezpieczona fabrycznie warstwa ochronng pozwalajaca na utrzymanie w czystosci,
powinna posiada¢ atest na truzdnozapalnos¢ i atest higieniczny.

Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na
$cieranie najwicksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Charakterystyka styropianu elastycznego:
styropian XPS izolacja termiczna i akustyczna A max 0,045 np. Austrotherm STK EPS T + Austrotherm EPS 038

Wyroby gresowe:

gresy o strukturze antyposlizgowej, klasa $cieralnosci 4, antyposlizgowos¢ R10:

Materialy pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

2.3 Warunki przyjecia na budow¢ materialow i wyrobéw do robét posadzkowych i okladzinowych z plytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia rob6t pokrywcezych powinien si¢ konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6ét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materialow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatlow.
2.4.Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robo6t posadzkowych i okladzinowych

Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni
zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilo§ci warstw nie
wiekszej niz 10.
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Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentow poszczegoélnych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow

powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady betonowe

Wymagania podstawowe:

podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatos¢ i grubo$¢ podktadu
oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

wytrzymatos$¢ podktadow badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
podioze , na ktérym wykonuje si¢ podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen, podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych
elementow budynku paskiem papy, w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow
oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C, zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie, podktad
powinien mie¢ powierzchnie rdéwna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona zgodnie z ustalonym spadkiem, w ciagu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3. Izolacje akustyczne

Wymagania dotyczace wykonania:

* przed utozeniem izolacji, $ciany i sufit pomieszczenia powinny by¢ otynkowane;

 powierzchnia stropu powinna by¢ réwna, ewentualne wystepujace resztki zaprawy i betonu nalezy usunac;

* nier6wnosci powierzchni wymagaja wykonania warstwy wyrdéwnawczej;

* plyty styropianowe elastyczne nalezy uktada¢ na stropie tak, aby scisle do siebie przylegaty. Ztacza ptyt powinny by¢ mijankowo
przesunigte. Przy $cianach i innych elementach budowlanych np. oscieznicach, przewodach rurowych nalezy zastosowaé pionowe pasy
brzegowe. Musza one sigga¢ od ptaszczyzny podktadu (ptyty stropowej) do gornej czesci warstwy podiogi;

* przy tacznym stosowaniu ptyt do thumienia odgloséw krokow i plyt termoizolacyjnych, ptyty thumiace uktada si¢ jako pierwsze jako
warstwe termoizolacyjna nalezy stosowa¢ ptyty odmiany M-30;

* na styropianie nalezy wykonac¢ izolacje¢ z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylewki cementowej;

« skrajne pasy izolacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem przy nakladaniu warstwy wylewki cementowe;.

5.4 Paroizolacja

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nicodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace obciazenia. W przypadku ktadzenia paroizolacji
na powierzchnie betonowe, podktad pod izolacje powinien by¢ rowny (bez wglebien, wypuktosci, pekniec), czysty, odtluszczony, odpylony.
Folia polietylen owa mocowana jest do podioza za pomoca tacznikow mechanicznych. Stosowanie tacznikow mechanicznych przy
mocowaniu membrany nie pociaga za soba uszkodzenia ufozonej juz membrany.

Przy taczeniu folii paroizolacyjnej nalezy stosowa¢ zaktady szerokosci 15 cm.

5.5 Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych

Izolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma na celu zabezpieczenie $cian i warstw podlogowych przed przedostawaniem si¢ wody i
wilgoci , powstajacej podczas uzytkowania pomieszczen.

Izolacje podptytkowa nalezy wykona¢ na podtodze i na $cianach do wysokosci ok. 20 cm, w czesci natryskowej do wysokosci ok. 180 cm.
Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja wykonywania prac. Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych dotyczacych
warunkow wykonywania prac.

Kolejnos¢ wykonywania prac — wg instrukcji wybranego producenta.

5.6. Posadzki z ptytek z gresu.

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okre$li¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, rodzaj i gatunek
plytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakoficzeniu robot stanu surowego i robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz
z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sa posadzki z plytek nalezy utrzymywac temperature zgodna z zaleceniami producenta.
Posadzki z plytek nalezy wykonywa¢ na specjalnie przygotowanym podtozu tzn. po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych
przeznaczonych do duzych zawilgocen i dziatania §rodowiska agresywnego.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypelnienie. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i
kontrolowana przy uktadaniu.

Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z plytek (terakoty) lub z ksztaltek
cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy niezwlocznie usuna¢ w czasie uktadania plytek.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ plaszczyzng pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku. Nierownosci mierzone
powinny by¢ 2 metrowa tata. Dopuszczalne odchytki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm na calej dlugosci taty.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatléw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania rob6t (cieplnych, wilgotno$ciowych). Sprawdzi¢ prawidlowosé¢
wykonania podkladu, posadzki, dylatacji.

Wiyniki kontroli materialow i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m>. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia
Wykonawcy.

Odbidr materialow i robot — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych z
wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie grubo$ci warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materialow posadzkowych za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w p. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m* powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie podioza,

dostarczenie materialdw i sprzetu,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy, akty prawne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku.

Dz.U.nr 75/02 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytu
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ST.01.09.00 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8 Malowania
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robot malarskich w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogo6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie
dziatanie czynnik6w atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastgpujacych
czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powlok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okre§lenie wymagan odnosnie wlasciwos$ci materialow wykorzystywanych do rob6t malarskich, wymagan i
sposobow oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz
ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt
drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wasciwosciach
uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub p6iptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i roznych
wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke transparentna po pokryciu nim
powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem §rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie Zywicznym, rozcieficzanym
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne
woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentoéw, wypelniaczy oraz
$rodkéw pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub
past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktora powinna w szczegdlnosci zawierac:

— kolorystyke, wzomictwo i lokalizacje powlok malarskich,

— warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt2

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
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- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

« lakiery wodorozcieficzalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore

powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow
mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-
10102,

« farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

« $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieficzalniki przygotowane
fabrycznie,

- §rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podloza,

- srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa
do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkeji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robot malarskich

Materialy i wyroby do robét malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowe;),

- s3 wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z
dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pozZn. zmianami),

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot malarskich powinien si¢ konczy¢
przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow). Przyjecie materialow i
wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialdw i wyrobow do robo6t malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyroboéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym whosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw
zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoniczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow
mozna wykonywac po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z
wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- ulozeniu podiog drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przys$ciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w szczegoétowej specyfikacji technicznej dla robot tynkowych.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po
umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, zalecana przez producenta wyrobéw malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3. Podloza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub
wypadajacych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktora wydano aprobate techniczna.

5.3.4. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz
styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.5. Podloza z plyt wioknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez
plam ttuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gloéwki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robo6t malarskich

5.4.1. Wymagania ogélne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

- W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie

$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna
prowadzi¢ przy wilgotno$ci

wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢
odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz
silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
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Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem
farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza speiniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot
wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomiermne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podloza, Sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podloza oraz widocznych faczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda

Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, prze§witow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego

podioza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe

przeswity podtoza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) luszczenia si¢ powlok,

c) odstawania powlok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywaé podloza, bez przeswitdw, plam i odpryskow,

b) nie Sciera¢ si¢ i nie obsypywac przy potarciu mickka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ §ladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powltoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o
powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

b) chropowatos¢ powloki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych Powloki z
lakierow powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,

b) nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podioza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

¢) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materialow, ktore beda wykorzystywane do
wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:

« dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegétowa
specyfikacja techniczna robot murowych, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,
» podiozy betonowych - dokladno$¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegolowa specyfikacja techniczng robot
betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
 tynkoéw zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos$¢ i wyglad powierzchni z uwzglgdnieniem wymagan okreslonych w
szczegdtowej specyfikacji technicznej robot tynkowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

» podlozy z drewna - wilgotnos¢, stan podloza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehnief,
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* plyt gipsowo-kartonowych i wloknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

 elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegotowej specyfikacji technicznej robot murowych. Roéwnosé
powierzchni tynkoéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot tynkowych. Wyglad powierzchni
podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegltosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i
okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materialow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji
mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widag:

a) w przypadku farb ciektych:

 skoagulowane spoiwo,

 nieroztarte pigmenty,

« grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

¢ kozuch,

« $§lady plesni,

« trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

» nadmieme, utrzymujace si¢ spienienie,

e obce wtracenia,

 zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

 $lady plesni,

* zbrylenie,

» obce wtracenia,

 zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja projektowa, wymaganiami
niniejszej specytikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot
malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno Sci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%. Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

» sprawdzenie wygladu zewn¢trznego,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powloki z wzorcem
producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang szmatka
w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10
oczek w kazda stron¢ a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powltoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,
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» na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

¢) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny, a
nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka begdzie miata jednakowa barwg i nie powstana przeswity
podtoza. Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedhug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni
nie potrgca si¢ otwordéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.

Dla $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowaé
uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbiér podtozy musi by¢
dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okre$lonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegoétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materialow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czeSciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowym.

Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot (Jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior koncowy (koficowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa. Odbiér koncowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy 1 ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordéwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z
nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji
projektowe;j i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powloke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazié
zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych robot
malarskich, wykonania ich ponownie i powtoérnego zgloszenia do odbioru.

W przypadku nickompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich, z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior koficowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzgdzi i sprzetu,

- obsluge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od
poziomu podlogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i innych elementow, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot malarskich,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéow i innych materiatow,

- oceng i przygotowanie podlozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i szczegotowej specyfikacji technicznej,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac
malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie
przeznaczonych do malowania,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materialow w sposdb podany w szczegotowej specyfikacji technicznej (opisaé sposéb usunigcia
pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robot malarskich kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robot na wysokosci powyzej S m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot na wysokosci
powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naciag.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity -

Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagat, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U.z2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymaganiaogoélne Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB
Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,,Powloki malarskie
zewngétrzne i wewngetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.10.09.00 SUFITY PODWIESZANE

Kod CPV 45410000-4 Sufity podwieszane
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitow podwieszanych
w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie sufitow podwieszanych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2
2.2. Wymagania szczegotowe

HALA SPORTOWA A:

W pom hali sportowej projektuje si¢ sufit podwieszany w kolorze czarnym:

Plyty akustyczne z welny drzewnej

Sufit dzwigkochtonny - ptyty akustyczne z welny drzewnej faczonej magnezytem

- jednowarstwowa plyta akustyczna z welny drzewnej wiagzanej magnezytem o strukturze drobnowtoknistej
(wielkos¢ widkna 1 mm)

- grubo$¢: 25mm

- cigzar: 11.3kg/m2

- plyta zgodnie z normg ONORM EN 13168

- charakterystyka ogniowa zgodnie z normg ONORM EN 13501-1: B - s1, d0

- wymiar paneli 1200,600x600

- duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne (klasa 1A)

- tolerancja +/-1mm

- niska emisyjno$¢ czastek statych

- kolor wg projektu wnetrz (rzut sufitow)

- mozliwo$¢ od$wiezania bez znacznych strat w pochfanianiu hatasu (trwato$¢ funkcji akustycznej

HALA SPORTOWA B:

W pom hali sportowej projektuje si¢ sufit podwieszany w kolorze czarnym:

Wymagane parametry:
W celu zapewnienia optymalnej akustyki wngtrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym wspotczynniku pochlaniania dzwigku nie gorszym
niz:
K. P . oo e
d c.w.k. ¥ Praktveznv wsnélczvnnik pochlaniania dzwieku
[mm] | [mm] 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
35 50 0,15 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00
35 200 0,50 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczna konstrukcja nosna. System sklada si¢ z ptyt ze sprasowanej welny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 3-4
kg/m?. Plyty sa przeznaczone do demontazu.

Ly
Lip )

24
Wiasciwo$ci uzytkowe:
- kolor ptyt czarny NCS S 9000-N

- materiat rdzenia plyty welna szklana
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- grubosé ptyt 35 mm
- wymiary plyt 1800x600 mm
- odbicie $wiatla > 70%
- utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania r¢cznego i maszynowego

oraz przecierania na mokro raz w tygodniu
- odpornos¢ na uderzenia  klasa 2A (35mm) zgodnie z EN 13964

Parametry techniczne
- klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wihasciwosci Uzytkowych, zgodna

z PN-EN 13964.

Pomieszczenia biurowe, sale fittness, hall glowny

Projektuje si¢ sufit podwieszany z plyt akustycznych w kolorze biatym o wym. 120x60cm.

Wymagane parametry:

* W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym wspoétczynniku pochtaniania dzwieku nie
gorszym niz:

d cwk | ®p Pa vezv spél v ik ochla a adwieku

(mm] |[mm) [125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

20 200 0,40 0,80 0,85 0,85 1,00 0,90

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (200mm — montaz podwieszony)
e W celu zminimalizowania negatywnego wplywu na srodowisko, stosowane plyty sufitowe powinny:
- charakteryzowa¢ si¢ rownowagowa emisja CO, max 4,08 kg/m? przez caly okres eksploatacji
Powyzsze parametry powinny by¢é potwierdzone stosowna Deklaracja Srodowiskowa (EPD)
III typu zgodna z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
e W celu ograniczenia Zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowaé materiaty:
*zapewniajace niska emisj¢ mikro-pylowa zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie nie gorszej niz ISO 5

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczna konstrukcja nosna. System sklada si¢ z ptyt ze sprasowanej welny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 3-4
kg/m?. Powierzchnia wykoficzona jest malowana, nieprzepuszczajacg czastek powloka.

Sufit akustyczny z widoczna konstrukcja nosna.
Produkt referencyjny:

| [ | &
I i
24
Wiasciwo$ci uzytkowe:
- kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N
- materiat rdzenia plyty welna szklana
- grubo$¢ plyt 20 mm
- wymiary plyt 1200x600 mm
- odbicie $wiatta > 80%

- utrzymanie w czystoSci ~ mozliwos$¢ odkurzania r¢cznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu,
mycia para cztery razy w roku
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- odpornos¢ na dziatanie detergentow oraz pary nadtlenku wodoru (H,0,)

Parametry techniczne
- klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych, zgodna

z PN-EN 13964.

Miejscowe obudowy elementéw, w pomieszczeniach mokrych powinny by¢ wykonane z ptyt wodoodpornych (cementowych, gipsowych
odpornych na wilgo¢ lub innych — nie zaleca si¢ plyt g-k zwyktych.

Korytarze:

Projektuje si¢ sufity rastrowe w kolorze biatym.

Wymagane parametry

Przeznaczenie wyrobu:

Sufity podwieszane przeznaczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;j

Charakterystyka wyrobu:

Rozmiar oczka w osi profili - 50 x 300 mm

Rozmiar oczka w $wietle - 40 x 290 mm

Ze wzgledu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje ppoz. (sygnalizacyjne i zraszajace) moga by¢ poprowadzone ponad sufitem.
Klasyfikacja ogniowa:

wyrob zaliczony do klasy A w zakresie reakcji na ogien, jako materiat niepalny.

Atesty i aprobaty:

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych zgodna z norma PN — EN 13964

Atest Higieniczny PZH

Biura

Zaprojektowano stonowane,
minimalistyczne pomieszczenia
biurowe z biatymi
$cianami wewngetrznymi .
Na podtodze przewidziano
wyktadzine dywanowa

(kolor NCS S7000-N), a na suficie sufity podwieszane.

2.3 Sktadowanie materiatu

Sktadowanie plyt moze odbywac si¢ tylko w zamknigtych, suchych pomieszczeniach przy mozliwie stalej temp. Pow. magazynowa musi by¢
sucha, prosta, czysta. Podczas uktadania nalezy przestrzega¢ wlasciwego kierunku oznaczonego strzatka znajdujaca si¢ na tylnej stronie plyt
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot i zalecanego w instrukcji producenta,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2 Przy transporcie samochodowym nalezy uwaza¢ czy pow. fadunkowa jest czysta i prosta, poniewaz kartony musza leze¢ na catkowicie
plaskiej pow. Podczas zatadunku i roztadunku kartony nie moga by¢ stawiane na krawedziach czy na naroznikach..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystapieniem do wykonywania sufitéw podwieszanych powinny by¢ zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do rob6t po okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonficzeniu stanu
surowego.

—  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

— Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— W pomieszczeniu ptyty moga zosta¢ zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suche, gdy zakonczone sa prace z jastrychem i
tynkowaniem oraz gdy okna i drzwi sa wbudowane i przeszklone.

Ogrzewanie powinno funkcjonowac, aby zagwarantowa¢ temperatury w pomieszczeniu od 15 do 30 stopni Celsjusza. Wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie powinna przekracza¢ 90% przy temperaturze 22-23 °C. W pomieszczeniach gdzie okresowo lub stale wystepuje wyzsza
wilgotno$¢ powietrza nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie kroki.

5.3. Montaz sufitéw systemowych:
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Przed przystapieniem do montazu plyt sufitowych nalezy zmontowa¢ konstrukcje sufitowa (wsporcza). Montaz nalezy rozpocza¢ od
naniesienia poziomu sufitu za pomoca niwelatora optycznego lub laserowego badz poziomicy wodne;j.

Nastepnie mocujemy katownik przyscienny za pomoca kotkdw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. Rozmieszczenie profili no$nych
gornych Quick-Lock L=3600 wyznacza si¢ w module co 1200 mm.

Po roztrasowaniu profili no$nych nanosimy punkty mocowania wieszakéw (co 1200 mm), pamietajac przy tym, ze odleglos¢ pierwszego i
ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wigksza niz 300 mm. Do mocowania wieszakow uzywamy tylko metalowych systemow
mocowania.

Po zawieszeniu profili no$nych gornych (co 1200 mm), mocujemy bezposrednio pod nimi prostopadle profile dolne w odstgpach co 600 mm.
Do potaczenia profili uzywamy tacznika poprzecznego, ktory blokujemy na profilu gérnym wkretem TN25 wkreconym w gniazdo profili
poprzecznych. Profile dolne blokujemy w tacznikach poprzecznych doginajac metalowe skrzydetka facznikow. Plyty wkladamy w
konstrukcje wieszajac je na przyklejonych od spodu profilach metalowych wzdtuz dwdch rownolegltych krawedzi. Plyty sufitowe wkladamy
w czystych, bawelnianych rekawiczkach w celu uniknigcia zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupelniamy wszystkie plyty i wykonujemy docinki przy $cianach.

W celu docigcia plyty sufitowej, nalezy ja nadcia¢ od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za pomoca noza monterskiego, nast¢pnie
ztama¢ i przecia¢ nozem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla ptyty G-K).

Uwaga 1.: Laczenie profili glownych nie powinno przebiega¢ w jedne;j linii

5.4. Montaz sufitéw GK:

Poszycie sufitu podwieszanego stanowia 2 plyty gipsowo-kartonowe. Ptyty mocowane sa do ksztaltownikéw szkieletu no$nego poprzecznie
do kierunku przebiegu profili no$nych. Potaczenia ptyt z dtugosci musza znalez¢ si¢ zawsze na profilu i by¢ przesunigte w sasiednich pasach
co najmniej o0 50 cm. Potaczenia w kolejnych warstwach ptyt powinny by¢ przesuniete wzglgdem siebie o co najmniej 400 mm. Plyty
gipsowo-kartonowe nalezy mocowac bezposrednio do profili CD 60. Dtugos$¢ blachowkretow powinna by¢ wigksza o co najmniej 10 mm od
tacznej grubosci mocowanych ptyt. Rozstaw blachowkretow powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wigcej niz 400 mm, dla
zewnetrznych warstw 150 mm. Plyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcja budynku nie
moga $cisle do niej przylegac.

Do wykonywania potaczen miedzy wszystkimi warstwami poszycia ptytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykonywania uszczelniefi na
obwodzie sufitéw podwieszanych musza by¢ stosowane systemowe gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny zewngtrzne (widoczne) migdzy plytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione taSmami spoinowymi, tj. tasma spoinowa
samoprzylepna ("siatka" i papierowa) oraz ta§ma papierowa i z wlokna szklanego tzw. flizelina .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”.

W szczegblnosci powinna by¢ oceniana:

— rowno$¢ powierzchni plyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

—  wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

6.2.2. Warunki badan plyt i innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig sufitow podwieszanych ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.
7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2 Zaptata nastepuje za ustalona ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materiatdw, montaz sufitow, wykonanie i rozebranie ewentualnych rusztowan i pomostow roboczych,
ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy
poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krakow 1996r.

Instrukcje i wytyczne producenta




BIURO INZYNIERSKIE STWiOR
Przemystaw Gozdzicki strona 95/165

ST.01.11.00 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE

Kod CPV 45450000-6 Elewacje
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elewacji wraz z
termoizolacja w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowego systemu ociepleniowego BSO

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i
powlokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podioze lub » warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub
zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie plyt na $cianach
(przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — okreslone faczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyklad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie.
Warstwa zbrojona ma najwigkszy wpltyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wlékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciaglych wiokien szklanych w obu kierunkach watku i
osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem
sa zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnia warstwe.
Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojona stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow atmosferycznych;
nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i
elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

2.2. Tynki i oktadziny zewnetrzne.

Budowa wyprawy elewacyjnej

®  zaprawa do przyklejania styropianowych plyt termoizolacyjnych (EPS)
e  plyty EPS

®  masa do wykonywania warstwy zbrojonej

®  siatka zbrojaca z widkna szklanego

®  tynk elewacyjny

Wymagane parametry techniczne
(ponizsze wymogi musza by¢ podane w aprobacie technicznej)

uktad z tynkiem akrylowym uklad z tynkiem silikonowym
wodochtonnos¢
-po 8h zanurzenia w wodzie <400 g/m? <400 g/m*
-po 24h zanurzenia w wodzie <800 g/m? <700 g/m?
odporno$¢ na uderzenie:
- w stanie powietrzno-suchym >6,0] >6,0J
- po cyklach starzeniowych
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>6,0J

>6,0J

Opor dyfuzyjny warstwy wierzchniej (warstwa zbrojona +
wyprawa tynkarska)

<0,7m

<0,6 m

Klasyfikacja ogniowa systemu w zakresie stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany

Uktad NRO (nierozprzestrzeniajacy
ognia) przy grubosci ptyt
termoizolacyjnych co najmniej 30 cm

Uktad NRO (nierozprzestrzeniajacy
ognia) przy grubosci ptyt
termoizolacyjnych co najmniej 30
cm

System ociepleniowy musi spetnia¢ ponadto nastepujace warunki:

®  nie jest wymagana po$rednia warstwa gruntujaca pod tynk (usankcjonowane w aprobacie technicznej systemu)

®  nie jest wymagane dodatkowe zbrojenie (tzw. zbrojenie diagonalne) w naroznikach otworéw — potwierdzone stosownym

o$wiadczeniem dostawcy systemu.

Wymagane parametry techniczne dla elementéw systemu objetych aprobata techniczna:
®  Zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych na podtozu

O  sucha zaprawa mineralna,

O  dostosowana do aplikacji recznej lub maszynowe;j,

O  odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie

o grubosci > 5 mm,
O  straty prazenia w temp.450°C: 0,8-1,2%,

O przyczepno$¢ zaprawy (MPa): do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym > 0,5 > 0,1
- po 24h zanurzenia w wodzie > 0,4 > 0,1

- po 5 cyklach: (24h zanurzenia

w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) > 0,5 > 0,1

®  Plyty styropianowe:

O EPS 040 FASADA lub EPS 038 FASADA o kodach EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS115-DS(N)2-DS(70,-), -
TR100 wg PN 13163:2004 co najmniej klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2004
O maksymalna grubos$¢ dopuszczona w systemie (na podstawie badan ogniowych systemu) co najmniej 30 cm

®  }.aczniki mechaniczne:

® 7z trzpieniem stalowym,

®  mocowane w wyfrezowanych zaglebieniach i zabezpieczone zatyczkami styropianowymi (tzw. termodyble) zapobiegajace

powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych.

®  ilos¢, rodzaj 1 rozmieszczenie tacznikow - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym ocieplenia obiektu,

®  sposob mocowania i dlugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu $cian elewacyjnych:

o dla podlozy mocnych, zwigztych(beton, cegla pelna, kamien) taczniki wbijane, strefa rozparcia > 60mm,

O  dla podlozy ostabionych, migkkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe, pustaki ceramiczne, cegla kratowa,
oktadziny ceramiczne) taczniki wkrecane / Srubowe, strefa rozparcia wydtuzona > 120mm.

®  Masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojone;j:

®  masa na bazie dyspersji akrylowej, gotowa do uzycia, bez konieczno$ci mieszania z woda,

®  nic zawierajaca cementu,
®  zbrojona widknami,

®  dostgpna w wersjach dostosowanych do obrobki:
O  w warunkach standardowych (> +5°C)

O  w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza +1°C <t < +10°C, (wilgotno$¢

powietrza < 95%)

®  dostosowana do aplikacji recznej i maszynowej,

® 7z mozliwo$cia barwienia w masie (w palecie barw jak dla tynkow licowych),

®  nic wymagajaca nanoszenia powloki posredniej pod

wyprawe tynkarska,

®  climinujaca koniecznos¢ stosowania zbrojenia diagonalnego narozy otworéw na powierzchni elewacji

®  straty prazenia w temp.450°C: 26-32%,
®  Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej:
"  tkanina z wtdkna szklanego

" splot gazejski,

®  odporna na deformacje ksztaltu,

"  impregnowana przeciwalkalicznie,

" szeroko$¢ > 110cm,dtugosé >

" ciezar powierzchniowy > 155

50mb,
gm’,
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= dla probek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N] Wydtuzenie wzgledne[%]
osnowa/watek osnowa/watek
a/ w warunkach laboratoryjnych > 1600 < 3,5
b/ w 5% roztworze wodnym NaOH > 1000 < 2,0

®  Masa tynkarska

®  masa tynkarska, gotowa do aplikacji,

®  nie zawierajaca cementu,

®  zbrojona widknami szklanymi,

®  do aplikacji recznej i maszynowej,

®  dostepna w wersjach dostosowanych do obrobki:
O  w warunkach standardowych (> +5°C)

O  w warunkach obnizonych temperatur i podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza +1°C <t < +10°C, (wilgotno$¢
powietrza < 95%)

® 7z mozliwo$cia barwienia w masie (minimum 800 odcieni),

® o drobnym ziarnie

®  straty prazenia w temp.450°C: 24,5 — 32,4 %,

®  Materialy i elementy do wykarczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacji:

®  qp. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy uszczelniajace, itp.
zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej),
- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spelniaja wymagane whasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczy! dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz
odpowiednia Aprobata Techniczna (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,
- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddzialywaniem warunkow atmosferycznych,
- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI1
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Sprz¢t do wykonywania BSO
3.2.1. Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot
elewacyjnych,
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,
3.2.3. Do transportu i przechowywania materialdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,,big bag”) do
materiatow suchych i o konsystencji past,
3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,
3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki r¢czne, pily r¢czne i elektryczne, frezarki do
ksztaltowania krawedzi 1 powierzchni plyt (boniowanie),
3.2.6. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworow (zaglebianie talerzykow i krazkow
termoizolacyjnych),
3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narze¢dzia do modelowania powierzchni,
3.2.8. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialéw
Materialy wchodzace w skfad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materialow, aprobaty technicznej (pkt 4
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
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Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzg¢tem mechanicznym, wyposazonym w
osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zaladunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadowno$ci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty
stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zarbwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien
przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow
termicznych,

- przygotowac¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okienne;j i
drzwiowej zewnetrznej, przejs$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotno$ciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasiakliwosci i
rownosci.

Proéba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania pozostato§ci wykwitow i spiekow
za pomocg doni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proéba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci i nosnosci
podloza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Proba zwilzania - ocena chfonnosci (nasiakliwosci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci - okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od plaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).
Dopuszczalne wartos$ci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegbtowej nalezy odwotaé si¢ do norm dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Ilos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na
obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalo$§¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych - zwietrzatych powierzchni
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,,pull
oft”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza
probek materiatu izolacyjnego.

Szczegolnej uwagi wymagaja podioza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoplytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku,
poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne;j,

5.4. Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczy$ci¢ podtoze z kurzu i pyhu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podloza,

- usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

- w przypadku istniejacych podlozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekafi, odspajajacych si¢ tynkéw i warstw malarskich. Sposob
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (roézne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy
dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki wypelni¢ zaprawa wyrownawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz
przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkow atmosferycznych
(najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materialdw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej
wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia
nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowej.

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na cala jego powierzchnig.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej listwe cokotowa (3 kotki
rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonficzen
lub stykoéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termicznej.
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Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podioza, w postaci plackéw i ciaglego pasma na
obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na calej powierzchni ptyty. Plyty z welny mineralnej nalezy
zaszpachlowa¢ wezesniej zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuni¢cie min. 15 cm). Zapewnic¢
szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie ptyt i wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku
styropianu — pianka uszczelniajaca. Po zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie weze$niej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhugos$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podloza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) — od rodzaju izolacji termiczne;j i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i odciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i
polaczenia — przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki
zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji
termicznej naciagnac paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nia za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej
kolejnosci ewentualna siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta
zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwiazaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie weze$niej, niz po uptywie 48 godzin od jej
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase¢ tynku cienkowarstwowego i poddac jego
powierzchni¢ obrobcee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna szczegotowa.
Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

5.6 Oktadziny elewacyjnej z klinkierowych ptytek klejonych do specjalnie profilowanych ptytach ociepleniowych, wodoodpornych z
polistyrenu ekspandowanego

Wykona¢ jako systemowe Scisle wg instrukcji wybranego producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatlow, ktore beda wykorzystane do wykonywania robot
oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materialow na budowe
oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialow z wymaganiami
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej) pokrycia, opracowane;j dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podfoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

Jakos$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowos$ci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robot. Z tego
wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to
przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasiakliwo$ci (wykonania warstwy gruntujacej), rownos$ci
powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia plyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnoscei stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztalttowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, polozenia talerzykow (krazkow)
wobec plaszczyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci zaktadow siatki, pokrycia
siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pekni¢é na potaczeniach ptyt i/lub pekniec o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

- tynku - pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgledem jednolitosci 1 koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych rob6t ociepleniowych, w
szczegodlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegoétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,
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- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegolow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zataczone wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty sie¢ do wykonania robot ociepleniowych, a
uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania $cian
poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktore powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescia ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania przy odbiorze”.

Obowiazuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na calej wysokosci
kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture.
Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosei i wklestosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci scian w stanie surowym w
rozwinigciu przez wysokos$¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?, doliczajac w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci o$ciezy mierzonych w $wietle ich
krawedzi i szerokosci, wraz z grubo$cia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do roboét zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podfoza, klejenie
plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczg¢ciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegoétowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢
na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$li¢ zakres prac i rodzaj materialéw koniecznych do usuniecia
nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior cze¢Sciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koficowym.

Odbiodr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior koncowy (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodno$ci z
dokumentacja projektowa.

Odbior koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szezegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czg$ciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i szczegotowej specyfikacji
technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa
kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé
jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnos$ci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot
ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nickompletno$ci dokumentow odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokol powinien zawiera:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do
dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbioér po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior koficowy (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platno$ci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzgdzi i sprzgtu,

- obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokos$ci do 4 m,

- oceng i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementow elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokol, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica
plaszczyzny plyt izolacji termiczne;j,

gruntowanie podtoza,

przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,
- szlifowanie powierzchni ptyt,

mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkow rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robot ociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyroéwnanie jej,
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen
na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki
zbrojacej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i
wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczefi,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadow materialow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w
tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych
do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy
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PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specytikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z welng mineralna.
Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian -
Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materialu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIIL1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian
zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych tom I Budownictwo ogélne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagat, jakie powinny
spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.
U. 22004 r. Nr 130, poz. 1386).
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— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow ustawowych Pafistw Cztonkowskich
odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych
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ST.02.01.00 INSTALACJE WODNO-
KANALIZACYJNE

kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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1. WSTEP

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodnych i kanalizacyjnych w
ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogdlnych warunkow specyfikacji.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wykonania instalacji
wodociagowej, hydrantowej (wewngetrznej wodociagowej instalacji przeciwpozarowej) i kanalizacyjne;j.

Uwaga: niniejsza specyfikacja moze zawiera¢ rOwniez wymagania w stosunku do elementow instalacji, ktore nie wystgpuja w projekcie.
Wymagania te nalezy pominac.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowe;j instalacji
wodociagowej, hydrantowej i kanalizacyjnej w obszarze stanowiacym przedmiot projektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montaz rurociagow,

montaz armatury, w tym armatury czerpalnej,

montaz i podtaczenie urzadzen,

montaz i podlaczenie przyboréw sanitarnych,

badania instalacji,

zabezpieczenie antykorozyjne,

wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej,

regulacja dzialania instalacji.

Zakres ilosciowy robot okreslaja zestawienia stanowiace zatacznik do niniejszej specyfikacji.

OkreSlenia podstawowe

Instalacja wodociggowa

Uktad potaczonych przewodow, armatury i rzadzen stuzacy do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajaca wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi

Woda spetniajaca wymagania okreslone Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej w czesci od wlotu sieci wodociagowej do budynku do punktéw czerpalnych.
Instalacja wodociagowa wody cieplej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej w czesci od urzadzenia do przygotowania cieptej wody do punktow
czerpalnych.

Ci$nienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore nie moze by¢ przekroczone w zadnym
punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zaktadanej trwatosci instalacji.

Ciénienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Ci$nienie prébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cis$nienie nominalne

Cis$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora nie moze by¢ przekroczona w
zadnym punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zakladanej trwatosci instalacji.

Scieki

Wody zuzyte — w szczegdlnosci na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe a takze inne wody zanieczyszczone wymienione w art. 2 pkt. 8
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

Scieki bytowe

Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub
funkcjonowania gospodarstw domowych oraz scieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki opadowe lub roztopowe

Wody powstajace w wyniku opadow atmosferycznych, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni.

Scieki czarne

Scieki zawierajace fekalia i mocz.

Scieki szare

Scieki nie zawierajace fekalia ani moczu.

Instalacja kanalizacyjna

Uktad polaczonych przewoddw wraz z przyborami i urzadzeniami sanitarnymi, i wpustami, umozliwiajacy odprowadzenie $ciekow z
budynku do przykanalika (przytacza kanalizacyjnego).

Podejscie kanalizacyjne

Przewod taczacy przybor lub urzadzenie sanitarne z pionem lub poziomem.

Pion kanalizacyjny (przewoéd spustowy)

Pionowy przewdd odprowadzajacy $cieki z przyboréw i urzadzen sanitarnych do poziomu lub pionowy przewod odprowadzajacy wody
opadowe i roztopowe z rynien, i/lub wpustow dachowych, i balkonowych do poziomu lub bezpos$rednio na powierzchnie terenu.
Poziom kanalizacyjny (przewéd odplywowy)

AN N N N N NN
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Przewdd odprowadzajacy $cieki, utozony ze spadkiem w obrgbie budynku lub poza budynkiem w ziemi, do ktoérego podtaczone sa piony
oraz przybory i urzadzenia sanitarne na najnizszej kondygnacji, albo piony sciekow opadowych i roztopowych.

Odsadzka

Cze$¢ pionu kanalizacyjnego odchylona od kierunku pionowego.

Czyszczak (rewizja)

Element szczelnie zamykany umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego.

Przewod wentylacyjny

Przewod doprowadzajacy powietrze do instalacji, zapobiegajacy powstawaniu podci$nienia w instalacji kanalizacji grawitacyjne;.

Pion wentylacyjny

Przedtuzenie pionu kanalizacyjnego na odcinku od najwyzszego podejscia kanalizacyjnego do wywiewki kanalizacyjnej zlokalizowane;j
ponad dachem.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takze normami i dokumentami okreslonymi w
punkcie 0 niniejszej specyfikacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materialow i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia

o porownywalnych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materialow i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi

i towarzyszacymi potrzebnymi do wlasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zalozonych parametréw pracy oraz
umozliwiajacymi wlasciwe funkcjonowanie i obstugg instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnoscei, lecz nie jedynie:

(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

1. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

2. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz elementéw instalacji,
ktore moglyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odno$nych elementéw instalacji.

3. Kontrolg istniejacych linii rzgdnych wysoko$ciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami
wystepujacymi w naturze.

4. Przeprowadzenie wymaganych prob i odbiorow instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

5. Plukanie/czyszczenie i napetnienie instalacji odpowiednimi mediami.

6.  Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokolow Inwestorowi (w szczegolnosci
pomiardow przeplywow, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci, pozioméw glo$nosci oraz analiz wody).

7. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametréw i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na
podstawie pomiardw parametréw dziatajacych instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osiagniecia wymaganych
parametrOw pracy).

8. Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub instytucje.

9.  Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich wtadz lub instytucji.

10.  Wspolprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania wzorcowych pomieszczen.

11. Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatow, wyposazenia
instalacyjnego i elementdw instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie i wyposazenie pokoju probek.

12. Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

13.  Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie przygotowania i
realizacji budowy.

14.  Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordéw /przebi¢, do przeprowadzenia
instalacji, w §cianach zelbetowych do wielkosci 200 x 200 mm /lub ©200 mm, oraz odpowiednich otworéw w $cianach
niekonstrukcyjnych.

15.  Wykonywanie konstrukcji lub podestow montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach
oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegoélnych rob6t budowlano-konstrukcyjnych.

16.  Wykonanie uszczelnient wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlana.

17.  Wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przejs¢ (odpowiedni
sposob montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przej$¢ przewodow instalacji grzewczych,
chtodniczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.).

18.  Montaz odpowiednich elementow zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan spowodowanych praca instalacji
sanitarnych takich jak: obudowy i ostony thumiace, ttumiki dzwigku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki
thumiace, taczniki elastyczne przewodow rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i thumiace w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukeji urzadzen i elementow
instalacji sanitarnych, (w szczeg6lnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne,
klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chtodnicze, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiazan
ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcja budynku musza by¢ wykonane
w sposoOb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

19.  Wykonanie otwor6éw stuzacych do okresowego czyszczenia kanatéw wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach
umozliwiajacych sprawne czyszczenie kanalow zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

20. Instalacj¢ armatury, osprzetu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegdlnosci zawory, tuleje zanurzeniowe do
montazu czujnikow, czujnikow (temperatury, ci$nienia, etc.) urzadzenia pomiarowe i wskazujace (termometry, manometry, etc.),
montaz zaworéw automatycznej regulacji, armatury i urzadzen zabezpieczajacych (zawory bezpieczefistwa, reduktory cisnienia,
naczynia wzbiorcze), elementow rownowazacych sieci przewodow jak przepustnice, zawory rOwnowazace, etc. , przejscia przez
przegrody budowlane, atestowane przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.

21. Oznaczenie wszystkich rurociagéw i przewodoéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach.

22. Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotow
dokumentujacych szkolenie.
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23. Gwarancj¢ prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementow w calym okresie gwarancyjnym,
przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzefi.

24. Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym si¢ stale w biurze budowy, wszelkich
odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprzetu wymagajacego
obstugi w stropach podwieszonych).

25. Dokumentacje powykonawcza i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegdlnosci:

a.  Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego

b.  Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutdw i schematéw) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu

Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen

oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu (w szczegdlnosci elementdéw odcinajacych i regulacyjnych) a takze

aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatow i urzadzen,

d.  Pelna liste (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentow) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow
czesci zamiennych,

e.  Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczegdlnosci przepustnicami
regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i zaworami rownowazacymi z kré¢cami pomiarowymi na
przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami,

f.  Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow instalacji, w stosunku do
ktorych jest wymog dostarczenia takich dokumentow,

g.  Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji, zarowno wykonywanych przez obstuge techniczna
budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno$nych serwisow),

26. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty i oprawionych schematow wszystkich
instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen, gléwnej armatury, osprzgtu kanatow
wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych
w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostale przekazywane dokumenty powinny zosta¢

I

przekazane w jezyku polskim, w formie spojnych opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi
jednoznaczne okre$lenie zawarto$ci poszczegdlnych elementow tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczna identyfikacje. W
zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze si¢ ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegoélnych urzadzen.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskac¢

akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

1. Piony i poziomy kanalizacyjne nalezy wykona¢ rur PVC, PP, zeliwnych lub kamionkowych

2. Podejscia kanalizacyjne do przyboroéw zlokalizowane ponad podtoga kondygnacji nadziemnych nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych, kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu lub z polietylenu, z kompletem materialdw uszczelniajacych
i montazowych. Polaczenia uszczelniane przy pomocy pierscienia gumowego o odpowiedniej $rednicy. Bosy koniec, sfazowany pod
katem 15..20° nalezy wsuwac¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odleglo$¢ migdzy nim a podstawa kielicha wynosita
0,5..1,0 cm.

3. Przewody kanalizacyjne prowadzone w plycie fundamentowej i/lub pod posadzka najnizszej kondygnacji nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek kielichowych, klasy S z PVC U, zeliwnych badz kamionkowych

4. Przewody nalezy mocowac do elementoéw konstrukcji za pomoca firmowych systemoéw zamocowan. Nalezy stosowac obejmy do rur z
wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajacej odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Obejmy uchwytow powinny mocowac rury
kielichowe pod kielichem.

5. Mocowanie pionéw u podstawy w sposob zabezpieczajacy przed powstawaniem uszkodzent spowodowanych energia przeptywajacych
Sciekow.

6.  Wszystkie elementy podwieszen i zamocowan przewodéw zeliwnych w wykonaniu ocynkowanym. Mocowanie podej$¢
kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego w zaleznosci od lokalizacji przy pomocy firmowych obejm z tworzywa sztucznego lub obejm
stalowych, ocynkowanych. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state (w postaci obejmy do rur w wykonaniu ci¢zkim, do punktéw statych), zapewniajace przenoszenie obciazen.
Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w
rewizje stuzace do czyszczenia przewodow. Czyszczaki na pionach nalezy zastosowac na najnizszej kondygnacji oraz w miejscach, w
ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow. Czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacje,
lecz utrudniajace dostep osobom niepowotanym. Przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje usytuowane w
odpowiednich miejscach. Dodatkowo nalezy zainstalowaé czyszczaki przy wyjsciach przykanalikow, jesli nie zostaty na nich
zainstalowane studnie rewizyjne (patrz projekt sieci zewnetrznych).

7. Odgalezienia przewodow odplywowych (poziomoéw) nalezy wykona¢ za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45%.
Nie dopuszcza si¢ stosowania czwornikow na przewodach poziomych.

8. Instalacje wody zimnej i cieplej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur i ksztattek, posiadajacych wymagane atesty. Przewody nalezy
zaizolowac izolacja termiczng 1 wyposazy¢ w armature zaporowa, regulacyjna, zabezpieczajaca, zwrotna, odwadniajaca, etc., i komplet
materiatlow montazowych i uszczelniajacych.

9.  Polaczenia gwintowe w/w ksztaltek nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past
uszczelniajacych. Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmiernych naprezen spowodowanych wydhuzeniami
termicznymi zgodnie z wytycznymi producenta przewoddéw (np. przez zastosowanie odpowiednich kompensatorow lub
samokompensacje).

10. Przewody instalacji hydrantowej, przewody stalowe wody zimnej (wszystkie przewody instalacji wodociagowej wykorzystywanej
takze do celow przeciwpozarowych oraz odcinki wspdlne instalacji wodociagowe;j i hydrantowej) nalezy wykonac¢ z rur stalowych,
instalacyjnych, srednich, ocynkowanych, spetniajacych wymagania co najmniej PN-74/H-74200, a dla $rednic powyzej DN8O PN-
80/H-74219, taczonych przy pomocy ocynkowanych facznikéw gwintowanych z zeliwa ciagliwego, o polaczeniach uszczelnianych
przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajacych lub na potaczenia kotnierzowe. Ksztaltki
ocynkowane z zeliwa ciagliwego.
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11. Przewody z tworzyw sztucznych przy przejsciach przez stropy i Sciany bedace oddzieleniami przeciwpozarowymi, nalezy wyposazy¢
w kohnierze peczniejace, kasety, lub/i masy ochronne dla matych srednic przewodow.

12.  Przylacza instalacyjne do budynku, przechodzace przez $ciang zewnetrzna nalezy wyposazy¢ w tuleje gazoszcezelne.

13.  Przewody stalowe przy przejsciach przez stropy i $ciany stref pozarowych uszczelni¢ masami ogniochronnymi zgodnie z aprobata
producenta.

Izolacja i ogrzewanie przewodow.

1. Izolacje akustyczna rurociagdw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z mat izolacyjnych akustycznych przeznaczonych do izolacji
akustycznej i izolacji hatasu materialowego grubos$ci min. 17 mm, nie zawierajacych olowiu. Mocowanie przy pomocy ta$my
samoprzylepnej. Izolacje¢ akustyczno-przeciwroszeniowa instalacji kanalizacji deszczowej w obszarach, w ktorych wystepuje
niebezpieczenstwo wykraplania pary wodnej na powierzchni przewodow i ksztattek kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z mat
izolacyjnych przeznaczonych do izolacji akustycznej i izolacji hatasu materialowego grubo$ci min. 17 mm, nie zawierajacych otowiu,
przewidzianych przez producenta takze do wykonywania izolacji przeciwroszeniowe;.

2. Wszystkie przewody wodne z tworzywa sztucznego (zarobwno wody zimnej, wody cieplej jak i cyrkulacji) nalezy zaizolowaé
termicznie elastyczng izolacja z wytlaczanego polietylenu o zamknigtej strukturze komorkowej. Grubos¢ izolacji: 30 mm. Izolacje
nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoridéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcja producenta.

3. Przewody stalowe wody zimnej oraz przewody instalacji hydrantowej w ktérych w warunkach normalnej eksploatacji (poza
przypadkiem uzycia hydrantow) wystepuje przeptyw wody nalezy zaizolowa¢ izolacja

4. Przewody wodne i kanalizacyjne (w tym kanalizacji deszczowej) prowadzone poza budynkiem, w obszarach, w ktorych moga by¢
narazone na dziatanie ujemnych temperatur nalezy wyposazy¢ w ogrzewanie elektrycznym kablem grzejnym. Ogrzewanie
przewoddw nalezy zainstalowa¢ pod izolacja.

Armatura instalacyjna i urzadzenia

1. Zawory odcinajace na przewodach wodnych z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach technicznych i w przestrzeni stropu
podwieszonego grzybkowe, przelotowe, proste, systemowe (firmowe zawory dostarczane przez producenta rur taczone z przewodami
przez zgrzewanie), dla Srednic, dla ktorych nie sa produkowane zawory systemowe: zawory grzybkowe, mosi¢zne, chromowane, o
potaczeniach gwintowanych z wyposazeniem dodatkowym: dwuztaczkami gwintowanymi mosi¢znymi, chromowanymi. Z kompletem
materiatéw montazowych i uszczelniajacych.

2. Zawory u podstaw pionéw wodnych jak wyzej lecz dodatkowo z korkiem i kurkiem spustowym.

3. Na przewodach z rur ocynkowanych zawory odcinajace grzybkowe (korpus zeliwny, ocynkowany), o potaczeniach kotnierzowych, do
wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwkolierzami gwintowanymi, zeliwnymi, ocynkowanymi, uszczelkami z materialu
dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, §rubami, nakrgtkami, z kompletem materiatow montazowych
i uszczelniajacych.

4. Na przewodach wodnych o $rednicy ponad 2” zasuwy lub zawory grzybkowe o potaczeniach kotnierzowych, do wody pitnej i na
potrzeby gospodarcze. Z przeciwkolnierzami mosi¢znymi, uszczelkami z materialu dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na
potrzeby gospodarcze, srubami, nakretkami, z kompletem materialow montazowych i uszczelniajacych.

5. Naprzewodach z rur ocynkowanych zawory zwrotne mi¢dzkotnierzowe lub zawory zwrotne z korpusem zeliwnym, ocynkowanym, o
potaczeniach gwintowanych, z dwuztaczkami gwintowanymi z zeliwa ciagliwego, ocynkowanymi oraz kompletem materiatow
uszczelniajacych i montazowych.

6.  Jako zwory termostatyczne do cyrkulacji cieptej wody nalezy stosowa¢ zawory srubunkowe.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢

wykonywanych robodt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych

robot i whasciwos$ci przewozonych materialow. Przy transporcie i magazynowaniu nalezy stosowac si¢ do wymagan i wytycznych

producentéw materiatow i urzadzen.

Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich

pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Armatura i przybory sanitarne

Przewoz armatury czerpalnej i przyborow sanitarnych (,,bialy montaz”) powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu w oryginalnych

opakowaniach producenta.

Dostarczona na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy sktadowaé w

magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna i zimnochronna

v' Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

v' Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢
diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

v' Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne

v' Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiazujacymi przepisami, odno$nymi normami, i
innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem wymaganej
doktadnosci montazu i ostroznosci.

v' W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisdw sanitarnych, przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisoéw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.
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v" Obowiazkiem wykonawcOw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel
legitymujacy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

v" W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegélnym przeznaczeniu wykonywac je moze tylko personel posiadajacy
udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np. samonosne kanaly instalacji oddymiajacej lub izolacje ogniowe).

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementow

instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi

za$lepkami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub cial obcych.

v' Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot,
ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

v' Wszelkie przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢
przed przenoszeniem drgan i hatasow.

v' Przejscia wszelkich przewodow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodne z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Zastosowane elementy musza posiada¢ odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego
rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami okre$lonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).

v" Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielkosci i usytuowaniu fundamentow i wylewek pod konkretne,
zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajagcym wykonanie ich przez wykonawce budowlanego.

v' Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac¢ i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach
zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposob uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

v' Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodow o $cianki bruzd przy pomocy
specjalnych wezy ochronnych.

v' Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdza¢ w naturze.

v' Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami wykonczeniowymi (w tym w
szczegoblnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia
powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powloka malarska w kolorze wskazanym przez Architekta (r6zne kolory w réznych obszarach
i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powloki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajace odpowiednia trwalos¢ oraz estetyke instalacji.

v' Materialy, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢

warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej

ocynkowane;j.

Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementdw z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelno$ci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementow by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwiazanych z pracami

konserwacyjnymi.

v' Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

v" Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Montaz rurociagow

v' Montaz rurociaggéw nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych” i Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

v" Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowa¢
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

v' Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych, lub w inny sposob uszkodzonych, nie
wolno uzywac.

v' Przewody instalacji hydrantowej nalezy mocowac do elementéw konstrukeji budynku za pomoca atestowanych uchwytéw lub
wspornikdw, przeznaczonych do instalacji zabezpieczenia przeciwpozarowego. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna
zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan, i
hatasow w przewodach, i przegrodach budowlanych.

v' Przewody instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej nalezy mocowaé do elementéw konstrukeji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikoéw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan, i hatasow w przewodach, i przegrodach budowlanych. Pomigdzy
przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowac¢ przektadki elastyczne (nie dotyczy punktow statych).

v' Poziome rurociagi instalacji hydrantowej i wodociagowej nalezy prowadzi¢ — ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% —

w kierunku odwodnien. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odwodnienie catego pionu.

v' W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany, stropy i fundamenty nie wolno wykonywac zadnych polaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzna $ciana rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypelni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przy przejsciu przez dylatacje tuleje wykona¢ z rur
stalowych, a przestrzefi miedzy przewodem a tuleja wypehi¢ wetna mineralna lub innym materiatem izolacyjnym, np. odpowiednim
silikonem. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich,
atestowanych tulei zabezpieczajacych.

v' Przejscia przez izolacje przeciwwodne nalezy wykona¢ jako szczelne, z uzyciem kotnierzy zaciskowych (przej$cia rur i wpustow
podlogowych).

v' Przejscia przewoddw przez $ciany zewnetrzne nalezy wykona¢ jako przejscia gazoszezelne.

Montaz przyboréw sanitarnych, armatury i urzadzen

v' Montaz przyboréw sanitarnych, armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

v' Przybory sanitarne nalezy montowa¢ na stelazach montazowych przystosowanych do montazy w $ciankach gipsowo-kartonowych.
Montaz stelazy powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.

v' Wsporniki i uchwyty nalezy osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.

v' Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

v' Urzadzenia powinny by¢ instalowane zgodnie z dokumentacja techniczna i dokumentacja techniczno — ruchowa (DTR) producenta lub
dostawcy. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw poszczegdlnych urzadze.
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Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w

tym zakresie.

Armature sieci przewodow nalezy faczy¢ z rurami za pomoca potaczen gwintowanych roztacznych (potsrubunki).

Oznaczenie kierunku przeplywu na armaturze powinno by¢ zgodne z kierunkiem przeptywu wody.

Armature nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji.

Podtaczenie armatury czerpalnej stojacej nalezy wykona¢ poprzez katowe zawory odcinajace (chromowane) z filtrami.

Badania i uruchomienie instalacji

v' Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolacji przewodéw musza by¢ poddane probie szczelnosci.

v' Probe szczelnosci instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 12 ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

v' Proby szczelno$ci (proby cisnieniowe) instalacji hydrantowej i wodociagowej nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami technicznymi
COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Sanitarej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu.

v' Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czg$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé
woda i doktadnie odpowietrzy¢.

v' Z proby szczelnosei nalezy sporzadzi¢ protokol.

Wykonanie izolacji termicznej i zimnochronnej
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v' Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

v' Otuliny izolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $ci$le przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementow warstwy dolne;j.

v' Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

v' Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wigcej niz o —5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

v

Kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji wodociagowej, hydrantowej i kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”, i Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w
$wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

v' Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dana fazg¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

v' Wewngtrzng kontrole robot podczas wykonywania prac powinna przeprowadza¢ firma wykonawcza we wlasnym zakresie. Kontrolg z

ramienia Inwestora przeprowadza¢ bedzie inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STT — 00 ,,Wymaganie ogdlne”.

Jednostki obmiaréw robot ;
v m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji, rur ochronnych.
v" kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen.
v' szt (sztuk) - zawory odcinajace, zwrotne, regulacyjne, rOwnowazace, uchwyty mocujace, armatura
v' r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot regcznych i mechanicznych.
v m? (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociagéw i izolacji.
m-g (motogodziny) - praca transportu,
8. ODBIOR ROBOT
v" Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” i Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
v" Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:
. przej$cia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),
. bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow
odcink6éw poziomych.
. uruchomienie
v' Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementow do
prawidtowego montazu.
Odbioru robot zanikajacych nalezy dokonywac na biezaco, pozostate roboty czg$ciowo lub po zakonczeniu catosci.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ koficowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie wykonywania robot,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
protokol przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
v' Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,
. protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
. aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),
e protokoty badan szczelnosci instalacji.
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v" Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy
v" USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz.
747).

v" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz. 1133).

v' Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Normy

v' PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

v' PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

v' PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

v" PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dzialania,
uzytkowania i eksploatacji.

v' PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzefi. Wymagania i badania przy
odbiorze.

v' PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

v' PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

v" PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Dokumenty

v' Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” — Warszawa 2003.

v' Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — Warszawa
2006.

v' Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polska Korporacj¢ Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
— Warszawa 1994r.
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ST.02.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE

kod CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. WSTEP

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji grzewczych w ramach
inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogdlnych warunkow specyfikacji.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wykonania instalacji
grzewczej.
Uwaga: niniejsza specyfikacja moze zawiera¢ rOwniez wymagania w stosunku do elementow instalacji, ktore nie wystgpuja w projekcie.
Wymagania te nalezy pomina¢.
Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowe;j instalacji grzewczej
w obszarze stanowigcym przedmiot projektu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

v" montaz rurociagow,

montaz armatury,

montaz urzadzef,

v
v
v" badania instalacji,
v zabezpieczenie antykorozyjne,
v

wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej,
v' regulacja dziafania instalacji.

Zakres ilosciowy robot okreslaja zestawienia stanowiace zatacznik do niniejszej specyfikacji.
OkreSlenia podstawowe
Instalacja grzewcza wodna
Uktad polaczonych przewodow napelnionych woda instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym
grzejnikami, konwektorami i klimakonwektorami wentylatorowymi, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami
wentylacyjnymi, naczyniami wzbiorczymi itp.), podtaczona do zrddta ciepla.
Instalacja grzewcza systemu zamkni¢tego
Instalacja grzewcza, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.
Instalacja centralnego ogrzewania wodna
Instalacja stanowiaca czg$¢ lub calo$¢ instalacji grzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej do grzejnikow,
konwektorow, klimakonwektorow wentylatorowych i lub uktadéw ogrzewania podtogowego w pomieszczeniach obstugiwanego obiektu, w
celu ogrzewania tych pomieszczen.
Instalacja ciepla technologicznego wodna
Instalacja stanowiaca cze$¢ lub cato$¢ instalacji grzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej do nagrzewnic
wentylacyjnych.
Woda instalacyjna
Woda lub wodny roztwor substancji obnizajacych temperature zamarzania wody i/lub substancji zapobiegajacych korozji stuzacy do
napetniania instalacji grzewczej (czynnik grzewczy).
Ci$nienie robocze instalacji
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzewczego) przewidziane w dokumentacji projektowej,
ktore nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zaktadanej trwato$ci instalacji.
Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.
Ci$nienie prébne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cis$nienie nominalne
Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.
Temperatura robocza
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora nie moze by¢ przekroczona w
zadnym punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie zakladanej trwato$ci instalacji.
Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takze normami i dokumentami okre§lonymi w
punkcie 0 niniejszej specyfikacji.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia
o porownywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowac¢ obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatow i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi
i towarzyszacymi potrzebnymi do wlasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametréw pracy oraz
umozliwiajacymi whasciwe funkcjonowanie i obstuge instalacji.
Zakres ten obejmuje w szczegélnosci, lecz nie jedynie:
(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

27. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

28. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz elementow instalacji,
ktore moglyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odno$nych elementéw instalacji.

29. Kontrolg istniejacych linii rzgdnych wysoko$ciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami
wystepujacymi w naturze.

30. Przeprowadzenie wymaganych prob i odbioréw instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow.
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S1.

Plukanie/czyszczenie i napelnienie instalacji odpowiednimi mediami.
Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow Inwestorowi (w szczegdlnosci
pomiardéw przeplywow, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci, poziomoéw glo§nosci oraz analiz wody).
Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametrow i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na
podstawie pomiardw parametréw dziatajacych instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osiagniecia wymaganych
parametrOw pracy).
Przeprowadzenie niezbgdnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub instytucje.
Przeprowadzenie odbiorow instalacji dla odpowiednich wiadz lub instytucji.
Wspotprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania wzorcowych pomieszczen.
Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatow, wyposazenia
instalacyjnego i elementdw instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie i wyposazenie pokoju probek.
Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.
Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostalych branz w fazie przygotowania i
realizacji budowy.
Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordéw /przebi¢, do przeprowadzenia
instalacji, w §cianach zelbetowych do wielkosci 200 x 200 mm /lub ©200 mm, oraz odpowiednich otworéw w $cianach
niekonstrukcyjnych.
Wykonywanie konstrukcji lub podestéw montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach
oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegélnych robot budowlano-konstrukeyjnych.
Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlana.
Wykonanie wszelkich przejs$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielefi przeciwpozarowych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przejs¢ (odpowiedni
sposob montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przej$¢ przewodow instalacji grzewczych,
wodnych i kanalizacyjnych, etc.).
Montaz odpowiednich elementow zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan spowodowanych praca instalacji
sanitarnych takich jak: obudowy i ostony ttumiace, thumiki dzwigku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki
thumiace, taczniki elastyczne przewodow rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i thumiace w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukeji urzadzen i elementow
instalacji sanitarnych, (w szczeg6lnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne,
klimakonwektory wentylatorowe, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiazan ograniczajacych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcja budynku musza by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajacy powstawanie halasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.
Wykonanie otworéw stuzacych do okresowego czyszczenia kanatéw wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach
umozliwiajacych sprawne czyszczenie kanatow zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Instalacje¢ armatury, osprzetu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegdlnosci zawory, tuleje zanurzeniowe do
montazu czujnikow, czujnikow (temperatury, ci$nienia, etc.) urzadzenia pomiarowe i wskazujace (termometry, manometry, etc.),
montaz zaworéw automatycznej regulacji, armatury i urzadzen zabezpieczajacych (zawory bezpieczefistwa, reduktory cisnienia,
naczynia wzbiorcze), elementow rownowazacych sieci przewodow jak przepustnice, zawory rOwnowazace, etc. , przejscia przez
przegrody budowlane, atestowane przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.
Oznaczenie wszystkich rurociagdéw i przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach.
Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotéw
dokumentujacych szkolenie.
Gwarancje prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementow w calym okresie gwarancyjnym,
przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzefi.
Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym si¢ stale w biurze budowy, wszelkich
odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprzgtu wymagajacego
obshugi w stropach podwieszonych).
Dokumentacj¢ powykonawcza i instrukcj¢ obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegodlnosci:

h.  Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego

i.  Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematow) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu
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Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie
urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu (w szczegdlnoscei elementéw odcinajacych
i regulacyjnych) a takze aktualne wielko$ci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

j- Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materialow i urzadzen,

k. Pelna list¢ (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentow) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz
dostawcow czgsci zamiennych,

L Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczeg6lnosci przepustnicami
regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i zaworami rownowazacymi z kré¢cami pomiarowymi na
przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeplywami,

m. Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji, w
stosunku do ktorych jest wymog dostarczenia takich dokumentow,

n.  Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji, zarowno wykonywanych przez obstuge techniczna
budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno$nych serwisow),

52. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty i oprawionych schematow wszystkich
instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen, gléwnej armatury, osprzgtu kanatow
wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych
w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostale przekazywane dokumenty powinny zosta¢
przekazane w jezyku polskim, w formie spojnych opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajacymi
jednoznaczne okreSlenie zawarto$ci poszczegodlnych elementéw tych opracowan oraz ich latwe odnalezienie i jednoznaczna identyfikacje. W
zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze si¢ ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczego6lnych urzadzen.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskaé
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.
Przewody

v' Instalacje centralnego ogrzewania z rur z sieciowanego polietylenu z warstwg antydyfuzyjng w rurze ostonowej (peszlu). Rury

nalezy taczy¢ przez zacisk.

v' Instalacj¢ centralnego ogrzewania z rur stalowych srednich czarnych bez szwu wg. normy PN-H-74219.

AN

Instalacje ciepta technologicznego z rur stalowych srednich czarmych bez szwu wg. normy PN-H-74219.

v' Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

v' Rury i ksztaltki powinny posiada¢ atest huty oraz $wiadectwo odbioru jakosciowego przez Osrodek Badan Jakosci Wyrobow

Hutniczych ,,ZETOM”.

Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronna rurociagéw grzewczych nalezy wykona¢ z wetny mineralnej zbrojonej folig aluminiowa o nastgpujacej grubosci:
przewody zasilajace i powrotne o $rednicy Dn 200 - gr. 50mm,

przewody zasilajace i powrotne o §rednicy Dnl50 - gr. 45mm,
przewody zasilajace i powrotne o $rednicy Dn80+ Dn125 - gr. 40mm,
przewody zasilajace i powrotne o $rednicy Dn32+ Dn65 - gr. 30mm,

przewody zasilajace i powrotne o Srednicy Dnl5+Dn25 - gr. 20mm,

AN N NN

przewody prowadzone w obszarach nicogrzewanych w izolacji 50 mm, z ogrzewaniem elektrycznym kablem grzejnym
samoregulujacym o mocy 15 W/m.b.

Izolacje musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Wazne: nalezy upewni¢ si¢, ze substancje stosowane przy wykonywaniu izolacji (w szczegolnosci klej do izolacji) nie sa agresywne w
stosunku do powloki antykorozyjnej przewodow.
Izolacja cieplna
Izolacj¢ zimnochronna rurociagdw i armatury instalacji nalezy wykona¢ w formie otuliny izolacyjnej. Otuliny musza posiada¢ aprobate
techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.
Wazne: nalezy upewni¢ si¢, ze substancje stosowane przy wykonywaniu izolacji (w szczegélnosci klej do izolacji) nie sa agresywne w
stosunku do powloki antykorozyjnej przewodow.
Materialy do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych
Materialy do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w normach przedmiotowych.
Wodne urzadzenia grzewcze, grzewczo-chlodzace

v' Jako grzejniki radiatorowe nalezy stosowa¢ grzejniki stalowe plytowe z elementami konwekcyjnymi z podtaczeniem od dotu lub

z boku, montowane na $cianie, powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gérna przykryta ostona typu grill.
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v' Jako grzejniki konwektorowe nalezy stosowac:

o grzejniki kanatowe podlogowe z konwekcja swobodna lub oraz wymuszona wentylatorami, w kanale podtogowym z
blachy stalowej ocynkowanej. Z kratka maskujaca, zaworem z sitownikiem termoelektrycznym, sterowaniem
predkos$cia wentylatora w wypadku konwektorow wentylatorowych (patrz projekt automatyki budynku) oraz
$rubunkiem odcinajacym na powrocie. Kratka maskujaca ciagla na calej dlugosci pomieszczenia, kolor i materiat wg
wytycznych Architekta.

o  Grzejniki stalowe z ozebrowaniem konwencyjnym stojace na ndzkach, powierzchnie boczne obudowane ostonami,
powierzchnia gorna przykryta ostona typu grill. Podtaczenia od dotu lub z boku. Z sitownikiem termoelektrycznym,
sterowaniem predkoscia wentylatora w wypadku konwektoréw wentylatorowych (patrz projekt automatyki budynku)
oraz §rubunkiem odcinajacym na powrocie.

v' Jako klimakonwektory nalezy stosowa¢ klimakonwektory dwu- czterorurowe do montazu poziomego z przytaczeniowymi
wezykami elastycznymi, tacka ociekowa, kompletem zawordéw z sitownikiem termoelektrycznym, sterowaniem predkoscia
wentylatora (patrz projekt automatyki budynku) i kompletem $rubunkéw odcinajacych na powrocie oraz z kompletem materialow
montazowych. Wymagane ci$nienie akustyczne przy obliczeniowej mocy zgodnie z wymaganiami zawartymi w zestawieniach
ilodciowych, w opisie technicznym i/lub na rysunkach.

v' Jako aparaty grzewczo-wentylacyjne nalezy stosowac aparaty grzewczo-wentylacyjne montowane do stropu w pomieszczeniach
technicznych. Wraz z kompletami automatyki: sterownikiem, puszka przylaczeniowa, termostatem pomieszczeniowym lub
podiaczeniem do systemu automatycznej regulacji (zgodnie z projektem automatyki budynku), wytacznikiem serwisowym oraz
zaworami spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem materialéw montazowych.

v' jako kurtyny powietrzne wodne nalezy stosowa¢ kurtyny powietrzne z kompletem automatycznej regulacji, w tym: czujnikiem
radarowym lub czujnikiem drzwiowym uruchamiajacym kurtyne, sterownikiem, puszka przylaczeniowa, termostatem
pomieszczeniowym lub podtaczeniem do systemu automatycznej regulacji (zgodnie z projektem automatyki budynku),
wylacznikiem serwisowym oraz zaworami spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem materialow montazowych.

Elektryczne urzadzenia grzewcze
v' Jako grzejniki elektryczne nalezy stosowac grzejniki elektryczne montowane na $cianie z zabezpieczeniem przed przegrzaniem

poprzez bezpiecznik temperaturowy, z termostatem z ptynna regulacja temperatury lub bez termostatu, w wypadku sterowania
bezposrednio z instalacji automatycznej regulacji (patrz projekt automatyki budynku), wraz z kompletem materiatow
montazowych.

v' Jako grzejniki azienkowe nalezy stosowa¢ grzejniki fazienkowe elektryczne (przystosowane, z elektronicznym regulatorem
temperatury i kompletem materialow montazowych. Grzejniki wyposazone w podwdjna ochrong przecieporazeniowa kLI,
wykonanie bryzgoszczelne 1P24

v Jako promienniki niskotemperaturowe nalezy stosowa¢ promienniki wyposazone w komplet sterowania i materialow
montazowych.

v' Jako kurtyny powietrzne elektryczne nalezy stosowa¢ kurtyny powietrzne z nagrzewnica elektryczna, z kompletem
automatycznej regulacji, w tym: czujnikiem radarowym lub czujnikiem drzwiowym uruchamiajacym kurtyne, sterownikiem,
puszka przylaczeniowa, termostatem pomieszczeniowym lub podtaczeniem do systemu automatycznej regulacji (zgodnie z
projektem automatyki budynku), wytacznikiem serwisowym oraz zaworami spustowymi, odpowietrzeniami i kompletem
materiatlow montazowych.

v' Jako elektryczne ogrzewanie podlogowe nalezy zastosowaé gotowe do ukladania elementy grzejne wyprodukowane zgodnie z
norma PN EN 60335-2-96. Elementy te sktadaja si¢ z przewodu grzejnego przymocowanego do siatki z widkna szklanego,
polozonej na izolacji termicznej (twardy styropian o gestosci min. 20kg/m® lub twarda welna mineralna), wraz z rurkg
instalacyjna do przewodow przylaczeniowych, czujnika temperatury i puszka instalacyjna do regulatora temperatury.

Armatura
v' Przy grzejnikach ptytowych nalezy instalowa¢ zawory termostatyczne oraz zawory ($rubunki) grzejnikowe powrotne odtwarzalng

nastawa wstepna lub zawory wbudowane w grzejniki przystosowane do montazu gtowicy termostatyczne;j.
v' Jako zawory odcinajace nalezy stosowac:
e  zawory o srednicach DN15 do DN50 - zawory $rubunkowe, kulowe
e zawory o $rednicach od DN65 — przepustnice motylkowe, migdzykoinierzowe,
v' Jako zawory preregulacyjne nalezy stosowac:
. zawory o $rednicach DN15 do DN50 - zawory grzybkowe, srubunkowe,
. zawory o $rednicach od DN65 — zawory grzybkowe, kolnierzowe.
v' Jako zawory zwrotne nalezy stosowac:

e  zawory o $rednicach DN15 do DN50 zawory $rubunkowe, grzybkowe, sprezynowe
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e  zawory o $rednicach od DN65 — zawory migdzykolnierzowe, spezynowe
v Jako regulatory réznicy ci$nienia nalezy stosowac:
. regulatory o $rednicach DN15 do DN50 - regulatory $srubunkowe
e  regulatory o $rednicach od DN65 - regulatory kolnierzowe
v' Jako zwory termostatyczne do cyrkulacji cieplej wody nalezy stosowa¢ zawory $rubunkowe.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku — warunkom
technicznym. Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekraczac¢
warto$¢ robocza mierzonego parametru. Termometry szklane powinny mie¢ dziatke elementarna nie wigksza niz 1°C, a manometry $rednice
tarczy nie mniejsza niz 10 cm.

Armatura powinna by¢ wyposazona w komplet materialdéw montazowych, w tym uszczelnien, kotnierzy, $rub i nakretek lub w ztaczki
gwintowe rozlaczne.

Pompy

Pompy normowe, jednostopniowe, niskoci$nieniowe, wirowe z kotnierzowo przymocowanym wspornikiem fozysk i czopem watu dla
elastycznie sprzggnietego napedu, na plycie podstawowej do montazu na fundamencie. Spiralny korpus z zeliwa z osiowym kro¢cem
ssawnym i promieniowym, skierowanym do goéry kré¢cem cisnieniowym oraz odlanymi tapami mocujacymi. Uszczelnienie watu
dlawnicowe.

Dla mniejszych wysoko$ci podnoszenia i przeptywow w instalacjach grzewczych, pompy obiegowe pojedyncze i blizniacze wirowe,
jednostopniowe, typu “In-line” z potozonymi przeciwlegle kro¢cami o jednakowej srednicy, z mokrym wirnikiem silnika, bezdtawnicowe i
bezobstugowe. Zaleznie od $rednicy, z przytaczami gwintowanymi lub kotnierzowymi. Ci$nienie nominalne pracy PN10 (PN16) bar.

Dla wigkszych wysokosci podnoszenia i przeptywow w instalacjach grzewczych oraz wszystkie pompy w instalacjach: pompy pojedyncze i
podwojne wirowe, jednostopniowe, typu ,,in-line” z potozonymi przeciwlegle kro¢cami o jednakowej $rednicy, z suchym wirnikiem silnika,
z rozdzielonym uktadem hydraulicznym i napgdowym, z niewymagajacym konserwacji mechanicznym uszczelnieniem czotowym watu.
Ci$nienie nominalne pracy PN16 bar. Zakres temperatur: od -15°C do +140°C.

Pompy do mieszanki glikolowo wodnej oraz wody lodowej w wykonaniu umozliwiajacym ciagta prace w zakresie temperatur czynnika do
+5°C, przy temperaturze otoczenia powyzej 30 °C i wysokiej wilgotno$ci (zabezpieczone przed wykraplaniem pary wodnej na elementach
pompy).

Naczynie wzbiorcze

Jako naczynie wzbiorcze nalezy zastosowa¢ kompaktowe urzadzenie do stabilizacji ci$nienia, odgazowywania i uzupetniania ubytkéw wody
w obiegach wody grzewczej, wyposazone w pompe, zawor przelewowy i zawor bezpieczenstwa do zabezpieczenia zbiornikéw. Jednostka
sterujaca na obracanej ptycie, orurowanie i pelne okablowanie, kabel przytaczeniowy (1=5,0m), wtyczka z uziemieniem, zawory odcinajace
zabezpieczone od strony wodnej, sterowanie mikroprocesorowe w pelni zautomatyzowane z dowolnym ustawieniem parametrow, zegar
czasu rzeczywistego, pamig¢ bledow i parametrow, wyswietlacz tekstowy ci$nieniami poziomu istotnych meldunkow o pracy i zaktoceniach,
schemat funkcyjny z diodami LED, wyjscie bezpotencjalowe dla zbiorczej sygnalizacji zaktocen interfejs do przesytu danych.

Stabilizacja cisnienia w granicach + 0,2 bar z kontrola pompy. Optymalne odgazowywanie z cyklami odgazowywania statego, cyklicznego i
wybiegowego.

Kontrolowane uzupetnianie, automatyczne zatrzymanie i meldunek przy przekroczeniu czasu napetniania i/lub liczby cykli. Mozliwo$¢
analizy sygnatu z wodomierza kontaktowego.

Zbiornik podstawowy — membranowe naczynie do systemu stabilizacji ci$nienia, bezcisnieniowy, woda bez kontaktu z atmosfera, ze stali,
woda w wymiennej membranie butylowej , zawor bezpieczenstwa i odpowietrzenie. Zbiornik stajacy na przyspawanych nogach z rurek lub
katownikow stalowych, wraz z przetwornikiem pomiarowym do pomiaru poziomu.

Odmulacz ( separator zanieczyszczen)

Jako separator zanieczyszczen nalezy zastosowac separator o korpusie wykonanym ze stali weglowej o konstrukeji umozliwiajacej na
szybkie i stale usuwanie zanieczyszczen bez przerywania pracy systemu, gromadzac zanieczyszczenia poza strumieniem przeplywu.
Usuwanie zanieczyszczen poprzez zawor odszlamiajacy w dolnej czgsci urzadzenia.

Ogrzewanie elektryczne rur

Rurociagi i armature instalacji biegnaca w przestrzeniach nieogrzewanych nalezy zabezpieczy¢ kablem grzejnym.

Plaszcz ochronny

Rurociagi i armaturg instalacji zabezpieczone izolacja nalezy w pomieszczeniach technicznych oraz w miejscach narazonych na uszkodzenia
do wysokosci 2,0m zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu i maszyn, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i whasciwos$ci przewozonych materiatow.

Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia
podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub dZzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesia na wigzce. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Urzadzenia grzewcze

Transport urzadzen grzewczych powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie urzadzen na paletach dostosowanych
do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen. Dopuszcza si¢
transportowanie urzadzen w fabrycznych opakowaniach luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

Armatura
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Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

v

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢
dhuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkecyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okres$lonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne
v

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiazujacymi przepisami, odno$nymi normami, i
innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem wymagane;j
doktadnosci montazu i ostroznosci.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow sanitarnych, przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisoéw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel
legitymujacy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu wykonywac je moze tylko personel posiadajacy

udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np. samono$ne kanaly instalacji oddymiajacej lub izolacje ogniowe).

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementow
instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi
za$lepkami. Nalezy dopilnowac, aby wngtrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub cial obcych.

v

AN N NN

Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot,
ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢
przed przenoszeniem drgan i hatasow.

Przejscia wszelkich przewoddw przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodne z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Zastosowane elementy musza posiada¢ odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego
rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami okre$lonymi w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach).
Wykonaweca jest zobowiazany do wydania wytycznych o wielkosci i usytuowaniu fundamentéw i wylewek pod konkretne,
zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajagcym wykonanie ich przez wykonawce budowlanego.
Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac¢ i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach
zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposob uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodow o $cianki bruzd przy pomocy
specjalnych wezy ochronnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robdt na biezaco sprawdza¢ w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sa fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi (w tym w
szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia
powloka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powloka malarska w kolorze wskazanym przez Architekta (r6zne kolory w réznych obszarach
i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powloki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajace odpowiednia trwalos¢ oraz estetyke instalacji.

Materiaty, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadac¢
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudow urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej
ocynkowanej.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementow z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementoéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwigzanych z pracami
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konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Montaz rurociagow

v

Rurociagi faczone beda przez spawane. Wymagania ogélne dla potaczen spawanych sa okreslone w tomie 111 ,, Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.
Dopuszcza si¢ montaz rurociagdw za pomoca ztaczy ruchomych umozliwiajacych przejmowanie wydtuzen termicznych. Dostawca
tego systemu kazdorazowo potwierdzi obliczeniowo dobor ztaczy ( ich ilo$¢ i rozstaw).
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych, lub w inny sposob uszkodzonych, nie
wolno uzywac.
Kolejnos$¢ wykonywania robot:

. wyznaczenie miejsca utozenia rur,

. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

. przecinanie rur,

. zalozenie tulei ochronnych,

e ulozenie rur z wykonaniem spawania sczepnego,

e  spawanie potaczen.
Rurociagi powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych. Punkty state powinny by¢ wykonane tak, aby mozliwa byta kompensacja
wydtuzen cieplnych przewodow.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ — ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% — w kierunku zrodta ciepta/chlodu. Poziome
odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewnetrzna $ciana rury i wewngtrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna
by¢ wigksza 0 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przy przejsciu przez dylatacje tuleje wykona¢ z rur stalowych, a przestrzen
migdzy przewodem a tuleja wypelni¢ welng mineralna lub innym materiatem izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem. Przejscia przez
przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonac¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociagdéw poziomych za posrednictwem
odsadzek o dtugos$ci poziomego ramienia co najmniej 1,5 m, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydluzen przewodow.
Rurociagi faczone beda z armatura gwintowana oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi za pomoca potaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztaltek. Gwinty na konficach rur powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki. Potaczenia gwintowane uszczelni¢ za pomoca konopi lub pasty.
Niezbedne do montazu rurociagdéw stalowych kolana i tuki o srednicy do 32 mm nalezy wykona¢ za pomoca gigcia rur. Dla wyzszych
$rednic zamontowa¢ gotowe kolana lub tuki.
Montaz rur powinien odbywac si¢ we wspolpracy z wykonawca oswietlenia z uwzglednieniem opraw o§wietleniowych oraz uwag

architektow.

Montaz urzadzen grzewczych

v
v

Montaz urzadzen grzewczych powinien by¢ prowadzony zgodne z instrukcjami producenta i dostawcy.
Klimakonwektory i grzewczo-chtodzace montowane moga by¢ na suficie w przestrzeni stropu podwieszonego, oraz pod stropem
pomieszczen.
Urzadzenia te nalezy przytwierdza¢ do stropu konstrukcyjnego i $ciany za pomoca uchwytow, wspornikow i/lub zawiesi oferowanych
przez producenta urzadzen.
Klimakonwektory wieszane przy $cianie oraz w przestrzeni stropow podwieszonych montowaé w plaszczyznie $ciany lub wneki z
uwzglednieniem mozliwo$ci odpowietrzenia i odprowadzenia skroplin. Wsporniki i uchwyty osadza¢ w przegrodzie budowlanej w
sposob trwaty.
Kolejnos$¢ wykonywania robot:

. wyznaczenie miejsca zamontowania zawiesi,

. wykonanie otwordw i osadzenie zawiesi,

. zawieszenie urzadzen,
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e podlaczenie urzadzen do rur przytacznych.
Urzadzenia nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, urzadzenie nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.
Podtaczenia do urzadzenia powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z urzadzeniem i skreceniu ztaczek nie nastepowaly
zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie galazki potaczonej z urzadzeniem, podgrzewanie urzadzenia, np. palnikiem, a takze inne
dziatania mogace powodowa¢ deformacje urzadzenia lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
Montaz urzadzen instalowanych w przestrzeni stropu podwieszonego powinien odbywac si¢ we wspolpracy z wykonawca o§wietlenia,
z uwzglednieniem opraw o$wietleniowych i uwag architektow.
Grzejniki radiatorowe i konwektorowe moga by¢ montowane przy $cianach i/lub w kanatach podpodtogowych.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e  wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

. wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

. zawieszenie urzadzen,

e podlaczenie urzadzen do rur przytacznych.
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki/ kanatu
podpodlogowego, zapewniajac mozliwos$¢ odpowietrzenia grzejnika.
Minimalne odstepy grzejnika od elementow budowlanych:

e od$ciany za grzejnikiem — Scm

e  od podlogiiod parapetu - 12cm.

e od bocznej $ciany od strony, z ktorej nie jest zamontowana armatura — 15cm

e od bocznej $ciany od strony, z ktorej jest zamontowana armatura — 25cm
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac
budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, urzadzenie powinno by¢ zapakowane. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, urzadzenie nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero
po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki podiaczeniowe do grzejnikow powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu i skreceniu ztaczek w urzadzeniu nie
nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne s dzialania mogace powodowa¢ deformacje urzadzen lub zniszczenie powloki

lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

v
4
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Montaz armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Rurociagi faczone beda z armatura i osprzg¢tem za pomoca potaczen gwintowanych oraz zaciskowych z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty uszczelniajacej.

Kolejnos$¢ wykonywania robot:

. - sprawdzenie dziatania zaworu,

. - nagwintowanie koncowek,

. - wkrecenie pot-srubunkoéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym,
. - skrecenie polaczenia.

Kierunek przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory
i lezalo w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

Armatura na przewodach powinna by¢ mocowana do przegrod lub konstrukceji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow,
uchwytéw lub innych trwatych podpar¢. Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.

Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na galeziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu,
aby przy napelnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw z przeptywem wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem
zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu) dla umozliwienia oprézniania poszczegélnych piondéw z wody, po ich odcigciu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-/B-02420:1991 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow
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automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem
odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy.

Na manometrze nalezy oznaczy¢ czerwona kreska najwyzsze dopuszczalne ci$nienie robocze instalacji.

Badania i uruchomienie instalacji

v
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Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji przewoddéw musi by¢
poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czgs$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukac
woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniona o jakos$ci zgodnej z PN-C-04607:1993
».Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Probe szczelno$ci kazdej z nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
Zeszyt 6, tzn. ci$nienie robocze powickszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy
doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia ci$nienia maksymalnego.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien
by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci instalacji grzewczych nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, poprzedzona co najmniej 72-

godzinna praca instalacji podczas ktorej niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0.1% pojemnosci ztadu.

Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

4
v

Po wykonaniu prob wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne”,: podloze nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do osiagniecia drugiego stopnia
czystosci wg PN-70/H-97050 ,,Ochrona przed korozja. Wzorce jakoS$ci przygotowania powierzchni stali do malowania”.
Wyszczegodlnienie kolejnych warstw powltoki malarskiej:

. 1 x farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (cynkol) o symbolu 221-004-

950,

. 2 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania aluminiowa o symbolu 3161-000-850.
Wyroby malarskie nalezy przygotowywac i stosowa¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz norma PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed
korozja. Pokrycia lakierowane. Ogoélne wytyczne”. Nalezy sprawdzi¢, czy wyroby posiadaja atest producenta oraz czy termin gwarancji
nie zostat przekroczony.
Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢. Maksymalny
odstep czasu migdzy oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Przygotowujac farbe do malowania nalezy usuna¢ ewentualny
kozuch, doktadnie ja wymiesza¢, uzywajac benzyny do lakierow — rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz przefiltrowaé. Czas schniecia
poszczegolnych warstw wynosi 48 godzin. Grubo$¢ powloki malarskiej powinna wynosi¢ 90 pm.
Z uwagi na zawartos¢ w farbach sktadnikow palnych i toksycznych, podczas malowania nalezy przestrzega¢ obowiazujacych

przepisoOw ppoz i bhp, szczegodlnie przy pracy w pomieszczeniach zamknigtych.

Wykonanie izolacji termicznej

v

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wigcej niz o —5 do +10 mm.
6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji grzewczej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
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zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”. Kazda
dostarczona partia materialtow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

v' Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dana faze robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

v" Wewngtrzng kontrole robot podczas wykonywania prac powinna przeprowadza¢ firma wykonawcza we wlasnym zakresie. Kontrolg z

ramienia Inwestora przeprowadza¢ bedzie inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inzyniera Kontraktu.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej
przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jednostki obmiarow robot ;

v m. (metr) - wykonanej i odebranej instalacji wody lodowej, rur ochronnych.

v' kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych urzadzen grzewczych, klimakonwektorow, rozdzielaczy co.
v’ szt. (sztuk) - zawory odcinajace, zwrotne, regulacyjne, rOwnowazace, uchwyty mocujace,

v' r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych.

v m’ (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych malowan rurociagéw i izolacji.

v m-g (motogodziny) - praca transportu,

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas
budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwieku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga mie¢ wplyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru instalacji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilo$ci poszczegdlnych elementow instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu
podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji

i odpowiednia ilo$¢ poszczegodlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementow instalacji jest
spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych

W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okre$laniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zwigkszenia wydajnosci
urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT

v" Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6”. oraz norma PN-64/B-10400.

v" Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:
e przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
. bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow

odcinkoéw poziomych.

e uruchomienie

v' Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robdt i elementéw do
prawidtowego montazu.

v" Odbioru robodt zanikajacych nalezy dokonywaé na biezaco, pozostale roboty czesciowo lub po zakonczeniu catosci.

AN

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ koficowego odbioru technicznego instalacji.
v' Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie wykonywania robot,

. Dziennik budowy,

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatlow),

. protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych,

e  protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,
v' Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian
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i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,
. protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
. aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),
e protokoty badan szczelno$ci instalacji.
Odbioru roboét dokonuje inspektor nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

v
4
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PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze”.

PN-C-04607:1993 ,,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania.

PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.
PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne.

PN-EN ISO 12944-1 do 8: 2001 ,,Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych za pomoca ochronnych systemow
malarskich”.

PN-B-10400:1964 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”.

PN-B-02414:1999. ,,0grzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-B-02415:1991. ,,0Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow cieplowniczych. Wymagania”.
PN-B-02420:1991. ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN-M-75003:1990 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogo6lne wymagania i badania”.

PN-M-75009:1991. ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

BN-8864-13:1975 ,,Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikoéw od elementow budowlanych”

okumenty

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét instalacji grzewczych. Tom 6 Cobrti Instal, Warszawa 2003.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” — wydawca Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji — Warszawa 1994r.
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ST.02.03.00 INSTALACJA WENTYLACJI i
KLIMATYZACJI

Kod CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
a. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w
ramach inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogdlnych warunkow specyfikacji.
b.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wykonania instalacji
wentylacji i klimatyzacji.
Uwaga: niniejsza specyfikacja moze zawiera¢ rowniez wymagania w stosunku do elementow instalacji, ktore nie wystepuja w projekcie.
Wymagania te nalezy pomina¢.

c.  Zakres robét obje¢tych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji
i klimatyzacji w obszarze stanowiacym przedmiot Projektu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

v" montaz kanalow wentylacyjnych,

montaz nawiewnikow, wywiewnikow, klap pozarowych, thumikéw halasu i elementow regulacyjnych,
montaz central wentylacyjnych i wentylatorow,
badania instalacji,

wykonanie izolacji paroszczelnej, termicznej i pozarowe;j,

D N N NN

rozruch instalacji,
v' regulacja dziafania instalacji.

Zakres ilosciowy robot okreslaja zestawienia stanowiace zatacznik do niniejszej specyfikacji.
d. OkreSlenia podstawowe

i. Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.
ii. Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majace na celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢
powietrza.
iii. Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
iv. Chlodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace osuszaniu i na obnizaniu jego temperatury.
v. Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.
vi. Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.
vii. Odzyskiwanie ciepla lub/i wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesow technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.
viii. Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.
ix. Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.
x. Filtr powietrza

Zespol oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
xi. Nagrzewnica powietrza
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Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.
xii. Chlodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chlodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.
xiii. Wymiennik odzysku ciepla lub/i wilgoci

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza
uzdatnianego lub odwrotnie.
xiv. Osuszacz powietrza

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.
xv. Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumiefl powietrza z nawilzacza powietrza lub z powierzchni
chtodnicy.
xvi. Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze.
xvii. Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje strumienia
powietrza przez zmiang oporu przepltywu.
xviii. Thlumik halasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzna
wzdhuz przewodow.
xix. Nawiewnik

Element lub zespol, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
xx. Wywiewnik

Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.
xxi. Okap

Element instalacji odciagu miejscowego umieszczony bezposrednio nad Zrodtem wydzielania zanieczyszczen powietrza.
xxii. Klapa pozarowa

Zesp6t umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (migdzy dwiema strefami pozarowymi) przeznaczony do zapobiegania
przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do drugie;j.
xxiii. Aparat grzewczo-wentylacyjny

Urzadzenie skladajace si¢ z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspolnej obudowie i przeznaczone do nawiewania
mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrznego lub do ogrzewania pomieszczenia.
e.  Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane a takze normami i dokumentami okre§lonymi w
punkcie 0 niniejszej specyfikacji.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materialow i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia
o porownywalnych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowac¢ obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materialow i urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i
towarzyszacymi potrzebnymi do whasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametréw pracy oraz
umozliwiajacymi whasciwe funkcjonowanie i obstuge instalacji.
Zakres ten obejmuje w szczegélnoscei, lecz nie jedynie:
(Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepuja we wszystkich rodzajach instalacji).

53.  Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

54. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz elementoéw instalacji,
ktore moglyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu odnos$nych elementéw instalacji.
55.  Kontrolg istniejacych linii rzgdnych wysoko$ciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na rysunkach z wymiarami

wystepujacymi w naturze.
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Przeprowadzenie wymaganych prob i odbiorow instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow.

Plukanie/czyszczenie i napetnienie instalacji odpowiednimi mediami.

Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarow instalacji i analiz oraz przekazanie protokolow Inwestorowi (w szczegoélnosci
pomiardow przepltywow, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci, pozioméw glo$nosci oraz analiz wody).

Przeprowadzenie rozruchu instalacji 1 jej regulacji, korekte parametrow i oprogramowania systemu automatycznej regulacji na
podstawie pomiarow parametréw dziatajacych instalacji sanitarnych, doprowadzenie instalacji do osiagniecia wymaganych
parametrow pracy).

Przeprowadzenie niezb¢dnych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub instytucje.

Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich wladz lub instytucji.

Wspolprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie wyposazania wzorcowych pomieszczen.
Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materialow, wyposazenia
instalacyjnego i elementow instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie i wyposazenie pokoju probek.

Udzial w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostalych branz w fazie przygotowania i
realizacji budowy.

Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otwordéw /przebié¢, do przeprowadzenia
instalacji, w $cianach zelbetowych do wielkosci 300 x 300 mm /lub @300 mm, oraz odpowiednich otworéw w $cianach
niekonstrukcyjnych.

Wykonywanie konstrukcji lub podestéw montazowych pod wszelkie urzadzenia mechaniczne zlokalizowane w pomieszczeniach
oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na dachu budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te musza by¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegoélnych rob6t budowlano-konstrukcyjnych.
Wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka budowlana.

Wykonanie wszelkich przejs$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielefi przeciwpozarowych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania tego typu przejs¢ (odpowiedni
sposob montazu klap ppoz. na kanalach wentylacyjnych, wykonanie specjalnych przej$¢ przewodow instalacji grzewczych,
chtodniczych, wodnych i kanalizacyjnych, etc.).

Montaz odpowiednich elementow zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan spowodowanych praca instalacji
sanitarnych takich jak: obudowy i ostony thumiace, ttumiki dzwigku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki
tlumigce, taczniki elastyczne przewodow rurowych i kanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i thumiace w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukeji urzadzen i elementow
instalacji sanitarnych, (w szczegélnosci takich jak centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, kurtyny powietrzne,
klimakonwektory wentylatorowe, agregaty chtodnicze, wentylatory, pompy, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiazan
ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcja budynku musza by¢ wykonane
w sposoOb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

Wykonanie otworéw stuzacych do okresowego czyszczenia kanatéw wentylacyjnych zlokalizowanych w miejscach
umozliwiajacych sprawne czyszczenie kanalow zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Instalacj¢ armatury, osprzetu i wyposazenia dodatkowego obejmujacego w szczegolnosci zawory, tuleje zanurzeniowe do
montazu czujnikow, czujnikéw (temperatury, ci$nienia, etc.) urzadzenia pomiarowe i wskazujace (termometry, manometry, etc.),
montaz zaworéw automatycznej regulacji, armatury i urzadzen zabezpieczajacych (zawory bezpieczenistwa, reduktory cisnienia,
naczynia wzbiorcze), elementow rownowazacych sieci przewodow jak przepustnice, zawory rownowazace, etc. , przejscia przez
przegrody budowlane, atestowane przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowe, itp.

Oznaczenie wszystkich rurociagdw i przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przepltywu w przewodach.
Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokotéw
dokumentujacych szkolenie.

Gwarancj¢ prawidlowego funkcjonowania poszczegolnych instalacji, jak i ich elementow w catym okresie gwarancyjnym,
przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzef.

Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujacym si¢ stale w biurze budowy, wszelkich
odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji (np. rzeczywistej lokalizacji osprzetu wymagajacego
obstugi w stropach podwieszonych).

Dokumentacje¢ powykonawcza i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegoélnoscei:

p.  Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego
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q-  Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematow) sporzadzone na podstawie egzemplarza Projektu
Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie
urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu (w szczegdlnosci elementéw odcinajacych
i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeplyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

r.  Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materialow i urzadzen,

s.  Pelna liste (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentow) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz
dostawcow czgsci zamiennych,

t.  Schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi (w szczeg6lno$ci przepustnicami
regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych i zaworami rownowazacymi z kré¢cami pomiarowymi na
przewodach rurowych) z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami,

u.  Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacji, w
stosunku do ktorych jest wymog dostarczenia takich dokumentow,

v.  Plan przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji, zar6wno wykonywanych przez obshuge techniczna
budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odno$nych serwisow),

78. Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaly i oprawionych schematéw wszystkich
instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen, glownej armatury, osprzetu kanatow
wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w
dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza oraz Instrukcja obstugi i eksploatacji powinny zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie
spojnych opracowan o czytelnej strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajagcymi jednoznaczne okre$lenie zawartosci
poszczegolnych elementow tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje. W zadnym wypadku instrukcja obstugi
instalacji nie moze si¢ ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi poszczegoélnych urzadzen.

w. MATERIALY

a. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskaé¢
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

b.  Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne

v' Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci odpowiedniej dla wymiarow kanatu, jego funkcji
w instalacji (np. kanaty oddymiajace) i ci$nienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami,
regulatorami CAV), materialami uszczelniajacymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowane;j z przektadkami
thumiacymi drgania. Ksztattki w wykonaniu z kierownicami strugi powietrza (nie dotyczy ksztattek o boku mniejszym od
400 mm).

v" Polaczenia kanalow przy pomocy ocynkowanych kolnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowe;.

v' Przewody wentylacyjne okragle z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci odpowiedniej dla wymiarow kanatu, jego funkeji w
instalacji (np. kanaly oddymiajace) i cisnienia powietrza wraz z ksztattkami, elementami regulacyjnymi (przepustnicami,
regulatorami CAV), materialami uszczelniajacymi, montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowane;j z przektadkami
thumiacymi drgania.

v' Polaczenia kanalow okragtych — kielichowe, z uszczelnieniem taéma samoprzylepna.

AN

Potaczenia kanatlow okragtych z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.

v' Przewody wentylacyjne okragle, elastyczne, flex thumiacy w izolacji termicznej i bez izolacji wraz z materialami
uszczelniajacymi, montazowymi, opaskami zaciskowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowane;j.

v' Podwieszenia kanaldw instalacji oddymiajacych nalezy wykonywaé w standardach zgodnych z Aprobatami Technicznymi
izolacji pozarowych stosowanych na danym fragmencie instalacji. Standard izolacji zgodny z opisami na rysunkach rzutow.
Kotwienia pretow podwieszen wykonywac¢ wytacznie z wykorzystaniem kotkow metalowych.

v' Kanaly wentylacyjne powinny by¢ wykonane w klasie szczelnosci A zgodnie z PN-B-76001 (kanaly normalnej szczelno$ci).

v' Kanaly wentylacyjne przygotowane do podiaczenia okapoéw powinny by¢ wykonane w klasie szczelno$ci B zgodnie
z PN-B-76001 (kanaty o podwyzszonej szczelno$ci).

v' Kanaly wentylacji mechanicznej obstugujacej gastronomig nalezy wykona¢ w technologii zapewniajacej maksymalna gtadkos¢

powierzchni wewngetrznych kanatow, ze szczegdlnym uwzglednieniem potaczen. Nie nalezy stosowac kanatéw taczonych przy
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pomocy kotnierzy nasuwanych na konce przewodow, lecz kanaty i ksztattki z kotnierzami wywijanymi z blachy kanatu,
zapewniajacymi odpowiednio gtadka powierzchnie potaczen.

c¢.  Osprzet wentylacyjny

v' Na przewodach, we miejscach niezbgdnych do regulacji a w szczegdInosci na rozgalezieniach przewoddéw wentylacyjnych oraz
przy elementach wywiewnych (o ile nie sa one wyposazone w urzadzenia regulacji wydatku zapewniajace poprawne
wyregulowanie hydrauliczne danego systemu wentylacyjnego) nalezy zainstalowa¢ przepustnice regulacyjno-pomiarowe
wyposazone w odpowiednie kro¢ce umozliwiajace pomiar spadku ci$nienia.

v" W wypadku konieczno$ci stosowania elementow regulacyjnych na kanatach wspotpracujacych z instalacja wentylacji
oddymiajacej nalezy przewidzie¢ stale elementy regulacyjne.

v' Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow wentylacyjnych (na przyktad kroéce wywiewne umieszczone nad stropem
podwieszonym) nalezy zabezpieczy¢ siatka z drutu stalowego, ocynkowanego.

v' Nawiewniki i wywiewniki umieszczone w stropie podniesionym (widoczne dla uzytkownikow budynku) musza by¢ w
wykonaniu z krytymi $rubami mocujacymi. Wszystkie elementy montowane w stropie nalezy zamontowa¢ na ptasko z ptytami
stropu.

v' Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne (oprocz kratek transferowych) powinny by¢ wyposazone w elementy regulacji
wydajnosci.

v' Kraty wywiewne stosowane w instalacjach oddymiajacych powinny by¢ wyposazone w elementy regulacji wydatku pozbawione
wszelkich elementéw wykonanych z tworzywa sztucznego.

v" Elementy konczace instalacje wentylacji typu czerpnie $cienne, wyrzutnie $cienne ingerujace w wyglad fasady zewnetrznej
musza by¢ uzgodnione z Architektem.

v' Czerpnie i wyrzutnie zewnetrzne montowane do kanaldw wentylacyjnych musza mie¢ wykonane ramy i zaluzje z blachy
stalowej, ocynkowanej, profilowanej oraz by¢ wyposazone w siatke ze stalowego ocynkowanego drutu falistego o wielkos$ci
oczek max 20 x 20 mm. Maksymalne przestonigcie czerpni i wyrzutni wynikajace z konstrukcji max. 40% powierzchni.

v' Czerpnie i wyrzutnie zewnetrzne montowane do kanalow wentylacyjnych na dachu na dachach kioskow gastronomicznych i
toalet powinny by¢ wmontowane w obudowe architektoniczna i musza mie¢ wykonane ramy i zaluzje z blachy stalowe;j,
ocynkowanej, profilowanej oraz by¢ wyposazone w siatke ze stalowego ocynkowanego drutu falistego o wielkosci oczek
max 20 x 20 mm. Maksymalne przestonigcie czerpni i wyrzutni wynikajace z konstrukcji max. 40% powierzchni.

d. Izolacja termiczna

v' Skrzynki przylaczeniowe po stronie ttocznej klimakonwektorow zaizolowa¢ izolacja paroszczelna z plyt ze spienionego kauczuku
syntetycznego do stosowania w chlodnictwie o wspotczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej u> 7000 wg. DIN
52615. Izolacj¢ nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materialéw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

v' Elastyczne kanaly wentylacyjne po stronie tlocznej klimakonwektorow: przewody elastyczne zaizolowane termicznie i
akustycznie izolacja z welny mineralnej grubosci min. 20 mm pokrytej folia zaizolowane izolacja termiczna z ostona z folii
aluminiowej lub aluminiowanej folii poliestrowe;.

v' Kanaly powietrza zewnetrznego prowadzone wewnatrz budynku oraz kanaly transportujace powietrze o temperaturze ujemnej
wewnatrz budynku (np. po przejsciu przez obrotowy wymiennik ciepta) nalezy zaizolowa¢ plytami ze spienionego kauczuku
syntetycznego do stosowania w chlodnictwie o wspotczynniku oporu dyfuzyjnego przenikania pary wodnej p > 7000
wg. DIN 52615. Izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materialtéw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wykonczenie powierzchni zewngtrznej farba dostarczana przez producenta
izolacji.

v' Kanaly wentylacyjne z podgrzewem powietrza [za nagrzewnica, np. nawiew powietrza do toalet na promenadach, itp.]
prowadzone na zewnatrz budynku: matami z welny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym z prostopadtym ukladem
wiokien w stosunku do powtoki z folii. Minimalna grubo$¢ izolacji: 50 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z
folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanalow nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do kanatow. W
miejscach, w ktorych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy
wykona¢ z uzyciem firmowych materialdw montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcja producenta. Izolacj¢ nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej, ocynkowanej o grubosci minimum 0,8 mm.

v' Kanaly wywiewne systemow z odzyskiem ciepla (wewnatrz budynku) na poszczegdlnych kondygnacjach oraz w pionowych
szybach instalacyjnych: matami z welny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubo$¢ izolacji: 30 mm.

Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna ta§ma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanalow nalezy mocowac
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dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktorych jest to niezbedne izolacj¢ nalezy wzmocni¢ drutem stalowym
ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materialtow montazowych i akcesoriow. Montaz izolacji
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. W pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktorych
izolacja moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne, nalezy ja zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podtoga plaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci minimum 0,8 mm.

v' Kanaly wywiewne systemOw z odzyskiem ciepla w pomieszczeniach technicznych (maszynowniach): matami z welny mineralnej
pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubos¢ izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z
folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatlow nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktorych jest
to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem
firmowych materialéw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. W
pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktorych izolacja moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne, nalezy
ja zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podtoga plaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci minimum 0,8 mm.

v' Kanaly wywiewne z cieplych kioskow gastronomicznych: matami z welny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym.

Minimalna grubo$¢ izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tama z folii aluminiowej. Maty podwieszone do

kanatéw nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktorych jest to niezbedne izolacj¢ nalezy wzmocni¢

drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatdéw montazowych i

akcesoriow. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Kanaly wywiewne systemow bez odzysku ciepta wewnatrz budynku: nieizolowane.

Kanaly wywiewne systemow bez odzysku ciepta na zewnatrz budynku (np. z toalet na promenadach): nieizolowane.

Zbiorcze kanaly wywiewne z pomieszczen technicznych (maszynowni) na zewnatrz budynku: nieizolowane.

AN N NN

Kanaly nawiewne systemow nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chfodzeniem powietrza: matami z welny mineralnej pod
zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubo$¢ izolacji: 50 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii
aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktorych jest to
niezbedne izolacj¢ nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych
materiatlow montazowych i akcesoridéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. W
pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktorych izolacja moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne, nalezy
ja zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podtoga plaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubos$ci 0,8 mm.

v' Kanaly nawiewne systemow nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chfodzeniem powietrza obstugujace pomieszczenia do
pracy dla dziennikarzy na poziomie L00 i LO1: matami z welny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna
grubos¢ izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tama z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatow
nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktorych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem
stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materialéw montazowych i akcesoriow.
Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

v' Kanaly nawiewne systemow nawiewu z podgrzewem powietrza i/lub z chtodzeniem powietrza prowadzone w pomieszczeniach
technicznych (maszynowniach): matami z welny mineralnej pod zbrojonym papierem aluminiowym. Minimalna grubo$¢ izolacji:
50 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanalow nalezy mocowaé
dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktorych jest to niezbedne izolacj¢ nalezy wzmocni¢ drutem stalowym
ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materialéw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. W pomieszczeniach technicznych i w innych obszarach, w ktorych
izolacja moze by¢ narazona na uszkodzenia mechaniczne, nalezy ja zabezpieczy¢ do wysokosci 2,0 m nad podioga ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,8 mm.

v' Wszelkie przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja, nalezy obudowaé elementami o klasie

odpornosci ogniowej przewidzianej dla $cian dzialowych tych pomieszczen.

e. Izolacja ogniowa
i. Samonos$ne przewody oddymiajace i wywiewno-oddymiajace

Kompletne systemy samonosnych kanalow oddymiajacych w klasie odpormosci ogniowej EI60 z ptyt silikatowo-cementowych, plyt
gipsowych, z zawartoscia wiokien szklanych i celulozowych laminowanych obustronnie wata z widkna szklanego lub ptyty z uwodnionego
glinokrzemian magnezu, Zelaza i litu (wermikulit). System kanatow powinien posiada¢ wszelkie wazne dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej. Montaz systemu kanaléw powinien zosta¢ wykonany przez firme¢ posiadajaca odpowiednie upowaznienie
producenta, zgodnie z warunkami okre§lonymi w aprobacie technicznej, instrukcjami montazu producenta i przy uzyciu firmowych
materialow montazowych. Plyty kanalow oddymiajacych zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi.
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ii. Izolacja o odpornoSci ogniowej EI60 lub EI120 jako oblozenie blaszanych kanaléw

wentylacyjnych

Nalezy stosowa¢ kompletne systemy izolacji 4-stronnej, 3-stronnej oraz 2-stronnej kanalow wentylacyjnych w klasie odporno$ci ogniowej
EI60 oraz EI120, przy pomocy plyt silikatowo-cementowych lub wermikulitowych ze spoiwami nieorganicznymi. System powinien
posiada¢ wazne dopuszczenie do stosowania w ochronie ppoz. Montaz systemu powinien zosta¢ wykonany przez firme posiadajaca
odpowiednie upowaznienie producenta, zgodnie z warunkami okre§lonymi w aprobacie technicznej, instrukcjami montazu producenta i przy
uzyciu firmowych materialéw montazowych.

f.  Centrale wentylacyjne:

Wymagania ogélne:
Nalezy stosowac¢ centrale wentylacyjne blokowe, nawiewne, wywiewne i nawiewno-wywiewne, wykonane w wysokim standardzie.

Centrale powinny by¢ wykonane w oparciu o konstrukcje gtadkich skreconych elementow lub konstrukcje ramowa z zamknigtych
wypetnionych profili.
Centrale powinny by¢ podzielone na sekcje i moduly funkcyjne zapewniajace szybki montaz i fatwa obstuge. W miare mozliwosci nalezy
stosowac sekcje obstugowe.
Otwarcia bez zawiasow (panele wyjmowane zamiast drzwi), moga by¢ stosowane do paneli nie wigkszych niz 1,0 m x 1,5 m i nie cigzszych,
niz 25 kg.
Zambknigcia powinny by¢ wyposazone w regulacje dostosowujaca do stopnia zuzycia uszczelki. Zawiasy powinny mie¢ mozliwos¢
regulacji.
Sekcje odzysku ciepta powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia ograniczajace przenikanie mi¢dzy wymeniajacymi cieplo strumieniami
powietrza przy réznicy ci$nienia 400 Pa do:

1) 0,25% objetosci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika ptytowego oraz

wymiennika z rurek cieplnych.
2) 5% objetosci strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia w wypadku wymiennika obrotowego.

Centrale powinny by¢ wyposazone w presostaty réznicowe filtrow i wentylatorow jako zrodta alarmow o stanie awaryjnym.
Centrale nalezy ustawia¢ na fundamentach, w razie koniecznosci zdylatowanych od konstrukcji. Wysokos¢ fundamentéw powinna
umozliwia¢ zainstalowanie syfonéw na odptywach kanalizacyjnych.

Obudowa centrali:

Powierzchnie wewnetrzne z blachy stalowej, ocynkowane;j (z wyjatkiem miejsc narazonych na wilgo¢, wykonanych ze stali nierdzewne;j)
Powierzchnie zewnetrzne z — $ciany ze stalowych profilowanych segmentéw panelowych.

Grubos¢ blachy wewnetrznej/zewngtrznej: minimum 0,9/0,9 mm.

Podwdjne okna inspekcyjne ze szkla hartowanego w sekcjach serwisowych

Elementy zabudowane w centrali z blachy stalowej ocynkowane;j (ze stali nierdzewnej tam, gdzie jest to wymagane)
Grubo$¢ obudowy centrali: §ciany i dach minimum 50 mm, podtoga, panele rewizyjne i drzwi minimum 40 mm.

Izolacja Scian centrali za pomocg welny mineralnej o gestosci 80 kg/m? o klasie palnosci Al wg DIN 4102, bez zawartosci
chlorowcopochodnych, bez klejow.

Wspotczynnik przenikania ciepta obudowy: klasa T2.

Straty ciepta w wyniku mostkow cieplnych: klasa TB3.

Stateczno$¢ mechaniczna: klasa 2A.

Nieszczelnos$¢ obudowy: klasa B, na podci$nieniu max. 0,11, na nadci$nieniu — max.0,34.

Nieszczelno$¢ filtrow: mniejsza niz 0,5%.

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw>37 dB(A).

Klasa palnosci centrali B1.

Sciany wewnetrzne gladkie, bez wystajacych elementéw wzmacniajacych.

Drzwi po stronie ttocznej zabezpieczone przed otwarciem.

Drzwi wyposazone w dwustronne klamki, docisk zapewniaja rygle slimakowe pojedyncze lub podwojne

Uszczelnienia gumowe dla nad- i podcisnienia o jakosci EPDM.

Przepustnice o szczelnosci zgodnej z norma

Rama i fopatki przepustnic wieloptaszczyznowych z blachy stalowej, ocynkowane;.

Napedy przepustnic poprzez kota zebate.

Lozyska: samosmarujace tozyska z poliamidu.

Kréciec elastyczny: z gumy porowatej lub z widkniny szklanej, szczelny i odporny na zerwanie (o odpowiedniej izolacyjnos$ci akustycznej i
cieplnej).

Klasa palnosci kro¢ca A2 wg DIN 4102.

Kotnierze przytaczeniowe w wykonaniu ocynkowanym.

Wyréwnanie potencjalu wg EN 60204-1.

nawilzacz parowy po stronie tlocznej wentylatora. Kanat po ssawnej stronie nawilzacza nalezy wyposazy¢ w otwor rewizyjny,
Klasa: G4 krotki + F6 workowy na nawiewie.

Klasa G4 na wywiewie przed odzyskiem ciepta.

Materiat filtracyjny: wiéknina mineralna.

Klasa G3 metalowy, przeciwtluszczowy na wywiewie z kuchni

Odpornos¢ na temperatury: do 80°C.

Dziatki filtracyjne dociskane do uszczelnienia za pomoca elementéw z drutu sprezynujacego.

Rama filtra uszczelniona w obudowie centrali.

Obstuga filtra po stronie brudne;j.
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Wymienniki ciepta:

Nagrzewnice i chtodnice po stronie ssawnej

Spadek ci$nienia na nagrzewnicy powietrza: max 100 Pa, pofaczenie kotnierzowe (tatwo$¢ demontazu).
Spadek ci$nienia na chfodnicy powietrza: max 150 Pa, potaczenie kotnierzowe (fatwos¢ demontazu).
Rama wymiennika ciepta ze stali ocynkowane;.

Rury i rozdzielacz z miedzi.

Profilowane, lamele z aluminium.

Maksymalne ci$nienie robocze dla wymiennikow: 10 bar

Uktad lameli:
- chtodnica: lamele pionowe
- nagrzewnica: lamele pionowe lub poziome

- w centralach wywiewu z kuchni i z wymiennikiem odzysku ciepla: tylko lamele pionowe, fatwe do czyszczenia.

Stalowe kotnierzowe kro¢ce podlaczeniowe wraz z kro¢cem odpowietrzajacym i odwadniajacym na zewnatrz obudowy.

Graniczne warto$ci dla czynnika: maksymalne cisnienie: 16 bar, maksymalna temperatura: 110°C.

Przy kazdym wymienniku ciepta nalezy zamontowa¢ zawor odwadniajacy, umozliwiajacy opréznienie wymiennika.

Nagrzewnica wyposazona w podwojne zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe: po stronie powietrznej i po stronie wodnej. Zabezpieczenie
powinno dziata¢ przy niepracujacej centrali. Rozruch centrali o zmiennej wydajnosci (przy temperaturach zewnetrznych nizszych od +3°C)
powinien si¢ odbywa¢ przy chwilowym, pelnym otwarciu zaworu wody grzewczej.

Dodatkowo dla chtodnicy:

Podloga sekeji ze stali szlachetnej uksztattowana jako pochylona wanna ociekowa z kré¢cem odptywu kondensatu.

Syfon odptywu kondensatu samooprozniajacy sie, z ptywakiem kulowym, wykonanie wewnetrzne, maksymalne podcisnienie 2 000 Pa.
Odkraplacz z lamelami z tworzywa sztucznego odpornego na temperatury do 85°C, zabudowany w skrecanej ramie ze stali szlachetnej,
wyjmowany oddzielnie z wymiennikiem, wyposazony w klape inspekcyjna.

Glikolowy wymiennik odzysku ciepta

sprawno$¢ odzysku ciepla wg wymagan DIN

spadek cisnienia powietrza maksimum 250 Pa

Sekcja wentylatora:

Na otworach w $cianie central rozety uszczelniajgce po obu stronach $ciany

Ochrona kot pasowych na drzwiach centrali

Wentylator typu ,,plug fan”.
Na otworach w $cianie central rozety uszczelniajace po obu stronach $ciany

Silnik tréjfazowy przeznaczony do pracy w sieci 3 x 230/380 V, czestotliwos$¢ 50 Hz. Klasa izolacji: F, stopien ochrony: IP 55. Silnik
zabezpieczony przez czujnik z opornikiem o dodatnim wspoétezynniku temperaturowym.

Potaczenie wylotu wentylatora z obudowa za pomoca kroéca elastycznego z zamkiem.

Wentylator i silnik zamontowane na wspolnej ramie, posadowionej na wibroizolatorach sprezynowych, wyposazone w wyréwnanie
potencjatu pomigdzy zespotem a obudowa.

Wylacznik serwisowy trojfazowy wyposazony w zestyk sterowniczy oraz 2 zestyki pomocnicze, w obudowie z tworzywa sztucznego,
stopiefi ochrony IP 55, z zamkiem umozliwiajacym zablokowanie.

Centrale z plynna regulacja wydajnosci wyposazone w falowniki przystosowujace wydatki do odpowiednich wartosci zgodnych z
aktualnymi wymaganiami.

Dla uniknigcia nadmiernego dodatniego lub ujemnego cisnienia i niepowolanego zadzialania zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego nalezy
przewidzie¢ opdznienie czasowe pomiedzy otwarciem przepustnicy a uruchomieniem wentylatora.

Przy doborze wentylatorow nalezy uwzgledni¢ 10% zapasu sprezu i wydatku.

Sprawno$¢ wentylatora min. 60%

Maksymalna odchytka od maksymalnej sprawno$ci wentylatora: 5%.

Rotacyjny wymiennik odzysku ciepta i wilgoci

v' plynna regulacja obrotow

v' wymiar wymiennika zapewniajacy brak przewgzenia przeptywu powietrza w bloku rotora
v spadek ci$nienia powietrza maksimum 150 Pa

i. Wentylatory kanalowe do montazu na kanalach okraglych

Wentylatory do montazu na kanalach o przekroju kolowym nalezy stosowa¢ wentylatory kanatowe w szczelnej obudowie z blachy stalowe;j
galwanizowanej. Obudowa wykonana powinna by¢ metoda walcowania obwiedniowego. Wentylatory wyposazone w silniki z wirujaca
obudowa, o regulowanej napieciowo predkosci obrotowej, w wykonaniu bezobstugowym. Kota wirnikéw z promieniowymi topatkami
wygietymi do tylu. Sterowanie wentylatorem powinno by¢ mozliwe poprzez zmiang napigcia zasilajacego silnik. Silniki wentylatorow
zabezpieczone bimetalicznymi, wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojen, z samoczynnym zataczeniem. Wentylatory powinny by¢
przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Potaczenia wentylatorow z kanatami wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer
montazowych wyklejonych pianka z gumy neoprenowej.
Silniki wentylatorow: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230 V, czestotliwos$¢ 50 Hz. Klasa izolacji silnika: B. Stopiefi ochrony:
IP44.
Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wytacznikami serwisowymi, i polaczeniami montazowymi wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi.

ii. Wentylatory kanalowe do montazu na kanalach okraglych o duzym spr¢zu dyspozycyjnym

Jako wentylatory o duzym przyroscie ci$nienia statycznego, do montazu na kanatach o przekroju kotowym nalezy stosowa¢ wentylatory
kanatowe, promieniowe o regulowanej predkos$ci obrotowej w wykonaniu bezobstugowym. Kota wirnikowe o fopatkach wygietych do tytu.
Sterowanie wentylatorem powinno by¢ mozliwe poprzez zmiang napigcia zasilajacego silnik. Wentylatory napedzane silnikami z wirujaca
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obudowa. Silniki wentylatoréw zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojen, z samoczynnym zataczeniem. Obudowa
wentylatora wykonana z galwanizowanej na goraco blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwa welny mineralnej gr. 50
mm zabezpieczonej od wewnatrz perforowana blacha stalowa. Wentylatory powinny by¢ przystosowane do pracy w dowolnej pozycji.
Polaczenia wentylatorow z kanatami wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer montazowych wyklejonych pianka z gumy
neoprenowe;.

Zespot silnika i kota wirnikowego powinien by¢ przymocowany do powierzchni wewnetrznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w
celu zapewnienia tatwego dostepu w czasie czynnosci obstugowych. Silniki wentylatoréw: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230
V, czestotliwo$¢ 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopien ochrony: IP44.

W silnikach stosowane sa bezobstugowe zamknigte tozyska toczne o dhugim czasie zycia.

Silnik chtodzony przez przeplywajace powietrze. Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwoch ptaszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wytacznikami serwisowymi, i potaczeniami montazowymi wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi.

ili. Wentylatory kanalowe do montazu na kanalach okraglych o niskim poziomie halasu

Jako wentylatory o duzym przyroscie cisnienia statycznego, do montazu na kanatach o przekroju kofowym mozna stosowac rowniez
wentylatory kanalowe o konstrukcji jednowlotowego kota wirnikowego. Wentylatory promieniowe o regulowanej predkosci obrotowej w
wykonaniu bezobstugowym. Kota wirnikowe o fopatkach wygietych do przodu. Sterowanie wentylatorem powinno by¢ mozliwe poprzez
zmian¢ napiecia zasilajacego silnik. Wentylatory napedzane silnikami z wirujaca obudowa. Silniki wentylatoréw zabezpieczone
wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojent wyprowadzonymi do puszki przytaczeniowej wentylatora. Ochrona termiczna przez
zewnetrzne urzadzenie dotaczone do czujnika temperatury uzwojen. Obudowa wentylatora wykonana z galwanizowanej na goraco blachy
stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwa welny mineralnej gr. 40 mm o powierzchni wykonczonej w sposob zapobiegajacy
odrywaniu si¢ wiokien. Wentylatory powinny by¢ przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Potaczenia wentylatoréw z kanatami
wentylacyjnymi przy pomocy szybkozaciskowych klamer montazowych wyklejonych pianka z gumy neoprenowe;j..
Zespot silnika i kota wirnikowego powinien by¢ przymocowany do powierzchni wewnetrznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w
celu zapewnienia latwego dostepu w czasie czynnosci obstugowych. Silniki wentylatoréw: jednofazowe, przeznaczone do pracy w sieci 230
V, czgstotliwos¢ 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopien ochrony: IP44.
W silnikach stosowane sa bezobstugowe zamknigte fozyska toczne o dlugim czasie zycia.
Silnik chlodzony przez przeplywajace powietrze. Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwoch plaszczyznach.
Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wytacznikami serwisowymi, i polaczeniami montazowymi wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi.

iv. Wentylatory kanalowe do montazu na kanalach prostokatnych

Wentylatory do montazu na kanatach o przekroju prostokatnym mozna stosowa¢ wentylatory kanalowe, promieniowe o regulowanej
predkosci obrotowej w wykonaniu bezobstugowym. Sterowanie wentylatorem powinno by¢ mozliwe poprzez zmiang¢ napiecia zasilajacego
silnik. Wentylatory napedzane silnikami z wirujaca obudowa. Kota wirnikowe o topatkach wygietych do tytu. Silniki wentylatorow
zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojen z elektrycznym resetem. Obudowa wentylatora wykonana z galwanizowane;j
blachy stalowej. Wentylatory powinny by¢ przystosowane do pracy w dowolnej pozycji. Potaczenia wentylatoréw z kanatami
wentylacyjnymi przy pomocy elastycznych kré¢cow przylaczeniowych.

Zespdt silnika i kota wirnikowego powinien by¢ przymocowany do powierzchni wewnetrznej uchylnej pokrywy w obudowie wentylatora w
celu zapewnienia tatwego dostepu w czasie czynnosci obslugowych. Silniki wentylatoréw: jedno- lub tréjfazowe, przeznaczone do pracy w
sieci 230V lub 3 x 400 V, czestotliwo$¢ 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopien ochrony: 1P44.

W silnikach stosowane sa bezobstugowe zamknigte tozyska toczne o dhugim czasie zycia.

Silnik chtodzony przez przeplywajace powietrze. Koto wirnikowe wywazone dynamicznie w dwoch ptaszczyznach.

Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wytacznikami serwisowymi, potaczeniami elastycznymi wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi.

v. Wentylatory kanalowe przystosowane do podlaczenia okapéw

Wentylatory przystosowane do montazu na kanatach do podiaczenia do okapdéw nalezy stosowaé wentylatory promieniowe o regulowanej
predkosci obrotowej w wykonaniu bezobslugowym. Sterowanie wentylatorem powinno by¢ mozliwe poprzez zmiang napigcia zasilajacego
silnik. Silniki wentylatorow zabezpieczone wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojen, wyprowadzonymi do puszki przylaczeniowej
wentylatora. Ochrona termiczna przez zewngtrzne urzadzenie dotaczone do czujnika temperatury uzwojen. Panele obudowy wentylatora
wykonana z galwanizowanej blachy stalowej. Izolowanej warstwa welny mineralnej gr. 20 mm. Panele taczone sa przy pomocy szkieletu z
profili aluminiowych taczonych przy pomocy naroznikéw z tworzywa sztucznego. Wentylator z wbudowana wanna ociekowa. Potaczenia
wentylatorow z kanatami wentylacyjnymi przy pomocy elastycznych kré¢coéw przytaczeniowych.
Silniki wentylatorow: trojfazowe, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, czestotliwos$¢ 50 Hz. Klasa izolacji silnika: F. Stopien ochrony:
IP54.
Silnik umieszczony poza strumieniem przeplywajacego powietrza.
Przeptyw powietrza pod katem 90°.
Koto wimikowe wywazone dynamicznie w dwoch ptaszczyznach.
Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym: wytacznikami serwisowymi, potaczeniami elastycznymi wentylatora z kanatami
wentylacyjnymi.

vi. Wentylatory oddymiajace osiowe

Nalezy stosowa¢ wentylatory oddymiajace osiowe o odpornosci ogniowej minimum 400°C/2h, posiadajace certyfikat zgodnosci z
PN-EN 1210-3. Obudowa wykonana z blachy stalowe spawanej z kolnierzami, zabezpieczonej przed korozja.
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Wentylator o napedzie bezposrednim, wyposazony w kierownice powietrza podwyzszajace cisnienie oraz uspokajajace struge powietrza.
Wirnik z odlewu aluminium umieszczony bezposrednio na trzpieniu watu silnika.
Silnik wentylatora umieszczony po stronie tlocznej, w izolowanej ostonie. Potaczenia wentylatorow z kanatami wentylacyjnymi przy
pomocy elastycznych kroécow przytaczeniowych w wersji oddymiajacej certyfikowane zgodnie z PN-EN 12101-3 facznie z wentylatorem.
Silnik wentylatora: trojfazowy, przeznaczone do pracy w sieci 3 x 400 V, czestotliwos¢ 50 Hz.
Wentylatory w komplecie z wyposazeniem dodatkowym przedtuzona obudowa, kompletem stop podstawy, przeciwkotnierzami,
potaczeniami elastycznymi wentylatora z kanatem wentylacji i kompletem amortyzatorow.

g.  Osprzet sieci kanalow wentylacyjnych

i. Thlumiki

Jako prostokatne tlumiki akustyczne nalezy stosowac¢ kanalowe ttumiki akustyczne w wykonaniu kulisowym. Obudowa ttumikéw powinna
by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej z dodatkowymi usztywnieniami. Kulisy thumikéw o wypelnieniu z welny mineralnej powinny
by¢ w czgsci pokryte blacha stalowa, ocynkowana. Wypetnienie kulis z materiatu dzwigkochtonnego, nie majacego wptywu na zdrowie
cztowieka, z tkaniny szklanej, laminowanej warstwa wlokna szklanego, zabezpieczajacego powierzchnie kulis przed $cieraniem,
impregnowanych i odpornych na wilgo¢, i butwienie, niepalnym w kl. A2 zgodnie z PN 2862. Kulisy ttumikow powinny by¢ wyposazone w
tzw. kierownice. Nalezy stosowac¢ typy o podwyzszonej zdoIno$ci thumienia w zakresie niskich czgstotliwosci. Tumiki powinny by¢
wyposazone w ramki przylaczeniowe. Po stronie zewnetrznej thumiki powinny by¢ dodatkowo pokryte blacha w celu podwyzszenia
zdolnos$ci ttumiacych w niskich czgstotliwosciach.
Thumienno$¢ potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235.
Jako okragte thumiki akustyczne thumiki puste oraz ttumiki z dodatkowym rdzeniem thumiacym. Thumiki puste powinny mie¢ obudowe
zewnetrzna i wewnetrzny przewdd perforowany z blachy stalowej ocynkowanej. Wypetnienie ttumika powinien stanowi¢ materiat
dzwigkochtonny nie majacy wplywu na zdrowie czlowieka, niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed $ciskaniem podczas przeptywu
powietrza za pomoca ekranu z widkna szklanego. Polaczenie wlotu i wylotu powietrza z kanatami wentylacyjnymi typu koniec bosy,
kolnierz lub potaczenie z uszczelka wargowa.
Thumienno$¢ potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235.
Thumiki z dodatkowym rdzeniem tlumiacym powinny by¢ powinny posiada¢ dodatkowo rdzen pochtaniajacy hatas, wykonany z
perforowanej blachy ocynkowanej, umiejscowiony centralnie, uksztaltowany kuliscie u wlotu do thumika w celu zmniejszenia strat ci$nienia.
Wypehienie thtumika oraz rdzenia wewngtrznego powinien stanowi¢ material dzwigkochtonny nie majacy wplywu na zdrowie cztowieka,
niepalny zgodnie z PN 2862, chroniony przed $ciskaniem podczas przeplywu powietrza za pomoca ekranu z wiokna szklanego. Polaczenie
wlotu i wylotu powietrza z kanatami wentylacyjnymi typu koniec bosy, kotnierz lub potaczenie z uszczelka wargowa.
Thumienno$¢ potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235 oraz ISO.
Poziom nat¢zenia dZzwieku dla szumow przeplywowych potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN ISO 7235 oraz ISO 5135.
Wszystkie thumiki i kulisy powinny by¢ wyposazone w komplet materiatéw montazowych.

ii. Klapy pozarowe

Jako klapy pozarowe prostokatne w instalacjach wentylacji bytowej nalezy stosowac¢ klapy pozarowe normalnie otwarte, z blachy stalowe;j
ocynkowanej, w klasie odpornosci ogniowej EIS120, otwarte pod napigciem, z sitownikiem ze sprezyna powrotna, z wyzwalaczem
termicznym i dwoma wskaznikami kraficowymi umozliwiajacymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamknigcia i awarii wraz z
kompletem materialtow montazowych.

Obudowa i elementy mocujace wykonane ze stali ocynkowanej, elementy nosne ze stali nierdzewnej, mosiadzu i tworzyw sztucznych.
Przegroda odcinajaca z materiatu izolacyjnego. Klapa pozarowa w wersji krotkiej do potaczenia klapy z kanalem wentylacyjnym nalezy
stosowac uszczelki ceramiczne.

Jako klapy pozarowe okragle w instalacjach wentylacji bytowej nalezy stosowa¢ klapy pozarowe normalnie otwarte, w obudowie z
tloczonej blachy stalowej ocynkowanej, w klasie odpornos$ci ogniowej EIS120, otwarte pod napigciem, z sitownikiem ze sprezyna powrotna,
z wyzwalaczem termicznym i dwoma wskaznikami kraficowymi umozliwiajacymi monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamknigcia i awarii
wraz z kompletem materialéow montazowych.

Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie w klasie szczelnosci A, pozostate elementy ze stali nierdzewnej i tworzyw
sztucznych, lozyska bezobstugowe. Przegroda odcinajaca ze specjalnego ognioodpornego materiatu izolacyjnego.

Klapa obustronnie zakonczona uszczelka wargowa. Klapa w wykonaniu o dowolnym kierunku przeplywu powietrza i dowolnym polozeniu
przy montazu. Klapa w wersji ,,niskooporowe;j” do pracy przy réznicy cisnien 20 do 1500 Pa.

Jako klapy pozarowe w instalacjach wentylacji pozarowej nalezy stosowa¢ klapy pozarowe, normalnie zamkniete, prostokatne, w klasie
odpornosci ogniowej minimum EIS120, z sitownikiem bez sprezyny powrotnej, z dwoma wskaznikami krancowymi umozliwiajacymi
monitorowanie stanu otwarcia, stanu zamkniecia i awarii, wraz z kompletem materialdow montazowych.

Obudowa i elementy mocujace wykonane ze stali ocynkowanej, elementy nosne ze stali nierdzewnej, mosiadzu. Przegroda odcinajaca z
materiatu izolacyjnego. Klapa pozarowa w wersji krotkiej do potaczenia klapy z kanatem wentylacyjnym nalezy stosowac uszczelki
ceramiczne.

Sitowniki wszystkich klap instalacji wentylacji pozarowej 0 momencie obrotowym zapewniajacym czas przejscia mi¢dzy potozeniami
krancowymi ponizej 60s dla 90°, bez sprezyny powrotnej. W czasie alarmu pozarowego po zajeciu pozycji bezpiecznej (okreslonej w
scenariuszu pozarowym) klapy musza pozosta¢ w takiej pozycji pomimo przerwy w zasilaniu.

Monitorowanie klap pozarowych musi by¢ dostepne z poziomu SSP (systemu sygnalizacji pozaru).

Sitowniki wszystkich klap pozarowych zastosowanych w budynku powinny by¢ zasilane napieciem 24V.

iii. Regulatory przeplywu powietrza
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Jako regulatory statego wydatku [CAV] nalezy stosowac regulatory prostokatne lub okragte, w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej,
wraz z kompletem materialow montazowych.

Regulator statego wydatku [CAV] okragly dzialajacy w sposéb mechaniczny przy zakresie roznicy ci$nien od 50 do 1000 Pa i zakresie
przeptywu min. 4:1, klapa regulacyjna tozyskowana przez tozyska slizgowe, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu, z mozliwoscia
nastawy zadanej warto$ci przeplywu na wskazniku regulatora i skali zewnetrzne;j.

Regulator z mozliwoscia montazu w dowolnej pozycji.

Regulator statego wydatku [CAV] prostokatny dziatajacy w sposob mechaniczny przy zakresie réznicy cisnien od 50 do 1000 Pa i zakresie
przeptywu min. 4:1, klapa regulacyjna tozyskowana, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu, z mozliwoscia nastawy zadanej wartosci
przeplywu na wskazniku regulatora i skali zewnetrzne;j.

Jako regulatory statego wydatku z mozliwoscia zmiany iloci powietrza [CAV 2-potozeniowy] nalezy stosowac regulatory okragle, w
obudowie z blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materiatéw montazowych.

2-polozeniowy regulator stalego wydatku [CAV] okragly dziatajacy w sposob mechaniczny przy zakresie roznicy ci$nien od 30 do 500 Pa i
zakresie przeptywu min. 10:1, klapa regulacyjna fozyskowana, z mieszkiem regulacyjnym z poliuretanu oraz ze spr¢zyna ptytkowa.
Regulator wyposazony w sitownik (24V) z mechanicznymi ogranicznikami ilo$ci przeplywajacego powietrza.

Regulator z mozliwoscia montazu w dowolnej pozycji.

Dodatkowo jako elementy rOwnowazace na sieci przewodow nalezy stosowa¢ rowniez przepustnice regulacyjno pomiarowe, przepustnice
jednoptaszczyznowe oraz przepustnice wieloplaszczyznowe, z blachy stalowej ocynkowanej wraz z kompletem materialéw montazowych.
W przypadku 16z SKY VIP Box [dla osi 41 — 62 oraz 142 — 163 na poziomie LO1] nalezy zastosowa¢ na instalacji przepustnice regulacyjne
wyposazone w sitownik (24V) do pracy w systemie ,,on-off” sterowane z systemu BMS obiektu.

iv. Elementy konicowe sieci przewodow

Nalezy stosowac¢ nastepujace rodzaje elementéw koncowych:
v" Nawiewniki szczelinowe w kolorze uzgodnionym z architektem, wraz z kompletem materiatow montazowych wraz ze

skrzynkami przytaczeniowymi. Nawiewniki zapewniajace indywidualna mozliwo$¢ ustawienia strumienia powietrza
nawiewanego (np. kierunek strugi powietrza). Nawiewnik charakteryzuje si¢ szybkim spadkiem predkosci a zarazem wzrostem
temperatury powietrza nawiewanego przed wejsciem w strefe pracy. Max. przeptyw powietrza 300 m3/h*mb, nawiewnik o max.
4 rzgdach. Nawiewnik szczelinowy zaprojektowany w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przytaczeniowe;.

v' Anemostaty wentylacyjne, nawiewny, kwadratowy oraz okragle, wraz ze skrzynkami rozpreznymi, wraz z kompletem materialow
montazowych.

Materiat i sposob wykonczenia powierzchni oraz kolor powinny by¢ uzgodnione z architektem. Anemostat kwadratowy z
dyfuzorowo uksztaltowanymi i ustawionymi na state fopatkami kierujacymi oraz przestona $rodkowa. Anemostat o poziomej
charakterystyce rozptywu powietrza. Anemostat okragly o promienistej i poziomej charakterystyce rozptywu. Z centralnie
roztozonymi pier§cieniami. Anemostaty zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przytaczeniowe;.

v' Anemostaty wentylacyjne wirowe, nawiewny, kwadratowy lub okragle, wraz ze skrzynkami rozpreznymi, wraz z kompletem
materiatlow montazowych.

Materiat i sposob wykonczenia powierzchni oraz kolor powinny by¢ uzgodnione z architektem. Anemostat wirowy do
poziomego wprowadzenia powietrza z wysoka indukcja. Przestawiane indywidualne i rozmieszczone promieniscie kierownice
powietrza z zebrami wyréwnujacymi przeptyw. Nawiewnik czotfowo montowany do skrzynki przytaczeniowej za pomoca sruby
centralnej itrawersu z mozliwo$cia demontazu. Anemostaty zaprojektowane w funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki
przylaczeniowe;j.

v' Kratki wentylacyjne nawiewna oraz wywiewne ze skrzynkami przylaczeniowymi z kompletem materiatdw montazowych.
Materiat i sposob wykonczenia powierzchni oraz kolor powinny by¢ uzgodnione z architektem. Kratki zaprojektowane w
funkcji wywiewno-transferowej bez skrzynki przytaczeniowe;.

v’ Zawory wentylacyjne nawiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z kompletem materialow
montazowych.

v’ Zawory wentylacyjne wywiewne z blachy stalowej, w kolorze uzgodnionym z architektem wraz z kompletem materialow
montazowych.

v' Krodécee osiatkowane prostokatne wraz z kompletem materialow montazowych

AN

Kroéee osiatkowane okragle wraz z kompletem materialdéw montazowych.

v Scienne czerpnia powietrza wraz z kompletem materialow montazowych. Material i wykonczenie powierzchni powinno by¢
uzgodnione z architektem. Czerpnia chroniona od wewnatrz, przed przedostaniem si¢ lisci, siatka z drutu stalowego,
ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz osadzonymi zaluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekroj przeptywu powietrza
min. 60 %.

v Scienne wyrzutnia powietrza wraz z kompletem materiatéow montazowych. Material i wykonczenie powierzchni powinno by¢
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uzgodnione z architektem. Wyrzutnia chroniona od wewnatrz, przed przedostaniem si¢ liSci, siatka z drutu stalowego,
ocynkowanego o oczkach 20x20 mm oraz osadzonymi zaluzjami przeciwdeszczowymi. Wolny przekroj przeptywu powietrza
min. 60 %.

v' Wywietrzaki dachowe grawitacyjne wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego o niskim oporze dla powietrza wywiewanego.
Konstrukcja z podwojnym ekranem zewnetrznym z wyprofilowanymi komorami dla zwigkszenia efektywnosci zasysania.
Wywietrzak wyposazony jest w otwory odwadniajace. I uszczelke gumowa, przystosowany do podtaczenia rury 160, wraz z
podstawa dachowa i kompletem materialéw montazowych.

v' Pecznigjace kratki wentylacyjne do montazu w §cianach murowanych pomieszczen elektrycznych. Kratki oddzielaja dwie strefy
pozarowe poprzez zamknigcie szczelin zapobiegajac przenoszeniu si¢ dymu i ognia, w wyniku oddziatywania wysokiej
temperatury material wytwarza izolacyjna piane ogniochronna. Kratka wyposazona w perforowana, maskujaca blache stalowa.
Klas odpornosci ogniowej kratki EI zalezna od grubosci $ciany w ktorej jest montowana. Wraz z kompletem materialow
montazowych.

v. Nagrzewnice strefowe

Nalezy stosowa¢ nagrzewnice elektryczne strefowe. Wraz z wbudowanym elektronicznym regulatorem tyrystorowym odbierajacym
zewnetrzny sygnat sterujacy 0...10V posiadajacym przekaznik z bezpotencjalowym kontaktem alarmowym, zabezpieczeniem przeciw
przegrzaniu. Nagrzewnice elektryczne w komplecie z wentylatorami kanatowymi.
Nagrzewnice strefowe wodne.
Potaczenie nagrzewnic z kanatami wentylacyjnymi: kotnierzowe.
Spadek ci$nienia na nagrzewnicy powietrza: max 100 Pa
Rama wymiennika ciepta ze stali ocynkowane;.
Rury i rozdzielacz z miedzi.
Profilowane lamele z aluminium.
Maksymalne ci$nienie robocze wodnych nagrzewnic strefowych: 10 bar
Podtaczenie czynnika grzewczego do nagrzewnic wodnych: stalowe kolnierzowe krocce podiaczeniowe wraz z kro¢cem odpowietrzajacym i
odwadniajacym na zewnatrz obudowy.
Przy kazdej nagrzewnicy wodnej nalezy zamontowa¢ zawo6r odwadniajacy, umozliwiajacy oprdznienie nagrzewnicy z wody.
x. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu i maszyn, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robodt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE

y.  TRANSPORT I SKEADOWANIE

a. Przewody wentylacyjne

v' Przewody wentylacyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek kanatow
wentylacyjnych powinien odbywac si¢ recznie. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania kanatlow wentylacyjnych
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

v' Przewody luzem ukiada¢ nalezy na gladkim i czystym podiozu.

v' Nie nalezy wsuwa¢ przewodow o mniejszych $rednicach do wigkszych.

b. Centrale wentylacyjne i wentylatory

v" Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos§¢
wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

v' Transport central wentylacyjnych i wentylatoréw powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu o odpowiedniej fadowno$ci.
Zaleca si¢ transportowanie urzadzen wentylacyjnych na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane urzadzenia jednego typu i wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen.

v" Centrale, wentylatory nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

c¢.  Elementy wentylacyjne

Elementy wentylacyjne (nawiewniki, wywiewniki, klapy przeciwpozarowe, przepustnice, regulatory VAV) nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Nawiewniki, wywiewniki itp. elementy powinny by¢ skladowane tak diugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane
w pomieszczeniach suchych, czystych na rownym podtozu.

d. Izolacja cieplna, akustyczna i ogniowa
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v' Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej i ogniowej powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

v' Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.

v' Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

z. WYKONANIE ROBOT
a.  Wymagania ogoélne

v' Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ na podstawie Projektu Wykonawczego, zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiazujacymi przepisami, odno$nymi
normami, i innymi dokumentami wskazanymi w punkcie 0 niniejszej specyfikacji oraz zgodnie ze sztuka budowlang, z
zachowaniem wymaganej doktadnosci montazu i ostroznosci.

v' W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow sanitarnych, przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisdw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc.

v' Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow
Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez
wykwalifikowany personel legitymujacy si¢ odpowiednimi uprawnieniami.

v" W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu wykonywac je moze tylko personel
posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji (np. samonosne kanaty instalacji oddymiajacej lub
izolacje ogniowe).

v' Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementow instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakoniczenia przewodow nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen
lub ciat obcych.

v' Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas
robot, ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio
zabezpieczonym pomieszczeniu.

v' Wszelkie przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz
zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

v' Przej$cia wszelkich przewodow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodne z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Zastosowane elementy musza posiada¢ odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla
danego rodzaju przewodu oraz musza by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach,
dopuszczeniach).

v' Wykonawca jest zobowiazany do wydania wytycznych o wielkosci i usytuowaniu fundamentow i wylewek pod konkretne,
zastosowane w instalacjach urzadzenia instalacyjne w terminie umozliwiajacym wykonanie ich przez wykonawce budowlanego.

v' Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac¢ i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach
zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w sposob uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

v' Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni przewodow o $cianki bruzd przy
pomocy specjalnych wezy ochronnych.

v' Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdza¢ w naturze.

v' Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami wykonczeniowymi (w tym w
szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednia
powloka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powloka malarska w kolorze wskazanym przez Architekta (rozne kolory w réznych
obszarach i w odniesieniu do r6znych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powloki malarskie odpowiednie do rodzaju malowane;j
powierzchni, zapewniajace odpowiednia trwato$¢ oraz estetyke instalacji.

v' Materialy, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢
warunkom stosowania w instalacjach.

v' Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej wlasciwosciom blachy stalowej
ocynkowane;j.

v' Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok ochronnych.

v' Szczelno$¢ polaczen urzadzen i elementow z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
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Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjno-klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementoéw by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obciazen zwigzanych z pracami
konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

b.  Przewody wentylacyjno-klimatyzacyjne

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad
walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506.

Szczelno$¢ przewodow powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Przewody wentylacyjno-klimatyzacyje powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku polaczen kolnierzowych odleglo$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary sa minimum od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢
oblozone weina mineralna lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie
wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na
swojej zewngetrznej powierzchni.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozj¢ w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania.

Odlegtos$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosei i wytrzymato$ci
przewodow tak aby ugiecie sieci przewodoéw nie wptywato na jej szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é
konstrukeji. Przewody z blachy nie powinny wykazywa¢ ugi¢¢ przekraczajacych 1/250 odlegto$ci miedzy podporami lub 20 mm,
dopuszczajac nizsza z tych warto$ci, oraz nie powinny wykazywac¢ odksztalcen plaszcza wywotujacych efekty akustyczne.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji powinno przenosi¢ obciazenia wynikajace z ciezarow: przewodow; materiatu
izolacyjnego; zamontowanych w sieci przewodow elementoéw instalacji niezamocowanych niezaleznie, np. ttumikéw, przepustnic
itp.; elementow sktadowych podpor lub podwieszen; osoby lub 0sob, ktore beda stanowity dodatkowe obciazenie przewodow w
czasie czyszczenia lub konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszona temperature powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny
co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej
1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obciazenia oraz by¢ na takiej
konstrukcji, aby ugi¢cie migdzy ich polaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odleglosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszefi i podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

Elementom i urzadzeniom w sieci przewoddw przewidzianym do zdemontowania lub wymiany nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

Konstrukcja podpdr i podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
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v' Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub
wibroizolatorow.

c¢.  Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu
sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymato$ci ani szczelnosci przewodow, jak rowniez wlasciwosci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia
przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych srub, lub innych elementéw mogacych powodowa¢ zagrozenie dla zdrowia
lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ fatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kolowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane za$lepki lub trojniki z
zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wiekszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm lub
otwory rewizyjne o wymiarach:

Tabela 1
Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
d [mm] Wysokos¢ otworu (wzdtuz przewodu) Szerokos¢ otworu (w poprzek przewodu po tuku)
200<d <315 300 100
315<d <300 400 200
>500 500 400
otwor rewizyjny jako wiaz, gdy | 600 500
czyszczenie — zwigzane  jest z
wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywa¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach:
Tabela 2

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu [mm]
Wymiar boku przewodu Wysokos¢ otworu (wzdtuz przewodu) Szerokos¢ otworu (w poprzek przewodu)
s [mm)]
<200 300 100
200 <s <500 400 200
>500 500 400
otwor rewizyjny jako wilaz, gdy 600 500
czyszczenie zwigzane jest z wejsciem
do wnetrza przewodu

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego podane w tabeli 2,
to otwor rewizyjny nalezy tak wykona¢, aby jego krotsza krawedz byla rownolegla do krétszej krawedzi $cianki przewodu, w ktorym jest
umieszczony.
W wypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstale w ten sposob otwory nie powinny
by¢ mniejsze niz okre$lone w tabelach 11 2.
W przypadku wykonywania otworu rewizyjnego na koncu przewodu, jego wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu.
Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach montowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

v' przepustnice (z dwoch stron)

v' klapy pozarowe (z jednej strony)
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nagrzewnice i chtodnice (z dwoéch stron)
thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)
tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron)

filtry (z dwoch stron)
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wentylatory przewodowe (z dwdch stron)
v' urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron)

Powyzsze nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i
chtodnic).
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ montowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odleglos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.
W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapow kuchni zawodowych nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne w odstepach nie
wiekszych niz 6 m.
Podwieszenia kanalow na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na ta§mach stalowych (wieszaki z przekladkami z gumy).
Mocowania kanatlow do konstrukeji wsporczych z przektadkami z gumy.
Kanaly prowadzone po dachu nalezy prowadzi¢ wykorzystujac podpory systemowe.
Kanaly po dachu nalezy prowadzi¢ na wysokosci min. 40 cm ponad poziomem wykonczonego dachu.
Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. W
szczegolnosci oprocz odpowiedniej konstrukeji wszelkich podpor i podwieszen kanalow nalezy stosowa¢ odpowiednig izolacje kanatow
(owinigcie kanatow plytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, poza przej$ciami przez Sciany i
stropy oddzielen przeciwpozarowych, w ktorych nalezy zastosowa¢ odpowiednie klapy ppoz. montowane zgodnie z instrukcja producenta.
Podejscia do poszczegdlnych elementdw nawiewnych zainstalowanych w stropie podwieszonym przewodami elastycznymi z izolacja
termiczng podejscia do elementéw wywiewnych - przewodami elastycznymi bez izolacji termiczne;j.
Wszelkie elementy sieci kanalow oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

d. Centrale wentylacyjne i wentylatory

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje¢ budynku (przez stosowanie
fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikow elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczac¢ tak, aby $rodek ciezko$ci wentylatora znajdowat si¢ w potowie odleglosci pomigdzy
amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otworow wentylatora.
Dhugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <250 mm.
Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt lacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie
aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.
Podczas montazu centrali wentylacyjnej i wentylatora nalezy zapewni¢:

v" odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora

v' roéwnolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika
v' ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika
v' wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorow z przekladnia pasowa).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.
Wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatka.
Zasilenie elektryczne silnika powinno zapewni¢ prawidlowy, zgodny z oznaczeniem, kierunek obrotéw wentylatora.

e.  Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny by¢ rownolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego transportu lub
sktadowania.
Nagrzewnice nalezy montowac tak. aby byl tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich
demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.
Sposob przylaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie.
Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeplywu czynnika w
instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ fatwego demontazu zawordéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.
Nagrzewnice narazone na zamarzni¢cie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez
zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.
Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i zabezpieczenie przed przekroczeniem
dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uklad sterujacy zabezpiecza przed whaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego
uruchomienia wentylatora instalacji.

f.  Chlodnice

Lamele chtodnic powinny by¢ rownolegle do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.
Chtodnice nalezy montowac tak. aby byl tatwy catkowity spust czynnika chtodniczego i odpowietrzenie wymiennika chtodu oraz ich
demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik chtodniczy do chtodnic powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie.
Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej chtodnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w
instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ fatwego demontazu zawordéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.
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Chtodnice powietrza powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace przenikaniu kropel wody do innych czesci instalacji.
g.  Urzadzenia do odzyskiwania ciepla

Powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposob.
Urzadzenia, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do
odpowiedniego zbiornika.

h.  Filtry powietrza

Filtry powietrza powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia zanieczyszczenia, sygnalizujace konieczno§¢ wymiany wkladu filtrujacego.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale i szczelne.
Wkiady filtracyjne nalezy montowac po zakonczeniu ‘’brudnych’” prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed zabrudzeniem.

i.  Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwo$cia ich przestawienia. Potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly.
Nawiewnik6éw nie wolno umieszcza¢ w poblizu przeszkod (np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych
zaklocajacy wplyw na ksztalt i zasigg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
Przewod taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikami lub wywiewnikami nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbednych tukow i ostrych
zmian kierunkow.
W przypadku taczenia z siecia przewodoéw za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy:

v' zgniata¢ tych przewodow

v' stosowa¢ przewodow dtuzszych niz 4 m.

Jezeli umozliwiaja to warunki budowlane:
v' dhugo$¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna wynosi¢ L > 3D

v' przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktorego podiaczony jest przewodd o srednicy D,
doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢ s < L/8.

Nawiewniki i wywiewniki podczas "brudnych" prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ folia.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi sa montowane w pozycji catkowicie otwartej.
Sposéb mocowania nawiewnikow 1 wywiewnikéw w stropie podwieszonym nalezy uzgodni¢ z wykonawca konstrukcji stropu biorac pod
uwage cigzar elementow oraz no$no$¢ stropu [mocowanie bezposrednio do konstrukcji stropu podwieszonego lub do stropu zelbetowego za
pomoca zwieszakow z pretow gwintowanych.

j-  Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow atmosferycznych przez
zastosowanie np. zaluzji.
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow itp.
Zamocowania czerpni i wyrzutni dachowych musza zapewnia¢ wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

k. Przepustnice

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potoZenia otwartego i zamknietego.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1, a szczelno$¢ obudowy przepustnic co
najmniej klasie A wg klasyfikacji PN-EN 1751.

I. Thumiki halasu

Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajacym:
v' kierunek przeplywu powietrza
v wersje usytuowania thimika w instalacji (np. gora 1).
W pomieszczeniach z wewngtrznymi zrodtami hatasu (np. maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowa¢ w przewodach
wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek
przewodu pomiedzy thumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie.
i. Klapy pozarowe

Klapy pozarowe nalezy instalowa¢ w przegrodach budowlanych, zgodnie instrukcja montazu producenta i aprobata/swiadectwem
dopuszczenia, z uwzglednieniem prawidlowej izolacji przestrzeni miedzy klapa a $ciana. Klapy pozarowe nalezy na czas montazu
zabezpieczy¢ folia.

aa. Kontrola jako$ci robot

a.  Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

v' Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa w zakresie materialow, ilosci i wlagciwoscei i
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D N N NN

AN

cze$ci zamiennych.

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje.

Sprawdzenie czystosci instalacji.

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Sprawdzenie kompletno$ci oznakowania, realizacji zabezpieczen p.poz. (rozmieszczenia klap pozarowych, powlok
ogniochronnych, itp.)

Sprawdzenie rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, akustycznych i ogniochronnych.
Sprawdzenie zamocowania przewodow i elementow w sposob nie przenoszacy drgan.

Sprawdzenie srodkow do uziemienia urzadzen i przewodow.

b.  Badania wentylatorow i centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie:

AN N N N U N N N N N

czy elementy urzadzenia zostaly podiaczone w sposob prawidtowy
zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych)

konstrukeji i wlasciwosci (np. obudowy)

przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych
zainstalowania wibroizolatorow

zamocowania silnikow

prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie

naciagu i liczby pasow klinowych (facznie z dostawa czgs$ci zamiennych)
zainstalowania oston przektadni pasowych

odwodnienia z uszczelnieniem

uksztaltowania topatek wentylatora zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

c. Badanie wymiennikéw ciepla

Sprawdzenie:

v

4
v
4
v
4
v
4

zgodnosci tabliczek znamionowych

szczelnosci zamocowania w obudowie

czy nie ma uszkodzen (np. pogicte lamele)

materiatu, z jakiego wykonano wymienniki

prawidlowosci przylaczenia zasilenia i powrotu czynnika

warunkow zainstalowania zaworéw regulacyjnych

czy nie ma uszkodzen odkraplaczy

czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.

d. Badanie filtréw powietrza

Sprawdzenie:

D N N NN

zgodnosci typu i klasy filtrow z danymi projektowymi

szczelnosci zamocowania w obudowie

czystosci filtra

wskaznika réznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia
zestawu zapasowych filtrow

e. Badanie nawilzaczy powietrza

Sprawdzenie:

v

v
4
v

zgodnosci tabliczek znamionowych z danymi projektowymi
warunkow zainstalowania na kanale

kompletnosci poszczegolnych elementow

systemu rozprowadzania pary

f.  Badanie klap pozarowych

Sprawdzenie:

v
4

warunkow zainstalowania

certyfikatow
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v' typu urzadzenia wyzwalajacego i zgodnosci z danymi projektowymi

g. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukeji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
h. Badanie przepustnic wieloplaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspétbiezne, przeciwbiezne).
i.  Badanie sieci przewodow

Sprawdzenie:
v' wzrokowe i przez kontrolg dotykowa szczelno$ci potaczen przewodow

v' wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

j.  Badanie nawiewnikow i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
k. Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

Sprawdzenie:
v' kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji

v' rozmieszczenia czujnikow

v" kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow

v szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odno$nie umiejscowienia, dostepu, rozmieszczenia czgéci zasilajacych i czegsei
regulacyjnych, systemu zabezpieczen, wentylacji, oznaczenia, typow kabli, uziemienia, schematow potaczen w obudowach.

L Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwo$ci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
i. Prace wstepne

Probny ruch calej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny).
Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych
Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow eksploatacyjnych.

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

A N N NN

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku wyptywu
powietrza z nawiewnikow.

Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych

Nastawienie ukfadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego.

Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;j.

AN NN

Nastawienie elementow dlawiacych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej, chtodzacej i nawilzajacej, z

uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych.

AN

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

AN

Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;j.
v' Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

ii. Procedura prac

Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czgsci sktadowych instalacji, przez poszczegodlne uktady,
do calych instalacji.

Poszczegolne czgsei sktadowe i uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okre§lonych warunkow pracy z uwzglgdnieniem blokad i
wspoldziatania réznych uktadow regulacji, jak rowniez sekwencji regulacji i symulacji nadzwyczajnych

warunkow, dla ktorych zastosowano dany uktad regulacji.

W celu potwierdzenia prawidlowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy obserwowac zaleznos¢ migdzy sygnalem wymuszajacym a
dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkukrotna zmiang jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac
jednoczes$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
v' Kierunek obrotdw wentylatorow

v' Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajno$ci wentylatora.
v' Dzialanie wylacznika.
v

Wilaczanie i wylaczanie regulacji oraz ukladu regulacji przepustnic.
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Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych.
Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen napedzajacych.
Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.
Kontrola dzialania wymiennikow ciepla

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych.

Kierunek obrotow pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta.

AN NN N U N N N

Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta.

AN

Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dziatania sieci przewodow

v' Dzialanie elementow dlawigcych zainstalowanych w instalacjach ogrzewczej, chlodzenia i nawilzania powietrza.
Dostepnos¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeplywu powietrza w pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow.

AN NN Y N N

Proba dymowa do wstgpnej oceny przeplywow powietrza w pomieszczeniu, jak rowniez cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych

punktach pomieszczenia.

AN

Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

v Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w r6znych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
warto$ciach zadanych regulatoréow, a w szczegoélnosci:

- warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej i zewnetrznej

. dziatania wytacznika rozruchowego

. dziatania przeciwzamrozeniowego

. dziatania klap pozarowych

- dziatania regulacji strumienia powietrza

. dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta

- wspoldziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;j.

m. Zakres

i. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Tabela 4
Miejsce pomiaru Instalacje Pomieszczenie
<
S E
5 . g
E 4 g g
) 3 [
2, o = =
< 3 N 8 g 8
= R = = =
= 3 g = 2 9 g
2 |2 |z 2 F ]
T |E |z 2 4. 3% 4. Js =
& s a 2% g5 H§E Heg EHEZ S
— = = = - = 2 9 o .9 g = -3
Funkcje instalacji _§ g g 3 § § .3 g = B .é 2 -] B
Y A&l = S HHF & A=z g J& Z
F)zZ 1 1 0 1 2 0 0 1 0
(F)H 1 1 1 1 2 2 0 1 2
F)C 1 1 1 1 2 2 2 1 2
(F)M/D
1 1 1 1 2 2 1 1 2
(F) MD
(F)HC 1 1 1 1 2 1 2 1 2
(F) HM/HD/CM/CD
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(F) HCM/MCD/CHD/HMD 1 1 1 1 2 1 1 1 2
(F) HCMD

Wyjasnienie odsytaczy i symboli

*) powietrze zewnetrzne, nawiewane 1 wywiewane

**) w zaleznosci od sposobu regulacji, jesli ma zastosowanie

0 — pomiar nie jest konieczny
1 — wykona¢ w kazdym przypadku

2- wykona¢ tylko w przypadku wymagan w umowie

(F) — filtracja (jezeli wystepuje

M- nawilzenie

C — chiodzenie

Z — bez zadnego procesu termodynamicznego
D — osuszanie

H - ogrzewanie

ii. Zakres iloSciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania

Zakres powinien by¢ ustalony przed rozpoczg¢ciem montazu.
Wyroéznia si¢ poziomy kontroli oznaczone odpowiednio A, B, C, D. W przypadku braku okre$lenia poziomu w umowie lub projekcie nalezy
stosowaé poziom A.

Tabela 5

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania Wz6r do obliczenia zakresu
A p=16xn04

B p=2,23 xn0,45

C p=3,16 xn0,5

D p=n

Wzory dot. pozioméw A, B i C majg zastosowanie dlan > 10

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizsze;j liczby catkowite;j

p — liczba podobnych elementéw wybranych do badan

n — ogolna liczba podobnych elementéw w instalacji

Jesli pomiary maja by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza si¢ pomiar pewnych parametrow w zmniejszonej liczbie
pomieszczen, ktore stanowia tylko utamek p. Liczbe wymaganych pomiaréw podano w tablicy 6

Tabela 6
Parametr Liczba pomiarow

Normalna Minimalna
Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob ciagly przez24h | p/10 1
Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob ciagly przez 24 h p/10 1




BIURO INZYNIERSKIE
Przemystaw Gozdzicki

STWiOR
strona 147/165

Pionowy profil predkosci p/10 1
Predkos¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwigku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub sktadowe okresla si¢ jako podobne, jesli sa identyczne i ich parametry maja identyczne

warto$ci (nominalne lub rzeczywiste).

Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj
przyrzadoéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.

W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m2 nalezy przyja¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy; wieksze pomieszczenia
powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktérych

oczekuje si¢ najgorszych warunkow.

Tolerancje mierzonych wartosci, ktore powinny by¢ uwzglednione w czasie doboru przyrzadow pomiarowych, podano w tablicy 7.

Tabela 7

Parametr Niepewnos¢*)
Strumien objetosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +20%
Strumien objetosci powietrza w catej instalacji +15%
Temperatura powietrza nawiewanego +2°

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami szczegdlnymi)

Wilgotnos$¢ wzgledna

+ 15% wartosci mierzonej wilgotno$ci wzglednej

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami szczeg6lnymi)

Predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi

0,05 m/s

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi

+1,5°C

(nie dotyczy pomieszczen z wymaganiami szczegdlnymi)

poziom dzwigku A w pomieszczeniu

+3 dB(A)

*) wartosci niepewno$ci pomiaréw zawieraja dopuszczalne odchytki od wartosci projektowanych jak réwniez wszystkie bledy pomiarowe

bb. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inzyniera Kontraktu.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej
przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jednostki obmiaréw robot ;

- kpl. (komplet) - wykonanych i odebranych central wentylacyjnych, wentylatorow, nawilzaczy

- szt. (sztuk) — nawiewniki, wywiewniki, regulatory VAV,

- r-g (roboczogodzina) - wykonanych i odebranych robot recznych i mechanicznych.

-m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych kanatéw wentylacyjnych i izolacji cieplnej.

- m-g (motogodziny) - praca transportu.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty
instalacyjne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas
budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, thumiki dzwigku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwroci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga mie¢ wplyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru instalacji.
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Wszelkie dane liczbowe odnoszace si¢ do wielkosci lub ilo$ci poszczegdlnych elementdw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu
podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji
i odpowiednia ilo§¢ poszczegolnych czgsci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementdéw instalacji jest
spelnienie wymagan postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych
W niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
Przy okre$laniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzgledni¢ mozliwosé zwigkszenia wydajnosci
urzadzen o 5%.

cc. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inzynier na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej wykonanych robot, wynikow wymaganych
badan i pomiaréw oraz dokumentacji powykonawczej.

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacji. Tom V

Odbiory mi¢dzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:

przej$cia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow),

uruchomienie

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot i elementow do
prawidtowego montazu.

Odbioru robot zanikajacych nalezy dokonywac na biezaco, pozostate roboty czeg$ciowo lub po zakonczeniu catosci.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ koficowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniana w trakcie wykonywania robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),
dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

protokotly potwierdzajace kompletnos¢ wykonania prac,

protokoty z przeprowadzonej kontroli dziatania instalacji

AR N N N N N NN

protokoly z przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych instalacji

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzic¢:
v' zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian

i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,
v' protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
v' aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

dd. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
ee. PRZEPISY ZWIAZANE

a. Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym —
Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju kotowym — Wymiary

PN-B -01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aecrodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wla§ciwo$ci mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow
ulatwiajace konserwacje sieci przewodow
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PN-EN 12101-3:2004 /AC:2005

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta — Cz¢$¢ 3: Wymagania techniczne dotyczace wentylatorow
oddymiajacych.

PrPN-EN 12599

Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236

Wentylacja budynkow — Podwieszenia o podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe

b. Dokumenty

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacji wentylacyjnych. Tom V Cobrti Instal, Warszawa 2002.
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ST.02.04.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE i
TELETECHNICZNE

kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w ramach
inwestycji z opisanej w punkcie 1.1 ogdlnych warunkow specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3. Stanowi
opracowanie zawierajace w szczegolnosci:

—zbiory wymagafi, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci robot,

—sposoby wykonania rob6t budowlanych, ich kontroli, obmiaru, odbioru oraz wynagrodzenia,
—wlasciwosci wyrobow budowlanych,

=sposoby oceny prawidlowosci wykonania poszczegélnych robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot branzy elektrycznej okreslony w Projekcie
Wykonawczym dla Instalacji Elektroenergetycznych wedtug wykazu jak nizej:

—Tablice rozdzielcze i aparaty,
—Instalacja wewng¢trznych linii zasilajacych (WLZ),
—Instalacje oswietlenia,
—Instalacja gniazd wtyczkowych,
—Instalacja sity napiecia podstawowego,
—Instalacja zasilania urzadzef,
—Instalacji ochrony od porazen,
—Instalacja potaczen wyréwnawczych,
—Instalacja uziemiajaca,
—Instalacja przeciwprzepieciowa,
14. Ogélne wymagania dotyczace robot
14.1. Przekazywanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umowa.

14.2. Zgodnos$é robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uproszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementow budowli to takie materiaty beda
bezzwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest whaczony w ceng umowna.

1.44. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

—zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
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—mozliwoscia powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

14.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Instalacje lub urzadzenia elektryczne przeznaczone do demontazu nalezy pozbawi¢ napiecia poprzez ich trwate odtaczenie od
zrodet napigcia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas
wykonywania robot bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
W cenie umowne;j.

14.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Zamawiajacego).

1.4.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.5. Okreélenia podstawowe

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Roboét i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzania zmian w zastosowanych rozwiazaniach projektowych Wykonawca ma
obowiazek powiadomienia w formie wczesniej uzgodnionej projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w
zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materialy

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego materiatu i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, §$wiadectwa zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz
probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jako$ciowego i ilosciowego odbioru materiatéw przed ich zabudowaniem
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w
czasie postgpu robot. Odbioru dokonuje Kierownik Robot elektrycznych sporzadzajac na te okoliczno$¢ stosowna notatke. Wykonaweca jest
obowiazany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (nie uzywane). Uzywane materialy moga by¢ stosowane wytacznie za pisemna
zgoda Zamawiajacego.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed wptywami
warunkow atmosferycznych, czynnikéw fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajacych ze specjalnych wlasciwosci materiatow i urzadzen
podanych przez producenta lub dostawce.

Miejsca czasowego skladowania materialéw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST ,,Ogo6lne warunki techniczne”.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunk6w umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST ,,0g6lne warunki techniczne”.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$é¢ wykonywanych
robot i whasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez Zamawiajacego, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

W czasie transportu oraz sktadowania materialoéw oraz aparatury elektrycznej przestrzegaé zalecen wytworcow.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

LINIE KABLOWE NN i WLZ-ty

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materialow z wind osobowych.

Wykonawca ograniczy do minimum uciazliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla innych czynnych obiektow na terenie Instytutu
Fizyki Jadrowej (IFJ).

Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umozliwi¢ bezpieczne poruszanie si¢ personelu, pacjentdow i innych uzytkownikoéw po
wyznaczonych drogach na terenie IFJ.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisdéw obowiazujacych na terenie IFJ.

5.1. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
—sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,
—sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
—oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:

- drog dowozu materiatow




BIURO INZYNIERSKIE STWiOR
Przemyslaw Gozdzicki strona 154/165

- miejsc skltadowania materialow

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robot od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajacego.
Stan robo6t budowlanych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji i sieci na
uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.

Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia elektryczna, woda, c.o., gaz
niezbedne do prowadzenia robot, a takze mozliwo$¢ wykonywania niezb¢dnych prac w rejonie normalnej dziatalnosci IFJ.

5.1.1. Wymagania ogélne

1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji i sieci energetycznych, sygnalizacyjnych,
sterowniczych o napigciu do 1 kV w terenie oraz czesciowo w budynkach.

2) Do wykonania linii kablowych nalezy uzywa¢ przewodoéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3) Kablowe linie zasilajace powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagla dostawe energii elektrycznej o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

4) Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji i sieci elektrycznych z innymi instalacjami.
5) Podczas uktadania kabli nie wolno:

—dopuszcza¢ do uszkodzenia ukladanego kabla np. poprzez przekraczanie dopuszczalnej temperatury podanej przez producenta kabla
oraz zginanie kabla promieniem mniejszym niz podany przez producenta lub w normach:

—powodowac uszkodzenia innych kabli znajdujacych si¢ w poblizu trasy uktadanego kabla
—powodowac¢ uszkodzenie instalacji lub urzadzen znajdujacych si¢ w poblizu trasy uktadanego kabla
—dopuszcza¢ do zanieczyszczania Srodowiska
6) Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwi¢:
—tarcie zewnetrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu itp.
—przekroczenie dopuszczalnej sity naciagu
7) Kable taczy¢ na zaciskach aparatow taczeniowych i rozdzielczych.
5.1.2. Wymagania szczegélowe
5.1.2.1. Ukladanie kabli i przewodéw w budynkach
1) Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ lokalne uwarunkowania oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami
2) i urzadzeniami
3) Trasa powinna przebiega¢, wszedzie tam gdzie to mozliwe, wzdtuz linii prostych.
4) Kable w budynku uktada¢ na drabinkach i w korytkach kablowych oraz cz¢$ciowo na uchwytach odstepowych,
5) Odlegtosci kabli od innych instalacji i urzadzen wg normy N SEP-E-004

6) Przejscia kabla przez $ciany wewnetrzne w przepustach rurowych. Po utozeniu w nich kabla przepusty uszczelni¢ materialem
niepalnym.

7) Otwory dla kabli w $cianie budynku juz wybudowanej nalezy wykona¢ w trakcie ich uktadania. Przebicia dla wigkszej ilosci kabli
przez $ciany budynku konsultowa¢ na biezaco, z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne, z projektantem konstrukcji, ktéry po
rozeznaniu na budowie podejmie decyzje o ewentualnych koniecznych miejscowych wzmocnieniach substancji budowlane;j.

8) W miejscach przej$¢ przez $ciany zewnetrzne budynkow ponizej poziomu terenu zainstalowaé przepusty rurowe ze spadkiem w
kierunku zewnetrznym. Przestrzenie pomiedzy rurami, a $ciana starannie zabetonowac, za$ po wciagnieciu kabli przepusty rurowe
uszczelni¢ zarowno przed wnikaniem wilgoci jak i gazu do wnetrza budynkow.

5.1.2.2. Montaz korytek i drabinek kablowych

Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich korytek (bez wzgledu na rodzaj
instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podloza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji).

Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktoérych beda zamocowane korytka nalezy uwzgledni¢ no$nos¢ tych konstrukeji,
aby spelnione byly wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciagéw instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktorow i producentow systemu.

Laczenie z soba odcinkdéw prostych powinno wykonywac si¢ za pomoca facznika przykrecanego srubami M6 z tbem pétkolistym (teb
wewnatrz korytka) lub w inny sposob podany przez producenta.

Miejsca przecie¢ korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko do podpory nalezy mocowa¢ przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdluz trasy.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciggow instalacyjnych w korytkach nalezy ulozy¢ kable lub przewody.
Korytkowe ciagi instalacyjne musza zapewnia¢ ciaglo$¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowa¢ ekwipotencjalne potaczenie i
uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciagu nalezy obja¢ polaczeniami wyréwnawczymi.

5.1.2.3. Oznaczenie kabli

Kable wlozone powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 mi w
miejscach charakterystycznych jak skrzyzowania wejscia do kanatow i rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umieszcza¢ napisy zawierajace, co najmniej:

—numer ewidencyjny kabla
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—typ kabla

—rok ulozenia kabla
Konce poszezegodlnych zyt kabla powinny by¢ jednakowo oznaczone.
5.1.24. Przylaczanie przewodéw do aparatéw i urzadzen

Miejsca potaczen zyt kabli z zaciskami urzadzen rozdzielczych powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane
w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd neutralno-ochronny PEN powinien mie¢ wigkszy zapas niz
przewody czynne.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie zyly kabla nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatoéw i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze korzysta¢ w celach transportu materialéow z wind osobowych.

Wykonawca ograniczy do minimum uciazliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla innych czynnych obiektéw na terenie Instytutu
Fizyki Jadrowej (IFJ).

Wykonawca tak zorganizuje plac budowy, aby umozliwi¢ bezpieczne poruszanie si¢ personelu, pacjentdow i innych uzytkownikoéw po
wyznaczonych drogach na terenie IFJ.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisoéw obowiazujacych na terenie IFJ.

Wszelkie prace zwiazane z ingerencja w istniejaca strukture energetyczna obiektu a mogace spowodowac okresowe wylaczenia energii
elektrycznej Wykonawca powinien przed ich rozpoczeciem zglosi¢ Zamawiajacemu i uzyskaé na nie stosowne zgody.

5.2. Warunki przystapienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
—sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowe;,
=sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
—oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
- drog dowozu materiatow
- miejsc sktadowania materiatow

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front rob6t od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajacego.
Stan robot budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia
instalacji na uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.

5.3. Sposéb wykonania robét
5.3.1. Wymagania ogélne

1) Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania instalacji elektrycznych wnetrzowych o napigciu do 1 kV w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2) Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac¢ przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzadzen posiadajacych
znak bezpieczefistwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3) Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak zainstalowane, aby mozliwe bylo
ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwacji.

4) Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciagla dostawe energii elektrycznej o odpowiednich parametrach
technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

5) Nalezy umozliwi¢ catkowita wymian¢ instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji budynku.
6) Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
7) Trasy przewodow nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi $cian i stropow.

8) Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy zabudowaé w taki sposob, aby zapewni¢ tatwa obstugg i zabezpieczenie przed
dostepem niepowotanych osob.

9) Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedna wytrzymatos¢ na wyciaganie
wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomoca wkretow.

10) W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem stref ochronnych.

11) Polozenie zatacz/wytacz tacznikéw o$wietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy
czym zalaczanie o$wietlenia powinno nastgpowac po weisnigciu gornej czgéci tacznika kotyskowego.

12) Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wylacznie ze stykiem ochronnym.
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13) Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowal u gory.

14) Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtaczy¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzil do lewego
zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku.

15) Nie stosowa¢ gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwojnych, potrojnych), w ktorych nie moze by¢ realizowany jednakowy uktad
biegunow wzgledem styku ochronnego PE.

16) Wszystkie wypusty o$wietleniowe powinny mie¢ wyprowadzony przewdd ochronny PE.

17) Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly zrodiem pozaréw w budynku, ani nie powodowaly
rozprzestrzeniania si¢ ognia.

5.3.2. Wymagania szczegélowe
5.3.2.1. Trasowanie
1) Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami.

2) Trasa powinna przebiega¢ wzdhuz linii prostych - rownolegtych i prostopadtych do $cian i stropoéw, zmieniajac swoj kierunek tylko w
zalezno$ci od potrzeb (tuki i rozgalezienia, podejscia do urzadzen).

3) Trasa prowadzenia instalacji kanalowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacje nieelektryczne, takie jak
technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikna¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen mi¢dzy tymi
instalacjami.

4) Trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontow.

5) Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odleglosci migdzy punktami podparcia (zawieszenia).

5.3.2.2. Instalacje w korytkach

Na przygotowane;j trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych (bez
wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zosta¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalacji).

Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktérych beda zamocowane korytka lub drabinki, nalezy uwzgledni¢ no$nos¢ tych
konstrukeji, aby spetnione byly wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciagdw instalacyjnych.

Przy montazu konstrukcji wsporczych dla kazdego ciagu instalacyjnego korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktoréw i producentow
systemu.

Laczenie z soba odcinkow prostych powinno wykonywac si¢ za pomoca tacznika przykrecanego srubami M6 z tbem pétkolistym (teb
wewnatrz korytka) lub w inny sposéb podany przez producenta.

Przy wystepowaniu w ciagu instalacyjnym elementéw rozgateznych i odgateznych (w miejscach zmiany kierunku trasy) nalezy pod tymi
elementami instalowa¢ dodatkowe podpory.

Miejsca przecie¢ korytek trzeba zabezpieczy¢ przed korozja.

Korytko do podpory nalezy mocowa¢ przesuwnie, umozliwiajac ruch korytka wzdtuz trasy.

Po sprawdzeniu prawidlowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciagéw instalacyjnych w korytkach nalezy utozy¢ przewody.
Przewody w ciagach poziomych trzeba uktada¢ luzno na dnie korytek (bez mocowania).

Grupy przewodéw mozna faczy¢ w wiazki opaskami.

Liczba uktadanych przewodow jest zalezna od szerokosci korytka i wytrzymatosci mechanicznej.

Korytkowe i drabinkowe ciagi instalacyjne musza zapewnia¢ ciaglo$¢ obwodu elektrycznego, aby zagwarantowa¢ ekwipotencjalne
potaczenie i uziemienie.

Wszystkie elementy metalowe ciagu nalezy objac polaczeniami wyréwnawczymi.

5.3.2.3. Montaz konstrukeji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj technologii (system),
powinny by¢ zamocowane do podioza (Scian i stropow) w sposob trwaty.

Dobor elementow wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja pracuje oraz sam rodzaj
instalacji.

53.2.4. Przejscia przez $Sciany i stropy

Wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia nalezy
wykonywac¢ w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako
ostony mozna stosowac¢ rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy oddzielen p.poz. nalezy uszczelni¢ masami peczniejacymi o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa elementow budowlanych.

5.3.2.5. Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie rob6t budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy ukfadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w §wietle mi¢dzy rurami wynosity
nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.

Przy przejsciu z jednej strony $ciany na druga (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

Przej$cia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna byto wygina¢ fagodnymi fukami.

Rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podlogi lub zatapiane w warstwie wyréwnawczej podlogi tak, aby nie byty narazone
na napre¢zenia mechaniczne.

5.3.2.6. Ukladanie rur i osadzanie puszek
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Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu
tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wicksze niz 15% wewngtrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w
zaleceniach producenta.

Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie).

Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich goma (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana
(zlicowana) z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do $rodka puszki na glebokos¢ do 5 mm.

5.3.2.7. Weciaganie przewodéw do rur

Do utozonych rur po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciagna¢ przewody przy uzyciu odpowiednich narzedzi
(przyrzadow).

Przewody na calej dtugosci weiagnigcia do rury nie moga mie¢ potaczen.

Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciagnigtymi przewodami oraz wciaganie przewodoéw do niezatynkowanych rur.

Przewody powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

5.3.2.8. Instalacje w tynku

Ten rodzaj instalacji przewiduje si¢ jedynie przy podejs$ciach do opraw oswietleniowych montowanych bezposrednio na suficie.
Podtoze do uktadania przewodow powinno by¢ gtadkie.

Luki i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne.

Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca specjalnych uchwytow.

Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podlogi i w ztaczach plyt betonowych bez
stosowania oston w postaci rur.

5.3.2.9. Laczenie przewodéw oraz przylaczanie do aparatéw i urzadzen

Miejsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w
sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.

Przewody wypustow instalacji oswietleniowej nalezy taczy¢ z przewodami opraw o$wietleniowych za pomoca ztaczek.

Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

Przewody w miejscach potaczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytaczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposob przytaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W
przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczane za pomoca oczek, pomi¢dzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowac¢ si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.3.2.10. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
Podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo podejscie przez strop musi
by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikow od gory. Podejscia tego
rodzaju stosuje si¢ najczesciej do opraw oswietleniowych, odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w
korytkach itp.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych
$cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztaltowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.3.2.11. Instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Do oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy $wietlowkowe wyposazone w uktad elektroniczny i whasne baterie
akumulatoréw o czasie podtrzymania §wiecenia minimum 2 godziny. Przetaczenie na zasilanie awaryjne z akumulatoréw odbywa si¢
samoczynnie.

Na oprawach o$wietlenia kierunkowego naklei¢ odpowiednie piktogramy zgodnie z przepisami.

W zalezno$ci od miejsca i sposobu montazu opraw (na $cianie, w suficie podwieszanym, na suficie zelbetowym)

nalezy wraz z oprawa zamowi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace, ramki maskujace, itp.

5.3.2.12. Instalacja ochrony od porazen

W projektowanym budynku instalacje odbiorcze wykonane beda w uktadzie sieciowym TN-S, co oznacza, ze poczawszy od projektowanych
rozdzielnic glownych przewdd neutralny ,,N” bedzie izolowany na catym swym przebiegu od przewodu ochronnego ,,PE”.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez dostatecznie szybkie wylaczenie uszkodzonego obwodu oraz ekwipotencjalizacje
(wyrdéwnanie potencjalow) wszystkich mas metalowych i konstrukeji budynku.

Zapewni to zastosowanie w instalacji wytacznikow instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w potaczeniu z wytacznikami roznicowo-
pradowymi o pradzie ré6znicowym 30mA. Ekwipotencjalizacj¢ zapewniaja potaczenia wyrownawcze.

5.3.2.13. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej wykona¢ gtéwna szyne potaczen wyrdwnawczych z bednarki ocynkowanej 40x5 mm.

Wzdtuz korytarzy parteru i pigtra zainstalowa¢ magistrale polaczen wyréwnawczych, ktora nalezy wykona¢ bednarka ocynkowana 30x4mm
mocujac ja do bocznych Scian korytek elektrycznych.

Lokalne potaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodami LY6 (DY6). Do instalacji potaczen wyrownawczych nalezy przytaczy¢ zbrojenie
budynku, przytacze wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., kanaly wentylacji mechanicznej, ciagi drabinek i korytek
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kablowych, metalowe konstrukcje sufitow podwieszonych, slusarke stalowa i aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne zlewozmywakow,
brodzikéw, przewody ochronne ,,PE” itp.
Glowna szyne polaczen wyréwnawczych budynku przytaczy¢ niezaleznie poprzez ztacze kontrolne do uziomu otokowego budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

1) czgs¢ ogbdlng opisujaca:
—organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
—bhp,
—wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,
—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,
=system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
—wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

2) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—s$rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
—sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlagciwosci w czasie transportu,

—sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow 1 wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

=sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badari.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.3.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegdtowym ogledzinom i probom, obejmujacym niezbedny zakres
pomiardow, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca si¢, z co najmniej dwoch osob, dobrze znajacych wymagania stawiane
instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadza¢ wytacznie osoby posiadajace $wiadectwa kwalifikacyjne.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

—ogledziny instalacji elektrycznych,
—badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
— proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie
dostarczonych protokotow.
Protokoty z badan (pomiarowa i prob.), sprawdzen i odbioréw czg¢sciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.




BIURO INZYNIERSKIE STWiOR
Przemyslaw Gozdzicki strona 159/165

Komisja moze by¢ jednocze$nie wykonawca ogledzin, badan i prob., z tym ze z badan i prob powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty.
Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokol koncowy. Protokot nalezy przedtozy¢ do odbioru koficowego budynku
(instalacji elektrycznych w budynku). Protokot ten powinien zawieraé¢, co najmniej nastepujace dane:

—numer protokotu, miejscowos¢ i dat¢ sporzadzenia,

—nazwe i adres obiektu,

—imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

—date wykonania badan odbiorczych,

—ocen¢ wynikow badan odbiorczych,

—decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

—ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

= podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.
6.3.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odiaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

—spelniaja wymagania bezpieczenstwa,

—zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

—nie maja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

—wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

—ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

~doboru urzadzen i Srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych,

—ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

—doboru przewodow do obciazalnosci pradowej i spadku napigcia,

—wykonania potaczen obwodow,

—doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

—umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych,

—rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

—oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

—umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwoddéw, bezpiecznikow, tacznikow,
zaciskow itp.,

—wykonania dostgpu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.
6.3.3. Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych

Przed przystapieniem do pomiaréw i prob nalezy usunaé wszystkie wady, btedy montazowe i usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji.
Pomiary i proby przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty, urzadzenia i $rodki ochrony:

—spelniaja wymagania okreslone w odpowiednich normach,
—odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddzialywaniem instalacji elektrycznych,
—nie maja uszkodzen, wad lub odporno$ci mniejszej niz wymagana,
—sa dobrane, zainstalowane 1 wykazuja parametry okre§lone w projekcie.
Podstawowy zakres pomiardw i prob obejmuje:
—sprawdzenie ciaglosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczefh wyréwnawczych,
= pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
— pomiar rezystancji izolacji kabli,
= pomiar rezystancji uziemienia,
—pomiar pradow uptywowych,
—sprawdzenie biegunowosci,
—sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
—sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,
—sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,
—przeprowadzenie prob dziatania,

—sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napigcia.
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Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakoriczona sporzadzeniem protokohu z przeprowadzonych badan i
pomiarow. Protokot musi zawiera¢, co najmniej nastgpujace dane:

—nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
—miejsce jego zainstalowania,

—rodzaj wykonanych pomiar6éw,

—nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

—date wykonania pomiarow,

=spis uzytych przyrzadéw i ich numery,

—liczbowe wyniki pomiarow

—uwagi i wnioski.

Oceng koncowa badaf odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnia wowczas, gdy wyniki wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiaréw i prob
sa dodatnie.

Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy powtorzy¢ wszystkie badania, na ktore usterka mogta mie¢ wptyw.
Pomiary i proby przeprowadza si¢ na zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E- 04700:1998/Az1:2000.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i ST, a koszty powtoérnych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnoSci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

—certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisowa i dokumentdéw technicznych,

—deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja i
ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktoérych w/w. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j

—terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6dlnych elementow robot,

—przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Zamawiajacego,

—daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,

—wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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=stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

—dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
—wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

—inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajacemu

do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
1) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
2) protokoty przekazania terenu budowy,
3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
4) protokoty odbioru robot,
5) protokoty z narad i ustalen,
6) korespondencj¢ na budowie.
6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentowa budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy skltadowe, obmierzone
wedhug innych jednostek:

tablice— szt. (sztuka)

trasy kablowe - m (metr)

osprzet i oprawy o$wietleniowe— szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,0Ogoélne warunki techniczne”.
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
—odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—odbiorowi czesciowemu,
—odbiorowi koncowemu,
—odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
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Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér mi¢dzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsi¢biorstwa wykonujacego instalacje
elektryczne.
Odbiorom migdzyoperacyjnym powinny podlegac:

—osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy oswietleniowe itp.,
—ulozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciagnieciem przewodow,
—osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
—instalacja przed zataczeniem pod napigcie.
8.4. Odbiér cze¢sciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czg$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

8.5. Odbior konicowy robét

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
ponizej. Odbioru koficowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru konicowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6. Dokumenty odbioru konicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koncowego robodt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

—dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

—ustalenia technologiczne,

—dzienniki budowy,

=wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
—deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i ew. PZJ,
—inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeliajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior
konicowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Ustawy

W zakres wykonawcy wchodzi przestrzeganie wytycznych zawartych w Projekcie Budowlanym, jak rowniez obowiazujacych w Polsce
ustaw, rozporzadzen, norm i przepiséw budowlanych.

Wykonane prace i uzyte materiaty beda odpowiadaty ogédlnym i technicznym zaleceniom zawartym w ponizszych dokumentach dotyczacych
branzy elektrycznej:

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami prawa, a w szczegélno$ci:
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= Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 wraz z poZniejszymi zmianami,
—Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z pdézniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452),

—Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),

—Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),

—Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z 2000 r. Nr 15, poz.179),

—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami),
= Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321, z p6zniejszymi zmianami),

—Ustawa ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 715, 716, 717, z pdzniejszymi
zmianami,

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001 — Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdZniejszymi zmianami,
—=Ustawa z 14 marca 1985 r. ,,0 Inspekgji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzeniami wlasciwych Ministrow, wydanymi na podstawie wyzej wymienionych ustaw, w szczegolnosci:

—Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.844, z pdzniejszymi zmianami),

—Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie warunkow sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy
produkcji i obrocie §rodkami spozywczymi, uzywkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 30, poz.
377 z pézniejszymi zmianami),

—Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i
aktéw prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039),

—Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodno$ci (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),

—Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodno$ci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektro-magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.
Nr 90, poz. 1137),

—Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z p6zniejszymi
zmianami).

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z innymi przepisami, a w szczegélno$ci:
=Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
—Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

—Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000r. w sprawie szczegétowych warunkéw przytaczania podmiotow do
sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztow przytaczenia, obrotu energia elektryczna, Swiadczenia ushug przesylowych,
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jako$ciowych obstugi odbiorcéw (Dz.U. Nr 85, poz.957 z 2000 r.),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z pdézniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. ,,zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z p6zniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego”,
Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z pdzniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie MSWiA 2006 r. ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych”,

—Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie warunkow przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych” Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z pézniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pézniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z p6zniejszymi zmianami,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia
ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z p6zniejszymi zmianami.

10.2.  Normy
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Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, w tym:
—PN-EN 12464-1 ,,Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czeg$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
—PN-EN-1838 ,,Stosowanie o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne”.
=PN-92/N-01256/02 ,,Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja”.

—PN-IEC 60364-4-482 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow
ochrony w zaleznosci od wplywow zewngtrznych. Ochrona przeciwpozarowa”.

—PN PN-IEC 60364-7-707 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania danych”.

—PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa.

=PN-IEC 60364 -5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa.

=PN-IEC 60364 -7-701:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanng i/lub basen natryskowy.

—PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed skutkami oddzialywania cieplnego.

—PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

—PN-IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napigcia.

—PN-IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i taczenia.

=PN-IEC 60364 -7-704:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

=PN-IEC 60364-4-443:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepieciami — Ochrona przed przepi¢ciami i atmosferycznymi lub taczeniowymi.

=PN-IEC 60364-4-45:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona
przed obnizeniem napigcia.

—PN-IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Odlaczenie izolacyjne i taczenie.

—PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia i przewody ochronne.

—PN-IEC 60364-3:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

—PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przeciwporazeniowa.

—PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Postanowienia ogolne.

—PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres przedmiot i wymagania podstawowe.

—PN-IEC 60364-4-473:1999 — Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

—PN-90/E-05023 — Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
=PN-IEC 664-1:1998 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego napigcia — Zasady, wymagania i badania.

—PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

—PN-IEC 364-4-481:1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor
$rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Dobor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od
wplywow zewnetrznych.

—PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

=PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Obciazalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

=PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.

—PN-84/E-02033 — O$wietlenie wewnatrz $wiatlem elektrycznym.

—PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukladania na state. Ogélne wymagania i badania.
—PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

—PN-88/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napigcie nieprzekraczajace 1000V w budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”.
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W przypadku, gdy w trakcie trwania robot wejda w Zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, wykonawca zobowiazany jest do stosowania si¢
do nich.

Zgodnie, z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie beda posiadaty certyfikat lub deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami lub aprobate techniczna.




