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1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy remontu wnętrz w budynku 
biurowym przy ul. Szczotkarskiej 42, 01-382 Warszawa w zakresie instalacji sanitarnych, w 
tym:, instalacji hydrantów wewnętrznych oraz instalacji wodnych, kanalizacyjnych i 
wentylacyjnych dla zespołu łazienek Opracowanie zawiera część rysunkową i opisową.  

2. Zakres opracowania 

 
Opracowanie niniejsze obejmuje następujące instalacje, systemy i urządzenia: 

• Wewnętrzną instalację wodnokanalizacyjną. 

• Instalację przeciwpożarową wodną hydrantów wewnętrznych. 

• Instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej łazienek. 
 

3. Opis techniczny 

PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES, USTALENIA Z INWESTOREM I PODSTAWOWE 
WIELKOŚCI PRZYJĘTE W PROJEKCIE 

 
Podstawę opracowania stanowią:  

• Zlecenie opracowania projektów przez Inwestora. 

• Rzuty architektoniczno-budowlane 

• Obowiązujące normy i przepisy 

• Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 
poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów, Dz.U. Nr 109/2010, poz.719 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24  lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz.U. 
Nr 124, poz.1030. 

• PN-EN 671-1:2012  Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne- Hydranty 
wewnętrzne z wężem półsztywnym 

• PN-B-02865 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 

• PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 

• Wizja lokalna 

• Dokumentacja techniczna projektowanych urządzeń.  

 
Podane w opracowaniu typy i producenci urządzeń służą jedynie 
szczegółowemu określeniu wymaganych parametrów, gabarytów, mas i jakości 
wyrobu do spełnienia oraz koordynacji z innymi branżami. 
 

4. Instalacja przeciwpożarowa wodna hydrantów wewnętrznych. 

Stan istniejący instalacji przeciwpożarowej. 

W obiekcie wykonana jest instalacja hydrantów wewnętrznych HP25 zasilanych z 
budynkowej instalacji wodociągowej, z wężami płaskoskładanymi zlokalizowanymi na 
klatce schodowej (4 sztuki) oraz jeden HP52 (zlokalizowany na poziomie -1 na 
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obszarze poza zakresem opracowania), instalacja wspomagana jest przez pompę 
podnoszącą ciśnienie, której praca jest wymagana w celu uzyskania właściwej 
wydajności w hydrantach na wyższych piętrach. Sterowanie pracą pompy musi być 
zmodernizowane w oparciu o projekt instalacji elektrycznych i być w pełni 
automatyczne. 

Z informacji pozyskanych z protokołów badania wydajności i ciśnienia hydrantów 
wewnętrznych wynika, że dostępne ciśnienie w sieci wodociągowej przy ręcznym 
uruchomieniu pompy wspomagającej zapewnia pobór wody z hydrantu wewnętrznego 
w ilości nie mniejszej niż 1,0 dm³/s przy ciśnieniu min. 0,2 MPa dla pojedynczego 
hydrantu- nie ma jednak zagwarantowanego braku wypływu z części bytowej instalacji 
wodnej.  

Modyfikacji wymaga również zabezpieczenie wypływu wody wyłącznie na 
potrzeby przeciwpożarowe w czasie pożaru, stąd potrzeba zamontowania 
elektrozaworu zamykającego wypływ do instalacji wody zimnej bytowej w czasie 
przepływu wody w części przeciwpożarowej instalacji wodnej (podczas wypływu przez 
hydrant). 

 

Stan projektowany instalacji przeciwpożarowej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiekcie wymagane jest instalowanie: 

- hydrantów szafkowych 25 mm w strefach pożarowych zaklasyfikowanych do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL według wymagań określonych w §19, ust.1 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów, Dz.U. Nr 109/2010, poz.719.  

 
W efekcie wymagana jest wymiana hydrantów HP25 z wężem płaskoskładanym 

na hydranty z wężem półsztywnym oraz zmiana lokalizacji poza klatkę schodową. 
W ramach modernizacji wystąpi również zmiana przewodów zasilających, 

ponieważ obecnie hydranty zasilane są przewodami DN25, co generuje zbyt duże 
straty przepływu przy założeniu jednoczesnego działania dwóch hydrantów. 
 

Wymagana jest jednoczesność działania dwóch sąsiednich hydrantów 

wewnętrznych (o obrębie jednej strefy pożarowej) o łącznej wydajności min. 2,0 

dm³/s i ciśnieniu co najmniej 0,2 MPa. 

Czas działania instalacji – 60 min. 

Z informacji pozyskanej z tabliczki znamionowej pompy wspomagającej wynika, 
że przy pracy pompy jest możliwość poboru wody z dwóch równocześnie działających 
sąsiednich hydrantów wewnętrznych w ilości nie mniejszej niż 2,0 dm³/s przy ciśnieniu 
min. 0,2 MPa, ale po wykonaniu powiększenia średnicy przewodów zasilających.  

 

Na odgałęzieniu wody bytowej zaprojektowano zawór elektromagnetyczny f-my 
Danfoss, typ EV 220B Dn32 z cewką BB (IP65), który będzie zamykany poprzez sygnał 
z czujnika wykrywającego przepływ wody w instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej. Zastosowano czujnik przepływu f-my Danfoss, typ FQS Dn40 lub 
50.  

Rurociągi wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wykonać z rur 
stalowych ocynkowanych typu średniego wg PN/H-74200 



Projekt wykonawczy remontu wnętrz w budynku biurowym w zakresie instalacji sanitarnych przy ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa 

 

5 
 

Zakres średnic Dn 25 – 50 mm. 
Przewody łączyć na gwint poprzez ocynkowane kształtki żeliwne wg PN/H-74392

74393. 
 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wykonana z rur niepalnych do hydrantu 

HP52 pozostaje bez zmian. 
Rurociągi poziome należy układać ze spadkiem min.3‰ w kierunku odbiorników 

zapewniającym ich odwodnienie. 
 
Przewody wody zimnej należy zaizolować przeciwroszeniowo otuliną na bazie 

kauczuku syntetycznego gr. 6mm, np. f-my Armacell, typ Armaflex XG lub 
równorzędną. 

  
Przejścia przewodów rurowych przez przegrody oddzieleń i wydzieleń 
przeciwpożarowych wykonać z zastosowaniem właściwych obejm i mas 
systemowych f-my Hilti lub Promat o odporności co najmniej równej 
odporności ogniowej przegrody. 
 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane bez wymaganej odporności 
ogniowej wykonać z zastosowaniem tulei ochronnych stalowych. 

 
Możliwe jest zastosowanie innego rodzaju rur i sposobu ich połączeń pod 

warunkiem posiadania przez system dopuszczeń do stosowania w instalacjach wody 
pitnej i uzyskania zgody Inwestora. 

 
Przewody należy prowadzić w odległości 50cm od przewodów elektrycznych przy 

prowadzeniu równoległym, a w miejscach skrzyżowań w odległości 5cm. Przewody 
należy prowadzić pod przewodami elektrycznymi. 

 

Nowe hydranty HP25  

W obiekcie przewidziano wykonanie nowych hydrantów wewnętrznych Dn25 
spełniających wymagania normy PN 671-1 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty 
wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.” Lokalizacja hydrantów 
HP25 wg rysunków: „Instalacja hydrantowa – montaże”.  

 
Nowe hydranty muszą spełniać następujące parametry: 

 
 Hydranty szafkowe 25 mm 

 - minimalna wydajność hydrantu    -     1 dm3/s   =   60 dm3/min 

- ciśnienie na zaworze powinno zapewnić wypływ normatywny dla danego 

typu dyszy prądownicy i zawierać się w przedziale 0,2 – 1,2 MPa. 

- wąż półsztywny dł. 30 m 

 

5. Instalacje wodno-kanalizacyjne 

Instalacje wody zimnej i ciepłej 

Zasilanie budynku w wodę zimną jest realizowane poprzez przyłącze Ø63 PE od 

wodociągu miejskiego, w miejscu wskazanym w części rysunkowej opracowania. 
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Nie przewiduje się modernizacji instalacji wodnokanalizacyjnej w zakresie nowych 

odbiorników (będzie koniczność ingerencji w instalację ze względu na wymianę przyborów na 

nowe), poza wykonaniem nowych przejść przeciwpożarowych w ścianie kotłowni oraz przy 

wejściu instalacji na parter, a także z modernizacją odcinka instalacji w pompowni w celu 

montażu tzw. zaworu pierwszeństwa. 

W związku z brakiem wiarygodnej dokumentacji przewiduje się, że wykonano jeden 

pion wody ciepłej i zimnej obok pionu kanalizacji sanitarnej.  

Podczas wymiany przyborów może zajść potrzeba montażu nowych zaworów 

odcinających DN15- należy przewidzieć w kosztorysie maksymalnie 27 zaworów. 

Ciśnienie dyspozycyjne panujące w wodociągu miejskim jest wystarczające i nie 

przewiduje się stosowania zestawu do podnoszenia ciśnienia dla instalacji wody bytowej. 

Ciepła woda jest przygotowywana w kotłowni – nie przewiduje się ingerencji w sposób 

przygotowania. 

 

Instalacja z zakresie niewielkich zmian polegających na podłączeniu wymienianych 

przyborów będzie wykonana z rur tworzywowych polipropylenowych w klasie PN16 o 

połączeniach zgrzewanych. Rurociągi poziome układać ze spadkiem min. 3‰  w kierunku 

odbiorników zapewniającym ich odwodnienie. Przewody wody należy prowadzić poniżej 

instalacji elektrycznej. 

Przewody wody zimnej zaizolować przeciwroszeniowo otulinami na bazie kauczuku 

syntetycznego grubości 13 mm o charakterystyce NRO, np. Armaflex AC Plus f-my Armacell. 

Istniejący podgrzewacz pojemnościowy pozwala na wykonywanie okresowego 

przegrzewu do temperatury 70-80oC (zapobieganie rozwojowi bakterii Legionella). 

Dezynfekcję przeprowadzać 1x/tydzień w godzinach nieużytkowania instalacji. Wodę 

przegrzaną należy odprowadzić do kanalizacji. 

Przewody wody ciepłej wykonać z rur polipropylenowych w klasie PN20 

stabilizowanych wkładką aluminiową „Stabi” lub  włóknem szklanym „Glass”. Połączenia rur 

zgrzewane.   

Przewody wody ciepłej zaizolować termicznie otulinami na bazie kauczuku 

syntetycznego grubości 20mm  (śred. wew. rur <22 mm) o charakterystyce NRO, np. Armaflex 

AC Plus f-my Armacell. 

Na wszystkich odgałęzieniach wody zimnej i ciepłej należy zamontować zawory 

odcinające kulowe w klasie co najmniej PN10.  

Podłączenia wody zimnej i ciepłej do umywalek, zlewozmywaka, misek ustępowych 

wykonać z zastosowaniem indywidualnych zaworów kątowych i wężyków elastycznych.  

W miejscach montażu podgrzewaczy, armatury odcinającej i zabezpieczającej 

zapewnić dostęp serwisowy.  

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć stosownie do 

wymaganej dla nich odporności ogniowej. Należy stosować przejścia systemowe posiadające 

certyfikat CNBOP. 

Instalacje kanalizacji sanitarnej 

 

Ścieki bytowe ze wszystkich urządzeń sanitarnych w budynku odprowadzane są  

grawitacyjnie do sieci zewnętrznej poprzez przykanalik  160 mm i dalej do sieci kanalizacji 

sanitarnej znajdującej się poza granicami działki inwestycji.  

Dotychczasowa instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej w rejonie opracowania 

wymaga modernizacji w celu spełnienia normatywnych spadków, z uwagi na prowadzenie 
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poziomów częściowo w warstwach posadzki, z tego powodu projektuje się nowe odcinki pionu 

oraz podłączeniem odbiorników poniżej stropu kondygnacji poniższej, co umożliwi 

zastosowanie spadku do najmniej 2% w kierunku pionu.  

Zakres demontaży instalacji istniejącej na poszczególnych kondygnacjach pokazano 

na rysunkach: „Wod-kan demontaże”. 

Nowe części instalacji wodnokanalizacyjnej pokazano na rysunkach ”Wod-kan 

montaże”  

 

Instalację kanalizacji nadposadzkowej wykonać z rur i kształtek kielichowych PVC lub 

PP niskoszumowych łączonych na uszczelkę gumową. Zakres średnic Ø32 – Ø110 mm. 

UWAGA: poziomy odpływowe pod stropem parteru (w rejonie recepcji) zaizolować 

akustycznie przy użyciu izolacji typu: np. Turbolit AR Fonowave DN50+-DN100. 

 

Na nowym półpionie zamontować rewizje czyszczące zapewniając do nich dostęp 

serwisowy, a we wskazanym miejscu w części graficznej połączyć odpowietrzenie do 

istniejącego pionu wyprowadzone ponad dach, zakończonego wywiewką kanalizacyjną Ø110 

mm wyprowadzoną co najmniej 0,5 m powyżej połaci dachu.  

Wszystkie odpływy muszą być zasyfonowane. 

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku (główne poziome 

przewody odpływowe, piony, podejścia) prowadzone przez stropy i ściany oddzielenia 

pożarowego zabezpieczyć kasetami np. firmy HILTI o klasie odporności ogniowej równej klasie 

danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur kanalizacyjnych do pomieszczeń 

sanitarnych przepusty przeciwpożarowe nie są wymagane.  

Przejścia przewodów instalacji przez stropy i ściany budynku niestanowiących 

oddzieleń przeciwpożarowych wykonać w tulejach ochronnych osłonowych. Przestrzeń 

między tuleją osłonową i rurą właściwą wypełnić pianką polietylenową lub innym materiałem 

plastycznym. 

 

Wytyczne odnośnie sporządzenia planu BIOZ 

 
Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401) Na podstawie art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. 
U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami), przed rozpoczęciem budowy, kierownik 
budowy sporządzi lub zapewnieni sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
         

Przy realizacji robót ziemnych i montażowych związanych z budową wodociągu, 
kanalizacji sanitarnej i drenarskiej należy, w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób 
trzecich, przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad BHP zawartych w przepisach i 
normach branżowych, m. in.: 

Rozporządzeniu MBiMB z dnia 28.031972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, poz. 93), 

Rozporządzeniu MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach, i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz. 437), 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256). 
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Uwagi końcowe 

Instalacje wod-kan wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych, Tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe”, COBRTI Instal 
oraz instrukcjami producentów urządzeń i DTR. 

Urządzenia, armatura i materiały stanowiące wyposażenie instalacji wodnych i 
kanalizacyjnych muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do stosowania w Polsce 
zgodnie z art.10 Ustawy „Prawo budowlane” i spełniać wymagania obowiązujących norm 
przedmiotowych. 

 

6. Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej. 

W obiekcie w zakresie opracowania wykonana jest indywidulana wentylacja wywiewna 
z użyciem wentylatorów łazienkowych, natynkowych usuwających powietrze do 
indywidualnych kanałów wentylacyjnych, murowanych wyprowadzonych ponad dach w 
postaci kominków wentylacyjnych. Instalacja ze względu na lata pracy wymaga remontu- w 
ramach opracowania zaprojektowano wymianę istniejących wentylatorów łazienkowych, 
natynkowych oraz zaprojektowano jeden nowy wentylator na parterze do pom. łazienki 
męskiej; na nowe o wyższym sprężu, uruchamiane z włączeniem oświetlenia, wyposażone w 
wyłącznik czasowy z ustawionym czasem opóźnienia 30minut. Dopływ powietrza do 
pomieszczeń z komunikacji poprzez projektowane kratki wentylacyjne montowane w drzwiach 
– jest możliwość montażu w ścianie nad drzwiami, w pomieszczeniach poprzez podcięcia, lub 
szczeliny w ścianach giszetowych.  

Projekt zakłada drożność kanałów wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach, 
znajduje potwierdzenie w pozytywnych wynikach przeglądów kominiarskich.  

Ocena wizualna kominków wentylacyjnych ponad dachem potwierdziła dobry stan 
techniczny- w projekcie nie zakłada się prac naprawczych kanałów wentylacyjnych 
prowadzonych ponad dach. 

W wyniku zastosowania obudów przyborów sanitarnych zajdzie konieczność 
połączenia wentylatorów łazienkowych wywiewnych z kanałem wentylacyjnym, odcinki są 
kanałów należy dostosować do rzeczywistego oddalenia kanałów od wentylatorów, ale nie 
przekraczają one 200mm. 
 

Bilans powietrza wentylacyjnego. 

 
Przyjęta w projekcie ilość powietrza wywiewanego w rozpatrywanych pomieszczeniach jest 
większą z dwóch wartości:  

1. koniecznej ilości powietrza na spełnienie warunku o minimalnej ilości wymian, 
2. spełnienia warunku o wywiewie co najmniej 50 m3/h z WC. 

 
 Bilans powietrza wentylacyjnego z ilością powietrza wywiewanego w danym 
pomieszczeniu, wraz z kierunkami przepływu przy przeciąganiu powietrza, ilością powietrza 
usuwaną przez wentylatory pokazano na rysunkach montażowych wentylacji. 
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Bilans powietrzny pomieszczeń: 
 

POMIESZCZENIE POW WYS KUB 
L. 

WYM NAWIEW WYWIEW 

- m2 m m3 1/h m3/h m3/h 

Parter 

Łazienka 1 wc 3,2 3,00 9,6 5,2 przeciągane 50 

Łazienka 2 wc 8,0 3,00 53,6 4,2 przeciągane 100 

1 piętro 

Łazienka 1 wc (lewa) 2,1 2,60 5,5 9,1 przeciągane 50 

Łazienka 1 wc (prawa) 2,0 2,60 5,2 9,6 przeciągane 50 

2 piętro 

Łazienka 1 wc (lewa) 2,1 2,60 5,5 9,1 przeciągane 50 

Łazienka 1 wc (prawa) 2,0 2,60 5,2 9,6 przeciągane 50 

3 piętro 

Łazienka 1 wc (lewa) 2,1 2,60 5,5 9,1 przeciągane 50 

Łazienka 1 wc (prawa) 2,0 2,60 5,2 9,6 przeciągane 50 

 
Zastosowano indywidualne systemy wywiewne indywidualnie dla każdego pomieszczenia. 
 
Do wentylacji zaproponowano użycie wentylatorów natynkowych dysponujących 
podwyższonym sprężem przy zachowaniu warunków komfortu akustycznego, dobory są 
oparte na modelu EBB170N, produkcji Venture Industries zapewniającym na biegu średnim 
spręż dyspozycyjny 50Pa przy wydajności 50 m3/h i spręż dyspozycyjny 90Pa przy wydajności 
100 m3/h dla biegu wysokiego. Działanie wentylatorów należy sprząc z działaniem oświetlenia- 
po wyłączeniu oświetlenia wymagane opóźnienie w przerwaniu pracy wynosi 30 minut, w 
pomieszczeniu na parterze należy zastosować zegar czasowy z sterujący pracą ciągłą w 
godzinach pracy obiektu. 
 
Powietrze kompensacyjne doprowadzane będzie do pomieszczeń z komunikacji przez kratki 
transferowe montowane typu KSH w drzwiach lub ponad nimi (pod sufitem podwieszonym 
łazienek). 
 

Elementy wentylacyjne, kanały i akcesoria. 

 
Projektuje się wykonanie instalacji w klasie szczelności A. Przedłużenie pomiędzy 

wentylatorami a kanałami wentylacyjnymi wykonać z kanałów okrągłych zwijanych typu Spiro 
łączonych systemowo (wg PN-EN12237). 

Otwory rewizyjne w kanałach służące do czyszczenia wg zasad zawartych w „Warunki  
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych –  część II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. 

 

Regulacja wydajności instalacji: 

Dla umożliwienia regulacji wydajności poszczególnych wentylatorów zastosować 
zmianę biegu, w przypadku konieczności ograniczenia wydajności zastosować kryzy w kanale 
łączącym.  

 

7. Materiały i wytyczne montażowe. 

Połączenia kołnierzowe kanałów zaciskami skręcanymi, pomiędzy kołnierzami stosować 
uszczelki gumowe. Połączenia kanałów typu „Spiro” dodatkowo z opaskami termokurczliwymi. 
Anemostaty nawiewne i wywiewne z kołnierzami montażowymi.  
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Zastosować otwory rewizyjne służące do czyszczenia kanałów w odległości, co najwyżej 6m, 
lub po dwóch zmianach kierunku. 
Zastosować drzwiczki rewizyjne w sufitach nierozbieralnych z płyt GK w celu umożliwienia 
obsługi serwisowej urządzeń.  
Instalacja wentylacji ma spełniać wymogi akustyczne zgodnie z normą PN-87/B-02151-02. 
Klapy zwrotne z silikonowymi uszczelkami, z siłą sprężyny dostosowana do sprężu 
wentylatora. 
Konieczne rysunki warsztatowe Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
Instrukcję obsługi Wykonawca wykona we własnym zakresie. 
Należy zapewnić dostęp rewizyjny do przepustnic regulacyjnych.  
Izolacje cieplne kanałów wentylacyjnych należy wykonać w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie ognia, 
Izolacje ogniochronne powinny posiadać aktualny certyfikat CNBOP oraz aktualną Aprobatę 
Techniczną, 
Przejścia rurociągów przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych, należy wykonać z 
odtworzeniem wytrzymałości ogniowej z wykorzystaniem zaprawy np. PROMASTOP S 
posiadającej Certyfikat Zgodności oraz aktualną Aprobatę Techniczną 

 
Dla wszystkich kanałów wentylacyjnych należy sprawdzić możliwości montażu w trakcie wizji 
lokalnej na placu budowy i dokonać niezbędnych zmian w specyfikacji przed rozpoczęciem 
prefabrykacji. W przypadku dokonywania zmian w prowadzeniu kanałów bez zmiany pola 
przekroju Wykonawca nie jest zobowiązany do konsultacji z projektantem. 
Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych, Tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe”, COBRTI Instal, z 
instrukcjami producentów urządzeń, przepisami ppoż. i BHP oraz współczesną wiedzą 
techniczną. 
Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania zawarte w niniejszym 
opracowaniu. Materiały i urządzenia wymagające dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie (aprobata techniczna), powinny posiadać takie aktualne dopuszczenie. 
Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania własnych robót instalacyjnych z 
wykonawcami innych branż. 
Po zmontowaniu, instalacje powietrzne wyregulować przy pomocy przepustnic. 
 
Roboty budowlano-montażowe należy realizować zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia MI z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47/03) w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu w/w robót. 

 

Wykonawstwo i odbiór robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych, TOM II instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 

8. Wytyczne dla branż towarzyszących. 

 
Architektoniczno-budowlana  
Przebicia przez ściany i przewierty przez stropy niezbędne dla prowadzenia przewodów 
kanalizacji sanitarnej , kanałów wentylacyjnych, rurociągów instalacji hydrantowej, przewodów 
wody zimnej i ciepłej.  
Konstrukcję wsporczą do zamontowania urządzeń: wentylatory itp. 
Sufity podwieszone i zabudowy pionu kanalizacyjnego i odcinków poziomych. 
 
Elektryczna: 
 
Należy wykonać nową instalację zasilającą do wentylatorów z sterownikiem czasowym dla 
jednego wentylatora, wykonać projekt sterowania działaniem pompy wspomagającej instalacji 
hydrantowej. 
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9. Oświadczenie projektanta.  

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 
888 oraz Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 92, poz. 881) 
oświadczam, że  
„Projekt wykonawczy remontu wnętrz w budynku biurowym przy ul. Szczotkarska 42, 
01-382 Warszawa” 
 w zakresie instalacji sanitarnych , został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami 
wiedzy technicznej oraz obowiązującymi Warunkami Technicznymi i jest kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

Projektant: 
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10. CZĘŚĆ GRAFICZNA – SPIS RYSUNKÓW  

 

NR RYS.  NAZWA SKALA 

1 INSTALACJA HYDRANTOWA SCHEMAT ZASILANIA - 

2 RZUT POZ.-1 INSTALACJA HYDRANTOWA MONTAŻE 1:100 

3 RZUT PARTERU INSTALACJA HYDRANTOWA 
MONTAŻE 

1:100 

4 RZUT 1. PIĘTRA INSTALACJA HYDRANTOWA 
MONTAŻE 

1:100 

5 RZUT 2. PIĘTRA INSTALACJA HYDRANTOWA 
MONTAŻE 

1:100 

6 RZUT 3. PIĘTRA INSTALACJA HYDRANTOWA 
MONTAŻE 

1:100 

7 RZUT POZ.-1 INSTALACJA HYDRANTOWA DEMONTAŻE 1:100 

8 RZUT PARTERU INSTALACJA HYDRANTOWA 
DEMONTAŻE 

1:100 

9 RZUT 1. PIĘTRA INSTALACJA HYDRANTOWA 
DEMONTAŻE 

1:100 

10 RZUT 2. PIĘTRA INSTALACJA HYDRANTOWA 
DEMONTAŻE 

1:100 

11 RZUT 3. PIĘTRA INSTALACJA HYDRANTOWA 
DEMONTAŻE 

1:100 

12 RZUT PARTERU INSTALACJA WOD-KAN MONTAŻE 1:100 

13 RZUT 1. PIĘTRA INSTALACJA WOD-KAN MONTAŻE 1:100 

14 RZUT 2. PIĘTRA INSTALACJA WOD-KAN MONTAŻE 1:100 

15 RZUT 3. PIĘTRA INSTALACJA WOD-KAN MONTAŻE 1:100 

16 RZUT PARTERU INSTALACJA WOD-KAN DEMONTAŻE 1:100 

17 RZUT 1. PIĘTRA INSTALACJA WOD-KAN DEMONTAŻE 1:100 

18 RZUT 2. PIĘTRA INSTALACJA WOD-KAN DEMONTAŻE 1:100 

19 RZUT 3. PIĘTRA INSTALACJA WOD-KAN DEMONTAŻE 1:100 

20 RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI MONTAŻE 1:100 

21 RZUT 1. PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI MONTAŻE 1:100 

22 RZUT 2. PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI MONTAŻE 1:100 

23 RZUT 3. PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI MONTAŻE 1:100 

24 RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI 
DEMONTAŻE 

1:100 

25 RZUT 1. PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI 
DEMONTAŻE 

1:100 

26 RZUT 2. PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI 
DEMONTAŻE 

1:100 

27 RZUT 3. PIĘTRA INSTALACJA WENTYLACJI 
DEMONTAŻE 

1:100 

 
 

 


