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1. Wymagania ogéine

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegolowe] specyfikacji technicznej (SST) s wymagania og6lne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
budowlanych objetych zadaniem inwestycyjinym.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1, Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje -
projektows i odpowiednie szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sa niezbedne do okreslania ich
standardu i jakodci. Odstgpstwa od wymagath podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonatia na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

L.3. Zakres robét objgtych 8T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeglowymi specyfikacjami
technicznymi (88T) z tym, Ze dla robét drogowych zostata opracowana oddzielna ST wymagania
ogdlne,

1.4. Qkreflenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigey calosé techmczno uzytkowg wraz z instatacjami i urzadzeniami,

: ¢) obiekt malej architektury;

1.4.2, budynku — nalezy przez to rozumieé taki oblekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowe] lub grupowej, stuzgey zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszeza si¢
wydzielenie nie wigeej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku,

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojgee instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, skiadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czedei przedmiotdw sktadajacych sie na calosé uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnodei:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hugtawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymezasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i




wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe,

1.4.7. budowie ~ nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie fub rozbidree obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwoéé uZzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszezaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzef, w kitorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12, prawie do dysponowania nieruchomodeia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robdt budowlanych,

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjna zezwalajaca na
tozpoczeeie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koficowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metods montazu - takZe dziennik montazy.

1.4.15. dolumentacji powykonawczej — naleZy przez to rozumieé dokumentacje budowy 2z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawezymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktdrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

a) obronnosci lub bezpieczestwa pafistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegltych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrzaych i
administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. whadciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich whasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obretu jako wyréb pojedynczy tub
jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym polgezeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

{.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péZa, zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego teren.

1.4.22, oplacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wladciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjainie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoficzeniu.




1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dolument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzefi i okolicznosci zachodzgeych w czasie wykonywania robdt.

[.4.25, kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawows odpowiedzialno$é za prowadzona budowe.

1.4.26, rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumieé — akceptowans przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiary
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawey lub inne laboratorium badaweze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbgdnych badani i prob zwigzanych z oceng jakodci stosowatych
wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

1.4.29. odpowiedniej zgodnodci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawey przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.,

1.4.31. projektancie ~ nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng tub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkeji terenu naruszonego w czagie realizacji budowy lub robdt
budowlanych.

1.4.33. czedei obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg, do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych ~ nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szezegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategotiach rob6t — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwienn (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pbén, zn1.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i prakiyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakodci i ilodei wykonanych robot, bietze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu { odbiorze instalacji oraz urzadzeft technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37, instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta ub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspélzaleznosé
czynnoici obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukeja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez skladnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach ~ oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdinego, jakie maja spelniaé¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” tub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosei technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szezegdlowych specyfikaciji technicznych




wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowyeh,

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajs przyjety stopiefi scalenia
tobdt,

1.4.42. Wspblnym Stowniku Zamdwieri — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwiefi publicznych. Skiada si¢ ze stownika
gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Evropejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwezesnych Pafstw
Cztonkowskich UE stato sig obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r, Polskie Prawo
zamdwiefi publicznych przewidziato obowiazek stosowanis klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieriach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zaktesie
okredlonyro w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymaganin dotyezace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jalodé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyinymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej 1 komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnoéé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy {
uirwali na vwlasny koszi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szezegbtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce,

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektows i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy ptzez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznodci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”, Wykonawca nie moze
wykorzystywaé blgdow lub opuszcren w dokumentach koniraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosei podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw 55 wagniejsze od odezytu ze skali rysunkdw, Wazystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy maja byé zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartodci docelows, od
ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnoéé 2
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczainego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacja projektows lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.,

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji




kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot. Wykenawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spolecznosei i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonezeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony §rodowiska na terenie i wokél terenu
budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzefi lub ucigzliwosci dla 0sdb fub wiasnosei spolecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jega sposobu
dzialania.
Stosujac sig do tych wymagaf, Wykonawca bedzie mial szezegdiny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
b) $rodki ostroznodci i zabezpieczenia pried:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyfami lub substancjami toksycziymi,
— zanjeczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
~mozliwodcia powstania pozaru,
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrtzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy oraz ciggach komunikacyjnych, Materialy fatwopalne beda sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcey.
1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzett zlokalizowanych na powierzchni -
terenv i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji | urzgdzeh w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi j urzadzein podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obeigzenia na oé przy
transporcie gruzu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat [nspektora nadzoru, Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonhczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bgdizie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i ‘
higieny pracy. W szczegdlnodci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich
wymagan sanitarmnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochirona i utrzymanie robét




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do
robét od daty rozpoczgeia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panistwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéh zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podezas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrasteuktury z dnia 6 lutego 2003 1. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podezas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczeristwa i higleny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY _

2.1. Zrédla uzyskania materialow do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczgce, zamawiania ub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawcea zobowigzany jest do
prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego Zrédia spelniaja wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostale materialy
budowlane powinny spetniaé wymagania jakodciowe okreslone Polskimi Normami, aptobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wlascicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wiaczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza, Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych otaz proponowang przez sichie metode wydobycia i setekeji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilofciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym;
oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot,
chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegblowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miegjsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét,
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wyinagah umowy lub wskazaf Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodel materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badi zloZone w migjscy wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczge si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
10obot, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosé do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacija projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw
materialéw do wykonywania poszezegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Tnspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzory.




3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typSw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakoéci lub projekeie orgenizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspekiora nadzoru, Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumesitacii projekiowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy wiasnoéeia Wykonawcey lub wynajety do
wylonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowodci do pracy. Bedzie spetniat normy
srodowiskowe i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokutnentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$é wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadori Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacii
Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwoscei przewozonych materiatow, Liczba
drodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreglonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewoza po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obcigzeh na osie moga byé
dopuszezone przez whadciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawey. Wykonawcea bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawea opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, kt6ry powinien sklada¢ sie z czgsei opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

~ projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacii montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgoednie z umows lub kontraktem oraz
za jakoS$é zastosowanych materialéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnoéé z dokumentacja
projektows, wymaganiami SST, PZ.J, projekiu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru, '

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na
pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcee na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia matetiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez.
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jalcosei winien zawieraé:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— plan bezpieczefigtwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszezeg6lnych elementow
robdt,
~ gystem (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
~ wyposazenie w sprzgt i wrzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
~ spos6b oraz formg¢ gromadzenia wynikéw badaii laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje iilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzeni do magazynowania i zatadunku materialéw,
spoiw, lepiszozy, kruszyw itp.,
~ gposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
urzgdzefy itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszezegolnych elementow robot.
6.2, Zasady kontroli jakosci reb6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badafi i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa, Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dost¢p do pomieszezeni laboratoryjnych Wykonawey w celu ich inspekeji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzeft laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawezych, Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badas,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uZycie do robot badanych materialéw i dopusei je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca,
6.3. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg byé zjednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniona mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialow, ktére budzg watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte Jub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badafi pokrywa Wykonawca tytko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beds dostarczone przez
Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawcee do
badafi beda odpowlednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, Przed przystapieniem do




pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pigmie ich
wyniki do akeeptacji Inspektora nadzoru.

6.5, Raporty z badai
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badaf jak
najszybciej, nie pdZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakogci, Wyniki
badani (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzory na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru tub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakodci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzory wprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw v Zrddia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta
materialéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcey, na swoj koszt, Jezeli wyniki tych badan
wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawey lub zleci
niezaleznemu faboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylacznie na wasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja
projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawee,

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1, posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wladciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r, (Dz. U.
99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosel z Polskg Norma lub aprobaty
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrob6w, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajgee w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagai beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawee w okresie od przekazania wykonawcey terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru,

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci;

—date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw tobdt,

—terminy rozpoczicia i zakonhczenia poszezegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnoscei 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryceiu, czedciowych i ostatecznych

odbiordéw robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i ternperaturg powietrza w okresie wykonywania reb6t podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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~zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geolechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
— dane dotyczgee sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakodci materialéw, pobicrania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska, Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie, Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieft do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] KsigZzka obmiardw
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie Tub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoscei lub certyfikaty zgodnosci materialdéw, orzeczenia o
jakosdci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawcy bedg gromadzone w
dokumentacji budowy. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru,
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach [1]-{31, nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b} protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
) protokoly 2 narad i ustales,
f) operaty geodezyine,
g) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykenawea po
pisemnnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmietzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiary beda wpisane do ksigzki obmiaréw,

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodei robét podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalei Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigeznej ptatnodci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okrelonym w umowie.

7.2. Zasady okre§lania iloici robdt i materialow
Zasady okreslania ilodci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreglonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe] przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenija i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru, Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcee.
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Jezeli urzadzenia te Jub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg uirzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostatczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznodei od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
d) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancii,

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoéei wykonywanych
robét oraz ilodei tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspekior nadzoru. Gotowodé danej czesei robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Qdbi6r bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé 1ilo§é robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspekior hadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badart laboratoryjnych
i W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei tobot, Odbioru czedciowego
robdt dokonuje sig dla zakresu robét okresionego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznyim robét, Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru, Odbiorowi czesciowemu
podlegaja:
a) roboty zanikajace oraz ulegajgce zakryciu,
b) etapy/elementy robot okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik

nr 4 do umowy,
¢} roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru rob6t przewiduja ich odbiér
techniczny.

8.4. Odbidr ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbiory ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakodci. Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w
terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoficzenia robdt 1 przyjecia dokumentéw, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakogciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnodei
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalenr przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czgdciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét
poprawkowych., W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robéi poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukeyinych i wykoniczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisjg, ze jakodé wykonywanych robdt w poszezegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa iSST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych robdt w
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stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ powykonaweza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robaét,

b) szczegélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew, uzupehiajace lub
zarnienne),

c) protokoly odbiordw robot ulegajacych zakryeiu i zanikajacych,

d) protokoly odbiordw czedciowych,.

&) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badary i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakoéei (PZ)),

h) deklaracje zgodnaodet lub certyfikaty zgodnosdei wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakodci (PZ)),

i) tysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towatzyszgcych (np.: na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt !
wiadcicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny ;

termin odbioru ostatecznego robot, Wszystkie zarzadzone przez koniisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét

poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie,

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét

zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawniy sig w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i

rekojmi, Odbiér po uplywie okresu rekojmi | gwarancji pogwarancyiny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualngj obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, ,,Odbior

ostateczny robdt(koncowy) robdt™,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ustalenia ogéine

Podstawg platnodei jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjets przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, Dla

rob6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosei jest wartodé (kwota) podana przez Wykonawcee i

przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie), Cena jednostkowa pozycji

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoscei, wymagania i

badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:

a) robocizng bezpodrednia wraz z narzutami, warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy, wartodé pracy sprzetu wraz z
narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obowigznjgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytuciami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnied wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczetistwa
ruchy,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

¢) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,
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f) tymczasows przebudowe urzadzei obeych,
9.2.2. Koszt uttzymania objazdéw/przejazdéw | organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,
b) utrzymanie plynnosei rachu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 t. Nr 207, poz.

2016 z p6Zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

~ Ustawa z dnia 16 Jowietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz, U. 22002 r,
Nri47, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6ézn. zm.),

~ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6én. zm.).

~ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -~ o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 1. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, — w sprawie okreglenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzietania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 tutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podeczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U, Nr 47, poz. 401).

-- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczetistwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. ~ w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowege (Dz. U. Nr 202, poz, 2072).

~ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, —~ w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyijnej oraz ogloszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

190.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom L, II, 111, IV, V)
arkady, Warszawa 1989-1990,

~ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003. .

~ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O¢rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001,
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