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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

"Rozbudowa i przebudowa Muzeum Przyrody w Drozdowie" 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

1.2.1 Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wykonania instalacji sanitarnych w ramach inwestycji: 
"Rozbudowa i przebudowa Muzeum Przyrody w Drozdowie" 

1.2.2 Zakres robót objętych ST 

1.2.2.1  Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
- montaż przewodów kanalizacyjnych dn50, dn75, dn110 z rur PP; 
- podłączenie urządzeń; 

1.2.2.2 Wewnętrzna instalacja wodociągowa 
- montaż nowej instalacji wodociągowej z rur PP; 
- podłączenie urządzeń; 

1.2.2.3 Wewnętrzna instalacja ogrzewania 
- montaż nowej instalacji ogrzewania z rur PP; 
- podłączenie urządzeń; 

1.2.2.4  Instalacja wentylacyjna 

- demontaż centrali wentylacyjnej, podwieszanej; 
- demontaż kanałów wentylacyjnych; 
- montaż centrali wentylacyjnej, stojącej, poziomej; 
- montaż kanałów wentylacyjnych; 
- montaż wentylatorów; 
- montaż kratek wyciągowych; 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Podczas wykonania robót sanitarnych wystąpią następujące roboty towarzyszące i tymczasowe: 
Zapoznanie się z dokumentacją techniczną. 
Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego. 
Montaż i demontaż sprzętu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu robót.  
Transport technologiczny poziomy i pionowy materiałów oraz elementów osprzętu w strefie 
stanowiska roboczego. 
Ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usunięcie oznakowań i zabezpieczeń stanowiska roboczego 
oraz rusztowań przenośnych, umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m. 
Obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej.  
Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych, dobieranie, dopasowywanie 
elementów drewnianych, stalowych itp. 
Układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub w magazynie 
przyobiektowym, 
Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót. 
Konserwację oraz zdanie narzędzi i sprzętu do magazynu. 
Utrzymanie porządku w miejscu pracy.  
Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego. 
Przejście na następne stanowisko pracy.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 
Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a 
zawinionych przez bezpośrednich wykonawców. 
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Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 
informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia. 
Zabezpieczenie terenu budowy. 
Posegregowanie i przygotowanie materiałów z demontażu do wywiezienia, lub przekazanie 
materiałów nadających się do wykorzystania Inwestorowi. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w specyfikacji. 
urządzeniach budowlanych związanych z obiektem budowlanym - należy przez to rozumieć 
urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak urządzenia instalacyjne. 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i 
certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek 
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru 
autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót , bądź 
przewidywanym wpływem na środowisko, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w 
drodze zarządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy realizacji których jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Do podstawowych obowiązków projektanta należy: 
opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, 
udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w 
odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby 
opracowań projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. 
Uczestnikami procesu budowlanego są: 
Inwestor; Inspektor Nadzoru Budowlanego; Projektant; Kierownik Budowy lub Kierownik Robót. 
Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i 
odbiorów robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, 
posiadający uprawnienia do: 
projektowania sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych; 
kierowania robotami budowlanymi; 
sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakości 
budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); 
sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów 
budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub gospodarczej. 
Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, ciągniki i inny 
sprzęt o napędzie silnikowym. 
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Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a 
niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzędzia i 
urządzenia pomocnicze. 
Ilekroć w niniejszych OST jest mowa o: 
Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub 
remontów; 
Zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków 
zamawiającego należą: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz 
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych 
oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie 
przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub montażu, których 
stwierdzenie po zakończeniu robót byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie 
wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
Kosztorys „ślepy" - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Księga obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi 
stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, niniejszą ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie 
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku nie możliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszystkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. 

1.5.1. Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
stanowiące dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
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1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to należy 
przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeżeli została 
określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. W przypadku, gdy materiały 
lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub SST, ale osiągnięto możliwą do 
zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może akceptować 
takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może zastosować odpowiednie potrącenia od 
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/ lub SST. W przypadku gdy 
materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane 
przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i 
zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenia placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt 
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową. 

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód 
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest 
w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, 
rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub 
ich właścicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej 
istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich 
właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy 
zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 
Wykonawcę. 
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1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia 
zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i 
utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte 
kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.6. Grupy, klasy i kategorie robót 

45330000-1 Roboty instalacyjne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

 45331000-6 Instalowanie urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 45321000-3 Izolacja cieplna 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót budowlanych powinny 
spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie 
stosowane przez producentów. 
Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powinny posiadać deklaracje zgodności lub oznakowanie CE 
zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 
1360, z późniejszymi zmianami).  
Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji powinny mieć udokumentowaną 
dobrą jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć. 
Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Techniczną 
Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 
2004 r. Nr 249 poz. 2497). 

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi 
art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041). 

Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta 
zawierającą: 

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 

b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i 
klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
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c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 

d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

e) inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 

f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 
zgodności wyrobu budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, 
że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. 

UWAGA: 
W wypadku braku ustalenia koloru materiałów w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji 
Technicznej należy ustalić kolorystykę w trakcie wykonywania robót z Inspektorem Nadzoru. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę usunięte z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jeżeli ten zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione w takim 
przypadku koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Wykonawcę pod nadzorem 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, nie posiadające atestów, certyfikatów lub aprobaty technicznej, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania składowania 
zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami 
poszczególny SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i 
składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zezwolić na inny sposób 
przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności 
za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 
umożliwiający kontrolę jakości. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być 
po zakończeniu robót ST/02/07/09 doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o 
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, w celu uzyskania akceptacji 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.5. Materiały potrzebne do realizacji zamówienia 

2.5.1 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
Instalacja kanalizacji sanitarnej będzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego (PP). 
- rury PP do kanalizacji sanitarnej: dn50, dn75, 110; 
- kształtki do rur kanalizacyjnych (PP); 

2.5.2 Wewnętrzna instalacja wodociągowa 
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego (PP). 
- podgrzewcze elektryczne, przepływowe; 
- rury PP do instalacji wodociągowej dn32, 25, 20; 
- kształtki do rur wodociągowych (PP); 

2.5.3 Wewnętrzna instalacja ogrzewania 
Instalacja ogrzewania będzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego (PStabi). 
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- grzejniki, stalowe, płytowe; 
- rury PP do instalacji grzewczej dn20; 
- kształtki do rur (PP); 

2.5.4 Instalacja wentylacji 
Instalacja wentylacyjna będzie wykonana z kanałów blaszanych. 
- centrala wentylacyjna wewnętrzna z wymiennikiem krzyżowym; 
- kanały blaszane prostokątne i okrągłe do wentylacji; 
- kształtki do w/w rur; 
- izolacja do w/w kanałów 
- elementy mocujące; 

2.5.5 Roboty budowlane towarzyszące i poinstalacyjne 
- piasek do zapraw 
- piasek do betonów zwykłych   
- cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) 
- cement portlandzki CEM I/R lub N 32,5  
- wapno suchogaszone  
- cegła budowlana 25x12x6.5 cm  
- lepik asfaltowy na zimno  
- benzyna do ekstrakcji w opakowaniach  
- spoiwo cynowo-ołowiane  
- gwoździe budowlane okrągłe gołe  
- gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane  
- zaprawa cementowa M 7  
- deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III  
- drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste korowane  
- wkręty samogwintujące typu SW do blach  
- blacha ocynkowana  
- woda 
- materiały pomocnicze 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy dla 
Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni 
sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

3.2 Sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia 

Do wykonania robót niezbędny będzie następujący sprzęt:. 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- samochód skrzyniowy do 5 t 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
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- elektronarzędzia   
- nożyce do cięcia  
- wiertarka 
- zgrzewarka 
- głowice rozszerzające do rur 
- pompy ciśnieniowe do prób ciśnieniowych, 
- aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
- przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania 
- zbiornik na wodę 
- piła do cięcia cegły, bloczków itp. 
- sprzęt murarski (przyrządy do nakładania zaprawy, spoinowania, urządzenia poziomujące) 

wiertnica o mocy do 3 kW 
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, 
powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jago pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.2 Roboty instalacyjne w budynkach 

5.2.1  Roboty demontażowe 

Przed przystąpieniem do demontażu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, materiały i elementy 
znajdujące się w miejscach wykonywanych robót. Meble i sprzęt należy przesunąć lub wynieść poza 
strefę wykonywania robót i szczelnie osłonić folią budowlaną osłonową. Osłonić należy również 
podłogi w pomieszczeniach objętych remontem. Roboty należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie 
uległy uszkodzeniu elementy i materiały pozostające oraz nadające się do ponownego montażu.  
Usuwanie na zewnątrz budynku urobku powstałego w trakcie prac remontowo-budowlanych 
możliwie najkrótszą drogą. Należy bezwzględnie unikać przenoszenia, wynoszenia, transportu 
powstałego urobku przez pomieszczenia nie objęte remontem. Na zewnątrz budynku przygotować 
miejsce dla zamykanych kontenerów, w których składowany będzie złom pozostałe odpady 
budowlane Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć. Ponadto należy 
stosować zapisy „Informacji BIOZ” oraz wytyczne określone w aktach prawnych związanych z 
robotami rozbiórkowymi. Roboty demontażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP. 

5.2.2 Instalacja kanalizacyjna 

Montaż rur kanalizacyjnych z PP 

Przed przystąpieniem do prac modernizacyjno remontowych należy sprawdzić lokalizację odpływów 
kanalizacyjnych z budynku. 
- rury z PP można układać przy temperaturze powietrz od 0ºC do + 30ºC.  
- rury z PP należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
- w celu prawidłowego przeprowadzenia montaży przewody należy właściwie przygotować rury z 

PP, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze takiej jak: 
  - przycinanie rur, 
 - ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

- rury, które są przycinane na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone. Podczas cięcia 
należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Do cięcia należy używać piły o drobnych zębach, a 
dla zachowania kąta prostego można używać skrzynki uciosowej. Nie należy skracać i przycinać 
kształtek. 

- przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod 
końcem 15o. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 

- złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec 
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go silikonowym środkiem poślizgowym. 

- montaż kanalizacji wykonać zgodnie z instrukcją montażu producentów. 
- prowadzenie instalacji powinno być zgodne z PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
- przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do 

przepływu ścieków. 
- minimalna odległość przewodów z PP od przewodów cieplnych wynosi 0.1 m. W przypadku 

mniejszej odległości należy stosować izolację termiczną / o ile instalacja cieplna takiej nie posiada. 
- przewody kanalizacyjne należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą 

uchwytów stalowych lub obejm z tworzywa. Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę 
pod kielichem. 

Montaż przyborów i urządzeń sanitarnych. 

Umywalki należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe 
użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego silą statyczną 
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równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie 
powinna się odkształcić w sposób widoczny. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność 
wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z 
instalacji do pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić 
co najmniej: 
- przy miskach ustępowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, itp. - 75 mm, 
- umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75 ÷ 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania 

umywalek indywidualnych odstęp między krawędziami sąsiadujących umywalek powinien wynosić 
co najmniej 0,30 m.  

5.2.3 Instalacja wodociągowa 

Montaż rur wodociągowych z PP 

- rurociągi wody  wykonać z rur z PP PN16 dla wody zimnej i  PN20 Stabi PN20 dla wody ciepłej i 
cyrkulacji; 

- montaż rur i kształtek wg instrukcji producenta. Przewody prowadzić w sposób umożliwiający 
samokompensację; 

- przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (tj. ściany i stropy) przewody prowadzić w tulejach 
ochronnych wg BN-69/8864-25. Przestrzeń wolną w rurze wypełnić szczeliwem plastycznym;  

- przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem. Piony i doprowadzenie przewodów do 
przyborów wykonać po ścianach pomieszczeń (w zabudowie i w ściankach gipsowo-kartonowych); 

- instalację prowadzoną w bruzdach i ściankach gipsowo-kartonowych należy układać w 
karbowanych rurach osłonowych (peszel) i przykryć 1-2 cm warstwą tynku (dotyczy instalacji 
prowadzonej w bruzdach). Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych; 

- przewody z tworzywa łączone będą przez zgrzewanie rury (rozgrzanie powierzchni zewnętrznej) i 
złączki (rozgrzanie powierzchni wewnętrznej); 

- przewody mocować należy do elementów konstrukcyjnych przy pomocy obejm z wkładką 
gumową wykonaną z mieszanki przeznaczonej dla tworzyw sztucznych. Rozstaw podpór zależy od 
rodzaju i średnicy rury oraz różnicy temperatur: roboczej czynnika oraz temperatury otoczenia w 
czasie montażu; 

- przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach 
poboru wody; 

- przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym 
należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia; 

- zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej; 
- przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone w 

odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku 
gdy ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną; 

- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej; 
- odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, 

stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: 
 dla przewodów średnicy 25 mm – 3 cm, 
- przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle; 
- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 

szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi); 
- nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych; 
- całość robót wykonać zgodnie z: 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”,  

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”. 
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Połączenia zgrzewane 

Do zgrzewania rur powinny być używane tylko oryginalne przyrządy. Nakładki grzewcze należy silnie 
dokręcić do płyty grzewczej, ich powierzchnia nie może być zabrudzona ani porysowana. Okresowo 
należy kontrolować temperaturę nakładek (260 0C). Rury należy przecinać prostopadle do osi, 
używając odpowiednich narzędzi – nożyc do rur, obcinaka krążkowego lub (dla większych średnic), pił 
z brzeszczotem przystosowanym do przecinania polipropylenu. Przy zgrzewaniu rur o większych 
średnicach końcówkę przewodu należy lekko sfazować dla łatwiejszego wykonania połączenia. Po 
upływie czasu nagrzewania należy w sposób ciągły wyjąć rurę i kształtkę z nakładek grzewczych i 
natychmiast bez obracania wsunąć rurę w mufę kształtki aż zaznaczona wcześniej granica głębokości 
zgrzewania zostanie pokryta przez powstały nadmiar materiału. Rura nie może być wsunięta za 
głęboko w kształtkę, gdyż może powstać przewężenie, a nawet zaślepienie rury Po zgrzaniu 
elementów należy odczekać, aż połączenie ostygnie. Nie wolno studzić połączenia wodą dla 
przyspieszenia stygnięcia. Zgrzewane elementy należy w czasie łączenia i chłodzenia unieruchomić. 
Czas zgrzewania należy stosować zgodnie z wymaganiami producenta. 

UWAGA: 
Należy pamiętać, że przy temperaturach otoczenia poniżej +5oC czas nagrzewania elementów należy 
odpowiednio przedłużyć o 50% 
Czas nagrzewania rur cienkościennych należy skrócić o połowę w stosunku do katalogowego czasu 
ustalonego dla danej średnicy (kształtki nagrzewamy w pełnym czasie). Prawidłowo wykonany zgrzew 
wykazuje po przecięciu brak wyraźnego śladu połączenia dwóch elementów na całym obwodzie i 
głębokości tego połączenia. 

Montaż armatury 

- armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 

- na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do punktu lub grupy 
punktów czerpalnych należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy. 

- jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej powinna być następująca: 

- jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna 
pokrywać się z osią symetrii przyboru. 

Próby szczelności i regulacja instalacji wodociągowej 

Próby szczelności 

Wszystkie instalacje wodne muszą być, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych poddane próbie ciśnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem. Dla 
instalacji należy wykonać próbę na ciśnienie 0.9 MPa /min 1,5 krotna wartość planowanego ciśnienia 
roboczego/.  Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako wstępną, główną i końcową. Przy próbie 
wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego 
możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w 
odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 
bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy 
przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne 
odczytane po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. Po zakończeniu próby 
wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową /impulsową/. W próbie tej w 4 cyklach co 
najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi 
cyklami próby sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. Do pomiaru ciśnień 
próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 
0,1bara.Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Z próby ciśnieniowej 
należy sporządzić protokół. 

Regulacja instalacji wodociągowej 
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Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi 
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 
- wody zimnej – w zakresie zapewniania w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody, 
- wody ciepłej – w zakresie zapewniania w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o 

temperaturze w granicach od 55OC do 60OC. 

5.2.4 Instalacja ogrzewania 

Montaż rur grzewczych z PP 

- rurociągi wody  wykonać z rur z PP-Stabi PN20; 
- montaż rur i kształtek wg instrukcji producenta. Przewody prowadzić w sposób umożliwiający 

samokompensację; 
- przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (tj. ściany i stropy) przewody prowadzić w tulejach 

ochronnych wg BN-69/8864-25. Przestrzeń wolną w rurze wypełnić szczeliwem plastycznym;  
- przewody z tworzywa łączone będą przez zgrzewanie rury (rozgrzanie powierzchni zewnętrznej) i 

złączki (rozgrzanie powierzchni wewnętrznej); 
- przewody mocować należy do elementów konstrukcyjnych przy pomocy obejm z wkładką 

gumową wykonaną z mieszanki przeznaczonej dla tworzyw sztucznych. Rozstaw podpór zależy od 
rodzaju i średnicy rury oraz różnicy temperatur: roboczej czynnika oraz temperatury otoczenia w 
czasie montażu; 

- zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji grzewczej; 
- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej; 
- przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle; 
- przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 

szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi); 
- całość robót wykonać zgodnie z: 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”,  

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”. 

Połączenia zgrzewane 

Do zgrzewania rur powinny być używane tylko oryginalne przyrządy. Nakładki grzewcze należy silnie 
dokręcić do płyty grzewczej, ich powierzchnia nie może być zabrudzona ani porysowana. Okresowo 
należy kontrolować temperaturę nakładek (260 0C). Rury należy przecinać prostopadle do osi, 
używając odpowiednich narzędzi – nożyc do rur, obcinaka krążkowego lub (dla większych średnic), pił 
z brzeszczotem przystosowanym do przecinania polipropylenu. Przy zgrzewaniu rur o większych 
średnicach końcówkę przewodu należy lekko sfazować dla łatwiejszego wykonania połączenia. Po 
upływie czasu nagrzewania należy w sposób ciągły wyjąć rurę i kształtkę z nakładek grzewczych i 
natychmiast bez obracania wsunąć rurę w mufę kształtki aż zaznaczona wcześniej granica głębokości 
zgrzewania zostanie pokryta przez powstały nadmiar materiału. Rura nie może być wsunięta za 
głęboko w kształtkę, gdyż może powstać przewężenie, a nawet zaślepienie rury Po zgrzaniu 
elementów należy odczekać, aż połączenie ostygnie. Nie wolno studzić połączenia wodą dla 
przyspieszenia stygnięcia. Zgrzewane elementy należy w czasie łączenia i chłodzenia unieruchomić. 
Czas zgrzewania należy stosować zgodnie z wymaganiami producenta. 

Montaż grzejników 

W instalacji zaprojektowano grzejniki stalowe, płytowe z podłączeniem dolnym, wyposażone w 
głowice termostatyczne. 
Nominalne ciśnienie pracy min. 0,60MPa. 
Grzejniki płytowe powinny mieć wolną przestrzeń dla cyrkulacji powietrza min. 10cm od góry i od 
dołu grzejnika. 
Grzejniki wyposażone w ręczne odpowietrzniki grzejnikowe oraz zawory podłączeniowe do 
grzejników zasilanych od dołu. 
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UWAGA: 
Należy pamiętać, że przy temperaturach otoczenia poniżej +5oC czas nagrzewania elementów należy 
odpowiednio przedłużyć o 50% 
Czas nagrzewania rur cienkościennych należy skrócić o połowę w stosunku do katalogowego czasu 
ustalonego dla danej średnicy (kształtki nagrzewamy w pełnym czasie). Prawidłowo wykonany zgrzew 
wykazuje po przecięciu brak wyraźnego śladu połączenia dwóch elementów na całym obwodzie i 
głębokości tego połączenia. 

Montaż armatury 

- armatura stosowana w instalacjach grzewczych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) danej instalacji. 

Próby szczelności i regulacja instalacji grzewczej 

Próby szczelności 

Wszystkie instalacje wodne muszą być, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych poddane próbie ciśnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem. Dla 
instalacji należy wykonać próbę na ciśnienie 0.9 MPa /min 1,5 krotna wartość planowanego ciśnienia 
roboczego/.  Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić jako wstępną, główną i końcową. Przy próbie 
wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego 
możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w 
odstępie 10 minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 
bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy 
przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne 
odczytane po próbie wstępnej nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara. Po zakończeniu próby 
wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę końcową /impulsową/. W próbie tej w 4 cyklach co 
najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi 
cyklami próby sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. Do pomiaru ciśnień 
próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 
0,1bara.Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Z próby ciśnieniowej 
należy sporządzić protokół. 

5.2.5 Instalacja wentylacji 

Demontaż kanałów 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zdemontować wszystkie elementy instalacji 
wentylacyjnej zamontowane w remontowanych pomieszczeniach. 

Montaż urządzeń 

Wentylatory kanałowe należy zamontować na kanałach blaszanych typu Spiro. 

Montaż przewodów wentylacyjnych blaszanych 

Wykonanie przewodów i kształtek blaszanych powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434. 
W zakresie instalacji  wentylacyjnej stosuje się prostokątne kanały wentylacyjne blaszane. Prawie nie 
ma ograniczeń co do ich montażu: mogą być umieszczone w suficie podwieszanym. Najczęściej 
stosowane są jako odcinki poziome i pionowe wentylacji mechanicznej.  
Zapewniają  szczelność. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w 
odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia przewodów przez 
przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od 
wymiarów zewnętrznych przewodów.  
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia 
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub 
podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości 
przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
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aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej 
powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów przewodów; materiału izolacyjnego, elementów 
instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, 
przepustnic itp., elementów składowych podpór lub podwieszeń, osób które będą stanowiły 
dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. Zamocowanie przewodów 
wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza transportowanego w 
sieci przewodów, jeśli taka występuje. Elementy zamocowanych podpór lub podwieszeń do 
konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w 
stosunku do obliczeniowego obciążenia. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy 
podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1.5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. Poziome elementy podwieszeń i podpór 
powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby 
ugięcia między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego 
nie przekraczało 0,4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych. W przypadku, gdy 
jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub 
wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadku 
oddziaływania sił wywoływanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń 
powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Otwory rewizyjne 

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do zamontowanych na kanałach wentylacyjnych 
urządzeń: 
- przepustnic; 
- tłumików hałasu; 
- wentylatorów; 

Czerpnie, wyrzutnie 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalację wentylacyjną przed wpływem 
czynników atmosferycznych przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
Otwory wylotowe powinien być zabezpieczony przed przedostawaniem się gryzoni, ptaków liści itp. 

Obróbka kanałów i klap ppoż. 

Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej należy wykonać obróbkę kanałów wentylacyjnych i klap ppoż. 
zlokalizowanych w przegrodach budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości KPZJ 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru 
oraz zgodnie z harmonogramem robót zabezpieczającym umowne terminy wykonania inwestycji. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora ST/02/07/09. Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne 
Inspektorowi po zakończeniu budowy. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych; deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacji ą określoną w pkt. , które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla 
których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje, 
uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ST/02/07/09 ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
3) Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 

6.8 Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, 
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych 
Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót, 
- kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, który jest 
jedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie indziej w niniejszej 
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia wartości zamówienia w 
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy. Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie 
skutkować domaganiem się przez Wykonawcę wzrostu wartości zamówienia i odstępstwem od 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, 
jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- odbiorowi częściowemu; 
- odbiorowi ostatecznemu; 
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- odbiorowi pogwarancyjnemu; 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ew. uzupełniające lub 

zamienne recepty i ustalenia technologiczne; 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ; 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ; 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń; 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Ceny 
jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy; 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
- koszty pośrednie, tj. płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzeń i eksploatacji 

zaplecza budowy, koszty BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarządu; 
- zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 

pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu; 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

Uwaga: do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Elementy dokumentacji projektowej 

1. Projekt wykonawczy "Rozbudowa i przebudowa Muzeum Przyrody w Drozdowie" przy 
ul. Głównej 38, 18-421 Piątnica. 

2. Przedmiar robót 
3. Specyfikacja techniczna 
 

10.2 Normy związane 

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar. 
Pr  PN-EN  1452-1,2,3  "Systemy  przewodowe  z  tworzyw sztucznych do przesyłania wody z 
niezmiękczonego Polichlorku winylu (PVC-U) 1999. Wymagania ogólne  dotyczące  rur   
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania. 
PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych 
sieci przewodów ułatwiające konserwacje sieci przewodów. 
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PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe. 
PN-B-02421/2000 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
PN-/B-I0020 Roboty murarskie z cegły .Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykłe .Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN- B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności 
PN- EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania. 
PN- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-06250 Beton zwykły  
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 
109/OC poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 
110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 
33/03 poz. 270) 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 
113/98 poz. 728) 
[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz 
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 
5/00 poz. 53) 
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 
poz. 58) 
[9] Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 l r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r.) 
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[9a] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) 
[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 1000 r. w 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz 
cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 
1195) 
[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906) 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych – zeszyt 6 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 


