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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia

"Rozbudowa i przebudowa Muzeum Przyrody w Drozdowie"
1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji sanitarnych w ramach inwestycji:
"Rozbudowa i przebudowa Muzeum Przyrody w Drozdowie"

1.2.2 Zakres robét objetych ST

1.2.2.1 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
- montaz przewoddw kanalizacyjnych dn50, dn75, dn110 z rur PP;
- podtgczenie urzadzen;

1.2.2.2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
- montaz nowej instalacji wodociggowej z rur PP;
- podtaczenie urzadzen;

1.2.2.3 Wewnetrzna instalacja ogrzewania
- montaz nowej instalacji ogrzewania z rur PP;
- podtaczenie urzadzen;

1.2.2.4 Instalacja wentylacyjna

- demontaz centrali wentylacyjnej, podwieszanej;

- demontaz kanatéw wentylacyjnych;

- montaz centrali wentylacyjnej, stojgcej, poziomej;
- montaz kanatéw wentylacyjnych;

- montaz wentylatoréw;

- montaz kratek wyciggowych;

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Podczas wykonania robét sanitarnych wystgpia nastepujgce roboty towarzyszace i tymczasowe:
Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna.

Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego.

Montaz i demontaz sprzetu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu robét.

Transport technologiczny poziomy i pionowy materiatéw oraz elementéw osprzetu w strefie
stanowiska roboczego.

Ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usuniecie oznakowan i zabezpieczen stanowiska roboczego
oraz rusztowan przenosnych, umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m.

Obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;.

Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, i izolacyjnych, dobieranie, dopasowywanie
elementow drewnianych, stalowych itp.

Uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow na placu budowy lub w magazynie
przyobiektowym,

Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét.

Konserwacje oraz zdanie narzedzi i sprzetu do magazynu.

Utrzymanie porzadku w miejscu pracy.

Wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego.

Przejscie na nastepne stanowisko pracy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcéw.
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Wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Posegregowanie i przygotowanie materiatdw z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie
materiatéw nadajgcych sie do wykorzystania Inwestorowi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w specyfikacji.

urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumiec
urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak urzadzenia instalacyjne.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kocowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i
certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym.
Wiasciwy organ moze w decyzji o pozwoleniu na budowe natozy¢ na inwestora obowigzek
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a takie obowigzek zapewnienia nadzoru
autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robot , badz
przewidywanym wptywem na srodowisko, Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresli, w
drodze zarzadzenia, rodzaje obiektdw budowlanych, przy realizacji ktérych jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy:

opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposdb zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby,
udziatu w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowan projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnied i sprawdzend rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow.

Uczestnikami procesu budowlanego s3:

Inwestor; Inspektor Nadzoru Budowlanego; Projektant; Kierownik Budowy lub Kierownik Robét.
Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i
odbioréw robdt budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajgcy uprawnienia do:

projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych;

kierowania robotami budowlanymi;

sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementdw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);
sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektéw
budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji paristwowej lub gospodarcze;.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dZzwignice, przenosniki, ciggniki i inny
sprzet o napedzie silnikowym.
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Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i
urzadzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

Wykonawecy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robét lub
remontéw;

Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamodwienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robét budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu, ktérych
stwierdzenie po zakonczeniu robét bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie
wynika¢ kolejnosé i sposéb wykonywania budowy, rozbidrki lub remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorys ,Slepy" - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi
stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji projektowej.
Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z umowa, dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku nie mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moggy powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowad zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST. Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
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1.5.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowq i SST

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$é¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to nalezy
przyjac¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robédt. Jezeli zostata
okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatdw lub elementédw budowli nie
znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, ale osiggnieto mozliwg do
zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowac
takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowa¢ odpowiednie potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/ lub SST. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptyneto to na
niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane
przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych materiatéw do wadd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest
w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub
ich wiascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej
istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegngé od ich
wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.
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1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic i
utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete
kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6. Grupy, klasy i kategorie robot

45330000-1 Roboty instalacyjne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéow do odprowadzania
Sciekéw

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45321000-3 Izolacja cieplna

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robét budowlanych powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie
stosowane przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiadaé¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE
zgodnie z Ustawag z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajgce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mie¢ udokumentowang
dobrg jakosc¢ i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu,
ktéoremu maijg stuzyc.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z Aprobatg Techniczng
Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z
2004 r. Nr 249 poz. 2497).

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia muszg spetnia¢ wymogi
art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od producenta
zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i
klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
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c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
e) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty sSwiadczace,
ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.

UWAGA:

W wypadku braku ustalenia koloru materiatdbw w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji
Technicznej nalezy ustali¢ kolorystyke w trakcie wykonywania robdt z Inspektorem Nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu budowy, badz
ztfozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione w takim
przypadku koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod nadzorem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, nie posiadajgce atestéw, certyfikatow lub aprobaty technicznej,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos$é z wymaganiami
poszczegdlny SST. Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowywania i
sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposdb
przechowywania i sktadowania niz podany w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb
umozliwiajgcy kontrole jakosci. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢
po zakonczeniu robét ST/02/07/09 doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5. Materiaty potrzebne do realizacji zamoéwienia

2.5.1 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego (PP).
- rury PP do kanalizacji sanitarnej: dn50, dn75, 110;

- ksztattki do rur kanalizacyjnych (PP);

2.5.2 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego (PP).
- podgrzewcze elektryczne, przeptywowe;

- rury PP do instalacji wodociggowej dn32, 25, 20;

- ksztattki do rur wodociggowych (PP);

2.5.3 Wewnetrzna instalacja ogrzewania
Instalacja ogrzewania bedzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego (PStabi).
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- grzejniki, stalowe, ptytowe;
- rury PP do instalacji grzewczej dn20;
- ksztattki do rur (PP);

2.5.4 Instalacja wentylacji

Instalacja wentylacyjna bedzie wykonana z kanatéw blaszanych.

- centrala wentylacyjna wewnetrzna z wymiennikiem krzyzowym;
- kanaty blaszane prostokatne i okragte do wentylacji;

- ksztattki do w/w rur;

- izolacja do w/w kanatéw

- elementy mocujace;

2.5.5 Roboty budowlane towarzyszgce i poinstalacyjne
- piasek do zapraw

- piasek do betonéw zwyktych

- cement portlandzki CEM 1I/R lub N (wielosktadnikowy)
- cement portlandzki CEM I/R lub N 32,5

- wapno suchogaszone

- cegta budowlana 25x12x6.5 cm

- lepik asfaltowy na zimno

- benzyna do ekstrakcji w opakowaniach

- spoiwo cynowo-otowiane

- gwozdzie budowlane okragte gote

- gwozdzie budowlane okragte ocynkowane

- zaprawa cementowa M 7

- deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL1lI

- drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane
- wkrety samogwintujgce typu SW do blach

- blacha ocynkowana

- woda

- materiaty pomocnicze

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy dla
Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni
sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdw
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.2 Sprzet potrzebny do realizacji zamdéwienia

Do wykonania robét niezbedny bedzie nastepujacy sprzet:.
- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- samochdd samowytadowczy do 5 t
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- elektronarzedzia

- nozyce do ciecia

- wiertarka

- zgrzewarka

- gtowice rozszerzajace do rur

- pompy cisnieniowe do prdb ci$nieniowych,

- aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania
- zbiornik na wode

- pita do ciecia cegty, bloczkéw itp.

- sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzadzenia poziomujace)

wiertnica o mocy do 3 kW
Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdt objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie,
powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadaé instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigze na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jago pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoline zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag, za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagal tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robodt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robdot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2 Roboty instalacyjne w budynkach
5.2.1 Roboty demontazowe

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, materiaty i elementy
znajdujace sie w miejscach wykonywanych robét. Meble i sprzet nalezy przesungc lub wynies¢ poza
strefe wykonywania robét i szczelnie ostonic folig budowlang ostonowg. Ostoni¢ nalezy réwniez
podtogi w pomieszczeniach objetych remontem. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w taki sposdb, aby nie
ulegty uszkodzeniu elementy i materiaty pozostajgce oraz nadajgce sie do ponownego montazu.
Usuwanie na zewnatrz budynku urobku powstatego w trakcie prac remontowo-budowlanych
mozliwie najkrétszg drogg. Nalezy bezwzglednie unikaé przenoszenia, wynoszenia, transportu
powstatego urobku przez pomieszczenia nie objete remontem. Na zewnatrz budynku przygotowac
miejsce dla zamykanych konteneréw, w ktérych sktadowany bedzie ztom pozostate odpady
budowlane Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢. Ponadto nalezy
stosowac zapisy ,, Informac;ji BIOZ” oraz wytyczne okreslone w aktach prawnych zwigzanych z
robotami rozbidrkowymi. Roboty demontazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

5.2.2 Instalacja kanalizacyjna
Montaz rur kanalizacyjnych z PP

Przed przystgpieniem do prac modernizacyjno remontowych nalezy sprawdzi¢ lokalizacje odptywow

kanalizacyjnych z budynku.

- rury z PP mozna ukfadaé przy temperaturze powietrz od 02C do + 302C.

- rury z PP nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczenn wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

- w celu prawidtowego przeprowadzenia montazy przewody nalezy wtasciwie przygotowacd rury z
PP, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze takiej jak:

- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

- rury, ktére sg przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone. Podczas ciecia
nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a
dla zachowania kata prostego mozna uzywac skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycinac
ksztattek.

- przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose korice rury pod
koricem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
Scianki rury byfa nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koricu rury nalezy przy potgczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza.

- zfacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec
rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go silikonowym srodkiem poslizgowym.

- montaz kanalizacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producentow.

- prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z PN-81/C-10700 ,lnstalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekow.

- minimalna odlegtos¢ przewodéw z PP od przewoddw cieplnych wynosi 0.1 m. W przypadku
mniejszej odlegtosci nalezy stosowac izolacje termiczng / o ile instalacja cieplna takiej nie posiada.

- przewody kanalizacyjne nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca
uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa. Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rure
pod kielichem.

Montaz przybordw i urzadzen sanitarnych.

Umywalki nalezy mocowac¢ do $ciany w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz oraz wtasciwe
uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego silg statyczng
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rowng 500 N, przytozong w Srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie
powinna sie odksztatci¢ w sposéb widoczny.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznosc
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z
instalacji do pomieszczen. Wysokosé zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosié
€O najmnie;j:

przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, itp. - 75 mm,
umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 + 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania
umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosic¢
co najmniej 0,30 m.

5.2.3 Instalacja wodociggowa

Montaz rur wodociggowych z PP

rurociagi wody wykonaé z rur z PP PN16 dla wody zimnej i PN20 Stabi PN20 dla wody cieptej i

cyrkulacji;
montaz rur i ksztattek wg instrukcji producenta. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy
samokompensacje;

przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (tj. sciany i stropy) przewody prowadzi¢ w tulejach

ochronnych wg BN-69/8864-25. Przestrzen wolng w rurze wypetnic¢ szczeliwem plastycznym;

przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem. Piony i doprowadzenie przewoddéw do

przyboréw wykonac po Scianach pomieszczen (w zabudowie i w $ciankach gipsowo-kartonowych);

instalacje prowadzong w bruzdach i S$ciankach gipsowo-kartonowych nalezy uktadaé w

karbowanych rurach ostonowych (peszel) i przykry¢ 1-2 cm warstwg tynku (dotyczy instalacji

prowadzonej w bruzdach). Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych;

przewody z tworzywa taczone bedg przez zgrzewanie rury (rozgrzanie powierzchni zewnetrznej) i

ztgczki (rozgrzanie powierzchni wewnetrznej);

przewody mocowac nalezy do elementéw konstrukcyjnych przy pomocy obejm z wktadka

gumowg wykonang z mieszanki przeznaczonej dla tworzyw sztucznych. Rozstaw podpodr zalezy od

rodzaju i Srednicy rury oraz rdznicy temperatur: roboczej czynnika oraz temperatury otoczenia w

czasie montazu;

przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach

poboru wody;

przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym

nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordéw odcinajgcych odgatezienia;

zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej;

przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w

odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzgc od powierzchni rur. W przypadku

gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplng;

przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej;

odlegtosé zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany,

stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

dla przewoddw $rednicy 25 mm — 3 cm,

przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle;

przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w

szczegoblnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi);

nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych;

catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”.
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Potaczenia zgrzewane

Do zgrzewania rur powinny by¢ uzywane tylko oryginalne przyrzady. Nakfadki grzewcze nalezy silnie
dokreci¢ do ptyty grzewczej, ich powierzchnia nie moze by¢ zabrudzona ani porysowana. Okresowo
nalezy kontrolowa¢ temperature naktadek (260 °C). Rury nalezy przecinaé¢ prostopadle do osi,
uzywajac odpowiednich narzedzi — nozyc do rur, obcinaka kragzkowego lub (dla wiekszych srednic), pit
z brzeszczotem przystosowanym do przecinania polipropylenu. Przy zgrzewaniu rur o wiekszych
$rednicach koncowke przewodu nalezy lekko sfazowac¢ dla tatwiejszego wykonania potgczenia. Po
uptywie czasu nagrzewania nalezy w sposodb cigglty wyjac rure i ksztattke z naktadek grzewczych i
natychmiast bez obracania wsung¢ rure w mufe ksztattki az zaznaczona wczesniej granica gtebokosci
zgrzewania zostanie pokryta przez powstaty nadmiar materiatu. Rura nie moze by¢ wsunieta za
gteboko w ksztattke, gdyz moze powstaé przewezienie, a nawet zaslepienie rury Po zgrzaniu
elementow nalezy odczekaé, az potgczenie ostygnie. Nie wolno studzi¢ potaczenia wodg dla
przyspieszenia stygniecia. Zgrzewane elementy nalezy w czasie taczenia i chtodzenia unieruchomid.
Czas zgrzewania nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami producenta.

UWAGA:

Nalezy pamietaé, ze przy temperaturach otoczenia ponizej +5°C czas nagrzewania elementdéw nalezy
odpowiednio przedtuzy¢ o 50%

Czas nagrzewania rur cienkosciennych nalezy skrdci¢ o potowe w stosunku do katalogowego czasu
ustalonego dla danej srednicy (ksztattki nagrzewamy w petnym czasie). Prawidtowo wykonany zgrzew
wykazuje po przecieciu brak wyraznego $ladu potaczenia dwdch elementéw na catym obwodzie i
gtebokosci tego potaczenia.

Montaz armatury

- armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.

- na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepta do punktu lub grupy
punktow czerpalnych nalezy w miejscu fatwo dostepnym zainstalowac¢ zawér przelotowy.

- jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysokos$¢ ustawienia
armatury czerpalnej powinna byé nastepujaca:

- jezeli w projekcie nie sg podane specjalne wymagania, o$ armatury czerpalnej $ciennej powinna
pokrywac sie z osig symetrii przyboru.

Préby szczelnosci i regulacja instalacji wodociggowej

Proby szczelnosci

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych poddane prébie cisnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem. Dla
instalacji nalezy wykonaé prébe na cisnienie 0.9 MPa /min 1,5 krotna wartos$¢ planowanego cisnienia
roboczego/. Prdbe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng, gtéwng i koricowa. Przy probie
wstepnej nalezy zastosowad ciSnienie probne odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi byé w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6
bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prdébie wstepnej nalezy
przeprowadzi¢ probe gtéwnga. Czas préby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie probne
odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu préby
wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koricows /impulsowg/. W prébie tej w 4 cyklach co
najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi
cyklami préby sieé rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym. Do pomiaru ci$nien
probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o
0,1bara.Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Z préby ci$nieniowej
nalezy sporzadzi¢ protokot.

Regulacja instalacji wodociggowej
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Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczern hydraulicznych i innymi

wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

- wody zimnej — w zakresie zapewniania w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody,

- wody cieptej — w zakresie zapewniania w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.

5.2.4 Instalacja ogrzewania
Montaz rur grzewczych z PP

- rurociaggi wody wykonac z rur z PP-Stabi PN20;

- montaz rur i ksztattek wg instrukcji producenta. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy
samokompensacje;

- przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (tj. Sciany i stropy) przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wg BN-69/8864-25. Przestrzen wolng w rurze wypetnic¢ szczeliwem plastycznym;

- przewody z tworzywa faczone bedg przez zgrzewanie rury (rozgrzanie powierzchni zewnetrznej) i
ztaczki (rozgrzanie powierzchni wewnetrznej);

- przewody mocowaé nalezy do elementéw konstrukcyjnych przy pomocy obejm z wktadka
gumowag wykonang z mieszanki przeznaczonej dla tworzyw sztucznych. Rozstaw podpér zalezy od
rodzaju i Srednicy rury oraz réznicy temperatur: roboczej czynnika oraz temperatury otoczenia w
czasie montazu;

- zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji grzewczej;

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej;

- przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle;

- przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegoblnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi);

- catos¢ robdt wykonac zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”,
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych”.

Potaczenia zgrzewane

Do zgrzewania rur powinny by¢ uzywane tylko oryginalne przyrzady. Naktadki grzewcze nalezy silnie
dokreci¢ do ptyty grzewczej, ich powierzchnia nie moze by¢ zabrudzona ani porysowana. Okresowo
nalezy kontrolowa¢ temperature naktadek (260 °C). Rury nalezy przecinaé¢ prostopadle do osi,
uzywajac odpowiednich narzedzi — nozyc do rur, obcinaka kragzkowego lub (dla wiekszych srednic), pit
z brzeszczotem przystosowanym do przecinania polipropylenu. Przy zgrzewaniu rur o wiekszych
Srednicach koncowke przewodu nalezy lekko sfazowac dla tatwiejszego wykonania potgczenia. Po
uptywie czasu nagrzewania nalezy w sposoéb cigglty wyjac rure i ksztattke z naktadek grzewczych i
natychmiast bez obracania wsung¢ rure w mufe ksztattki az zaznaczona wczesniej granica gtebokosci
zgrzewania zostanie pokryta przez powstaty nadmiar materiatu. Rura nie moze by¢ wsunieta za
gteboko w ksztattke, gdyz moze powsta¢ przewezenie, a nawet zaslepienie rury Po zgrzaniu
elementow nalezy odczekaé, az potgczenie ostygnie. Nie wolno studzi¢ potaczenia wodg dla
przyspieszenia stygniecia. Zgrzewane elementy nalezy w czasie taczenia i chtodzenia unieruchomid.
Czas zgrzewania nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami producenta.

Montaz grzejnikdw

W instalacji zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe z podfgczeniem dolnym, wyposazone w
gtowice termostatyczne.

Nominalne ci$nienie pracy min. 0,60MPa.

Grzejniki ptytowe powinny mieé¢ wolng przestrzen dla cyrkulacji powietrza min. 10cm od gory i od
dotu grzejnika.

Grzejniki wyposazone w reczne odpowietrzniki grzejnikowe oraz zawory podtgczeniowe do
grzejnikéw zasilanych od dotu.
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UWAGA:

Nalezy pamietaé, ze przy temperaturach otoczenia ponizej +5°C czas nagrzewania elementdéw nalezy
odpowiednio przedtuzy¢ o 50%

Czas nagrzewania rur cienkoSciennych nalezy skrdci¢ o potowe w stosunku do katalogowego czasu
ustalonego dla danej srednicy (ksztattki nagrzewamy w petnym czasie). Prawidtowo wykonany zgrzew
wykazuje po przecieciu brak wyraznego sladu potgczenia dwoch elementéow na catym obwodzie i
gtebokosci tego potaczenia.

Montaz armatury

- armatura stosowana w instalacjach grzewczych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie,
temperatura) danej instalacji.

Proby szczelnosci i regulacja instalacji grzewczej

Proby szczelnosci

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych poddane proébie cisnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem. Dla
instalacji nalezy wykona¢ prébe na ci$nienie 0.9 MPa /min 1,5 krotna wartos$¢ planowanego cisnienia
roboczego/. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng, gtdwng i korncowa. Przy prébie
wstepnej nalezy zastosowad ciSnienie probne odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego cis$nienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6
bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy
przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas préby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie probne
odczytane po probie wstepnej nie moze obnizyé sie o wiecej niz 0,2 bara. Po zakoriczeniu préby
wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa /impulsowa/. W probie tej w 4 cyklach co
najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi
cyklami préby sieé rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym. Do pomiaru ci$nien
probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o
0,1bara.Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Z préby cisnieniowej
nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.2.5 Instalacja wentylacji
Demontaz kanatéw

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy zdemontowaé wszystkie elementy instalacji
wentylacyjnej zamontowane w remontowanych pomieszczeniach.

Montaz urzadzen

Wentylatory kanatowe nalezy zamontowac na kanatach blaszanych typu Spiro.

Montaz przewoddéw wentylacyjnych blaszanych

Wykonanie przewoddéw i ksztattek blaszanych powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-
03434.

W zakresie instalacji wentylacyjnej stosuje sie prostokatne kanaty wentylacyjne blaszane. Prawie nie
ma ograniczen co do ich montazu: mogg by¢ umieszczone w suficie podwieszanym. NajczesSciej
stosowane sg jako odcinki poziome i pionowe wentylacji mechaniczne;.

Zapewniajg szczelnos¢. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budynkéw w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie pofaczen poprzecznych. Przejscia przewoddw przez
przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od
wymiaréw zewnetrznych przewoddéw.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na korozje w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub
podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodéw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnos¢, witasciwosci
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aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej
powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw przewodow; materiatu izolacyjnego, elementéw
instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddéw, np. ttumikéw,
przepustnic itp., elementdw sktadowych podpdr lub podwieszen, oséb ktére bedy stanowity
dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub konserwacji. Zamocowanie przewodoéw
wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego w
sieci przewoddw, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowanych podpdr lub podwieszen do
konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspodtczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej trzy w
stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy
podpdr powinny mie¢ wspdfczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1.5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i podpér
powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby
ugiecia miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego
nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. W przypadku, gdy
jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogty by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadku
oddziatywania sit wywotywanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpdr lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Otwory rewizyjne

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do zamontowanych na kanatach wentylacyjnych
urzadzen:

- przepustnic;

- ttumikow hatasu;

- wentylatorow;

Czerpnie, wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjng przed wptywem
czynnikdéw atmosferycznych przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
Otwory wylotowe powinien by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem sie gryzoni, ptakéw lisci itp.

Obrdébka kanatéw i klap ppoz.

Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej nalezy wykonac¢ obrdbke kanatéw wentylacyjnych i klap ppoz.
zlokalizowanych w przegrodach budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci KPZ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robodt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
oraz zgodnie z harmonogramem robét zabezpieczajgcym umowne terminy wykonania inwestycji.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badain materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcya stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora ST/02/07/09. Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badani jak
najszybciej. Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne
Inspektorowi po zakoriczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosSci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacji g okreslong w pkt. , ktdre spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla
ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawecy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Propozycje,
uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ST/02/07/09 ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

6.8 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco,
w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
Robdt z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robdt,

- kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, ktéry jest
jedynie materiatem pomocniczym do wyceny wartosci zamowienia, lub gdzie indziej w niniejszej
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia wartosci zamdwienia w
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy. Ujawnienie sie tych btedéw lub przeoczen nie bedzie
skutkowa¢ domaganiem sie przez Wykonawce wzrostu wartosci zamdéwienia i odstepstwem od
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich katalogach naktadow rzeczowych.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okresSlonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce,
jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- odbiorowi czesciowemu;

- odbiorowi ostatecznemu;
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- odbiorowi pogwarancyjnemu;

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy ew. uzupetniajace lub
zamienne recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty);

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ;

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen;

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét".
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9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- koszty posrednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i eksploatac;i
zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

- zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycja kosztorysowa, za wyjgtkiem przypadkéw
omoéwionych w warunkach kontraktu;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy dokumentacji projektowej

1. Projekt wykonawczy "Rozbudowa i przebudowa Muzeum Przyrody w Drozdowie" przy
ul. Gtéwnej 38, 18-421 Piatnica.

2. Przedmiar robot

3. Specyfikacja techniczna

10.2 Normy zwigzane

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.

Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar.

Pr PN-EN 1452-1,2,3 "Systemy przewodowe 1z tworzyw sztucznych do przesytania wody z
niezmiekczonego Polichlorku winylu (PVC-U) 1999. Wymagania ogdlne dotyczace rur
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace czesci skladowych
sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje sieci przewoddéw.
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PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagania
wytrzymatosSciowe.

PN-B-02421/2000 Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
PN-/B-10020 Roboty murarskie z ceglty .Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykte .Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN- B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena zgodnosci

PN- EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr

109/0C poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr

110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr

74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosSci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych
stwarza¢ zagrozenie albo stuigcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzig
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktédrym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

[9] Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r.)
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[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w

sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w

sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz

cen czynnikdéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.

1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w

sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych —zeszyt 6

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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