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koszt ślepy Nocznickiego 13A_balkony 2024 P2 PRZEDMIAR - CZĘŚĆ 1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT BALKONÓW

1 KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

5,17 m2 5,17
RAZEM 5,17

Mnożnik obmiaru *7 36,19
2 KNR 4-01

0811-07
Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

6,9 m2 6,90
RAZEM 6,90

Mnożnik obmiaru *7 48,30
3 KNR-W 4-01

0804-08
analogia

Zerwanie cokolika   z płytek m

5,0 m 5,00
RAZEM 5,00

Mnożnik obmiaru *7 35,00
4 KNNR-W 3

0601-01
analogia

Zerwanie elewacji w strefie cokołowej o szerokości 50cm m2

5,6*0,5 m2 2,80
RAZEM 2,80

Mnożnik obmiaru *7 19,60
5 KNR-W 4-01

0804-07
Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.2 m2 6,90
RAZEM 6,90

Mnożnik obmiaru *7 48,30
6 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku-obróbka balkonów

m2

(0,50+4,40+1,45)*0,3 m2 1,91
RAZEM 1,91

Mnożnik obmiaru *7 13,37
7 KNR-W 4-01

0518-06
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

poz.2 m2 6,90
RAZEM 6,90

Mnożnik obmiaru *7 48,30
8 KNR-W 4-01

0518-07
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

poz.2 m2 6,90
RAZEM 6,90

Mnożnik obmiaru *7 48,30
9 KNR 4-01

0211-01
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podło-
gach- oczyszczenie powierzchni z składników bitumicznycch

m2

poz.2 m2 6,90
RAZEM 6,90

Mnożnik obmiaru *7 48,30
10 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem BETONKONTAKT - powierzchnie pozio-
me

m2

poz.2 m2 6,90
RAZEM 6,90

Mnożnik obmiaru *7 48,30
11 NNRNKB

202 1130-01
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - warstwa spadkowa min.
1,5%

m2

poz.2 m2 6,90
RAZEM 6,90

Mnożnik obmiaru *7 48,30
12 NNRNKB

202 1130-03
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - doda-
tek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm  - warstwa spadkowa min. 1,5%

m2

poz.2 m2 6,90
RAZEM 6,90

Mnożnik obmiaru *7 48,30
13 KNR 2-02

0506-03
analogia

Obróbka balkonów - z blachy ocynkowanej m2

poz.6 m2 1,91
RAZEM 1,91

Mnożnik obmiaru *7 13,37
14 KNR-W 2-02

0504-01
analogia

Izolacja płyt balkonowych papą termozgrzewalną jednowarstwowo m2

poz.2 m2 6,90
RAZEM 6,90

Mnożnik obmiaru *7 48,30
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koszt ślepy Nocznickiego 13A_balkony 2024 P2 PRZEDMIAR - CZĘŚĆ 1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15 KNR 0-17

2610-03
analogia

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienko-
warstwowej z gotowej suchej mieszanki - fragment elewacji o wysokości 50 cm

m2

poz.4 m2 2,80
RAZEM 2,80

Mnożnik obmiaru *7 19,60
16 KNR 2-02

0609-03
analogia

Izolacje cieplne  z płyt XPS gr 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
(wraz z przekładką z folii PE) - jedna warstwa

m2

1*5,50 m2 5,50
RAZEM 5,50

Mnożnik obmiaru *7 38,50
17 KNR 2-02

1106-02
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

poz.2 m2 6,90
RAZEM 6,90

Mnożnik obmiaru *7 48,30
18 KNR 2-02

1106-03
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2

poz.2 m2 6,90
RAZEM 6,90

Mnożnik obmiaru *7 48,30
19 KNR 2-02

1106-07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.2 m2 6,90
RAZEM 6,90

Mnożnik obmiaru *7 48,30
20 Kalkulacja za-

kładowa
Wykonanie sytemowej izolacji  przeciwwodnej m2

poz.2 m2 6,90
RAZEM 6,90

Mnożnik obmiaru *7 48,30
21 KNR 2-02

0617-01
analogia

Montaż  taśm uszczelniających systemowych na styku balkonu ze ścianą m

5,5 m 5,50
RAZEM 5,50

Mnożnik obmiaru *7 38,50
22 KNR 2-02

0617-01
analogia

wykonanie uszczelnienia izolacji przy słupkach balustrady szt

7 szt 7,00
RAZEM 7,00

Mnożnik obmiaru *7 49,00
23 KNR 2-02

1118-09
Posadzki płytkowe z płytek gresowych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą
kombinowaną-klej elastyczny

m2

poz.2 m2 6,90
RAZEM 6,90

Mnożnik obmiaru *7 48,30
24 KNR 2-02

1120-03
analogia

Cokoliki płytkowe z płytek gresowych - cokolik 10 cm układane na klej z przecina-
niem płytek metodą kombinowaną-klej elastyczny

m

poz.3 m 5,00
RAZEM 5,00

Mnożnik obmiaru *7 35,00
25 KNR-W 4-01

1204-04
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - czoło balkonu, ścian m2

(6,5*0,5)+(0,50+2,10+4,40)*0,3 m2 5,35
RAZEM 5,35

Mnożnik obmiaru *7 37,45
26 KNR-W 4-01

0817-06
analogia

Uzupełnienie fugą silikonową miejsca styku podłogi z płytek z cokolikami, słupków
balustrady itp

m

7,70 m 7,70
RAZEM 7,70

Mnożnik obmiaru *7 53,90
27 KNR-W 4-01

1212-06
Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

(0,50+2,10+4,40)*1,1 m2 7,70
RAZEM 7,70

Mnożnik obmiaru *7 53,90
28 KNR 4-01

1212-05
Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

poz.27 m2 7,70
RAZEM 7,70

Mnożnik obmiaru *7 53,90
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koszt ślepy Nocznickiego 13A_balkony 2024 P2 PRZEDMIAR - CZĘŚĆ 1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29 KNR 4-01

0108-09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3

poz.2*0,15 m3 1,04
RAZEM 1,04

Mnożnik obmiaru *7 7,28
30 KNR 4-01

0108-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast.
1 km  KROTNOŚĆ 29

m3

poz.29 m3 1,04
RAZEM 1,04

Mnożnik obmiaru *7 7,28
31 KNR 2-02

1604-02/03
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości - interpolacja m2

(2,0+2,0+5,50)*21 m2 199,50
RAZEM 199,50

32 Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28)
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koszt ślepy Nocznickiego 13A_balkony 2024 P2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

REMONT BALKONÓW
1 KNR 2-02

0925-01
Osłony okien folia polietylenowa
obmiar  = 5,17*7 = 36,19 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2127 r-g/m2
r-g 7,6976 0,00 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0,00033=0,0003 m3/m2
m3 0,0109 0,00 0,00

3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
0,3833 m2/m2

m2 13,8716 0,00 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0072 kg/m2

kg 0,2606 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* żuraw okienny przenośny

0,0135 m-g/m2
m-g 0,4886 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

2 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
obmiar  = 6,9*7 = 48,30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m2
r-g 44,4360 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

3 KNR-W 4-01
0804-08
analogia

Zerwanie cokolika   z płytek
obmiar  = 5,0*7 = 35,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m
r-g 6,3000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

4 KNNR-W 3
0601-01
analogia

Zerwanie elewacji w strefie cokołowej o szerokoś-
ci 50cm
obmiar  = (5,6*0,5 = 2,80)*7 = 19,60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 7,0560 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

5 KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = (poz.2 = 6,90)*7 = 48,30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,74 r-g/m2
r-g 35,7420 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

6 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio-
wych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie
nadającej się do użytku-obróbka balkonów
obmiar  = ((0,50+4,40+1,45)*0,3 = 1,91)*7 =
13,37 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 4,0110 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

7 KNR-W 4-01
0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - pierwsza warstwa
obmiar  = (poz.2 = 6,90)*7 = 48,30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,31 r-g/m2
r-g 14,9730 0,00 0,00
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koszt ślepy Nocznickiego 13A_balkony 2024 P2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

8 KNR-W 4-01
0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - następna warstwa
obmiar  = (poz.2 = 6,90)*7 = 48,30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 2,4150 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

9 KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości sku-
cia do 1 cm na ścianach lub podłogach- oczysz-
czenie powierzchni z składników bitumicznycch
obmiar  = (poz.2 = 6,90)*7 = 48,30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 46,3680 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

10 NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem BETON-
KONTAKT - powierzchnie poziome
obmiar  = (poz.2 = 6,90)*7 = 48,30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2
r-g 2,8980 0,00 0,00

-- M --
2* preparat gruntujący  Betonkontakt

0,21 dm3/m2
dm3 10,1430 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0002 m-g/m2
m-g 0,0097 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0145 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

11 NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - warstwa
spadkowa min. 1,5%
obmiar  = (poz.2 = 6,90)*7 = 48,30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 8,2110 0,00 0,00

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8,15 kg/m2
kg 393,6450 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,4830 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,4830 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

12 NNRNKB 202
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 1 mm  - warstwa
spadkowa min. 1,5%
obmiar  = (poz.2 = 6,90)*7 = 48,30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,027*5=0,135 r-g/m2
r-g 6,5205 0,00 0,00
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koszt ślepy Nocznickiego 13A_balkony 2024 P2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

1,63*5=8,15 kg/m2
kg 393,6450 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,002*5=0,01 m-g/m2
m-g 0,4830 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,002*5=0,01 m-g/m2

m-g 0,4830 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

13 KNR 2-02
0506-03
analogia

Obróbka balkonów - z blachy ocynkowanej
obmiar  = (poz.6 = 1,91)*7 = 13,37 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,1667 r-g/m2
r-g 28,9688 0,00 0,00

-- M --
2* Blacha stalowa ocynkowana płaska (w arku-

szach) grub. 0,50-0,55 mm
5,01 kg/m2

kg 66,9837 0,00 0,00

3* Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60
0,028 kg/m2

kg 0,3744 0,00 0,00

4* zaprawa cementowa M 80
0,004 m3/m2

m3 0,0535 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0069 m-g/m2
m-g 0,0923 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

14 KNR-W 2-02
0504-01
analogia

Izolacja płyt balkonowych papą termozgrzewalną
jednowarstwowo
obmiar  = (poz.2 = 6,90)*7 = 48,30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,216 r-g/m2
r-g 10,4328 0,00 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,15 m2/m2
m2 55,5450 0,00 0,00

3* gaz propan-butan
0,23 kg/m2

kg 11,1090 0,00 0,00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 14,4900 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0048 m-g/m2
m-g 0,2318 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0122 m-g/m2

m-g 0,5893 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

15 KNR 0-17
2610-03
analogia

Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami sty-
ropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przygo-
towaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki - fragment elewacji o wysokości 50 cm
obmiar  = (poz.4 = 2,80)*7 = 19,60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,2896 r-g/m2
r-g 64,4762 0,00 0,00

-- M --
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koszt ślepy Nocznickiego 13A_balkony 2024 P2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineral-
nych (CT99)
0,1 dm3/m2

dm3 1,9600 0,00 0,00

3* preparat wzmacniający podłoże (CT17)
0,2 dm3/m2

dm3 3,9200 0,00 0,00

4* zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych
(CT85)
11,025 kg/m2

kg 216,0900 0,00 0,00

5* płyty styropianowe
0,05275=0,0528 m3/m2

m3 1,0349 0,00 0,00

6* dyble plastikowe "z grzybkami"
4,16 szt./m2

szt. 81,5360 0,00 0,00

7* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 22,2460 0,00 0,00

8* farba gruntująca
0,3 dm3/m2

dm3 5,8800 0,00 0,00

9* sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości
ziarna do 3,5 mm (CT35)
4 kg/m2

kg 78,4000 0,00 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
11* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0073 m-g/m2
m-g 0,1431 0,00 0,00

12* środek transportowy
0,0264 m-g/m2

m-g 0,5174 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

16 KNR 2-02
0609-03
analogia

Izolacje cieplne  z płyt XPS gr 5cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho (wraz z przekładką
z folii PE) - jedna warstwa
obmiar  = (1*5,50 = 5,50)*7 = 38,50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 3,4304 0,00 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe

0,035 m3/m2
m3 1,3475 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
5 %(od M)

% 5,0000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,1232 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,1810 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

17 KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na gładko grubości 25 mm
obmiar  = (poz.2 = 6,90)*7 = 48,30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,1062 r-g/m2
r-g 53,4295 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0272 m3/m2
m3 1,3138 0,00 0,00

3* cement 25 z dodatkami
0,0011 t/m2

t 0,0531 0,00 0,00

4* masa asfaltowa izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 4,1055 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0395 m-g/m2
m-g 1,9079 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,0014 m-g/m2

m-g 0,0676 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18 KNR 2-02

1106-03
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte -
pogrubienie posadzki o 1 cm
obmiar  = (poz.2 = 6,90)*7 = 48,30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0602 r-g/m2
r-g 2,9077 0,00 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0,0105 m3/m2
m3 0,5072 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0149 m-g/m2
m-g 0,7197 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

19 KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata
za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = (poz.2 = 6,90)*7 = 48,30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 3,5742 0,00 0,00

-- M --
2* Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 mm, fi 1,0 mm

1,02 m2/m2
m2 49,2660 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,0531 0,00 0,00

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,0821 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Kalkulacja za-
kładowa

Wykonanie sytemowej izolacji  przeciwwodnej
obmiar  = (poz.2 = 6,90)*7 = 48,30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,75 r-g/m2
r-g 84,5250 0,00 0,00

-- M --
2* folia dwuskładnikowa Mapelastic

4,4 kg/m2
kg 212,5200 0,00 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1 m2/m2

m2 48,3000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

21 KNR 2-02
0617-01
analogia

Montaż  taśm uszczelniających systemowych na
styku balkonu ze ścianą
obmiar  = 5,5*7 = 38,50 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2357 r-g/m
r-g 9,0745 0,00 0,00

-- M --
2* taśma dylatacyjna z PCW

1,1 m/m
m 42,3500 0,00 0,00

3* folia w płynie Mapelasic
2,2 kg/m

kg 84,7000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0042 m-g/m
m-g 0,1617 0,00 0,00
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6* środek transportowy
0,0027 m-g/m

m-g 0,1040 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

22 KNR 2-02
0617-01
analogia

wykonanie uszczelnienia izolacji przy słupkach
balustrady
obmiar  = 7*7 = 49,00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,2357 r-g/szt
r-g 11,5493 0,00 0,00

-- M --
2* taśma dylatacyjna z PCW'

1,1 szt/szt
szt 53,9000 0,00 0,00

3* folia w płynie Mapelasic'
1 kg/szt

kg 49,0000 0,00 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0042 m-g/szt
m-g 0,2058 0,00 0,00

6* środek transportowy
0,0027 m-g/szt

m-g 0,1323 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

23 KNR 2-02
1118-09

Posadzki płytkowe z płytek gresowych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą kombinowa-
ną-klej elastyczny
obmiar  = (poz.2 = 6,90)*7 = 48,30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,0664 r-g/m2
r-g 51,5071 0,00 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2
m2 49,2660 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca
5,2 kg/m2

kg 251,1600 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

kg 19,3200 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0315 m-g/m2
m-g 1,5215 0,00 0,00

7* środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 1,3041 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

24 KNR 2-02
1120-03
analogia

Cokoliki płytkowe z płytek gresowych - cokolik 10
cm układane na klej z przecinaniem płytek meto-
dą kombinowaną-klej elastyczny
obmiar  = (poz.3 = 5,00)*7 = 35,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,5296 r-g/m
r-g 18,5360 0,00 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0,1035 m2/m
m2 3,6225 0,00 0,00

3* zaprawa klejąca
0,52 kg/m

kg 18,2000 0,00 0,00

4* zaprawa spoinująca
0,12 kg/m

kg 4,2000 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0035 m-g/m
m-g 0,1225 0,00 0,00
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7* środek transportowy
0,002 m-g/m

m-g 0,0700 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

25 KNR-W 4-01
1204-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ele-
wacji - czoło balkonu, ścian
obmiar  = ((6,5*0,5)+(0,50+2,10+4,40)*0,3 =
5,35)*7 = 37,45 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,159 r-g/m2
r-g 5,9546 0,00 0,00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,347 dm3/m2
dm3 12,9952 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

26 KNR-W 4-01
0817-06
analogia

Uzupełnienie fugą silikonową miejsca styku pod-
łogi z płytek z cokolikami, słupków balustrady itp
obmiar  = 7,70*7 = 53,90 m

m

-- R --
1* robocizna

0,98 r-g/m
r-g 52,8220 0,00 0,00

-- M --
2* spoina elastyczna

0,5 kg/m
kg 26,9500 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

27 KNR-W 4-01
1212-06

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych
obmiar  = ((0,50+2,10+4,40)*1,1 = 7,70)*7 =
53,90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,57 r-g/m2
r-g 30,7230 0,00 0,00

-- M --
2* Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowa-

nia, czerwona
0,056 dm3/m2

dm3 3,0184 0,00 0,00

3* benzyna do lakierów
0,011 dm3/m2

dm3 0,5929 0,00 0,00

4* papier ścierny w arkuszach
0,56 ark./m2

ark. 30,1840 0,00 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

28 KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych
obmiar  = (poz.27 = 7,70)*7 = 53,90 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,94 r-g/m2
r-g 50,6660 0,00 0,00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
0,077 dm3/m2

dm3 4,1503 0,00 0,00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
0,077 dm3/m2

dm3 4,1503 0,00 0,00

4* benzyna do lakierów
0,034 dm3/m2

dm3 1,8326 0,00 0,00

5* papier ścierny w arkuszach
0,56 ark./m2

ark. 30,1840 0,00 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,00 0,00
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Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

29 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi na odl.do 1 km
obmiar  = (poz.2*0,15 = 1,04)*7 = 7,28 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,39 r-g/m3
r-g 10,1192 0,00 0,00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,72 m-g/m3
m-g 5,2416 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

30 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km  KROT-
NOŚĆ 29
obmiar  = (poz.29 = 1,04)*7 = 7,28 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0,02*29=0,58 m-g/m3
m-g 4,2224 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

31 KNR 2-02
1604-02/03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości -
interpolacja
obmiar  = (2,0+2,0+5,50)*21 = 199,50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,59706=0,5971 r-g/m2
r-g 119,1215 0,00 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,01516=0,0152 m2/m2
m2 3,0324 0,00 0,00

3* płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,0798 0,00 0,00

4* płyty komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,0399 0,00 0,00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,000184=0,0002 m3/m2

m3 0,0399 0,00 0,00

6* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 2,3940 0,00 0,00

7* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 1,7955 0,00 0,00

8* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0,0056 m2/m2

m2 1,1172 0,00 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

-- S --
10* rusztowanie rurowe

0,1692 m-g/m2
m-g 33,7554 0,00 0,00

Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27,28)

-- S --
1* czas pracy rusztowania

669,204942/(0,83*3)=268,7570 m-g
m-g 268,7570 0,00

Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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