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D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót 

drogowych  pod nazwą  Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu chodnika z płyt 
kamiennych starouzytecznych na ul. Górna Wilda w Poznaniu , odcinek od ul. 

Spychalskiego do nr 102 włącznie  
. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót  na drogach. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych   szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. 

 
D.00.00.00 Wymagania ogólne 
D.01.02.04Rozbiórka elementów dróg,  ogrodzeń i przepustów 
D.02.00.01Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
D.04.01.01Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
D.04.06.01Podbudowa betonowa 
D.05.03.01Nawierzchnia z kostki kamiennej 
D.08.01.02aUstawienie krawężników kamiennych 
D.03.02.01aRegulacja pionowa studzienek  

 
1.4.  Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący  budynkiem, stanowiący całość  techniczno-użytkową (droga) 
albo jego część stanowiącą odrębny  element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony  pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.4.3.  Droga  - wydzielony  pas  terenu  przeznaczony do  ruchu  lub  postoju   pojazdów  oraz  ruchu  pieszych  wraz  z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4.  Droga   tymczasowa  (montażowa)  -  droga   specjalnie   przygotowana,  przeznaczona  do   ruchu   pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.5.   Dziennik  budowy  –  zeszyt  z ponumerowanymi  stronami,  opatrzony pieczęcią  organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania  zdarzeń   i  okoliczności  zachodzących w toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych odbiorów 
robót,  przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem. 
1.4.6.  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.7.  Kierownik  budowy   -  osoba   wyznaczona  przez   Wykonawcę,   upoważniona  do  kierowania  robotami   i  do 
występowania wjego  imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.8.  Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju  i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
1.4.9.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw  nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.10. Konstrukcja nośna  (przęsło  lub przęsła  obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, 
tworząca ustrój  niosący dla przeniesienia ruchu  pojazdów  lub pieszych. 
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp  lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną  drogi i skarpami rowów. 
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym  w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.13. Książka obmiarów - akceptowany przez Inwestorazeszyt z ponumerowanymi stronami, służący dowpisywania 
przez Wykonawcę  obmiaru dokonywanych robót  w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Imspektora. 
1.4.14. Materiały   -  wszelkie   tworzywa   niezbędne   do   wykonania   robót,   zgodne   z  dokumentacją  projektową  i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
1.4.15.  Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże  gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa   ścieralna   -  górna   warstwa  nawierzchni   poddana  bezpośrednio   oddziaływaniu   ruchu   i   czynników 
atmosferycznych. 
b) Warstwa  wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 
rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa   wyrównawcza  -  warstwa  służąca   do   wyrównania   nierówności   podbudowy  lub   profilu   istniejącej 
nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca  do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
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może składać  sięz podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza  - górna  część  podbudowy spełniająca  funkcje  nośne  w konstrukcji  nawierzchni. 
Może ona składać  się z jednej  lub dwóch warstw. 
f)      Podbudowa   pomocnicza   -   dolna   część    podbudowy   spełniająca,   obok   funkcji   nośnych,   funkcje 
zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek   podłoża. Może  zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa  mrozoochronna - warstwa, której  głównym  zadaniem jest  ochrona nawierzchni przed  skutkami działania 
mrozu. 
h) Warstwa  odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek  drobnych  gruntu  do 
warstwy  nawierzchni leżącej powyżej. 
i)       Warstwa  odsączająca - warstwa służąca  do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.16.   Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju  w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
1.4.17.   Pas drogowy  - wydzielony liniami granicznymi pas  terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów.  Pas drogowy  może również obejmować teren  przewidziany 
do  rozbudowy  drogi  i  budowyurządzeń chroniących  ludzi  i  środowisko  przed  uciążliwościami  powodowanymi 
przez ruch na drodze. 
1.4.18.   Pobocze  - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju  pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.19.   Podłoże nawierzchni - grunt  rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.20.   Podłoże  ulepszone  nawierzchni  -  górna  warstwa  podłoża,  leżąca  bezpośrednio  pod  nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu  budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.21.   Projektant - uprawniona osoba  prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.22.   Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego  połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy  w planie i  przekroju  podłużnym) 
istniejącego połączenia. 
1.4.23. Zadanie budowlane - część  przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość  konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu  robót  związanych z budową, modernizacją/  przebudową, utrzymaniem oraz  ochroną budowli drogowej 
lub jej elementu. 
1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość wykonanych  robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody  użyte przy budowie oraz za ich zgodność z przedmiatem robót zw. Dokumetacją, SST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren  budowy. 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
a)        Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod  ruchem”) 
Wykonawca  jest zobowiązany do utrzymania ruchu  publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki 
rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na  terenie budowy,  w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca  przedstawi Insopektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt  organizacji ruchu  i zabezpieczenia robót  w okresie trwania 
budowy.  W zależności  od  potrzeb i  postępu robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być na  bieżąco  aktualizowany 
przez  Wykonawcę.  Każda  zmiana,  w stosunku do  zatwierdzonego  projektu organizacji  ruchu,  wymaga  każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
1.5.3.   Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów  ruchu 
W czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał  wszystkie  tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające  takie  jak:  zapory,   światła  ostrzegawcze,  sygnały,   itp.,  zapewniając  w  ten  sposób   bezpieczeństwo 
pojazdów  i pieszych. 
Wykonawca  zapewni stałe  warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  i znaków,  dla których jest  to nieodzowneze 
względów bezpieczeństwa. 
Tablice informacyjnebędą utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym  stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.5.4.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót   wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać  teren  budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr 
publicznychi innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)  możliwością powstania pożaru. 
1.5.5.   Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie utrzymywać, wymagany na  podstawie odpowiednich przepisów sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, 
na  terenie   baz   produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,   mieszkalnych,   magazynach  oraz   w  maszynach  i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą  składowane w sposób  zgodny  z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed  dostępem 
osób trzecich. 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za wszelkie straty  spowodowane pożarem wywołanym  jako rezultat realizacjirobót 
albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.6.   Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób  trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym oddopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie  materiały  odpadowe użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie robót,  a po zakończeniu  robót  ich szkodliwość  zanika (np. 
materiały pylaste) mogą  być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają 
tego  odpowiednie  przepisy Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów   od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego  poniesie Zamawiający. 
1.5.7. Ochrona  własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez  Zamawiającego  w ramach planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe oznaczenie  i zabezpieczenie 
przed  uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca  zobowiązany jest  umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  dla wszelkiego rodzaju  robót,  które 
mają  być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  i powiadomić władze 
lokalne  o zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie 
powiadomi  Inwestora i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował dostarczając  wszelkiej  pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca  będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego  działania 
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń podziemnych  wykazanychw  dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren  budowy  przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca  będzie realizować roboty  w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy,  spowodowane jego działalnością. 
Inwestorbędzie na  bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a  właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inwestorani Zamawiający nie 
będzie  ingerował  w  takie  porozumienia,  o  ile nie  będą  one  sprzeczne z postanowieniami  zawartymi  w warunkach 
umowy. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów  i  wyposażenia  na  i  z terenu robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od 
właściwych władz co do przewozu  nietypowych wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiałInspektora.  Inwestormoże polecić,  aby  pojazdy  nie  spełniające  tych  warunków  zostałyusunięte  z 
terenu  budowy.   Pojazdy  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą   dopuszczone  na  świeżo  ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas  realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca  ma obowiązek zadbać, aby  personel nie wykonywał pracy  w  warunkachniebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał   wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt   i  odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje   się,   że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej   nie  podlegają  odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.10. Ochrona  i utrzymanie robót 
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia  używane   do  robót  od  daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót  przez Inspektora. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do czasu  odbioru  ostatecznego. Utrzymanie  powinno  być prowadzone w taki 
sposób, aby  budowla  drogowa lub  jej elementy  były w zadowalającym  stanie  przez  cały czas,  do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli  Wykonawca  w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inwestorapowinien  rozpocząć  roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego  polecenia. 
1.5.11.    Stosowanie się do prawa  i innych przepisów 
Wykonawca   zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane   przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne,  które  są  w jakikolwiek sposób  związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas  prowadzenia robót. 
1.5.12.   Wykonawca  będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych  odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów 
lub  urządzeń użytych  lub  związanych z wykonywaniem  robót  i w sposób  ciągły  będzie  informować Inwestorao swoich 
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działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,  z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Imspektora. 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek  w dokumentach kontraktowych powołane są  konkretne normy  i przepisy,  które  spełniać mają  materiały, 
sprzęt  i inne towary  oraz wykonane i zbadane roboty,  będą  obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W 
przypadku gdy powołane normy  i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju  lub regionu, mogą  być 
również stosowaneinne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy,  pod  warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez  Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 
do zatwierdzenia. 
1.5.13.   Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte  na terenie budowy  będą  uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca  zobowiązany jest 
powiadomić  Inwestorai  postępować zgodnie  z jego  poleceniami.  Jeżeli  w wyniku  tych  poleceń  Wykonawca  poniesie 
koszty  i/lub  wystąpią  opóźnienia  w robotach, Inspektor i  Wykonawcą  ustali  wydłużenie  czasu  wykonania  robót  i/lub 
wysokość  kwoty, o którą należy zwiększyć cenę  kontraktową. 
1.6.   Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 
Wykonawca   zobowiązany   jest   zabezpieczyć   Zamawiającemu,   pomieszczenia   biurowe,   sprzęt,  transport  oraz   inne 
urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01  „Zaplecze Zamawiającego”. 
2.    MATERIAŁY 
2.1.   Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed  zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie  partii  materiałów  z danego źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z danego źródła 
uzyskają  zatwierdzenie. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań w celu  wykazania,  że  materiały  uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób  ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
2.2.   Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 
miejscowych włączając  w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi projektu 
wymagane dokumenty przed  rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca  przedstawi Inspektorowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty  z badań terenowych 
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając  aktualne  decyzje   o 
eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za spełnienie  wymagań ilościowych  i jakościowych  materiałów  pochodzących ze 
źródeł  miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus  i  nadkład  czasowo   zdjęte   z  terenu wykopów,  dokopów   i  miejsc  pozyskania  materiałów  miejscowych  będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce  i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów   na  terenie  budowy   lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w 
dokumentach umowy będą  wykorzystane do robót  lub odwiezione na odkład  odpowiednio do wymagań. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych  wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy,  chyba,  że uzyska na to pisemną zgodę  Imspektora. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna  z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym  obszarze. 
2.3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę  wywiezione z terenu budowy  i złożone  w miejscu 
wskazanym przez  Imsoektora. Jeśli Inwestorzezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,  niż te dla 
których zostały  zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inspektora. 
Każdy rodzaj robót,  w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca  wykonuje  na własne 
ryzyko, licząc się z jego  nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju  materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca  powiadomi Inwestorao swoim zamiarze co najmniej  3 tygodnie  przed  użyciem 
tego  materiału,  albo  w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to potrzebne z uwagi  na  wykonanie  badań wymaganych przez 
Inspektra. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca   zapewni,   aby   tymczasowo  składowane  materiały,   do   czasu   gdy   będą   one   użyte   do   robót,   były 
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały   swoją  jakość  i  właściwości  i  były  dostępne do  kontroli  przez 
Insoektra. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionychz 
Inspektorem lub  poza  terenem budowy  w miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanych przez 
Imspektora. 
2.6.  Inspekcja wytwórni materiałów 
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Wytwórnie materiałów mogą  być okresowo  kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 
metod  produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą  być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki 
tych kontroli będą  stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inwestorbędzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą  być spełnione następujące warunki: 
a) Inwestorbędzie   miał   zapewnioną   współpracę   i   pomoc   Wykonawcy   oraz   producenta  materiałów   w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
b) Inwestorbędzie  miał  wolny  dostęp, w dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c)     Jeżeli    produkcja   odbywa     się    w    miejscu    nie    należącym    do    Wykonawcy,    Wykonawca    uzyska    dla 
Inwestorazezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu, który  nie  spowoduje niekorzystnego  wpływu  na 
jakość wykonywanych robót.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą  Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,  zaakceptowanym przez 
Inspektora; w przypadku braku  ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt  powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba   i   wydajność  sprzętu  powinny   gwarantować  przeprowadzenie   robót,   zgodnie   z  zasadami   określonymi   w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora/ Kierownika projektu. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty   do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w dobrym  stanie  i 
gotowości do pracy.  Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca    dostarczy   Inspektorowi   projektu   kopie   dokumentów   potwierdzających   dopuszczenie   sprzętu   do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt  jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt  niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorao swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego  zgody. 
Jakikolwiek  sprzęt, maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  warunków  umowy,  zostaną przez 
Inwestorazdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na 
jakość wykonywanych robót  i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy   będą   spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w 
odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś i  innych  parametrów technicznych.  Środki  transportu nie  spełniające 
tych   warunków    mogą    być   dopuszczone   przez   Inspektora,  pod   warunkiem   przywrócenia   stanu    pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
5.    Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do  terenu budowy. WYKONANIE 
ROBÓT 
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z   warunkami   umowy   oraz   za   jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,  za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót  opracowanym przez Wykonawcę  oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody  wykonywania robót. 
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   dokładne  wytyczenie   w  planie   i   wyznaczenie   wysokości   wszystkich 
elementów robót  zgodnie z wymiarami  i rzędnymi określonymi w dokumentacji  projektowej lub  przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót  zostaną, usunięte przez Wykonawcę  na 
własny  koszt,  z wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  zawartego w  danych  dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika projektu. 
Sprawdzenie   wytyczenia   robót   lub   wyznaczenia   wysokości   przez   Inspektoranie   zwalnia   Wykonawcy   od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje   Inwestoradotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  będą  oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestoruwzględni wyniki badań materiałów i robót,  rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia  Inwestorapowinny  być wykonywane przez  Wykonawcę  w czasie  określonym  przez  Inspektora, pod 
groźbą  zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego  tytułu poniesie Wykonawca. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.   Program  zapewnienia jakości 
Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować i przedstawić  do akceptacji  Inspektoraprogram zapewnienia  jakości. 
W programie zapewnienia jakości Wykonawca  powinien określić, zamierzony sposób  wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe  i plan organizacji robót  gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz ustaleniami. 
Program  zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a)  część ogólną opisującą: 
   organizację wykonania robót,  w tym terminy i sposób  prowadzenia robót, 
   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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   sposób  zapewnienia bhp., 
   wykaz zespołów  roboczych,  ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
   system  (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
   wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego lub  laboratorium, 
któremu Wykonawca  zamierza zlecić prowadzenie badań), 
   sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób  i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi projektu; 
b)  część szczegółową opisującą dla każdego  asortymentu robót: 
   wykaz maszyn  i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
   rodzaje   i  ilość  środków   transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw, 
lepiszczy,kruszyw itp., 
   sposób  zabezpieczenia i ochrony ładunków  przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
   sposób  i procedurę pomiarów  i badań (rodzaj  i częstotliwość, pobieranie próbek,  legalizacja i  sprawdzanie 
urządzeń,   itp.)    prowadzonych   podczas    dostaw    materiałów,    wytwarzania    mieszanek    i    wykonywania 
poszczególnychelementów robót, 
   sposób  postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2.   Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za pełną  kontrolę robót  i jakości materiałów. Wykonawca  zapewni odpowiedni 
system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt, zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do 
pobierania próbek  i badań materiałów oraz robót. 
Przed  zatwierdzeniem  systemu kontroli Inwestormoże zażądać od Wykonawcy  przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest  zadowalający. 
Wykonawca  będzie  przeprowadzać pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano  zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu  badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektora/ Kierownik  projektu ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby 
zapewnić wykonanie robót  zgodnie z umową. 
Wykonawca   dostarczy  Inspektorowi  projektu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt   badawczy 
posiadają  ważną   legalizację,  zostały   prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm   określających 
procedury badań. 
Inwestorbędzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inwestorbędzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciachdotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod  badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą   tak  poważne,  że  mogą   wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań, Inwestornatychmiast  wstrzyma   użycie  do  robót 
badanych materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w pracy  laboratorium  Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą  pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod  pobierania próbek,  opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inwestorbędzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki   do   pobierania   próbek   będą   dostarczone  przez   Wykonawcę   i   zatwierdzone   przez   Inspektora.  Próbki 
dostarczone  przez  Wykonawcę   do  badań  wykonywanych przez  Inspektora/Kierownik  projektu  będą   odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób  zaakceptowany przez Inspektora. 
Na zlecenie InwestoraWykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości 
co do  jakości,  o ile kwestionowane  materiały  nie  zostaną przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z własnej  woli. 
Koszty   tych   dodatkowych badań  pokrywa   Wykonawca   tylko   w  przypadku  stwierdzenia   usterek;  w  przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa  Zamawiający. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą   przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy  nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,  albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektorao rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ 
Kierownika projektu. 
6.5. Raporty  z badań 
Wykonawca  będzie przekazywać Inspektorowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak  niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie)  będą  przekazywane Inspektorowi  projektu na  formularzach  według  dostarczonego przez  niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Inwestorjest  uprawniony   do   dokonywania   kontroli,   pobierania   próbek    i   badania   materiałów   w   miejscu   ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca  i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektora,  dokonując weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego przez  Wykonawcę,  poprzez   między  innymi 
swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych  badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inwestorpowinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli 
wyniki tych  badań wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inwestoroprze się  wyłącznie  na  własnych 
badaniach  przy ocenie zgodności  materiałów  i robót  z dokumentacją projektową i SST. Możerównież  zlecić,  sam  lub 
poprzez   Wykonawcę,   przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych badań  niezależnemu  laboratorium.  W  takim 
przypadku całkowite   koszty  powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania próbek  poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inwestormoże dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa wykazujący,  że zapewniono  zgodność z kryteriami  technicznymi określonymi 
napodstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.      deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
      Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda  partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób  jednoznaczny jej cechy. 
Produkty  przemysłowe muszą  posiadać ww. dokumenty wydane  przez producenta, a w razie potrzeby  poparte 
wynikami  badań wykonanych   przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań będą  dostarczone przez  Wykonawcę 
Inspektorowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą  odrzucone. 
6.8.      Dokumenty  budowy 
(1)    Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym dokumentem  prawnym   obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w 
okresie  od przekazania  Wykonawcy  terenu budowy   do  końca  okresu   gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa  na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,  stanu  bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą  czytelne, dokonane trwałą  techniką, w 
porządku  chronologicznym, bezpośrednio jeden  pod drugim, bez przerw. 
Załączone  do dziennika  budowy  protokoły  i inne  dokumenty będą  oznaczone kolejnym  numerem załącznika  i 
opatrzone datą  i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę  przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę  uzgodnienia przez Inwestoraprogramu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót,  trudności i przeszkody  w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót,  z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan   pogody    i  temperaturę  powietrza  w   okresie  wykonywania  robót   podlegających  ograniczeniom    lub 
wymaganiomszczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków  geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane  dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane  dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane   dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki przeprowadzonych badań z  podaniem, 
kto  jeprzeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do  dziennika budowy 

będą  przedłożoneInspektorowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inwestorawpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca   podpisuje  z  zaznaczeniem  ichprzyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis  projektanta do  dziennika  budowy  obliguje  Inwestorado ustosunkowania  się.  Projektant nie  jest  jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2)    Książka obmiarów 
Książka  obmiarów  stanowi  dokument pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu  każdego   z elementów 
robót.  Obmiary wykonanych  robót  przeprowadza się w sposób  ciągły w jednostkach przyjętych  w kosztorysie i 
wpisuje do książki obmiarów. 
(3)    Dokumenty  laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze  i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą  gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty  te stanowią załączniki do odbioru robót.  Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora. 
(4)    Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
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a)      pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)      protokoły przekazania terenu budowy, 
c)      umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)      protokoły odbioru robót, 
e)      protokoły z narad  i ustaleń, 
f)     korespondencję na budowie. 
(5)   Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy będą  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie    któregokolwiek    z   dokumentów   budowy    spowoduje   jego    natychmiastowe    odtworzenie    w   formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy  będą  zawsze  dostępne dla Inwestorai przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
7.      OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych robót  zgodnie  z dokumentacją  projektową i  SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektorao zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed  tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą  wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.   Błędne   dane   zostaną  poprawione  wg  instrukcji 
Inwestorana piśmie. 
Obmiar  gotowych   robót   będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
7.2. Zasady określania ilości robót  i materiałów 
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą   obmierzone  poziomo  wzdłuż  linii 
osiowej. Jeśli  SST  właściwe  dla   danych   robót   nie  wymagają  tego   inaczej,   objętości   będą   wyliczone  w  m3    jako 
długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo,  będą  ważone  w tonach  lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt  pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót  będą  zaakceptowane przezInspektora. 
Urządzenia  i  sprzęt   pomiarowy  zostaną  dostarczone przez  Wykonawcę.   Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt   wymagają 
badań atestujących to Wykonawca  będzie posiadać ważne  świadectwa legalizacji. 
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane w dobrym  stanie,  w całym  okresie  trwania 
robót. 
7.4. Wagi i zasady  ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe  odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać 
to wyposażenie zapewniając w sposób  ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym odbiorem  odcinków  robót,  a  także  w przypadku 
występowania dłuższej  przerwy w robotach. 
Obmiar robót  zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą  wykonane w sposób  zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą   uzupełnione  odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na 
karcie książki obmiarów. W razie braku  miejsca szkice mogą  być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego  wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
8.      ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)      odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)      odbiorowi częściowemu, 
c)      odbiorowi ostatecznemu, 
d)      odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które  w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu   będzie   dokonany  w  czasie   umożliwiającym   wykonanie 
ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektora. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak  niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość  i ilość robót  ulegających zakryciu ocenia Inwestorna podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór    częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych   części  robót.   Odbioru  częściowego  robót 
dokonuje się wg zasad  jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót  dokonuje Inspektora. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
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8.4.1.   Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość do  odbioru  ostatecznego będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w terminie  ustalonym  w dokumentach umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia 
przez Inwestorazakończenia robót  i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru   ostatecznego  robót   dokona   komisja   wyznaczona  przez   Zamawiającego   w  obecności   Inwestorai 
Wykonawcy.   Komisja   odbierająca   roboty    dokona    ich   oceny   jakościowej   na   podstawie   przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów,  ocenie wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie odbiorów robót 
zanikających   i   ulegających   zakryciu,   zwłaszcza    w   zakresie   wykonania   robót    uzupełniających   i   robót 
poprawkowych. 
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót   poprawkowych  lub  robót   uzupełniających  w  warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,  komisja dokona  potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość  wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach umowy. 
8.4.2.   Dokumenty  do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół  odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.  dokumentację   projektową   podstawową   z   naniesionymi    zmianami    oraz    dodatkową,   jeśli    została 
sporządzona w trakcierealizacji umowy, 
2.  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3.  recepty i ustalenia technologiczne, 
4.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne  z SST i ew. PZJ, 
6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7.  opinię  technologiczną  sporządzoną na  podstawie  wszystkich  wyników  badań i  pomiarów  załączonych do 
dokumentówodbioru, wykonanych  zgodnie z SST i PZJ, 
8.  rysunki   (dokumentacje)  na   wykonanie   robót   towarzyszących  (np.   na   przełożenie   linii   telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy  wg komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego nie  będą  gotowe  do  odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny  termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie   zarządzone  przez   komisję   roboty   poprawkowe  lub   uzupełniające   będą   zestawione   wg  wzoru 
ustalonegoprzez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny polega  na  ocenie wykonanych  robót  związanych  z usunięciem  wad  stwierdzonych  przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
Odbiór  pogwarancyjny będzie  dokonany na  podstawie oceny  wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad  opisanych w 
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena  jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 
Dla   pozycji   kosztorysowych   wycenionych   ryczałtowo    podstawą  płatności   jest   wartość    (kwota)    podana  przez 
Wykonawcę  w danej  pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota  ryczałtowa  pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe  robót będą  obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 
 wartość  pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań warunków  umowy  i  wymagań ogólnych  zawartych w D-M-00.00.00  obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy,  przejazdy  i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z Inspektorem i  odpowiednimi  instytucjami  projektu organizacji  ruchu  na  czas 
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trwania  budowy,   wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu Inspektorowi  projektu i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp,  chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,  poziomych,  barier  i 
świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu  pierwotnego. 

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2.  Ustawa z dnia 21 marca  1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z później



 

 

 

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓGI 
 

1.  WSTĘP 
1.1.    Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  z rozbiórką  elementów dróg,  ogrodzeń i  przepustów w ramach zadania  pod nazwa  

Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu chodnika z płyt kamiennych 
starouzytecznych na ul. Górna Wilda w Poznaniu , odcinek od ul. Spychalskiego do nr 

102 włącznie  
1.2.    Zakres stosowania SST 
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót  na drogach. 
1.3.    Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad  prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
   nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35,  kostki betonowej i płyt kamiennych 100x60, 
    podbudowy, 
    obrzeży, 
    krawężników. 
1.4.    Określenia podstawowe 
Stosowane określenia  podstawowe są  zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt  do rozbiórki 
Do wykonania  robót  związanych  z rozbiórką  elementów  dróg,  ogrodzeń i przepustów może  być wykorzystany 
sprzętpodany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 
    spycharki, 
    ładowarki, 
   żurawie samochodowe, 
   samochody ciężarowe, 
    zrywarki, 
   młoty pneumatyczne, 
   piły mechaniczne, 
   frezarki nawierzchni, 
    koparki. 
3. TRANSPORT 
3.3.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
3.4.       Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można  przewozić dowolnym środkiem transportu. 
4.  WYKONANIE ROBÓT 
4.1.      Ogólne zasady  wykonania robót 
Ogólne zasady  wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
4.2.      Wykonanie robót  rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3,  zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora. 
Jeśli   dokumentacja  projektowa  nie   zawiera   dokumentacji   inwentaryzacyjnej   lub/i   rozbiórkowej,   Inspektora  może 
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której  zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób  określony w SST lub przez Inspektora. 
W  przypadku  usuwania  warstw   nawierzchni  z  zastosowaniem  frezarek   drogowych,  należy  spełnić  warunki 
określone  w SST D-05.03.11 „Recykling”. 
   oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z 
zaprawy,  kawałków betonu,izolacji itp.) i ich posortowania. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają  się własnością Wykonawcy,  powinien on przewieźć je na miejsce 
określone w SST lub wskazane przez Inspektora. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają  się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 



 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodniez dokumentacją projektową będą  wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły  w  miejscach,  gdzie  nie  przewiduje  się  wykonania  wykopów  drogowych   należy  wypełnić,  warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D- 
02.00.00 „Roboty ziemne”. 
5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady  kontroli jakości robót 
Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
5.2. Kontrola jakości robót  rozbiórkowych 
Kontrola   jakości   robót   polega   na   wizualnej   ocenie   kompletności   wykonanych   robót   rozbiórkowych   oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły po  usuniętych  elementach  nawierzchni,  ogrodzeń i  przepustów 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
6.  OBMIAR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady  obmiaru robót 
Ogólne zasady  obmiaru robót  podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”                                     pkt 7. 
6.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót  związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
 dla nawierzchni i chodnika - m2  (metr kwadratowy), 
 dla krawężnika, ścieków prefabrykowanych - m (metr), 
 dla znaków drogowych  - szt. (sztuka), 
a)  betonowych, kamiennych, ceglanych - m3  (metr  sześcienny), 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady  odbioru robót  podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”                                             pkt 8. 
8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a)  dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
 rozebranie nawierzchni jedni i chodników 
   ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki na placu bidowy, w celu ponownego jej użycia i cięcia. 
   załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na bazę  ZDM ul.Energetyczna, przesortowanie materiału. 
   cięcie kostki kamiennej. Prace te nie mogą odbywać  się na placu budowy. 
   cięcie płyt kamiennych granitowych. Prace te nie mogą odbywać  się na placu budowy 
   wyrównanie podłoża  i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b)  dla rozbiórki krawężników: 
   odkopanie krawężników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
   zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
   załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki na bazę  ZDM ul.Energetyczna, przesortowanie materiału. 
   wyrównanie podłoża  i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c)  dla rozbiórki ścieku: 
   odsłonięcie ścieku, 
   ręczne  wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 
   załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na bazę  ZDM ul.Energetyczna, przesortowanie materiału 
   ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki na placu budowy,  w celu ponownego jego użycia, 
   zerwanie podsypki cementowo-piaskowe lub ławy 
   uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 
   uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d)  dla rozbiórki chodników i jezdni: 
   ręczne  wyjęcie płyt kamiennych i nawierzchni z kostki kamiennej oraz rozebranie kamienia z nawierzchni jezdni, 
   ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, 
   załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na bazę  ZDM ul.Energetyczna, przesortowanie materiału 
   rozebranie podsypki cementowo-piaskowej, 
   rozebranie podbudowy (chodnik i jezdnia) 
   załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
   wyrównanie podłoża  i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
e)    dla rozbiórki znaków drogowych: 
       demontaż tablic znaków drogowych  ze słupków, 
       odkopanie i wydobycie słupków, 
       zasypanie dołów po słupkach  wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is   1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
       załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
       uporządkowanie terenu rozbiórki; 
9.           PRZEPISY ZWIĄZANENormy 



 

1.  PN-D-95017 Surowiec drzewny.  Drewno tartaczne iglaste. 
2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3.  PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4.  PN-H-74219 Rury  stalowe  bez szwu   walcowane na gorącoogólnego 
stosowania 
5.  PN-H-74220 Rury stalowe  bez  szwu  ciągnione  i  walcowane  nazimno 
ogólnego przeznaczenia 
6.  PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7.  PN-H-93402 Kątowniki   nierównoramienne   stalowe   walcowane   na 
gorąco 
8.  BN-87/5028-12 Gwoździe   budowlane. Gwoździe z trzpieniem 
gładkim, okrągłym i kwadratowym 
9.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 



 

D.02.00.01      ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w 
ramach zadania pod nazwą pod nazwa Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu 

chodnika z płyt kamiennych starouzytecznych na ul. Górna Wilda w Poznaniu , odcinek 
od ul. Spychalskiego do nr 102 włącznie  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót  na drogach. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad  prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji 
dróg. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla  ziemna  - budowla  wykonana w gruncie  lub  z gruntu   albo  rozdrobnionych  odpadów przemysłowych, 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp  lub ta część wykopu,  która  jest  ograniczona koroną  drogi i skarpami rowów. 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej  terenu i rzędnej  robót  ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu  lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp,  którego  wysokość  jest  mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp,  którego  wysokość  jest  zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp,  którego  wysokość  przekracza 3 m. 
1.4.7. Nasyp górny –  nasyp  wykonany  z materiału  o  odpowiednim  wskaźniku  wodoprzepuszczalności,  o  miąższości 
określonej indywidualnie dla konkretnych warunków  gruntowych i podanej na rys. przekrojów  poprzecznych. 
1.4.8. Nasyp dolny – nasyp  wykonany  z odpowiedniego gruntu, zalegający między nasypem górnym  a terenem. 
1.4.9. Wykop płytki - wykop, którego  głębokość jest  mniejsza niż 1 m. 
1.4.10. Wykop średni - wykop, którego  głębokość jest  zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.11. Wykop głęboki - wykop, którego  głębokość przekracza 3 m. 
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu  do wykonania nasypów, położone  w obrębie pasa  robót  drogowych. 
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu  do wykonania nasypów, położone  poza pasem robót  drogowych. 
1.4.14.Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów  pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów,  a nie wykorzystanych do budowy  nasypów  oraz innych prac związanych z trasą  drogową. 
1.4.15.Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan  zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

I     
 d 

s  
ds 

gdzie: 
d -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), zgodnie z BN–77/8931–12 [9], 
ds  -  maksymalna  gęstość objętościowa  szkieletu  gruntowego przy wilgotności  optymalnej,  określona  w normalnej 
próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca  do oceny zagęszczenia gruntu  w robotach ziemnych. 
1.4.16. Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca zagęszczalność  gruntów   niespoistych,  określona  wg 
wzoru: 
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gdzie: 
d60       -  średnica oczek sita, przez które  przechodzi 60%  gruntu, (mm), 
d10       -  średnica oczek sita, przez które  przechodzi 10%  gruntu, (mm). 
1.4.17. Wskaźnik odkształcenia gruntu  - wielkość charakteryzująca stan  zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
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gdzie: 
E1 -  moduł  odkształcenia gruntu  oznaczony  w pierwszym obciążeniu badanej warstwy  zgodnie z PN-S-02205:1998 
[4], 
E2 -  moduł  odkształcenia gruntu  oznaczony  w powtórnym obciążeniu badanej warstwy  zgodnie z PN-S-02205:1998 
[4]. 
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY (grunty) 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 



 

Ogólne  wymagania  dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano w ST D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2.  Podział gruntów 
Podział gruntów  pod względem przydatności do budowy  nasypów  podano w ST D-02.03.01, pkt 2. 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie 
terenów na odkład  należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego  inaczej w kontrakcie. 
Poszerzenia   nasypu    pod   nową   konstrukcję  nawierzchni   będą    wykonane  z   dowiezionego   gruntu    niespoistego, 
niewysadzinowego o parametrach wg D–02.03.01. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt do  robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót  ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do: 
    odspajania  i  wydobywania  gruntów   (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne, zrywarki,  koparki,  ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.), 
    jednoczesnego   wydobywania    i    przemieszczania    gruntów    (spycharki,    zgarniarki,    równiarki,    urządzenia    do 
hydromechanizacji itp.), 
    transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
    sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4. TRASPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków  transportowych oraz metod  transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu  (materiału), jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność  środków transportowych powinna 
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu  (materiału). 
Zwiększenie   odległości   transportu  ponad   wartości   zatwierdzone   nie   może   być   podstawą  roszczeń   Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty  za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez Inspektora. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady  wykonania robót  podano w ST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
Odchylenie osi korpusu  ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż  10 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych  robót  ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość  korpusu  nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż   10 cm, a krawędzie korony drogi nie 
powinny mieć wyraźnych  załamań w planie. 
Pochylenie skarp  nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10%  jego wartości wyrażonej  tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, 
albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
5.3.  Odwodnienia pasa  robót  ziemnych 
Niezależnie   od   budowy   urządzeń,  stanowiących   elementy   systemów  odwadniających,   ujętych    w   dokumentacji 
projektowej, Wykonawca  powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar  robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty  przed 
przewilgoceniem i  nawodnieniem. Wykonawca  ma  obowiązek takiego wykonywania wykopów  i  nasypów, aby 
powierzchniom gruntu  nadawać w całym okresie trwania robót  spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek  zaniedbania Wykonawcy,  grunty  ulegną nawodnieniu, które  spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca   ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów   i  zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi  na  własny   koszt   bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat  ze strony  Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie   wód   do   istniejących   zbiorników   naturalnych   i   urządzeń  odwadniających   musi   być   poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót  ziemnych należy zachować  odpowiedni spadek podłużny  i nadać  przekrojom poprzecznym spadki, 
umożliwiające szybki odpływ  wód z wykopu.  O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto  innego wymagania, spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów  spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów  oraz terminów wykonywania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny.  Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren  pasa  robót  ziemnych. 
5.5. Rowy 
Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą 
różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż  5 cm. Dokładność  wykonania skarp  rowów powinna być zgodna 
z określoną dla skarp  wykopów w ST D-02.03.01. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 



 

Ogólne zasady  kontroli jakości robót  podano w ST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z wymaganiami  specyfikacji  określonymi  w 
pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę  należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności  wchodzące w zakres  sprawdzenia  jakości  wykonania  robót  określono  w punkcie  6  ST D-02.01.01 oraz  D- 
02.03.01. 
6.3. Badania do  odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów do odbioru korpusu  ziemnego podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów wykonanych  robót  ziemnych 

Lp. Badana  cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu  ziemnego Pomiar   taśmą,  szablonem,   łatą   o  długości   3  m  i   poziomicą   lub 
niwelatorem, w odstępach co 200 m na 
prostych, w punktach głównych  łuku,  co 100 m na  łukach  o R  100 
m co 50 m na łukach  o R  100 m 
oraz w miejscach, które  budzą  wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna  rowów 

3 Pomiar  rzędnych   powierzchni  korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni korpusu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadku  podłużnego powierzchni 

korpusu  lub dna rowu 
Pomiar niwelatorem rzędnych  w odstępach co 200 m oraz w punktach 
wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 
objętościomierzem piaskowym wg [9] 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej  ułożonej  warstwy  lecz nie 
rzadziej niż raz na każde  500 m3  nasypu 

9 Badanie   nośności   gruntu    (wskaźnika 
odkształcenia) wg [4] 

nie rzadziej niż   l raz w trzech  punktach na 2000  m2powierzchni 

6.3.2. Szerokość  korpusu  ziemnego 
Szerokość  korpusu  ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm. 
6.3.3. Szerokość  dna rowów 
Szerokość  dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
6.3.4. Rzędne  korony korpusu  ziemnego 
Rzędne  korony korpusu  ziemnego nie mogą  różnić się od rzędnych  projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp  nie może  różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10%  wartości pochylenia wyrażonego 
tangensem kąta. 
6.3.6. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu  ziemnego mierzone łatą  3-metrową, nie mogą  przekraczać 3 cm. 
6.3.7. Równość skarp 
Nierówności skarp,  mierzone łatą  3-metrową, nie mogą  przekraczać  10 cm. 
6.3.8. Spadek  podłużny  korony korpusu  lub dna  rowu 
Spadek   podłużny   powierzchni  korpusu   ziemnego  lub  dna   rowu,   sprawdzony  przez   pomiar  niwelatorem  rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać  różnic, w stosunku do rzędnych  projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu  określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] oraz zgodnie z PN-S-02205:98 [4] powinien być 
zgodny  z założonym  dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
6.4. Zasady  postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały  nie  spełniające  wymagań zostaną  wbudowane lub  zastosowane, to  na  polecenie  Inspektora Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny  koszt. 
Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od określonych  w punktach 5 i 6 specyfikacji  powinny  być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę  na jego koszt. 
Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy,  Inspektora może  uznać  wadę  za  nie  mającą zasadniczego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres  i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady  obmiaru robót  podano w ST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest: 
- m3  (metr  sześcienny) wykonanych  robót  ziemnych, 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady  odbioru robót  podano w ST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty  ziemne  uznaje   się  za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową, ST i  wymaganiami  Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWY  PŁATNOŚCI 



 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Zakres czynności objętych  ceną  jednostkową podano w ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1.    PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2.    PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek  gruntów 
3.    PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4.    PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5.    PN-ISO10318:1993  Geotekstylia – Terminologia 
6.    PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7.    BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8.    BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu  odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 
9.    BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
10.    Wykonanie i odbiór robót  ziemnych dla dróg szybkiego ruchu,  IBDiM, Warszawa   1978. 
11.   Instrukcja badań podłoża  gruntowego budowli drogowych  i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12.   Katalog typowych  konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa  1997. 
13.   Wytyczne wzmacniania podłoża  gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa  2002. 
14  PN-EN 933-8:2001 Badania  geometrycznych właściwości  kruszyw  Część  8: Ocena  zawartości  drobnych  cząstek 
Badanie wskaźnika piaskowego 



 

D.04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża   w  związku  z  zadaniem  pod nazwa  

Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu chodnika z płyt kamiennych 
starouzytecznych na ul. Górna Wilda w Poznaniu , odcinek od ul. Spychalskiego do nr 

102 włącznie  
 

. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót  na drogach. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z wykonaniem  profilowana  i 
zagęszczenia podłoża, przeznaczonego do ułożenia nowej  konstrukcji nawierzchni chodników i wjazdów. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podane w  niniejszej  ST są  zgodne   z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  Specyfikacja  Techniczna 
D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z Dokumentacja Projektowa, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do  wykonania robót 
Wykonawca  przystępujący do wykonania koryta  i profilowania podłoża  powinien wykazać  się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektora może dopuścić wykonanie koryta i 
profilowanie podłoża  z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
− koparek  z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt  nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu  podłoża. 
4. TRASPORT 
Nie występuje 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót  podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
5.2. Warunki przystąpienia do  robót 
Wykonawca   może   przystąpić   do  profilowania   i   zagęszczenia  podłoża   dopiero   po  zakończeniu   i   odebraniu   robót 
związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym.Wykonawca 
powinien przystąpić do wykonywania profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robot 
związanych z wykonaniem warstw  nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do profilowania i zagęszczenia podłoża  i 
wykonywanie  tych  robót   z  wyprzedzeniem  jest   możliwe  wyłącznie  za  zgoda   Inspektora  nadzoru,  w  korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym  korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać  się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy  nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta  w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub  szpilki należy ustawiać w osi  drogi  i w rzędach równoległych do osi  drogi  lub  w inny  sposób  zaakceptowany 
przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków  lub linek do wytyczenia 
robót  w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju  gruntu, w którym prowadzone są roboty  i do 
trudności jego odspojenia. 
Do wykonania  koryta  oraz  należy  stosować równiarkę  lub  spycharkę uniwersalną,  a ostateczne profilowanie  wykonać 
ręcznie. Sposób  wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora. 
Grunt odspojony należy odwieźć na odkład  w miejsce wskazane przez Inspektora. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża  należy wykonać  zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże  powinno być oczyszczone  ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po  oczyszczeniu   powierzchni   podłoża   należy   sprawdzić,   czy  istniejące   rzędne   terenu  umożliwiają   uzyskanie   po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych  podłoża. Zaleca się, aby rzędne  terenu przed  profilowaniem były o co najmniej 
5 cm wyższe niż projektowane rzędne  podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże  na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej  strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża  należy stosować równiarki. Ścięty grunt  powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w 



 

inny sposób  zaakceptowany przez Inspektora. 



 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować 
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża  (Is) 

 

 
 
Strefa 

korpusu 

Minimalna wartość  Is  dla: 

Innych  dróg 

KR3 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości  od 20  do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
 
1,00 

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący   podłoże   uniemożliwia  przeprowadzenie  badania  zagęszczenia, 
kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć   na  metodzie  obciążeń  płytowych.   Należy  określić  pierwotny  i  wtórny   moduł 
odkształcenia podłoża  według  BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu  odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna być równa  wilgotności optymalnej z tolerancją  od -20%  do 
+10%. 
5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto)  po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym  stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  w robotach i Wykonawca 
nie przystąpi natychmiast do układania warstw  nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże  przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób  zaakceptowany przez Inspektora. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże  uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy  można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektora oceni jego stan  i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek  zaniedbania Wykonawcy,  to naprawę wykona on na własny  koszt. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady  kontroli jakości robót  podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W  czasie  robót   Wykonawca   powinien  prowadzić  systematyczne  badania  kontrolne  w  zakresie  i  z  częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań jakości  robót,  lecz  nie  rzadziej  niż  wskazano w odpowiednich  punktach niniejszej 
specyfikacji. 
6.2.  Badania w czasie robót 

 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta  i wyprofilowanego 
podłoża  podaje tablica 2. 
Tablica 2.              Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość  koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne  wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 100 m 

7 Zagęszczenie,    wilgotność 
gruntu  podłoża 

w  2  punktach  na   dziennej   działce   roboczej,  lecz   nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków  poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych  łuków poziomych 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość  koryta i profilowanego podłoża  nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta  i profilowanego  podłoża  należy mierzyć  4-metrową łatą  zgodnie z normą  BN-68/8931-04 
[4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą  przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 



 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża  powinny być zgodne  z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta   lub  wyprofilowanego  podłoża   i  rzędnymi  projektowanymi  nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś  w  planie  nie  może  być  przesunięta  w  stosunku do  osi  projektowanej o  więcej  niż   3  cm  dla  autostrad i  dróg 
ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik  zagęszczenia  koryta  i wyprofilowanego  podłoża  określony  wg BN-77/8931-12  [5]  nie  powinien  być mniejszy 
od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów  odkształcenia, to wartość  stosunku 
wtórnego do  pierwotnego  modułu  odkształcenia,  określonych  zgodnie  z normą  BN-64/8931-02  [3]  nie  powinna  być 
większa od 2,2. 
Wilgotność  w czasie  zagęszczania  należy  badać  według  PN-B-06714-17  [2].  Wilgotność  gruntu  podłoża  powinna  być 
równa  wilgotności optymalnej z tolerancją od -20%  do + 10%. 
6.3. Zasady  postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta  (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny 
być naprawione  przez  spulchnienie  do  głębokości  co najmniej  10  cm,  wyrównanie  i  powtórne zagęszczenie.  Dodanie 
nowego  materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy  jest  niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady  obmiaru robót 
Ogólne zasady  obmiaru robót  podano w ST D-M-U-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2  (metr  kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady  odbioru robót  podano w ST D-M-U-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty  uznaje  się  za  wykonane zgodnie  z dokumentacja projektową, ST i  wymaganiami  Inspektora, jeżeli  wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu  6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  dokonywany jest na zasadach odbioru robót  zanikających i  
ulegających  zakryciu  i powinien  być przeprowadzony w czasie umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  napraw bez 
hamowania postępu robót. 

 
9. PODSTAWY  PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-U-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2  profilowania i zagęszczenia obejmuje: 
    prace  pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
    ew. załadunek nadmiaru odspojonego gruntu  na środki transportowe i odwiezienie na wysypisko, 
    opłata  za składowanie 
    profilowanie dna koryta  lub podłoża, 
    zagęszczenie, 
    utrzymanie koryta lub podłoża, 
    przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
    pomiar inwentaryzacji geodezyjnej. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 
             roboty   tymczasowe,   które   są   potrzebne  do   wykonania   robót   podstawowych,  ale   nie   są   przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace  towarzyszące, które  są niezbędne do wykonania robót  podstawowych, niezaliczane do robót  tymczasowych, 
jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek  gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu  odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

  przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
6. BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu  jako podłoża  nawierzchni podanych. 
7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
9.  Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju 

  przez zleceniodawców i wykonawców  krajowych.  GDDP, Warszawa, 1992,  wydanie I. 



 

 

D.04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU 
 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z betonu w związku z zadaniem pod nazwą  

Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu chodnika z płyt kamiennych 
starouzytecznych na ul. Górna Wilda w Poznaniu , odcinek od ul. Spychalskiego do nr 

102 włącznie  
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji  robót 
drogowych. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót  przy wykonywaniu warstwy  podbudowy z betonu i 
obejmują wykonanie podbudowy: 
− zasadniczej z betonu  B10 C 8/10  grub. 10 cm  – chodnik oraz podbudowy betonowej o grub.15 cm  z 
betonu B15 C12/15 – zjazdy. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z  betonu cementowego - warstwa zagęszczonej mieszanki  betonowej, która  po  osiągnięciu 
wytrzymałości  na  ściskanie  odpowiadającej  klasie  betonu C8/10  i  C12/15  (lub  ew.wyższej), stanowi  fragment nośnej 
części nawierzchni, służący do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Minimalna wytrzymałość na ściskanie: Beton 
C8/10 to 8 MPa,  betonu klasy C12/15 to 15 MPa. 
1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały  przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości od 5 do 
7%  w stosunku do kruszywa  oraz optymalna ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość 
na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 
1.4.3.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2.  BETON 
Beton  W podbudowie  należy  stosować  beton   C12/15.  Beton  należy  zamówić  w  wytwórni.  Konsystencja  mieszanki 
betonowej powinna  być  co  najmniej  gęstoplastyczna.  Nasiąkliwość  betonu nie  powinna  przekraczać 7%  (m/m). W 
wytwórni betonu należy zamówić odpowiednie domieszki jeżeli betonowanie będzie wykonywane w niskiej temperaturze 
(zimą) lub opóźniające wiązanie gdy roboty  wykonywane będą  latem. 
Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według  PN-EN-197-1 klasy 32,5. 
Za zgodą  Inspektora nadzoru można  stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5,  o wymaganiach zgodnych  z 
PN-EN 197-1. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu 

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzymałość  na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
 
- cement portlandzki bez dodatków 

 
- cement hutniczy 

 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
 
 
 
16 

2 Wytrzymałość  na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 Czas wiązania: 
 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

 
 
60 

 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 
12 

4 Stałość  objętości, mm, nie więcej niż:  10 
 
 

Przechowywanie cementu powinno się odbywać  zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
W przypadku, gdy  czas  przechowywania  cementu będzie  dłuższy  od  trzech  miesięcy,  można  go  stosować za  zgodą 
Inspektora nadzoru tylko wtedy,  gdy badania laboratoryjne wykażą jego  przydatność do robót. 
Do wytwarzania mieszanki betonowej należy stosować kruszywo  wg PN-EN 12620:2004.Uziarnienie kruszywa  powinno 
być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała  maksymalna szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu 
cementu i wody. 
2.3. Kruszywo 
Do wytwarzania mieszanki betonowej należy stosować kruszywo  wg PN-EN 12620:2004.Uziarnienie kruszywa  powinno 
być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała  maksymalna szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu 
cementu i wody. 
Tablica 2. Wartości graniczne uziarnienia kruszywa  do chudego betonu 



 

 

Sito o  boku  oczka 
kwadratowego (mm) 

Przechodzi przez sito 
 
(%) 

63 
 
31,5 

 
16 

 
8 

 
4 

 
2 

 
1 

 
0,5 

 
0,25 

 
0,125 

- 
 
100 

 
od 60 do 80 

od 40 do 65 

od 25 do 55 

od 20 do 45 

od 15 do 35 

od 7 do 20 

od 2 do 12 

od 0 do 5 

 
 
 
 

 
 
 

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do  chudego betonu od  0 do  31,5 mm. 
 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 3. 
Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad  krzemianowy i żelazawy według  PN-EN 1744-1. 

 
2.4. Woda 
Zarówno  do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008.  Bez badan laboratoryjnych można  stosować wodociągową wodę 
pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł,  nie może być użyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podana 
norma. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do  wykonywania podbudów z betonu 
Wykonawca  przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać  się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
− wytwórni  stacjonarnej typu  ciągłego  do wytwarzania  mieszanki  betonowej. Wytwórnia  powinna  być wyposażona  w 
urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone 
w stosunku do  masy  poszczególnych  składników:  kruszywo  ± 3%,  cement ± 0,5%, woda  ± 2%.  Inspektora może 
dopuścić objętościowe dozowanie wody, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
− walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do zagęszczania 
− zagęszczarek płytowych,  ubijaków  mechanicznych  lub  małych  walców  wibracyjnych  do  zagęszczania  w miejscach 
trudno  dostępnych. 
4. TRANSPORT 



 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
Mieszanka betonowa po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. Mieszankę należy dostarczać betonomieszarkami wyposażonymi w 
podajnik. Beton należy rozładować w ciągu 90min. od załadowania. Masy zalewowe i materiały do pielęgnacji należy 
dostarczać zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady  wykonania robót  podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do  robót 
Podbudowa z betonu nie może być wykonywana wtedy,  gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5oC oraz wtedy,  gdy 
podłoże  jest  zamarznięte  i  podczas   opadów   deszczu. Nie należy  rozpoczynać produkcji  mieszanki  betonowej, jeżeli 
prognozy  meteorologiczne wskazują  na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w czasie najbliższych 7 dni. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Ulepszone podłoże  z gruntu  stabilizowanego cementem pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami  określonymi  w ST D.04.01.01. Przed  wykonaniem podbudowy podłoże  powinno  być oczyszczone  z 
wszelkich zanieczyszczeń. 
Podbudowę z betonu należy układać  na wilgotnym podłożu. 
Roboty przygotowawcze, 
- wykonanie podbudowy, 
- pielęgnację podbudowy, 
- roboty  wykończeniowe. 
Podłoże powinno być jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 
Rzędne  podłoża  nie powinny mieć, w stosunku do rzędnych  projektowanych, odchyleń większych niż ± 2cm.  Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu  powinien wynosić (wg PN-S-96014:1997 [10]) co najmniej 100%  zagęszczania uzyskanego w 
laboratorium  metodą I  lub  II.  po  uprzednim  ułożeniu  na  nim  warstwy   poślizgowej  o  grubości  od  2cm  do  3cm  z 
bitumowanego piasku lub żwiru albo po ułożeniu papy lub folii. 
5.4. Oznakowanie robot  prowadzonych w  pasie drogowym.Oznakowanie  robot   należy  wykonać   zgodnie  z 
„Instrukcją Oznakowania Robót Prowadzonych w Pasie drogowym”. 
5.5. Wytyczenie podbudowy 
Prace pomiarowe muszą  być prowadzone w sposób  umożliwiający wykonanie podbudowy zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 
5.6. Układanie mieszanki betonowej. 
a.Warunki  przystąpienia  do  robót  Podbudowę z betonu cementowego zaleca  się  wykonywać  przy  temperaturze 
powietrza od 5˚C do 25˚C. Dopuszcza  się wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyżej  25˚C pod 
warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyżej 30˚C. Wykonywania podbudowy w 
temperaturze poniżej 5˚C lub podczas  opadów  deszczu  nie dopuszcza się. 
b.Wbudowanie mieszanki betonowej Z uwagi na wąski zakres  robót,  przewiduje się ręczne  wbudowanie mieszanki 
z zachowaniem równomiernego rozłożenie oraz zachowanie jej jednorodności. Prowadnice powinny być tak 
skonstruowane, aby spełniały równocześnie rolę deskowań i dlatego od strony  wewnętrznej powinny być 
zabezpieczone przed przyczepnością betonu (np. natłuszczone olejem mineralnym). Deskowanie powinno być 
przytwierdzone do podłoża  w sposób  uniemożliwiający jego  przemieszczanie i zapewniający ciągłość na  złączach. 
Powierzchnie   styku   deskowania   z  mieszanką   betonową  muszą   być   gładkie,   czyste   i   pozbawione   resztek 
stwardniałego betonu. podłużnych i poprzecznych. Zdjęcie deskowania może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 
36 godzin od zakończenia betonowania w temperaturze otoczenia powyżej  10˚C , a przy temperaturze otoczenia 
niższej - nie wcześniej niż po upływie 48 godzin. Deskowanie powinno być zdjęte  bez uszkodzenia wykonanej 
podbudowy. 
c.Zagęszczanie  mieszanki  betonowej.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  w  podbudowie  należy  stosować 
odpowiednie mechaniczne urządzenia wibracyjne,  zapewniające jednolite jej zagęszczenie.  Powierzchnia warstwy 
zagęszczonej powinna mieć jednolitą teksturę i połysk, a grube  ziarna kruszywa powinny być widoczne lub powinny 
znajdować się bezpośrednio pod powierzchnią. 
d.Szczeliny W podbudowie wykonuje  się tylko szczeliny skurczowe  pełne. Szczeliny powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową o szerokości od 3mm do 5mm.  Przewiduje się wypełnienie spoin masami zalewowymi na 
zimno. Sposób  wykonania wypełnienia powinien odpowiadać instrukcją producenta masy.  Szczeliny skurczowe pełne   
należy  wykonywać   na  całej   grubości  płyty  w  miejscach  ustalonych  w  dokumentacji  projektowej  oraz dodatkowo 
między odcinkami betonowania, jeśli przerwa  w betonowaniu trwała  dłużej niż 1 godzinę. Szczeliny konstrukcyjne 
należy wykonać na całej grubości płyty w miejscach połączeń podbudowy z elementami infrastruktury drogowej 
(krawężniki, studzienki, korytkaitp.) 
5.7. Wytwarzanie mieszanki 
Mieszanka  betonowa  powinna  być  wytwarzana  w  wytworni  mieszanek  betonowych  spełniających  wymagania 
podane w punkcie 3 niniejszej ST. 
5.8. Zagęszczenie i obróbka powierzchni 
Natychmiast po rozłażeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć  jej zagęszczenie. 
Jakiekolwiek operacje zagęszczenia i obróbki powierzchniowej muszą  być zagęszczone przed  upływem  2godzin od 
chwili  dodania  wody  do  suchej   mieszanki.  Przerwy  w  zagęszczeniu  warstw   nie  mogą   przekraczać  30  minut. 
Zagęszczenia należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00  przy oznaczeniu 
zgodnie z normalną metodą Proctora  wg PN-B-04481,  (2) cylinder typu  dużego  II metoda oznaczania. Wilgotność 
mieszanki podczas   zagęszczania powinna być równa  wilgotności optymalnej z tolerancją ±1% jej wartości. 
5.9. Pielęgnacja podbudowy 



 

Podbudowa z betonu powinna  być natychmiast  po  zagęszczeniu  poddana pielęgnacji.;  Pielęgnacja  powinna  być 
prowadzona wg jednego z podanych sposobów: 
a)   skropienie warstwy  emulsja asfaltową albo asfaltem D 200 lub D 300 w ilości 0,5-1,0 kg/m2 

b)  skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi, posiadającymi świadectwo dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie drogowym, w ilości 0,5 kg/ m2, przy zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora nadzoru. 
c)   utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez  kilkakrotne skrapianie woda  w ciągu dnia, w czasie co najmniej   7 dni 
-10 dni w czasie suchej  pogody, 
d)  Przykrycie   na   okres   7  dni   nieprzepuszczalna   folia   plastikowa   ułożona   na   zakład   co  najmniej   30   cm  i 
zabezpieczona przed  zarwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatry 
e)   przekrycie warstwą piasku lub grubej  włókniny technicznej i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 
7 dni. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu  pojazdów, maszyn  po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji. 
5.10. Zasady układania na podbudowie z betonu cementowego następnej warstwy nawierzchni 
Następną warstwę nawierzchni można  układać  po osiągnięciu przez beton  podbudowy co najmniej 
60%  projektowanej wytrzymałości, lecz nie wcześniej niż po 7 dniach twardnienia podbudowy 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady  kontroli jakości robót  podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed  przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca  powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające 
wyroby budowlane do obrotu  i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
− wykonać  badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  określone w punkcie 2, 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca  przedstawia Inspektoraowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres  badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w tablicy 5. 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z betonu 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalne ilości 
badań  na 
dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
po- 
wierzchnia 
podbu- 
dowy  na  jedno 
badanie 

1 
2 
3 
4 

Wilgotność mieszanki betonowej 
Zagęszczenie mieszanki betonowej 
Uziarnienie mieszanki kruszywa 
Grubość podbudowy 

 
2 

 
600 m2 

5 Badanie właściwości kruszywa  wg tabl. 3 pkt 2.3 Dla każdej partii kruszywa  i 
przy każdej  zmianie kruszywa 

6 Wytrzymałość  na ściskanie 
po    7 dniach 
po 28 dniach 

 
3 próbki 
3 próbki 

 
400 m2 

7 Badanie cementu dla każdej  partii 
8 Badanie wody dla każdego  wątpliwego źródła 
9 Nasiąkliwość w przypadkach wątpliwych 

i na zlecenie Inspektora nadzoru 10 Mrozoodporność 
 

6.3.2. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki 
z tolerancją ±1%  jej wartości. 
6.3.3. Zagęszczenie podbudowy z betonu 
Mieszanka  betonowa powinna  być zagęszczana do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  niż  1,00,  przy 
oznaczaniu zgodnie z normalną próbą  Proctora, według  PN-B-04481 [2] (metoda II). 
6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa 
Próbki  do  badań należy  pobierać  z wytwórni  po  wymieszaniu  kruszyw,  a  przed  podaniem  cementu. Badanie  należy 
wykonać  zgodnie z normą  PN-EN 12620. 
Krzywa uziarnienia kruszywa  powinna być zgodna  z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, tablica 2. 
6.3.5. Grubość warstwy podbudowy 
Grubość  warstwy  należy  mierzyć  bezpośrednio  po jej zagęszczeniu.  Grubość  warstwy  nie  może  różnić  się  od grubości 
projektowanej o więcej niż  1 cm. 
6.3.6. Badania kruszywa 
Właściwości  kruszywa  należy  badać  przy  każdej  zmianie  rodzaju  kruszywa  i  dla  każdej  partii.  Właściwości  kruszywa 
powinny być zgodne  z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3. 
6.3.7. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość  na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0  cm. Próbki do badań należy 
pobierać  z  miejsc  wybranych   losowo,  w  świeżo  rozłożonej   warstwie.  Próbki  w  ilości  6  sztuk  należy  formować   i 



 

przechowywać  zgodnie   z  normą   PN-S-96013   [22].   Trzy  próbki   należy   badać   po  7  dniach   i   trzy  po  28  dniach 
przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne  z wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4. 
6.3.8. Badania cementu 
Dla każdej  dostawy  cementu Wykonawca  powinien określić właściwości podane w pkt 2.2 tablica 1. 
6.3.9. Badanie wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według  PN-B-32250 [19]. 
6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normami PN-EN 206-1  i PN-EN 
12620. 
Wyniki badań powinny być zgodne  z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4. 
6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów podaje  tablica 6. 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres  badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego betonu 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 
badań i   pomiarów 

1 Szerokość  podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób  ciągły  planografem  albo  co 20 
m łatą  na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne  wysokościowe Dla autostrad i dróg ekspresowych co 
 
25 m, dla pozostałych dróg co 100 m 6 Ukształtowanie osi w planie*) 

7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków  poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość  podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach  bez  krawężników  szerokość podbudowy powinna  być większa  od szerokości  warstwy  wyżej  leżącej  o co 
najmniej 25 cm lub o wartość  wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności  podłużne podbudowy należy  mierzyć  4-metrową łatą  lub  planografem,  zgodnie  z normą  BN-68/8931-04 
[25]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą  przekraczać: 
-   9 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych  i łukach  powinny być zgodne  z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5 
%. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, - 
2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  1 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
6.5 Badania własne Inspektora nadzoru 
Inspektor nadzoru przeprowadzi własne  badania zgodnie z ST D-M.00.00.00, pkt 6.6. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady  obmiaru robót 
Ogólne zasady  obmiaru robót  podano w ST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest   m2  (metr  kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady  odbioru robót  podano w ST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje  się za zgodne  z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena wykonania 1 m2  podbudowy z betonu obejmuje: 
    prace  pomiarowe i roboty  przygotowawcze, 



 

    oznakowanie robót, 
    zakup i dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
    dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 
    rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
    ewentualne nacinanie szczelin, 
    pielęgnacja wykonanej warstwy 
    przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1 PN-EN 206-1 Beton.  Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
2 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

3 PN-EN 1097 Kruszywa mineralne. Badania. 

4 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu (+ poprawka AC:2010 do tej normy) 

5 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  badanie, ocena  przydatność 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

6 PN-EN-196-1 (10) Metody badania cementu . 

7 PN-EN-197-1 Cement  – cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku . 

9 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 

10 PN-S-96015 Drogowe  i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego . 

11 PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy  i zaczynu. 

12 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy  i zaczynu.  Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

13 PN-S-96014:1997 
 

PN-S-96014:19 

Drogi  samochodowe lotniskowe.  Podbudowa z betonu cementowego pod  nawierzchnie 
ulepszoną. Wymagania i badania. 

14 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie . 

15 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

16 PN-EN 12390-2 Badania    betonu   –    Cześć    2:   Wykonywanie    i     pielęgnacja    próbek     do    badań 
wytrzymałościowych . 

17 PN-EN 1744-1 Badania  chemicznych  właściwości  kruszyw   -  Cześć  1:  Analiza  chemiczna  Drogowe   i 
lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego . 

 
 

Warunki techniczne. Drogowe  kationowe emulsje asfaltowe Em-99. IBDiM 1999 



 

D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 
 
 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  przy wykonywaniu 

nawierzchni z kostki kamiennej w ramach zadania pod nazwa  
Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu chodnika z płyt kamiennych 

starouzytecznych na ul. Górna Wilda w Poznaniu , odcinek od ul. Spychalskiego do nr 
102 włącznie  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zasad  prowadzenia robót  związanych z wykonaniem : 
-nawierzchni z kostki granitowej surowo-łupanej 9/11 cm  koloru szarego na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 grubości 5 cm   z wypełnieniem spoin cem-piaskową. 

- nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 9/11 na podsypce cem- piaskowa1:3 

- nawierzchni z płyt kamiennych starouzytecznych ( materiał inwestora – dowóz z Bazy 
Materiałowej ZDM ul. Energetyczna 4 ) na PCP 1:3 gr 5 cm 
1.4. Określenie podstawowe 
1.4.1.  Nawierzchnia kostkowa  - nawierzchnia, której  warstwa ścieralna jest  wykonana z kostek  kamiennych. 
1.4.2  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne  z odpowiednimi normami i ST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za jakość wykonania robót  oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
2. Wyroby budowlane 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Kostka kamienna 
Należy użyć materiału Inwestora. 
2.3. Kruszywo na podsypkę cementowo – piaskową 
Na podsypkę należy zastosować następujące kruszywo: 

   kruszywo  drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242  kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f10, 
   kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242  kategorii uziarnienia GC80/20, zawartości pyłów fDeklarowana 

(max.  do 10%  pyłów). 
2.4. Cement 
Na podsypkę cementowo – piaskową należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1. 
Badanie cementu należy wykonać  zgodnie z PN-EN 196-1  i PN-EN 196-3. 
Przechowywanie cementu powinno odbywać  się zgodnie z BN-88/6731-08. 
W przypadku, gdy  czas  przechowywania  cementu będzie  dłuższy  od  trzech  miesięcy,  można  go  stosować za  zgodą 
Inżyniera tylko wtedy,  gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót 
2.5.  Woda Do zaprawy  cementowo – piaskowej należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN-1008. 
2.6.   Masa epoksydowa (zaprawa fugowa) 
Do wypełnienia spoin między kostkami należy zastosować mrozoodporną, rozbieralną kompozycję  frakcjonowanych kruszyw   
mineralnych   i   dwuskładnikowej   bezrozpuszczalnikowej   żywicy   epoksydowej  do   wypełnienia   fug   kostki granitowej. 
Wymagane parametry techniczne spoiny: 
 wytrzymałość na ściskanie po 48 h ≥ 25 MPa  (metoda badań wg PN-B-04500:1985), 
 produkt  nienasiąkliwy (wg procedury badawczej IBDiM Nr PB/TB 1/22:2008), 
 wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≥ 30 MPa (metoda badań wg PN-B-04500:1985), 
 wytrzymałość na zginanie ≥ 8 MPa (metoda badań wg PN-B-04500:1985), 
 skurcz po 28 dniach sezonowania max. 0,604  mm/m (metoda badań wg PN-B-04500:1985), 
 produkt  mrozoodporny: stopień mrozoodporności ≥ F150, stan po 150 cyklach zamrażania i odmrażania – bez zmian 

– brak uszkodzeń (wg procedury badawczej IBDiM Nr PO-2) 
 wartość  pH: 10÷12. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprzętem: 

 betoniarką - do wytwarzania oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
 ubijakami ręcznymi mechanicznymi, do ubijania kostki, 
 wibratorami płytowymi i lekkim walcami wibracyjnymi, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym, 
 mieszadło śrubowe, nierdzewna kielnia, rakla, gumowa  paca  do fugowania, zestaw  rolkowy do zmywania. 

4. Transport 
4.1. Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną.Kostkę nieregularną można  składować w pryzmach. Wysokość stosu  lub 



 

pryzm nie powinna przekraczać  1m



 

4.2  Kruszywo   -  przewożone  będzie   dowolnymi   środkami   transportu   samowyładowczego.  Podczas   transportu  i 
składowania należy zabezpieczyć różne  asortymenty kruszywa  przed  zanieczyszczeniem i mieszaniem się między sobą. 

4.3 Cement  - przewożony będzie środkami transportu przeznaczonymi do przewożenia tego  typu materiałów. 
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki robót  podano w ST. D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Przygotowanie podbudowy 
Nawierzchnię z kostki kamiennej należy układać  na podbudowie zgodnie                             z projektem. 
5.2.2. Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny  z dokumentacją projektową. 
5.2.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
Proporcja  cementu do piasku powinna wynosić 1:4. 
Wytrzymałość  na  ściskanie po 7 dniach próbek  walcowych o średnicy 8 cm z podsypki cementowo-piaskowej powinna 
wynosić co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej niż 14 MPa. 
Zgodnie         z        dokumentacją        projektową                grubość         warstwy         podsypki         powinna         wynosić 
3 cm.Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, zagęszczarkami wibracyjnymi 
lub lekkimi walcami (np.  ręcznymi). Wilgotność podsypki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją ±2% 
jej wartości.Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie kostki od 3 do 4 m. Rozścieloną 
podsypkę należy wyrównać  ściśle do profilu. 
5.2.4. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 
5.2.4.1. Układanie kostki nieregularnej 
Roboty związane z ustawieniem kostki kamiennej wykonywane będą  ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich. Przy 
wykonywaniu  nawierzchni  należy  bezwzględnie  przestrzegać  zaprojektowanych  spadków.  Szerokość   spoin  między 
kostkami                  nie                  powinna                  przekraczać                 10                  mm                  dla                  kostki 
9/11 cm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny się mijać, co najmniej o 1/4 szerokości kostki. Kostka użyta do układania 
nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju  skał. 
5.2.4.2. Szczeliny dylatacyjne 
Przy  układaniu   nawierzchni   z  kostki   na   podbudowie   betonowej  -  na   podsypce  cementowo-piaskowej,   szczeliny 
dylatacyjne warstwy  jezdnej  należy wykonywać  nad szczelinami podbudowy. 
Szerokość  szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm. 
5.2.4.3. Warunki przystąpienia do  robót 
Kostkę na  zaprawie cementowo-piaskowej można  układać  bez  środków  ochronnych przed  mrozem, jeżeli temperatura 
otoczenia  jest  +5oC  lub  wyższa.   Nie  należy  układać   kostki  w  temperaturze  0oC  lub  niższej.  Jeżeli  w  ciągu  dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę  należy zabezpieczyć 
przez  nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym.  Świeżo wykonaną nawierzchnię na  podsypce cementowo- 
żwirowej należy chronić w sposób  podany  w PN-B-06251. 
5.2.4.4. Ubijanie kostki 
Sposób  ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju  podsypki oraz materiału do wypełnienia spoin. 
Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej przy wypełnieniu spoin masą  epoksydową należy ubijać dwukrotnie. Spoiny 
zalewa się po całkowitym dwukrotnym ubiciu nawierzchni. 
Pierwsze mocne  ubicie powinno spowodować obniżenie kostek  do wymaganej niwelety. 
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek  do wymaganego przekroju  poprzecznego 
zatoki. Drugi ubicie następuje bezpośrednio przed zalaniem spoin masą  zalewową. Zamiast drugiego ubijania można 
stosować wibratory płytowe  lub lekkie walce wibracyjne. 
Kostki,  które  pękną  podczas   ubijania  powinny  być  wymienione  na  całe.  Ostatni  rząd  kostek  na  zakończenie  działki 
roboczej, przy ubijaniu należy zabezpieczyć przed  przesunięciem za pomocą  np. belki drewnianej umocowanej szpilkami 
stalowymi w podłożu. 
5.2.4.5. Wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych 
Wypełnienie spoin należy wykonać  masą  epoksydową (zaprawą  fugową)  zgodnie 
z instrukcją producenta (kartą  techniczną produktu). 
Uwaga: głębokość wypełnienia spoiny/szczeliny powinna stanowić minimum dwukrotną szerokość spoiny/szczeliny, nie 
mniej jednak  niż 30 mm. 
Elementy  galanterii  drogowej, np.  krawężniki,  słupki  itp.  powinny  zostać  zabezpieczone  (np.  oklejone  taśmą) przed 
ewentualnym zabrudzeniem masą  epoksydową. 
5.2.4.6. Pielęgnacja nawierzchni 
Nawierzchnia  kostkowa,  której   spoiny  zostały   wypełnione  masą   epoksydową  (zafugowane),  należy  chronić  przed 
wpływem czynników działających szkodliwie na proces  utwardzania, jak wysoka temperatura, deszcz czy mróz oraz przed 
chodzeniem przez okres 12 godzi a przed ruchem  kołowym przez okres 48 godzin (przy temperaturze podłoża  od +15°C 
do 20°C). 
5.2.5. Wypełnienie szczelin miedzy kostkami a podmurówkami ogrodzeń. 
Szczeliny, na styku kostek  z podmurówkami, powinny być wypełnione również zaprawą fugową (dwuskładnikową żywicę 
epoksydową, bezrozpuszczalnikową). 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady  kontroli jakości robót  podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do  robót 



 

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca  powinien: 
 uzyskać          wymagane         dokumenty,         dopuszczające         wyroby          budowlane          do          obrotu i 

powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ewentualnie badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 

 sprawdzić cechy zewnętrzne kostki, 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca  przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 
Przed przystąpieniem do robót  należy wykonać  pełne  badania kostek  kamiennych zgodnie z wymaganiami punktu  2.2. 
niniejszych ST. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego kostek  kamiennych należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i ocenę  uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi 
w pkt.2.2 
i ustaleniami PN-EN 1342. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiom określonym 
w pkt. 5.2.3. 
6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 

 zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z pkt. 5.2.4.1. 
 sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z pkt. 5.2.4.2. 

Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje  się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni i określenie czy 
wiązanie odpowiada wymaganiom wg pkt. 5.2.4.1. 
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg na 
poszczególne kostki. Pod wpływem  takiego uderzenia osiadanie kostek  nie powinno być dostrzegane. 
6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Sprawdzenie  wypełnienia  spoin  wykonuje  się  co  najmniej  w pięciu  dowolnie  obranych miejscach  przez  wykruszenie 
zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełniania spoin masą  zalewową oraz przez sprawdzenie 
przyczepności masy  do kostki. 
Wszystkie szczeliny powinny być wypełnione masą  epoksydową. 
 spoiny powinny być w pełni utwardzone,  
 nawierzchnia kamienna powinna być czysta (brak  resztek  masy  kwarcowej  na elementach    
 kamiennych); na  nawierzchni kamiennej powinien być  widoczny 

z żywicy, 
tylko tzw. „film” 

 nawierzchnia nie powinna nosić śladów białego nalotu spowodowanego  zawilgoceniem 
w trakcie procesu utwardzania spoiny. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Równość podłużna 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-ro metrową łatą,  zgodnie 
z normą  BN-68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 
1,0 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodme  z normą  z tolerancją  0,5%. 
6.4.3. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 1cm. 
6.4.4. Ukształtowanie osi 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 1cm. 
6.4.5. Szerokość nawierzchni 
Szerokość  nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm. 
6.4.6. Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek  kamiennych przedstawiono w tablicy 1. 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna  częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Równość podłużna co 20 m na opasce 

2 Spadki poprzeczne co 20 m na opasce 

3 Rzędne  wysokościowe co 20 m na opasce 

4 Ukształtowanie osi w planie co 20 m na opasce 

5 Szerokość  nawierzchni co 20 m na opasce 

6 Grubość  podsypki co 20 m na opasce 



 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady  obmiaru robót  podano w ST D.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy) wykonanej nawierzchni  z kostki  granitowej  nieregularnej  zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady  obmiaru robót  podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje  się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru  Inwestorskiego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne.Roboty związane z wykonaniem podsypki jako roboty  podlegające zakryciu należy poddać  odbiorowi 
zgodnie z ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. Podstawa płatności Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność  za m² ułożonej  nawierzchni z kostki należy przyjmować  zgodnie 
z obmiarem, oceną  jakości użytych materiałów i oceny jakości wykonanych  robót  na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

 nawierzchnię  opaski  kompensacyjnej z kostki  granitowej  surowo-łupanej 9/11 cm  koloru  szarego (materiał 
Inwestora – z dowozem  kostki  z Bazy Materiałowej  ZDM) na  podsypce cementowo-piaskowej  1:4 grubości  3 
cm  z wypełnieniem spoin masą  epoksydową. 

 
 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 
–  prace  pomiarowe i roboty  przygotowawcze, 
–  oznakowanie robót, 
–  zakup oraz dostarczenie materiałów, 
–  dowóz kostki z Bazy Materiałowej ZDM, 
–  wykonanie podsypki cementowo - piaskowej o grubości 3 cm, 
–  ułożenie i ubicie kostki, 
–  wypełnienie spoin masą  epoksydową (zaprawą fugową), 
–  wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą  epoksydową (zaprawą fugową). 
–  pielęgnację nawierzchni, 
–  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. Przepisy związane 
W przypadku niedatowania norm lub przywołania starszego wydania obowiązuje każdorazowo najnowsze wydanie 
danej  normy. 
PN-EN 1342  Kostka brukowa  z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 

Wymagania 
i metody  badań 

PN-EN 1926  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
PN-EN 13755  Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 

atmosferycznym 
PN-EN 197-1  Cement  - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek,  badanie i ocena 

przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody zarobowej odzyskanej z procesów produkcji betonu 

BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 



 

08.01.02a USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW KAMIENNYCH 
 
 

1. WSTĘP 
1 Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST) są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót 

związanych z zadaniem pod nazwa Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu chodnika 
z płyt kamiennych starouzytecznych na ul. Górna Wilda w Poznaniu , odcinek od ul. 

Spychalskiego do nr 102 włącznie  
1.2. Zakres stosowania OST 

Specyfikacja  techniczna  (ST) stosowana jest  jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji  robót 
wymienionych punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem ustawienia krawężników kamiennych  wystających o  wym, 20x35 cm  z odzysku materiał na 
ławie betonowej C16/20. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężnik kamienny – element kamienny, długości większej od 30 cm, powszechnie stosowany jako obramowanie 
drogi, chodnika, ścieżki. 
1.4.2. Powierzchnia z drobną fakturą  – powierzchnia po obróbce  pozwalającej na uzyskanie różnicy maksimum do 0,5 
mm pomiędzy wypukłościami a wklęsłościami. 
1.4.3.  Powierzchnia   z  grubą   fakturą   -  powierzchnia   po  obróbce   pozwalającej   na   uzyskanie   różnicy pomiędzy 
wypukłościami a wklęsłościami większej od 2 mm. 
1.4.4. Wymiar nominalny – każdy wymiar krawężnika, według  specyfikacji. 
1.4.5. Powierzchnia ciosana – powierzchnia nieobrobiona, taka  jak po rozłupaniu. 
1.4.6. Obrabianie mechaniczne – wykończenie powierzchni z widocznymi śladami narzędzi, uzyskane z zastosowaniem 
obróbki mechanicznej. 
1.4.7.  Pozostałe określenia  podstawowe są  zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi normami  i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Materiały do  wykonania robót 
- krawężnik kamienny ze sciekiem – pochodzący z rozbiórki 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót  powinny być zgodne  z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 
2.2.2. Stosowane materiały 
Przy ustawianiu krawężników na ławach  można  stosować następujące materiały: 

–  krawężniki kamienne, 
–  piasek na podsypkę i do zapraw, 
–  cement do podsypki i do zapraw, 
–  wodę, 
–  materiały do wykonania ławy. 

2.2.3. Krawężniki kamienne 
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników 

–  jeśli nie ustalono inaczej, krawężniki powinny być dostarczane o długości 1 m, 
–   w przypadku krawężników  łukowych  długość  jest  dłuższym  wymiarem;  minimalna  długość  krawężników  łukowych 

powinna wynosić 50 cm, długość  maksymalną określa producent; krawężniki łukowe powinny być identyfikowane za 
pośrednictwem promienia powierzchni pionowej; długość  całkowitą kilku krawężników łukowych należy mierzyć bez 
uwzględnienia spoin na krawędziach wspólnych powierzchni widocznych; końce krawężników łukowych powinny być 
zaokrąglone, 

–  ostre  krawędzie krawężników mogą  mieć fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie przekraczających 
2  mm; wymiary  większych  faz,  zaokrąglonych  naroży  lub  skosów,  jeśli  są  stosowane, powinny  być  określone  przez 
dostawcę lub zamawiającego, 

–  rozróżnia się różne  kształty  krawężników, np. prostokątne, skośne, podcięte, z fazą, zaokrąglone itp. (przykłady  w zał. 
1), 

–  rozróżnia się dwa typy krawężników (przykłady  w zał. 2): 
a)  uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np.  jezdni i chodnika), 
b)  drogowe (wtopione), do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym  poziomie (np.  jezdni i pobocza), 
–  na powierzchni czołowej krawężników nie powinno być otworów  montażowych, 
–  rozróżnia się różne klasy odnoszące się do określonych właściwości wyrobu,  które ustala dokumentacja projektowa lub 

Inspektor. 
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników 
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom kamiennym określa PN-EN 1343 [5] w sposób  przedstawiony w tablicy 1. 



 

Tablica  1.  Wymagania  wobec  krawężnika  kamiennego,  ustalone  w  PN-EN 1343  [5]  (Uwaga:  Klasy  poszczególnych 
parametrów powinny być ustalone w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora) 

Lp. Cecha Norma Wymagania 

1 Dopuszczalne odchyłki, w mm 
a) całkowitej szerokości i wysokości 

 
pomiędzy dwoma  powierzchniami 

ciosanymi 
pomiędzy powierzchnią obrabianą i ciosaną 

 
pomiędzy dwoma  powierzchniami 

obrabianymi 
b) na skosach  krawężników z fazą,  w mm 
powierzchnie piłowane 

powierzchnie ciosane 

powierzchnie obrabiane 
c)  powierzchni czołowych  krawężników 

prostych, w mm 
prostoliniowość  krawędzi  równoległych  do 

powierzchni górnej 
prostoliniowość krawędzi prostopadłych do 
powierzchni górnej, 3 mm  od góry 

prostopadłość  pomiędzy   powierzchniami 
górną   i czołową,  gdy tworzą one kąt prosty 

 

nierówności górnej  powierzchni 
prostopadłość   pomiędzy    powierzchnią 

górną  i powierzchnią tylną 
)   promień     krawężników     łukowych     z 
powierzchnią ciosaną lub obrabianą, w 
porównaniu z powierzchnią po obróbce 
mechanicznej 

)   nierówności    (wypukłości    i    wklęsłości) 
powierzchni czołowej,  w mm 
ciosanej 
z grubą  fakturą 
z drobną fakturą 

PN-EN 1343,  zał. 
A [5] 

 
Szerokość 

Wysokość 

Klasa 1 Klasa 2 

± 10 
 
± 5 

 
± 3 

± 30 
 
± 30 

 
± 10 

± 20 
 
± 20 

 
± 10 

Klasa 1 Klasa 2 
± 5 

 

± 15 

± 5 

± 2 
 

± 15 

± 5 
 

ciosane 
 

obrabiane 

± 6 
 
± 6 

 
± 10 

 
 
± 10 

± 3 
 
± 3 

 
± 7 

 
 
± 5 

wszystkie krawężniki ± 5 

2% wartości zadeklarowanej 
 
 
 
 
 
 
+ 10,  – 15 
+  5,  – 10 
+  3,  –   3 

2 Odporność    na    zamrażanie/rozmrażanie, 
przy liczbie cykli 48, dla klasy 1 (W 
przypadkach szczególnych zastosowań – 
norma  dopuszcza inne rodzaje  badań) 

PN-EN 12371  [6] Odporne  (≤ 20%  zmiany 
wytrzymałości na zginanie) 

3 Wytrzymałość  na zginanie, w MPa, powinna 
być zadeklarowana przez producenta, przy 
czym dla zastosowań na: 

 
obszarach ruchu  pieszego i rowerowego 

obszarach dostępnych dla lekkich pojazdów 
i motocykli i sporadycznie dla samochodów; 
wjazd do garaży 
terenach spacerowych, placach targowych, 
sporadycznie użytkowanych przez pojazdy 
dostawcze i pogotowia 

 
obszarach ruchu  pieszego często 

używanych  przez samochody ciężarowe 
 

drogach i ulicach, stacjach benzynowych 

PN-EN 12372 [7], 
PN-EN 1343,  zał. 
B [5] 

Zalecone minimalne obciążenie 
niszczące, w kN 

 
 

3,5 

6,0 
 
 

9,0 
 

 
 
 

14,0 
 
 

25,0 

4 Wygląd PN-EN 1343 [5] 1.    Próbka    odniesienia    powinna 
poka-zywać  wygląd gotowego 
wyrobu oraz dawać przybliżone 
pojęcie w odniesieniu do barwy, 
wzoru uży-lenia, struktury i 
wykończenia powierzchni 
2.  Nasiąkliwość  (w  %  masy), 
badana   wg    PN-EN   13755    [9], 



 

 

   powinna być zadeklarowana przez 
producenta (np.  0,5÷3,0%) 
3.  Opis  petrograficzny,  wg  PN-EN 
12407   [8],   powinien  być 
dostarczony przez producenta 
4.  Chemiczna  obróbka  powierzchni 
–      stwierdzenie 
producenta/dostawcy czy wyrób był 
jej poddany i jaki był rodzaj obróbki 

 
2.2.3.3. Przechowywanie krawężników 
Krawężniki  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych, posegregowane  wg  typów,  rodzajów, odmian  i 
wielkości. 
Krawężniki  uliczne    i  drogowe typu  „A”  (patrz   –  zał.  2)  należy  układać   na  powierzchniach  spodu,   w  szeregu,  na 
podkładkach drewnianych. 
Dopuszcza   się  składowanie  krawężników  prostych   w  kilku  warstwach,  przy  zastosowaniu  drewnianych  podkładek 
pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma  wysokości warstw  nie powinna przekraczać 1,2 m. 
Krawężnik drogowy  rodzaju  „B” dozwala się układać  w stosy,  bez przekładek drewnianych, przy czym wysokość  stosów 
nie powinna przekraczać 1,4 m. 
2.2.4. Materiały na podsypkę i do  zapraw 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową 

–  piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [10], 
–  piasek łamany  (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242:2004 [10], 

b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 
–  mieszankę  cementu i piasku:  z piasku  naturalnego  spełniającego  wymagania  PN-EN 13242:2004 [10],  cementu 32,5 

spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [3] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11]. 
Składowanie  kruszywa,   nie  przeznaczonego  do  bezpośredniego  wbudowania  po  dostarczeniu  na  budowę,  powinno 
odbywać   się   na   podłożu   równym,   utwardzonym  i   dobrze   odwodnionym,   przy   zabezpieczeniu   kruszywa   przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Cement  w workach,  co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można  przechowywać do: a) 10 dni w miejscach 
zadaszonych na  otwartym terenie o podłożu  twardym  i suchym,  b) terminu  trwałości,  podanego przez  producenta,  w 
pomieszczeniach o szczelnym dachu  i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement  dostarczony na paletach 
magazynuje się razem  z paletami,  z dopuszczalną  wysokością 3 szt.  palet. Cement  niespaletowany układa  się w stosy 
płaskie o liczbie warstw  12 (dla worków trzywarstwowych). 
2.2.5. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 

a)  ławy betonowej – beton  klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1:2003 [4], 
b)   ławy żwirowej – żwir odpowiadający wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10], 
c)  ławy tłuczniowej – tłuczeń  odpowiadający wymaganiom PN-EN 13242:2004 [10]. 

2.2.6.  Masa zalewowa w szczelinach ławy betonowej i spoinach krawężników 
Masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.04a [2]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprzęt do  wykonania robót 
Roboty wykonuje  się ręcznie przy zastosowaniu: 

–  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw  oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
–  wibratorów płytowych,  ubijaków ręcznych  lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
4.2. Transport krawężników 
Krawężniki kamienne mogą  być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki należy układać  na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka  transportowego. 
Krawężnik uliczny oraz krawężnik drogowy  rodzaju  „A” (patrz  zał. 2) może być przewożony tylko w jednej  warstwie. 
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed  bezpośrednim stykiem, należy je do transportu zabezpieczyć 
przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość  tych  przekładek nie powinna być mniejsza  niż 

5cm. 
Krawężniki drogowe rodzaju  „B” można  przewozić bez dodatkowego zabezpieczenia, układać  w dwu lub więcej warstwach, 
nie wyżej jednak  jak do wysokości ścian bocznych  środka  transportowego. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 

Kruszywa można  przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas  transportu kruszywa  powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a 
kruszywo  drobne – przed  rozpyleniem. 



 

Cement  w workach  może  być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, 
w sposób  nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa  się po 5 warstw  worków, po 4 
szt.  w warstwie. Worki niespaletowane układa  się na płask,  przylegające do siebie, w równej  wysokości do 10 warstw. 
Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać  za pomocą  zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego 
przemieszczania ładunków. 
Masę zalewową należy pakować  w bębny  blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać  się w warunkach 
zabezpieczających przed  uszkodzeniem bębnów  i beczek. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady  wykonania robót  podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 
Konstrukcja i sposób  wykonania robót  powinny być zgodne  z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych  można korzystać  z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w 
załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót  obejmują: 

1.  roboty  przygotowawcze, 
2.  wykonanie ławy, 
3.  ustawienie krawężników, 
4.  wypełnienie spoin, 
5.  roboty  wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót  należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań  Inspektora: 

–  ustalić lokalizację robót, 
–  ustalić dane  niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót  oraz ustalenia danych  wysokościowych, 
–  usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg,  ogrodzeń itd. 
–  ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
–  określić kolejność, sposób  i termin wykonania robót. 

5.4. Wykonanie ławy 
- ława z betonu C 16/20 
5.4.1. Koryto pod ławę 
Wymiary wykopu,  stanowiącego  koryto  pod  ławę,  powinny  odpowiadać  wymiarom ławy w planie  z uwzględnieniem  w 
szerokości dna  wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta  pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według  normalnej metody 
Proctora. 
5.4.2. Ława żwirowa 
Ławę żwirową o wysokości do 10 cm wykonuje  się jednowarstwowo przez  zasypanie koryta  żwirem i zagęszczenie go, 
polewając wodą. 
Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać  dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 
5.4.3. Ława tłuczniowa 
Ławę należy wykonywać  przez zasypanie wykopu koryta  tłuczniem. 
Tłuczeń   należy  starannie  ubić  polewając  wodą.   Górną  powierzchnię  ławy  tłuczniowej  należy  wyrównać   klińcem  i 
ostatecznie zagęścić. 
Przy grubości  warstwy  tłucznia  w ławie  wynoszącej powyżej  10  cm  należy  ławę  wykonać  dwuwarstwowo, starannie 
zagęszczając poszczególne warstwy. 
5.4.4. Ława betonowa 
Ławę  betonową zwykłą  w gruntach spoistych  wykonuje  się  bez  szalowania,  przy  gruntach sypkich  należy  stosować 
szalowanie. 
Ławę  betonową z oporem   wykonuje  się  w szalowaniu.  Beton  rozścielony  w szalowaniu  lub  bezpośrednio  w korycie 
powinien być wyrównywany  warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 
[4] i PN-B-06265:2004 [12], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową. 
Przykłady ław betonowych zwykłych i ław z oporem  podaje załącznik 3. 
5.5. Ustawienie krawężników kamiennych 
5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 
Światło   (odległość   górnej   powierzchni   krawężnika   od   jezdni)   powinno   być   zgodne   z  ustaleniami   dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku  takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych  (np. 
ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony  chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej lub tłuczniowej 
Ustawianie  krawężników  na  ławie  żwirowej  i  tłuczniowej  powinno  być wykonywane na  podsypce z piasku  o grubości 
warstwy  od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.5.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje  się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej 
o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.5.4. Wypełnianie spoin 



 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową,  przygotowaną  w  stosunku 1:2.  Zalewanie  spoin  krawężników  zaprawą  cementowo-piaskową 
stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny  krawężników  przed   zalaniem  zaprawą  należy  oczyścić  i  zmyć  wodą.   Dla  zabezpieczenia  przed   wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 
50 m bitumiczną masą  zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
5.6. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne  z dokumentacją projektową i ST. Do robót  wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych  robót  do istniejących warunków  terenowych, takie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo  usuniętych, 
 roboty  porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady  kontroli jakości robót  podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do  robót 
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca  powinien: 

–   uzyskać  wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu  i powszechnego stosowania (certyfikaty 
zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

–  ew. wykonać własne  badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  określone w pkcie 2 (tablicy 
1), 

–  sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca  przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
ocenę   uszkodzeń  występujących  na  powierzchniach  i  krawędziach   elementu  zgodnie   z  wymaganiami   tablicy  1  i 
ustaleniami PN-EN 1343:2003 [5]. 
Badania   pozostałych   materiałów   stosowanych   przy   ustawianiu   krawężników   kamiennych   powinny   obejmować 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża  na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża  powinno być zgodne  z pkt 5.4.1. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław, badaniu podlegają: 

a)    zgodność profilu podłużnego górnej  powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny  górnej  powierzchni ławy powinien być zgodny  z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą 
wynosić  1 cm na każde  100 m ławy, 

b)  wymiary ław. 
Wymiary  ław  należy  sprawdzić  w dwóch  dowolnie  wybranych  punktach na  każde  100 m ławy.  Tolerancje  wymiarów 
wynoszą: 
- dla wysokości   10%  wysokości projektowanej, 
- dla szerokości   10%  szerokości projektowanej, 

c)   równość  górnej  powierzchni ław. 
Równość górnej  powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej 
łaty. Prześwit pomiędzy górną  powierzchnią ławy i przyłożoną  łatą  nie może przekraczać 1 cm, 

d)  zagęszczenie ław z kruszyw. 
Zagęszczenie ław bada  się w dwóch  przekrojach na każde  100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą  wykazywać  śladu 
urządzenia zagęszczającego. 
Ławy z tłucznia, badane próbą  wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy, 

e)   odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać   2 cm na każde 100 m wykonanej 
ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które  wynosi  1 cm na każde  100 m 
ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej  płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 
100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość  górnej  powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde  100 m krawężnika, 
trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną  powierzchnią krawężnika i przyłożoną  łatą nie może przekraczać 1 
cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada  się co 10 metrów. Spoiny muszą  być wypełnione całkowicie na pełną  głębokość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady  obmiaru robót  podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika. 



 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady  odbioru robót  podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje  się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiar i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót  zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta  pod ławę, 
 wykonanie ławy, 
 wykonanie podsypki. 
Odbiór tych robót  powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej 
OST. 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00   „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 
–  prace  pomiarowe i roboty  przygotowawcze, 
–  oznakowanie robót, 
–  przygotowanie podłoża, 
–  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
–  wykonanie koryta  pod ławę, 
–  wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 
–  wykonanie podsypki, 
–   ustawienie  krawężników  z wypełnieniem  spoin  i zalaniem  szczelin  według  wymagań dokumentacji  projektowej, ST i 

specyfikacji technicznej, 
–  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
–  odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót  określonych niniejszą OST obejmuje: 
  roboty  tymczasowe, które  są potrzebne do wykonania robót  podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i 

są usuwane po wykonaniu robót  podstawowych, 
 prace  towarzyszące, które  są niezbędne do wykonania robót  podstawowych, niezaliczane do robót  tymczasowych, jak 

geodezyjne wytyczenie robót  itd. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1.  D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
2.  D-05.03.04a  Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

10.2.  Normy 
3.            PN-EN 197-1:2002       Cement.  Część  1: Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
4.            PN-EN 206-1:2003       Beton.   Część  1: Wymagania,  właściwości,  produkcja  i  zgodność  (W  okresie 

przejściowym można  stosować PN-B-06250:1988 Beton zwykły) 
5.  PN-EN 1343:2003  Krawężniki  z kamienia  naturalnego  do  zewnętrznych  nawierzchni  drogowych. 

Wymagania i metody  badań 
6.  PN-EN 12371:2002  Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie mrozoodporności 
7.            PN-EN 12372:2001       Metody  badań kamienia  naturalnego  –  Oznaczanie  wytrzymałości  na  zginanie 

pod działaniem siły skupionej 
8.  PN-EN 12407:2001  Metody badań kamienia naturalnego – Badania petrograficzne 
9.            PN-EN 13755:2002       Metody badań kamienia  naturalnego  – Oznaczanie  nasiąkliwości  przy ciśnieniu 

atmosferycznym 
10.          PN-EN 13242:2004       Kruszywa dla niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  (W okresie przejściowym 
można  stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni  drogowych.  Żwir   i  mieszanka,  PN-B-11112:1996  Kruszywa 
mineralne.   Kruszywo   łamane  do  nawierzchni   drogowych,  PN-B-11113:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 

11.          PN-EN 1008:2004        Woda  zarobowa do  betonu. Specyfikacja  pobierania  próbek,   badanie  i  ocena 
przydatności  wody  zarobowej do  betonu, w tym  wody  odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

12.  PN-B-06265:2004  Krajowe   uzupełnienie   PN-EN  206-1:2003  –   Beton.   Część   1:  Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność 

10.3.  Inne  dokumenty 
 

13.  Katalog   szczegółów   drogowych   ulic,   placów   i   parków   miejskich,   Centrum   Techniki   Budownictwa 
Komunalnego, Warszawa  1987 



 

Wymiar 
(w cm) 

Rodzaj 
A B 

h 35 25 35 25 
b 20 20 15 15 
c 4 4 - - 
d 15 15 15 15 
l 50 od    50    do 

200 

 

11. ZAŁĄCZNIKI 
 

ZAŁĄCZNIK 1 
PRZYKŁADY   KSZTAŁTÓW    KRAWĘŻNIKÓW    KAMIENNYCH (wg [5]) 

 

 
 

Legenda: 
1.  W takim narożniku może być faza lub zaokrąglenie 
2.  Faza 
3.  Zaokrąglenie 
4.  Krawężnik prostokątny 
5.  Krawężnik skośny 
6.  Krawężnik z fazą lub skosem 
7.  Krawężnik podcięty 
8.  Krawężnik z fazą lub skośny 
9.  Krawężnik zaokrąglony 

10.  Powierzchnia czołowa 
 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK 2 
PRZYKŁADY  KRAWĘŻNIKÓW  KAMIENNYCH  TYPU  ULICZNEGO 
I DROGOWEGO 
(wg BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe) 

 
a) Krawężniki typu ulicznego 

 

                                              Wymiary krawężników ulicznych 

 
Krawężnik uliczny rodzaju  A 

 
 
 
 
 

 
 

Krawężnik uliczny rodzaju  B 



 

Wymiar (cm) Rodzaj A i B 

h 22 
b 11 
l od 40 do 120 

 

b) Krawężniki typu drogowego 
 

 
 

Krawężnik drogowy  rodzaju  A 

 
 
 
 
 
Wymiary krawężników drogowych 

 
 
 
 
 

 
 

Krawężnik drogowy  rodzaju  B 
 
 

ZAŁĄCZNIK 3 
PRZYKŁADY  USTAWIENIA  KRAWĘŻNIKÓW  KAMIENNYCH  NA  ŁAWACH (wg [13]) 

Krawężnik  typu  ulicznego  20  x 35  cm  na  ławie 
betonowej zwykłej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

krawężnik 20 × 35 × 50 ÷ 200 cm 
podsypka cem.-piaskowa 1:4 
ława z betonu B10 

)  Krawężnik  typu  ulicznego  20  x  35  cm  na  ławie 
betonowej z oporem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. krawężnik 20 × 35 × 50 ÷ 200 cm 
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3. ława z betonu B

Krawężnik typu ulicznego 20 x 35 cm ułożony na 
płask (np.  przy wjeździe na chodnik, do bramy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

krawężnik, typ  uliczny kamienny 
20 × 35 × 50 ÷ 200 cm 
2.    podsypka cem.-piaskowa 1:4 
3.    ława z betonu B10 

) Krawężnik typu ulicznego, ze ściekiem betonowym, 
na ławie betonowej 

 

 
.  krawężnik, typ  uliczny 

15(20)  × 30(35)  × 200 cm 
2.  ściek betonowy 
3.  podsypka cem.-piaskowa 

4.  ława z betonu 
B10 



 

 

D-03.02.01a             REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK 

 
1.   WSTĘP 
1.1.    Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  z  wykonaniem  regulacji  pionowej   urządzeń  ulicznych   na   zadaniu   pod nazwa   

Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu chodnika z płyt kamiennych 
starouzytecznych na ul. Górna Wilda w Poznaniu , odcinek od ul. Spychalskiego do nr 

102 włącznie  
 

 
Zakres stosowania SST 
Ogólna  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  na drogach. 
1.2.    Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad  prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
przypowierzchniowej   regulacji   pionowej   uszkodzonych  studzienek   kanalizacyjnych   (np.   studzienek   rewizyjnych, 
wpustów  ulicznych)- Wg.  przedmiaru robót – załącznik 
1.3.    Określenia podstawowe 
1.3.1. Studzienka   kanalizacyjna   -  urządzenie   połączone  z  kanałem,  przeznaczone  do   kontroli   lub   prawidłowej 
eksploatacji kanału. 
1.3.2. Studzienka   rewizyjna   (kontrolna)   -   urządzenie   do   kontroli   kanałów   nieprzełazowych,   ich   konserwacji   i 
przewietrzania. 
1.3.3. Wpust  uliczny (wpust  ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z powierzchni 
iodprowadzenia poprzez  przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 
1.3.4. Właz   studzienki   -   element   żeliwny   przeznaczony   do   przykrycia   podziemnych   studzienek   rewizyjnych, 
umożliwiającydostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.3.5. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu  ulicznego. 
1.3.6. Nasada   (żeliwna)  z wlewem  bocznym  (w  krawężniku)  - urządzenie,  przez  które  wody  opadowe przedostają 
się  wpłaszczyźnie krawężnika do wpustu  ulicznego. 
1.3.7.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
1.4.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
2.   MATERIAŁY 
2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 
2.2.    Materiały do  wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej należy użyć: 
a)  materiały  otrzymane z rozbiórki  studzienki  oraz  z rozbiórki  otaczającej nawierzchni,  nadające się  do  ponownego 
wbudowania, 
b)  materiały  nowe,   będące  materiałem  uzupełniającym,  tego   samego  typu,   gatunku  i  wymiarów,  jak  materiał 
rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom: 
   SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 
   SST,  wymienionych   w  pkcie   5.6   niniejszej   specyfikacji,   w  przypadku  materiałów   potrzebnych  do   ułożenia 
nowej nawierzchni. 
3.   SPRZĘT 
3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do  wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 
Wykonawca   przystępujący do  wykonania  naprawy,  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następującego 
sprzętu: 
       piły tarczowej, 
       młota pneumatycznego, 
       sprężarki powietrza, 
       dźwigu samochodowego, 
       zagęszczarki wibracyjnej, 
       sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 
4.     TRANSPORT 
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 
4.2.   Transport materiałów 
Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom określonym w: 
a)      SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 
b) SST, wymienionych  w pkcie  5.6  niniejszej  specyfikacji,  w przypadku materiałów  wykorzystywanych do 
wykonania nowejnawierzchni. 
5.     WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 



 

Ogólne zasady  wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2.   Uszkodzenia zapadniętych studzienek, podlegające naprawie 
Uszkodzenie studzienek urządzeń podziemnych występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy: 



 

       kratką wpustu  ulicznego a górną  powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1,5 cm, 
       włazem studzienki a górną  powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1 cm. 
5.3.   Zasady wykonania naprawy 
Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje: 
1.      roboty przygotowawcze 
            rozpoznanie uszkodzenia, 
            wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie, 
2.      wykonanie naprawy 
            naprawę uszkodzonej studzienki, 
            ułożenie nowej nawierzchni. 
5.4.   Roboty przygotowawcze 
Rozpoznanie uszkodzenia polega na: 
       ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 
       określeniu stanu  nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu studzienki, 
       wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia, 
       rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 
Powierzchnia  przeznaczona do  wykonania  naprawy powinna  obejmować cały  obszar  uszkodzonej nawierzchni  wokół 
zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać  kształt  prostokątnej figury geometrycznej. 
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Inspektora. 
5.5.   Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki 
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub  SST nie  przewiduje  inaczej,  to  wykonanie  przypowierzchniowej  naprawy 
uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora, obejmuje: 
1.       zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym)  urządzenia podziemnego, 
2.       rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki: 
 ręczne  (dłutami, haczykami z drutu,  młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku 
nawierzchni typukostkowego), 
            mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) 
-  z  pionowym  wycięciem  krawędzi  uszkodzenia  piłą  tarczową i  rozebraniem  konstrukcji  jezdni  przy  pomocy 
młotów pneumatycznych, drągów  stalowych itp., 
3.  rozebranie uszkodzonej górnej  części studzienki (np.  części żeliwnych, płyt żelbetowych pod  studzienką, 
kręgów  podporowych itp.), 
4.  zebranie  i  odwiezienie  lub  odrzucenie  elementów  nawierzchni  i  gruzu  na  pobocze, chodnik  lub  miejsce 
składowania, zposortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 
5.  szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej  decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu 
istniejących materiałów,  sprawdzenie stanu  konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej  części studzienki (np.  nasady 
wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 
6.   w przypadku niewielkiego zapadnięcia - poziomowanie górnej  części komina włazowego, nasady wpustu  itp.  przy 
użyciu  zaprawy  cementowo-piaskowej,  a w przypadku uszkodzeń większych - wykonanie  deskowania oraz  ułożenie i 
zagęszczeniemieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według  wymiarów dostosowanych do rodzaju  uszkodzenia i 
poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa  dzielącego itp.), a także  rozebranie deskowania, 
7.   osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew. 
wyrównaniem zaprawą cementową. 
W przypadku znacznych  zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu  studzienki, kanałów, 
przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu  itp. - sposób  naprawy należy określić indywidualnie i wykonać  ją 
według  osobno  opracowanej specyfikacji technicznej. 
5.6.              Ułożenie nowej nawierzchni 
Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób  identyczny ze stanem przed przebudową. 
Do nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, nadający się do ponownego 
wbudowania.   Nowy  uzupełniany   materiał   powinien   być  jak  najbardziej   zbliżony   do  materiału   starego.  Zmiany 
konstrukcji jezdni mogą  być dokonane pod warunkiem akceptacji Inspektora. 
Przy  wykonywaniu  podbudowy  należy  zwracać   szczególną  uwagę   na  poprawne jej  zagęszczenie  wokół  komina  i 
kołnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych powinny być pokryte  
asfaltem. 
W zależności  od  rodzaju  nawierzchni  istniejącej,  poszczególne  wykonywane podbudowy  i  warstwy  ścieralne  mogą 
odpowiadać wymaganiom określonym w: 
a)  SST D-04.01.0104.03.01 [3], dla warstw  dolnych podbudów, 
b)  SST D-04.04.0004.04.03 [4], dla podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
c)  SST D-04.05.0004.05.04 [5], dla podbudów z gruntów  stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, 
d)  SST D-04.06.01 [6], dla podbudów z chudego betonu, 
e)  SST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej, 
f)  SST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej, 
g)  SST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z płyt betonowych, 
h)  SST D-05.03.07 [10],  dla nawierzchni z asfaltu lanego, 
i)   SST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, 
j)   SST D-05.03.23b [12],  dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 
k)  innych SST, przy stosowaniu innych rodzajów  nawierzchni. 
W przypadku konieczności  wymiany  krawężnika,  naprawiony  krawężnik  powinien  odpowiadać  wymaganiom  SST D- 
08.01.0102 [13]. 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 



 

Ogólne zasady  kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do  robót 
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien: 
   uzyskać   wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby   budowlane   do   obrotu    i   powszechnego   stosowania 
(certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa,  aprobaty techniczne,  certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności,  ew.  badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
   sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych  materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektoraowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres  badań i pomiarów w czasie robót 

 
Lp 
. 

Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwoś 
ć 
badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Wyznaczenie  powierzchni  przeznaczonej 
do wykonania naprawy 

1 raz Niezbędna powierzchnia 

 
2 

 
Roboty rozbiórkowe 

 
1 raz 

Akceptacja 
nieuszkodzonych 
materiałów 

3 Szczegółowe rozpoznanie  uszkodzenia  i 
decyzja  o sposobie naprawy 

1 raz Akceptacja Inspektora 

 
 

4 Naprawa  studzienki Ocena ciągła Wg pktu 5.5 
5 Ułożenie nawierzchni Ocena ciągła Wg pktu 5.6 

6 Położenie    studzienki    w    stosunku   do 
otaczającej nawierzchni 

 
1 raz 

Kratka ściekowa ok. 0,5 cm 
poniżej, właz studzienki - w 
poziomie nawierzchni 

 
 

6.4.  Badania wykonanych robót 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
 wygląd  zewnętrzny  wykonanej  naprawy  w  zakresie  wyglądu,  kształtu,  wymiarów,  desenia  nawierzchni  typu 
kostkowego, 
 poprawność   profilu    podłużnego   i    poprzecznego,   nawiązującego    do    otaczającej   nawierzchni    i 
umożliwiającego spływpowierzchniowy wód. 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady  obmiaru robót  podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady  odbioru robót  podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje  się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami  Inspektora, jeżeli wszystkie  pomiary  i  badania  z zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  6  dały  wyniki 
pozytywne. 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 roboty rozbiórkowe, 
 naprawa studzienki. 
Odbiór   tych   robót   powinien   być  zgodny   z  wymaganiami   pktu   8.2   D-M-00.00.00   „Wymagania   ogólne”   [1]   oraz 
niniejszej SST. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST D-M-00.00.00  [1]  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 
 prace  pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 roboty rozbiórkowe, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie naprawy studzienki, 
 ułożenie nawierzchni, 
 odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 



 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 
3. D-04.01.0104.03.01 Dolne warstwy  podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
4. D-04.04.0004.04.03 Podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
5. D-04.05.0004.05.04 Podbudowy  i  ulepszone   podłoża   z  gruntów   lub  kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 
6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
7. D-05.03.01a Remont  cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 

 

8. D-05.03.02a Remont cząstkowy nawierzchni klinkierowej 
9. D-05.03.03a Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 
10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego 
11. D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 
12. D-05.03.23b Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
13. D-08.01.0102 Krawężniki 



 

 


