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Norma EXPERT  Wersja: 5.15.100.26  Nr seryjny: 12650



Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

OBMIAR:

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1

KNR 2-31
0813-06

D-
01.02.
04

Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na
podsypce cementowo-piaskowej- ODZYSK 100% DO
PONOWNEGO WBUDOWANIA

m

185 m 185,000

RAZEM 185,000

2
d.1

KNR 2-31
0812-03

D-
01.02.
04

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

17 m3 17,000

RAZEM 17,000

3
d.1

KNR 2-31
0815-06

D-
01.02.
04

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i
przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

794,7 m2 794,700

RAZEM 794,700

4
d.1

KNR 2-31
0815-06
analogia

D-
01.02.
04

Rozbiórka faktur integracyjnych -  DO PONOWNEGO
UŁOŻENIA - ODZYSK 90%

m2

4,8 m2 4,800

RAZEM 4,800

5
d.1

KNR 2-31
0805-04

D-
01.02.
04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej 9/11 na podsypce
cementowo-piaskowej- ODZYSK 100% Z WYWOZEM
NA BAZĘ MATERIAŁOWĄ ZDM UL. ENERGETYCZNA
4- TRANSPORT KOSTKI NALEZY DOLICZYĆ W
OSOBNEJ POZYCJI

m2

2,15 m2 2,150

RAZEM 2,150

6
d.1

KNR 2-31
0804-06

D-
01.02.
04

Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o
wysokości 16-20 cm- na wjazdach - odzysk 100%

m2

37,8 m2 37,800

RAZEM 37,800

7
d.1

KNR 4-04
1104-02
1104-03
analogia

Załadunek i Transport brukowca na bazę
materiałową ZDM ul. Energetyczna 4 Poznań

t

16 t 16,000

RAZEM 16,000

8
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze
na zmianę roboczą przez 3 samochody
samowyładowcze

m3

1,5 * (poz.2 + poz.3 * 0,05 + poz.4 * 10% * 0,05) m3 85,139

RAZEM 85,139

9
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

poz.11 m3 35,000

RAZEM 35,000

10
d.1

KNR 4-04
1104-02
1104-03
analogia

Załadunek i Transport KOSTKI GRANITOWEJ
9/11na bazę materiałową ZDM ul. Energetyczna 4
Poznań

t

0,5 t 0,500

RAZEM 0,500
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Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11
d.1

KNR 4-04
1104-02
1104-03
analogia

Załadunek i Transport krawęzników kamiennych na
bazę materiałową ZDM ul. Energetyczna 4 Poznań

t

35 t 35,000

RAZEM 35,000

2 ROBOTY ZIEMNE

12
d.2

KNR 2-01
0206-02
0214-01

D-
02.00.
00

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III
z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km

m3

200 m3 200,000

RAZEM 200,000

3 ELEMENTY ULIC

13
d.3

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową(obrzeża mis na zieleń)

m

55,8 m 55,800

RAZEM 55,800

14
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod onrzeża betonowa zwykła m3

2,23 m3 2,230

RAZEM 2,230

15
d.3

KNR 2-31
0402-04

D-
08.01.
02a

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.2 m3 17,000

RAZEM 17,000

16
d.3

KNR 2-31
0404-04

D-
08.01.
02a

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35
cm na podsypce cementowo-piaskowej- Z ODZYSKU

m

poz.1 m 185,000

RAZEM 185,000

17
d.3

KNR 4-04
1104-02
1104-03
analogia

Załadunek i Transport krawęzników kamiennych z
bazy materiałowej ZDM ul. Energetyczna 4 Poznań
do miejsca wbudowania

t

35 t 35,000

RAZEM 35,000

4 PODBUDOWY

18
d.4

KNR 2-31
0103-04

D.04.0
1.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV

m2

832,05 m2 832,050

RAZEM 832,050

19
d.4

KNR 2-31
0109-03
0109-04

D.04.0
6.01

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm- BETON C8/10

m2

781,93 m2 781,930

RAZEM 781,930

20
d.4

KNR 2-31
0109-03
0109-04

D.04.0
6.01

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 15 cm- BETON C12/15

m2

50,12 m2 50,120

RAZEM 50,120

21
d.4

KNR 2-31
0118-01

D.04.0
6.01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy
z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego
cementem

m2

poz.19 + poz.20 m2 832,050
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RAZEM 832,050

5 NAWIERZCHNIE

22
d.5

KNR 2-31
0302-05
z.o. 2.12.
9901-05

D-
05.03.
01

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej szara
9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

(92,45 + 367,22) - 48,26 m2 411,410

RAZEM 411,410

23
d.5 kalk.

własna

Szplitowanie grysem kostki granitowej m2

poz.22 m2 411,410

RAZEM 411,410

24
d.5

KNR 2-31
0502-08

D-
05.03.
01

Chodniki z płyt kamiennych staroużytecznych - cięte
płomieniowane z Magazynu ZDM ul. Energetyczna 4
( transport płyt doliczany w osobnej pozycji ) cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m2

367,58 m2 367,580

RAZEM 367,580

25
d.5

KNR 4-04
1104-02
1104-03
analogia

Załadunek i Transport płyt kamiennych z bazy
materiałowej ZDM ul. Energetyczna 4 Poznań do
miejsca wbudowania

t

137,84 t 137,840

RAZEM 137,840

26
d.5

KNR 2-31
0502-03

D-
08.02.
00

Faktury integracyjne - ostrzegawcze-2,58 i
naprowadzające -2,22 - 10% NOWEGO MATERIAŁU

m2

poz.4 m2 4,800

RAZEM 4,800

6 ROBOTY INNE

27
d.6 analiza

indywidualn
a

Demontaż i ponowny montaż słupków stalowych szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

28
d.6

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

29
d.6

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych

szt.

11 szt. 11,000

RAZEM 11,000

30
d.6 analiza

indywidualn
a

Wymiana pokrywy komory szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

31
d.6

Obróbka świetlików wraz z kratką- w tym 1 szt kratki
wejściowej

szt

17 szt 17,000

RAZEM 17,000
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32
d.6

wg
wytycz
nych
zał do
SWZ

Zakup i rozplantowanie ziemi urodzajnej w
projektowanych  misach  - warstwa miąższości 30
cm  (48,26m2 misa*0,3 m=14,48m3) parametry ziemi
urodzajnej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego)

14,48 14,480

RAZEM 14,480
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS:

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1

KNR 2-31
0813-06

Rozebranie krawężników kamiennych
20x35 cm na podsypce
cementowo-piaskowej- ODZYSK 100%
DO PONOWNEGO WBUDOWANIA

m 185,000

2
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 17,000

3
d.1

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników, wysepek
przystankowych i przejść dla pieszych z
płyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 794,700

4
d.1

KNR 2-31
0815-06
analogia

Rozbiórka faktur integracyjnych -  DO
PONOWNEGO UŁOŻENIA - ODZYSK
90%

m2 4,800

5
d.1

KNR 2-31
0805-04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki
kamiennej nieregularnej 9/11 na
podsypce cementowo-piaskowej-
ODZYSK 100% Z WYWOZEM NA BAZĘ
MATERIAŁOWĄ ZDM UL.
ENERGETYCZNA 4- TRANSPORT
KOSTKI NALEZY DOLICZYĆ W
OSOBNEJ POZYCJI

m2 2,150

6
d.1

KNR 2-31
0804-06

Ręczne rozebranie nawierzchni z
brukowca o wysokości 16-20 cm- na
wjazdach - odzysk 100%

m2 37,800

7
d.1

KNR 4-04
1104-02
1104-03
analogia

Załadunek i Transport brukowca na bazę
materiałową ZDM ul. Energetyczna 4
Poznań

t 16,000

8
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką
przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3
samochody samowyładowcze

m3 1,5 * (poz.2 +
poz.3 * 0,05

+ poz.4 *
10% * 0,05) =

85,139

9
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 10 km

m3 poz.11 =
35,000

10
d.1

KNR 4-04
1104-02
1104-03
analogia

Załadunek i Transport KOSTKI
GRANITOWEJ 9/11na bazę materiałową
ZDM ul. Energetyczna 4 Poznań

t 0,500

11
d.1

KNR 4-04
1104-02
1104-03
analogia

Załadunek i Transport krawęzników
kamiennych na bazę materiałową ZDM
ul. Energetyczna 4 Poznań

t 35,000

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2 ROBOTY ZIEMNE

12
d.2

KNR 2-01
0206-02
0214-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na
odległość 15 km

m3 200,000

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE

3 ELEMENTY ULIC

13
d.3

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm
na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową(obrzeża mis
na zieleń)

m 55,800

14
d.3

KNR 2-31
0402-03

Ława pod onrzeża betonowa zwykła m3 2,230

15
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 poz.2 =
17,000

- 6 -
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
16

d.3
KNR 2-31
0404-04

Krawężniki kamienne wystające o
wymiarach 20x35 cm na podsypce
cementowo-piaskowej- Z ODZYSKU

m poz.1 =
185,000

17
d.3

KNR 4-04
1104-02
1104-03
analogia

Załadunek i Transport krawęzników
kamiennych z bazy materiałowej ZDM ul.
Energetyczna 4 Poznań do miejsca
wbudowania

t 35,000

Razem dział: ELEMENTY ULIC

4 PODBUDOWY

18
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 832,050

19
d.4

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm-
BETON C8/10

m2 781,930

20
d.4

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji -
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm-
BETON C12/15

m2 50,120

21
d.4

KNR 2-31
0118-01

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą
podbudowy z mieszanki betonowej i z
gruntu stabilizowanego cementem

m2 poz.19 +
poz.20 =
832,050

Razem dział: PODBUDOWY

5 NAWIERZCHNIE

22
d.5

KNR 2-31
0302-05
z.o. 2.12.
9901-05

Nawierzchnia z kostki kamiennej
nieregularnej szara 9/11 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 (92,45 +
367,22) -

48,26 =
411,410

23
d.5 kalk.

własna

Szplitowanie grysem kostki granitowej m2 poz.22 =
411,410

24
d.5

KNR 2-31
0502-08

Chodniki z płyt kamiennych
staroużytecznych - cięte płomieniowane z
Magazynu ZDM ul. Energetyczna 4  (
transport płyt doliczany w osobnej
pozycji ) cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m2 367,580

25
d.5

KNR 4-04
1104-02
1104-03
analogia

Załadunek i Transport płyt kamiennych
z bazy materiałowej ZDM ul.
Energetyczna 4 Poznań do miejsca
wbudowania

t 137,840

26
d.5

KNR 2-31
0502-03

Faktury integracyjne - ostrzegawcze-2,58
i naprowadzające -2,22 - 10% NOWEGO
MATERIAŁU

m2 poz.4 = 4,800

Razem dział: NAWIERZCHNIE

6 ROBOTY INNE

27
d.6 analiza

indywidualn
a

Demontaż i ponowny montaż słupków
stalowych

szt 2,000

28
d.6

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek
telefonicznych

szt. 8,000

29
d.6

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla
zaworów wodociągowych i gazowych

szt. 11,000

30
d.6 analiza

indywidualn
a

Wymiana pokrywy komory szt. 2,000

31
d.6

Obróbka świetlików wraz z kratką- w
tym 1 szt kratki wejściowej

szt 17,000
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
32

d.6
Zakup i rozplantowanie ziemi urodzajnej
w projektowanych  misach  - warstwa
miąższości 30 cm  (48,26m2 misa*0,3
m=14,48m3) parametry ziemi urodzajnej
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego)

14,480

Razem dział: ROBOTY INNE

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej- ODZYSK 100% DO PONOWNEGO WBUDOWANIA
	Obmiar: <edit>185</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>794,7</edit>

	Pozycja: Rozbiórka faktur integracyjnych -  DO PONOWNEGO UŁOŻENIA - ODZYSK 90%
	Obmiar: <edit>4,8</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej- ODZYSK 100% Z WYWOZEM NA BAZĘ MATERIAŁOWĄ ZDM UL. ENERGETYCZNA 4- TRANSPORT KOSTKI NALEZY DOLICZYĆ W OSOBNEJ POZYCJI
	Obmiar: <edit>2,15</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20 cm- na wjazdach - odzysk 100%
	Obmiar: <edit>37,8</edit>

	Pozycja: Załadunek i Transport brukowca na bazę materiałową ZDM ul. Energetyczna 4 Poznań
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	Obmiar: <edit>1,5 * (poz.2 + poz.3 * 0,05 + poz.4 * 10% * 0,05)</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Załadunek i Transport KOSTKI GRANITOWEJ 9/11na bazę materiałową ZDM ul. Energetyczna 4 Poznań
	Obmiar: <edit>0,5</edit>

	Pozycja: Załadunek i Transport krawęzników kamiennych na bazę materiałową ZDM ul. Energetyczna 4 Poznań
	Obmiar: <edit>35</edit>


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km
	Obmiar: <edit>200</edit>


	Dział:ELEMENTY ULIC 
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową(obrzeża mis na zieleń)
	Obmiar: <edit>55,8</edit>

	Pozycja: Ława pod onrzeża betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>2,23</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>

	Pozycja: Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej- Z ODZYSKU
	Obmiar: <edit>poz.1</edit>

	Pozycja: Załadunek i Transport krawęzników kamiennych z bazy materiałowej ZDM ul. Energetyczna 4 Poznań do miejsca wbudowania
	Obmiar: <edit>35</edit>


	Dział:PODBUDOWY
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>832,05</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- BETON C8/10
	Obmiar: <edit>781,93</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm- BETON C12/15
	Obmiar: <edit>50,12</edit>

	Pozycja: Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
	Obmiar: <edit>poz.19 + poz.20</edit>


	Dział:NAWIERZCHNIE
	Pozycja: Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej szara 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>(92,45 + 367,22) - 48,26</edit>

	Pozycja: Szplitowanie grysem kostki granitowej
	Obmiar: <edit>poz.22</edit>

	Pozycja: Chodniki z płyt kamiennych staroużytecznych - cięte płomieniowane z Magazynu ZDM ul. Energetyczna 4  ( transport płyt doliczany w osobnej pozycji ) cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>367,58</edit>

	Pozycja: Załadunek i Transport płyt kamiennych z bazy materiałowej ZDM ul. Energetyczna 4 Poznań do miejsca wbudowania
	Obmiar: <edit>137,84</edit>

	Pozycja: Faktury integracyjne - ostrzegawcze-2,58 i naprowadzające -2,22 - 10% NOWEGO MATERIAŁU
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>


	Dział:ROBOTY INNE
	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż słupków stalowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Wymiana pokrywy komory
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Obróbka świetlików wraz z kratką- w tym 1 szt kratki wejściowej
	Obmiar: <edit>17</edit>

	Pozycja: Zakup i rozplantowanie ziemi urodzajnej w projektowanych  misach  - warstwa miąższości 30 cm  (48,26m2 misa*0,3 m=14,48m3) parametry ziemi urodzajnej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego)
	Obmiar: <edit>14,48</edit>
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