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»Remont pomieszczen 91 i 93 w budynku nr 11 na terenie siedziby KWP
w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 109 w ramach ich dostosowania dla potrzeb CBZC wraz
remontem istniejqcych chodnikéw i wykonaniem placu wielofunkcyjnego/chodnika przy
budynku nr 11 oraz wykonaniem otworu drzwiowego w budynku nr 11 i poszerzeniem
istniejgcych otworéw drzwiowych w budynku nr 13”
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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania polegajgcego na
remoncie pomieszczen 91 i 93 w budynku nr 11 na terenie siedziby KWP w Krakowie przy ulicy
Mogilskiej 109 w ramach ich dostosowania dla potrzeb CBZC wraz remontem istniejgcych
chodnikéw i wykonaniem placu wielofunkcyjnego/chodnika przy budynku nr 11 oraz
wykonaniem otworu drzwiowego w budynku nr 11 i poszerzeniem istniejgcych otwordw
drzwiowych w budynku nr 13.

1.1 Dane podstawowe:

Nazwa zadania — ,,Remont pomieszczen 91 i 93 w budynku nr 11 na terenie siedziby KWP
w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 109 w ramach ich dostosowania dla potrzeb CBZC wraz
remontem istniejgcych chodnikéw i wykonaniem placu wielofunkcyjnego/chodnika przy
budynku nr 11 oraz wykonaniem otworu drzwiowego w budynku nr 11 i poszerzeniem
istniejgcych otworéw drzwiowych w budynku nr 13”,

1.2 Lokalizacja:

Budynek nr 11 i 13 zlokalizowany jest w zachodniej cze$ci dziatki ewidencyjnej nr 31/3, obr. 16
Srédmiescie, miasto Krakéw, ul. Mogilska 109, 31-571.

1.3 Podstawy prawne:

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdiniejszymi
zmianami), ‘

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi
zmianami), ' , '

- Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy — rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnejz dnia 28 sierpnia z 2003 . (Dz. U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

- Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego — rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1690 z pdzniejszymi zmianami).

2. Opis stanu istniejgcego budynku nr 11i 13

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek objety niniejszym opracowaniem stanowi
w catosci dziatka ewidencyjna nr 31/3 obreb 16 Krakéw Srédmiescie o powierzchni 9.5095 ha
objeta ksiegg wieczystg KW nr KR1P/000/91308/8 stanowigca wtasnos¢ Skarbu Parstwa
i bedgca w trwatym zarzadzie Komendy Wojewddzkiej Policji w Krakowie ul Mogilska 109.

Budynek nr 11 jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, zbudowanym
w ksztatcie litery E, wybudowanym w 1905 r. Budynek jest obiektem murowanym z cegty petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym
grubosci ok. 1 ¢cm. Budynek jest po termomodernizacji, ktéra zakonczyta sie w 2018 r.
Wykonano nowe pokrycie dachu, wymieniono stolarke zewnetrzng drzwi i okien, wykonano



izolacje pionowg Scian fundamentowych i termoizolacje scian budynku, budynek otynkowano
i pomalowano. Wymieniono catg instalacje centralnego ogrzewania wraz z osprzetem.

Budynek nr 13 jest obiektem jednokondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym, zbudowany
w ksztatcie prostokata w 1905 r. Budynek jest obiektem murowanym z cegty petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej obustronnie tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym grubosci ok.
1 cm. Budynek jest po termomodernizacji, ktéra zakoriczyta sie w 2019 r. i jest objety 60 —
miesieczng gwarancjg. Wykonano nowe pokrycie dachu, wymieniono stolarke zewnetrzng
drzwi i okien, wykonano izolacje pionowa S$cian fundamentowych i termoizolacje $cian
budynku, budynek otynkowano i pomalowano. Wymieniono catg instalacje centralnego
ogrzewania wraz z osprzetem.

Budynek nr 11 i 13 jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw pod nr pozycji 3604 jako (wraz
z pozostatymi piecioma budynkami parterowymi siedziby KWP w Krakowie) jako ,zespdt
dawnych koszar artylerii”.

2.1 Dane charakterystyczne obiektow
Budynek nr 11

Powierzchnia zabudowy — 1131,00 m?
Powierzchnia uzytkowa — 902,20 m?
Kubatura — 5690,00 m3

Wysokos¢ budynku — 8,15 m
Szeroko$¢ budynku — 27,87 m
Dtugosc budynku — 63,88 m

Budynek nr 13

Powierzchnia zabudowy — 399,53 m?
Powierzchnia uzytkowa — 310,70 m?
Kubatura — 1649,00 m?3

Wysokos¢ budynku — 8,15 m
Szerokos¢ budynku — 11,36 m
Dtugos¢ budynku — 35,17 m

2.2 Opis konstrukcji obiektéw

Budynek nr 11 jest to obiekt murowany z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapiennej.
Sciany zewnetrzne grubosci ok. 50 c¢cm ocieplone styropianem o gr. 11 cm. Sciany
fundamentowe murowane z cegty o gr. 50 cm ocieplone izolacjg przeciwwilgociows i termiczng
wykonang z piany natryskowej zamknietokomadrkowej. Strop nad parterem drewniany oparty
na zewnetrznych i wewnetrznych, ocieplony warstwg wefny mineralnej o gr. 20 cm. Dach



o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — krokwiowej oraz jetkowej kryty dachdwka ceramiczng
zaktadkowsa. Stolarka okienna PCV, drzwiowa aluminiowa ocieplona wymieniona w roku 2018.

Budynek nr 13 jest to obiekt murowany z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej.
Sciany zewnetrzne grubosici ok. 50 cm ocieplone styropianem o gr. 11 cm. Sciany
fundamentowe murowane z cegty o gr. 50 cm ocieplone izolacjg przeciwwilgociowg i termiczng
wykonang z piany natryskowej zamknietokomadrkowej. Strop nad parterem drewniany oparty
na zewnetrznych i wewnetrznych, ocieplony warstwg wetny mineralnej o gr. 20 cm oraz nad
parterem wystepuje strop odcinkowy na belkach stalowych . Dach o konstrukcji drewnianej
ptatwiowo — krokwiowe] oraz jetkowej kryty dachdéwka ceramiczng zaktadkows. Stolarka
okienna PCV, drzwiowa aluminiowa ocieplona wymieniona w roku 2019.

2.3 Istniejgce instalacje

Budynek nr 11 posiada istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania wykonang w 2018 r,,
ztozong z rur stalowych. W pomieszczeniach wystepuja grzejniki stalowe ptytowe
zamontowane w 2018 roku. W budynku wystepuje instalacja kanalizacyjna — rury zeliwne,
wodna - rury stalowe ocynkowane i elektryczna wykonana w latach 50.

Budynek nr 13 posiada istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania wykonang w 2019 r,,
ztozong z rur stalowych. W pomieszczeniach wystepuja grzejniki stalowe ptytowe
zamontowane w 2019 roku. W budynku wystepuje instalacja kanalizacyjna — rury zeliwne,
wodna — rury stalowe ocynkowane i elektryczna wykonana w latach 50.

2.4 Charakterystyka pomieszcze nr 91 i 93 w budynku nr 11

Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg w pétnocno — zachodniej czesci
budynku nr 11.

Pomieszczenie nr 91

Dtugos$é pomieszczenia — 13,24 m
Szeroko$é pomieszczenia— 6,15 m
Powierzchnia uzytkowa — 81,44 m?
Wysokos¢ pomieszczenia — 3,50 m
Istniejgce wyposazenie — grzejniki — szt. 5

Do pomieszczenia prowadzg drzwi z ogdlnodostepnego korytarza, w pomieszczeniu znajduje 3
okna wychodzgce na zachdd i 2 okna wychodzace na pdétnoc. W pomieszczeniu wystepuje
wentylacja grawitacyjna.

Pomieszczenie nr 93
Dtugos¢ pomieszczenia — 7,90 m
Szerokos$¢ pomieszczenia—2,95 m

Powierzchnia uzytkowa — 23,30 m?



Wysokos¢ pomieszczenia — 3,50 m
Istniejace wyposazenie — grzejnik — szt. 2

Do pomieszczenia prowadzg drzwi z ogdlnodostepnego korytarza, w pomieszczeniu znajdujg
sie 2 okno wychodzace na wschod. Pomieszczenie nr 93 jest pomieszczeniem przechodnim
i sgsiaduje z pomieszczeniem nr 92. W pomieszczeniu wystepuje wentylacja grawitacyjna.

Szczegotowa inwentaryzacja stanu istniejgcego wg zatacznika nr 1.
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Fot.nri1- pomieszczenie nr 91



Fot. nr 2 — pomieszczenie nr 93

3. Opis planowanego zadania inwestycyjnego:

W ramach przedmiotowego zadania priewiduje sie wykonanie remontu pomieszczed nr 91
i 93 znajdujgcych sie w budynku nr 11; wykonanie drzwi zewnetrznych w budynku nr 11 wraz
z remontem istniejacych chodnikdw i wykonaniem placu wielofunkcyjnego/chodnika przy
budynku nr 11 i poszerzeniem istniejacych otwordw drzwiowych w budynku nr 13. Planowane
zadanie inwestycyjne podzielono na cztery zadania.

Zadanie nr 1 - remont pomieszczer nr 91 i 93, w ramach ktérego przewiduje sie wykonanie
sufitu podwieszonego, malowanie $cian z wyréwnaniem podtoza, potozenie nowej wyktadziny
PCV z wyréwnaniem podtoza, wykonanie nowego podziatu funkcjonalnego za pomocg sScianek
dziatowych w systemie GK. Przewiduje sie w w/w pomieszczeniach demontaz istniejgcej
instalacji elektrycznej, istniejgcego oswietlenia i wykonanie nowej instalacji elektrycznej,
oswietleniowej i sieciowej zgodnie z wytycznymi uzytkownika oraz wykonanie instalacji
klimatyzacji wraz z montazem urzadzen.

W ramach zadania nr 1 przewiduje sie zabezpieczenie drewnianej konstrukcji stropu
przeciwpozarowo w pomieszczeniach nr 91193 w budynku nr 11.

Zadanie nr 2 - wykonanie otworu drzwiowego w budynku nr 11, w ramach zadania nalezy
wykona¢ otwdr drzwiowy i osadzi¢ drzwi zewnetrzne w miejscu wystepowania istniejgcego



okna. Wykonanie otworu drzwiowego i osadzenie nowej stolarki drzwiowej wykona¢ zgodnie
z wytycznymi.

Zadnie nr 3 - wykonanie poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych w budynku nr 13
i osadzenie drzwi zewnetrznych. Wykonanie poszerzenia otwordw drzwiowych i osadzenie
nowej stolarki drzwiowej wykonac zgodnie z wytycznymi.

Zadanie nr 4 - wykonanie placu wielofunkcyjnego/chodnika przy budynku nr 11 i remoncie
istniejgcych chodnikéw prowadzacych do istniejgcych wejs¢ do budynku nr 11. Wykonanie
remontu istniejgcych chodnikédw i placu wielofunkcyjnego oraz nowego chodnika jako
projektowane dojscie do projektowanego dodatkowego wejscia do budynku wykonaé zgodnie
z wytycznymi.

4. Opis prac remontowych w pomieszczeniach nr 91i 93
4.1 Prace demontazowe i rozbiérkowe

- demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych,

- demontaz okfadzin drewnianych $cian,

- demontaz stolarki drzwiowej,

- demontaz instalacji elektrycznej wraz osprzetem,
- demontaz istniejgcych posadzek,

. skucie tynkow sufitu,

- wywiezienie gruzu i odpaddow demontazowych,

- wywiezienie ztomu z demontazu,

Uwaga:

1. Zamawiajgcy przewiduje udostepnienie pomieszczen w celu dokonania wizji lokalnej
i witasnej oceny zakresu prac.

4.2 Opis zakresu prac remontowych i standardu wykonczenia pomieszczen

Przewiduje sie wykonanie remontu pomieszczert nr 91 i 93 wraz z przebudowg instalac;ji
elektrycznej, oswietleniowe] i wykonanie instalacji sieciowej z nowg aranzacjg pomieszczen
wraz z dostosowaniem dla potrzeb CBZC. Zamawiajacy wymaga stonowanej kolorystyki
pomieszczen (biel, szaros¢). W ramach remontu przewiduje sie wykonanie sali szkolen oraz
dwodch pomieszczen biurowych. Drzwi do pomieszczenia nr 91 oraz do pomieszczenia nr 92
bedg wyposazone w samozamykacz oraz kontrole dostepu. W ramach remontu pomieszczenia
nr 93 otrzymamy dwa pomieszczenia biurowe przechodnie z zapewnieniem dostepu do
istniejgcego pomieszczenia nr 92. Przewiduje sie wykonanie wygtuszenia istniejgcej scianki
pomieszczenia nr 92 od projektowanego pomieszczenia biurowego poprzez zastosowanie
pianki akustycznej 140kg/m? oraz wymiane istniejacych drzwi na drzwi p.poz min EI30 oraz
o izolacyjnosci akustycznej min. 42 dB. Scianke dzialowg wykonaé w odpornoéci ognhiowe;j
El15.



Powyzisze pomieszczenia winny by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, przepisami higieniczno — sanitarnymi i BHP.

Uwaga:

1. Realizacja zadan remontowych w oparciu o projekt techniczny wielobranzowy
sporzadzony przez uprawnione osoby z uprawnieniami w danej specjalnosci bez ograniczen.

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu rozwigzania projektowe i wizualizacje
remontowanych pomieszczen z uwzglednieniem wybranych materiatéw wykonczeniowych,
osprzetu i kolorystyki w formie projektu technicznego wielobranzowego do akceptacji.

3. Wykonawca przystepuje do realizacji zadania remontowego po pozytywnej akceptacji
przedstawionych rozwigzan projektowych Zamawiajgcemu.

4. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy biezgcego uzgadniania i wspétpracy.

5. Nie dopuszcza sie sytuacji, aby w zakresie doboru materiatow i kornicowego efektu
estetycznego Wykonawca bezkrytycznie i bezpodstawnie narzucat Zamawiajgcemu swoje
rozwigzania projektowe bez jego akceptacji.

6. Réznice w stosunku do zatozerh Zamawiajgcego bedg wymagac¢ uzasadnienia technicznego
/ technologicznego lub wynikajgcego z przepiséw obowigzujgcego prawa.

7. Zataczniki okreslajgce zakres robét w danej branzy stanowig materiat pomocniczy dla
okreslenia rzeczywistego zakresu rob6t remontowych.

4.2.1 Prace instalacyjne

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje elektryczng, strukturalng
w pomieszczeniach 91 oraz 93 wraz z rozdzielniami oraz zasilaniem urzadzen instalacji
zwigzanych z pomieszczeniami w tym klimatyzacji. Zaprojektowanie klimatyzacji i udroznienie
istniejgcej wentylacji grawitacyjnej.

a) Instalacje elektryczne

- ilosci i rodzaje gniazd jakie nalezy zabudowaé¢ w pomieszczeniach pokazano na rysunkach
stanowigcych zatacznik do niniejszego dokumentu. Przy kazdym stanowisku biurowym
powinno znajdowac sie nastepujaca ilos¢ gniazd tj. 4xLAN, 4xR2/1, 1xRK/1. Catos¢ instalacji
nalezy wykona¢ w kanatach instalacyjnych systemowych umozliwiajgcych montaz osprzetu
modutowego w systemie 45mm. Rozprowadzenie catosci instalacji wykonywa¢ w kanatach
instalacyjnych, a w przypadku prowadzenia instalacji nad sufitem podwieszanym w korytach
perforowanych. Nalezy stosowa¢ niezalezne koryta dla instalacji elektrycznych i logicznych
w przypadku stosowania koryt metalowych oraz kanaty dzielone dla instalacji uktadanych na
Scianach. Instalacje do florboxdéw prowadzi¢ w niezaleznych rurach podposadzkowych.

- do zasilania instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowac
i wykona¢ rozdzielnice elektryczng ogdlng oznaczenie R2 oraz gwarantowang RK. Rozdzielnice
nalezy wykona¢ jako wolnostojacg szafe przyscienng zlokalizowang w korytarzu przy
remontowanych pomieszczeniach. Zasilanie rozdzielnicy R2 nalezy wyprowadzic z rozdzielnicy



gtdwnej budynku z wolnej podstawy bezpiecznikowej 22x58. WLZ do rozdzielnicy nalezy
wykonac kablem N2XH 5x 16mm2 prowadzonym w rurze instalacyjnej na Scianie korytarza.

- rozdzielnice gwarantowang RK nalezy zasila¢ z gtéwnej rozdzielnicy gwarantowanej
w serwerowni. Rozdzielnica posiada wolny odptyw w postaci podstawy bezpiecznikowej.
Do szafy doprowadzi¢ WLZ kablem N2XH o przekroju nie mniejszym niz 5x6mm?2.

- szyny PE rozdzielnic R2 i RK nalezy dodatkowo uziemi¢. W tym celu nalezy wykona¢ uziom
szpilkowy o rezystancji <10 Ohm w zielencu przed budynkiem.

- do zabezpieczania obwodéw gniazd nalezy stosowaé wytgczniki rdznicowo-pragdowe
o charakterystyce A, zintegrowane z wytgcznikami nadpragdowymi.

- instalacje oswietleniowg nalezy dobezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowo- prgdowym

- do oswietlenia nalezy stosowa oprawy led zapewniajgce osSwietlenie wymagane przez
przepisy, nie mniej niz 500Ix. Oswietlenie w pomieszczeniu 91 powinno by¢ pogrupowane
w strefy oswietleniowe na minimum 4 obwody.

- nalezy zaprojektowac i wykonaé zasilanie jednostek klimatyzacyjnych zabudowywanych
w ramach zadana. Zasilanie nalezy wykona¢ z rozdizelnicy R2. '

- nalezy przygotowac trasy pod okablowanie instalacji gtosnikowej do 6 sztuk gtosnikdw.
Okablowanie nalezy sprowadzi¢ do szafy multimedialnej w pomieszczeniu 91. '

- nalezy przygotowac trasy pod okablowanie multimedialne skretkg kat 5e pomiedzy gniazdami
LAN/HDMI przy telewizorach i rzutniku a szafg multimedialna.

- nalezy wykona¢ panel sterowania klimatyzacjg oraz oswietleniem przy wejsciu do sali 91.
Mozliwe jest zintegrowanie sterowania oswietleniem, klimatyzacjg i multimediami w jednym
panelu lub wykonanie niezaleznych sterowan dla kazdej instalacji.

- nalezy wykona¢ zasilanie do wszystkich urzadzer multimedialnych w pomieszczeniach w tym
dla rzutnika, ekranu, szafy multimedialnej, telewizoréw, wzmacniacza i przedzmacniacza.

- na catos¢ instalacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projektowa. Dokumentacja przed
realizacjg podléga akceptacji zamawiajgcego w zakresie zgodnosci z zapisami niniejszego PFU.
Dokumentacja musi by¢ sporzgdzona przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej.

b) instalacje strukturalne
- pozostawienie instalacji strukturalnej przechodzgcej przez pomieszczenie nr 93,

- wykonanie instalacji strukturalnej z kazdego stanowiska biurowego (szt. 15 +4)
poprowadzonej do istniejgcej szafy typ Rack 19’ umieszczonej w pomieszczeniu nr 92, ktére
zlokalizowane jest obok pomieszczenia nr 91 93,

- wykonanie dodatkowej instalacji pod UPS z kazdego stanowiska biurowego (szt. 15 + 4)

- wykonanie okablowania strukturalnego w kat. 6A lub wyzszej,
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- zakonczenie okablowania strukturalnego na patch panelach typu keyston w istniejgcej juz
szafie typ Rack 19/,

- wykonanie niezbedne przewiertow scian,

- wykonanie instalacji koryt kablowych z przewidziang rezerwg na rozbudowe min. 30%, a gdzie
to mozliwe poprowadzi¢ okablowanie strukturalne w suficie podwieszanym na drabinkach
kablowych,

- wykonanie montazu gniazd sieciowych na modutach typu keyston- ilos¢ gniazd sieciowych
w uzgodnieniu z uzytkownikiem korncowym,

- wykonanie pomiaréw wykonanej instalacji sieciowej,

- wykonanie niezbednych uzgodnienn co do przebiegu tras kablowych z uzytkownikiem
koricowym,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z zawartymi pomiarami wykonanej instalacji
sieciowej.

Dostarczony i zainstalowany przez wykonawce materiat musi by¢ fabrycznie nowy,
wyprodukowany nie wczesniej niz 2 lata od daty dostarczenia Zamawiajgcemu i wolny od wad.

c) Instalacja wentylacyjna

- wykohanie/udroinienie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach nr 91 i 93
z wyprowadzeniem kanatéw wentylacyjnych ponad dach.

d) Klimatyzacja

1. Dostawa i montaz 2 szt. klimatyzatordw typu Split o tgcznej mocy 16 KW ( kazda jednostka
wewnetrzna kasetonowa, inwerterowa o nominalnej mocy min 8,0 kW).

2. Wykonanie:

- instalacji chtodniczej wraz z izolacjg od jednostek wewnetrznych kasetonowych do jednostek
zewnetrznych ,

-instalacji elektrycznej zasilajgcej jednostki zewnetrzne od istniejgcej tablicy rozdzielczej, wraz
z instalacjg sterowania jednostkami zewnetrznymi.

- jesli zajdzie taka koniecznosé — rozbudowa istniejacej tablicy rozdzielczej o dodatkowe pole
w celu wyprowadzenia obwodu zasilajacego dobudowywany system klimatyzacji,

- instalacji kanalizacyjnej odprowadzania skroplin z jednostek wewnetrznych kasetonowych
wraz z jej zasyfonowaniem do najblizszego pionu kanalizacyjnego (na ile istnieje mozliwos¢
w uktadzie grawitacyjnym), a jesli to bedzie niemozliwe nalezy zastosowac pompke skroplin.

- dostawy, montazu i uruchomienia urzadzen klimatyzacyjnych, uzupetnienie czynnika
chtodniczego, wykonanie préby szczelnosci, wykonanie pomiaréw opornosci izolacji,
skutecznosci zerowania, przedfoienia dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.
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protokoty z préb i pomiardw, instrukcje obstugi, DTR oraz rysunki przedstawiajgce lokalizacje
urzadzen wraz z przebiegiem instalacji.

Wymagane s urzgdzenia fabrycznie nowe wyprodukowane nie wczesniej niz 2023 r.

Zakres mocy w chtodzeniu min. 2,8 kW — 10 kW
Zakres mocy w grzaniu min. 3,0 kW — 12 kW
SEER min. 6,7

SCOP min. 4,3

Zakres pracy chtodzenia od—15st.C —465st.C
Zakres pracy grzanie od—-15st.C—24st. C
Poziom cisnienia akustycznego Min 40 db

Czynnik roboczy R32

4.2.2 Prace budowlano — remontowe i wykoniczeniowe
a) Sciany, posadzki i sufity

- wykonanie nowych $cian dziatowych w systemie GK gr. 12 cm. Scianke dziatowg wykona¢
w odpornosci ogniowej E | 15;

- wykonanie nowych warstw posadzki wraz z izolacjg cieplng i przeciwwilgociowa
w remontowanych pomieszczeniach;

- wykonanie wylewki samopoziomujacej,

- utozenie wyktadziny rolowanej, zgrzewanej PCV z wywijanym cokolikiem gr. min. 2 mm
w kolorze szarym o nastepujgcych parametrach technicznych:

Typ produktu wg ISO Homogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW
Zawartos$é spoiwa Typ |

Klasyfikacja obiektowa 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Klasyfikacja przemystowa 43 Intensywne natezenie ruchu
Zabezpieczenie powierzchni PUR Reinforced

Grubos¢ catkowita 2 mm

Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2 mm

Klasa reakcji na ogien Bfl-s1

Antyposlizgowos¢ Klasa DS (i 2 0,30)

Antyposlizgowos¢ R10

Zwijanie pod wptywem ciepta | £ |8] mm

Oddziatywanie kotek krzeset | Brak uszkodzen

Odpornos¢ na swiatto 27

- montowanie metalowych listew progowych;
- wykonanie szpachlowania catych powierzchni $cian;

- gruntowanie powierzchni przeznaczonych pod powtoki malarskie;
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- wykonanie malowania Scian i sufitu podwieszonego emulsjg lateksowa przeznaczong do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w kolorach jasnych;

- wykonanie zabezpieczenia grzybobdjczego i ognioochronnego istniejgcych elementéw
drewnianych konstrukcji stropu;

- wykonanie zabezpieczenia od spodu istniejgcej konstrukcji drewnianej stropu ptytami
2 X GKF 12,5 mm;

- wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych przeznaczonych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi w kolorach jasnych;

b) Drzwi i otwory

- osadzenie drzwi o szer. 100 cm p.poz EI30 i izolacyjnosci akustycznej min. 42 dB — 1 szt. oraz
osadzenie drzwi o szerokosci 100 cm i 90 cm — 3 szt. zakupionych przez Zamawiajgcego;

- zamurowanie otwordw drzwiowych po demontazu stolarki drzwiowej;
- wykonanie obrébki szpalet w miejscu osadzenia nowej stolarki drzwiowej.
4.2.3 Prace montazowe, wyposaZenie pomieszczen

- montaz 2 szt. jednostek wewnetrznych - klimatyzatory typu Split, (jednostka wewnetrzna
kasetonowa, inwerterowa),

- montaz 2 szt. jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw jako stojgce na zewnatrz budynku we
wskazanym miejscu przez Zamawiajgcego,

- montaz Floorbox (szt. 3),

~ Zakres prac montazowych i wyposazenia remontowanych pomieszczeri nie dotycza montazu
ponizszych urzadzen zakupionych przez Zamawiajgcego tj.:

- montaz projektora wraz z uchwytem i ekranem do zabudowy sufitowej (1 szt.),
- montaz telewizoréw (4 szt.) na scianie,

- montaz nadajnikéw HDMI (1 szt.) i odbiornikéw (5 szt.) HDMI,

- montaz nagtosnienia montowanego w zabudowie sufitowej (6 szt.).

Montaz w/w wyposazenia bedzie realizowany wg odrebnego Zamdwienia przy koniecznosci
wspotpracy z dostawcg sprzetu w zakresie rozprowadzenia okablowania i montazu urzadzen w
remontowanych pomieszczeniach (Sciana, podtoga, sufit podwieszony).

5. Opis prac remontowych — wykonanie drzwi w budynku nr 11
5.1 Prace demontazowe i rozbiorkowe

- demontaz stolarki okiennej — szt. 1;

- rozbiérka sciany podokiennej;

- wywiezienie gruzu i odpadéw demontazowych,

13



Uwaga:

1. Zamawiajacy przewiduje udostepnienie pomieszczen w celu dokonania wizji lokalnej
i wilasnej oceny zakresu prac.

5.2 Opis zakresu prac remontowych

Przewiduje sie wykonanie drzwi zewnetrznych w miejscu lokalizacji istniejgcego okna
w budynku nr 11. Nalezy zdemontowac istniejgcg stolarke okienng, rozebraé¢ S$ciane
podokienng i osadzi¢ w powstatym otworze stolarke drzwiowa. Nalezy zamontowac drzwi
zewnetrzne z naswietlem w kolorze istniejgcej stolarki okiennej/drzwiowej zamontowanej
w budynku nr 11. Nastepnie wykonaé¢ obrdbke szpalet drzwiowych obustronng oraz
uzupetnienie posadzki wewnagtrz pomieszczenia zachowujgc istniejgcg kolorystyke. Drzwi
nalezy wykona¢ jako RC3 z samozamykaczem, otwierane na zewnatrz wyposazone
w dwustronng kontrole dostepu. Drzwi nalezy wyposazyé w zwore i kompleksowg kontrole
dostepu ztozong z: kontrolera przejscia, zasilacza, czytnikow kart, akumulatora oraz przycisku
wyjscia awaryjnego.

Fot. nr 3 —budynek nr 11

6. Opis prac remontowych — poszerzenie istniejacych drzwi w budynku nr 13
6.1 Prace demontazowe i rozbiorkowe

- demontaz stolarki drzwiowej — szt. 3,

- rozbidrka fragmentu wewnetrznej $ciany dziatowej,

- rozbidérka fragmentu $ciany zewnetrznej,

- wywiezienie gruzu i odpaddéw demontazowych,

14



Uwaga:

1. Zamawiajacy przewiduje udostepnienie pomieszczen w celu dokonania wizji
lokalnej i wiasnej oceny zakresu prac.

6.2 Opis zakresu prac remontowych

Przewiduje sie wykonanie poszerzenia istniejacych otwordw drzwiowych i osadzenie drzwi
zewnetrznych drzwi w budynku nr 13. Nalezy zdemontowac istniejgcg stolarke drzwiows,
wykona¢ poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych i osadzi¢ nowg stolarke drzwiowg —
szt. 1. Nalezy zamontowa¢ drzwi zewnetrzne z naswietlem w kolorze istniejgcej stolarki
okiennej/drzwiowej zamontowanej w budynku nr 13. Nastepnie wykonac obrdbke szpalet
drzwiowych obustronng oraz uzupetnienie posadzki wewngtrz pomieszczenia zachowujgc
istniejgcg kolorystyke. Drzwi nalezy wykona¢ jako RC3 z samozamykaczem, otwierane na
zewnatrz wyposazone w dwustronng kontrole dostepu — 2,0 szt. Drzwi nalezy wyposazy¢
w zwore i kompleksowg kontrole dostepu ztozong z: kontrolera przejscia, zasilacza, czytnikdw
kart (element istniejgcy do przeniesienia — 1,0 szt.), akumulatora oraz przycisku wyjscia
awaryjnego (element istniejacy do przeniesienia — 1,0 szt.). Nalezy zdemontowac istniejgca
stolarke drzwiowg w wiatrotapie (szt.1) wraz z rozbiérka $ciany dziatowej na cata szerokosc
istniejgcego korytarza, montazem nadproza. Nastepnie wykonaé obrdbkg Scian i uzupetnic
posadzke wewngtrz pomieszczenia zachowujgc istniejgcg kolorystyke.

Fot. nr 4 — budynek nr 13
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Fot. nr 5 —budynek nr 13

7. Opis prac remontowych — wykonanie remontu istniejgcych chodnikéw oraz wykonanie
placu wielofunkcyjnego/chodnika

7.1 Prace demontazowe i rozbidrkowe

- demontaz istniejgcych chodnikdéw — szt. 2,

- wyciecie zieleni wysokiej i niskiej,

- zakup drzew i wykonanié nasadzenia zastepczego — szt. 5,

- wywiezienie gruzu i odpadow demontaiowy’th,

Uwaga:

1. Zamawiajacy przewiduje udostepnienie pomieszczen w celu dokonania wizji lokalnej
i wilasnej oceny zakresu prac.

7.2 Opis zakresu prac remontowych

Przewiduje sie wykonanie remontu istniejgcych chodnikéw o powierzchni betonowej — szt. 2,
prowadzgcych do wejs¢ w budynku nr 11. W sktad zadania wchodzi rozebranie istniejgcej
nawierzchni i obrzezy i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej szarej na podbudowie,
utozenie obrzezy na tawie betonowej. Projektowany chodnik wykona¢ ze spadkiem w kierunku
istniejgcego terenu zielonego.

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie nowego chodnika oraz placu wielofunkcyjnego.
Projektowany chodnik powstanie w miejscu lokalizacji nowego wejscia do budynku nr 11,
a wielofunkcyjny plac planuje sie wykonac przy wewnetrznej drodze zlokalizowanej pomiedzy
budynkami nr 11 i 9. Na istniejgcym terenie zielonym, porosnietym zielenig niskg i wysoka
przewiduje sie wykonanie placu z nawierzchni z kostki brukowej szarej na podbudowie wraz
z utozeniem kraweznikdw wystajacych i najazdowych na tawie betonowej. Zagospodarowanie
istniejgce terenu to zielen niska, wysoka, studnie kanalizacji deszczowej i kanalizacji wody
deszczowej, podziemna infrastruktura techniczna (kanalizacja sanitarna, deszczowa,
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teletechnika) oraz lampy oswietlenia zewnetrznego (2 szt.). Projektowany plac wielofunkcyjny
wykona¢ ze spadkiem w kierunku istniejgcego terenu zielonego. W sktad zadania wchodzi
wykonanie nowego chodnika — szt. 1 o nawierzchni z kostki brukowej szarej na podbudowie,
utozenie obrzezy na tawie betonowej. Projektowany chodnik wykona¢ ze spadkiem w kierunku
istniejgcego terenu zielonego. W ramach zadania przewiduje sie zagospodarowanie
istniejgcego terenu zielonego przy budynku nr 11 od strony pdtnocnej tj. reprofilacja terenu,
niwelacja urzadzen podziemnych, usuniecie zieleni niskiej i wycinka drzew (5 szt.), nawiezienie
ziemi, zasianie i pielegnacja trawy. Drewno uzyskane z wycinki pozostaje u Zamawiajgcego, nie
dotyczy to gatezi i zieleni niskiej. Zakup drzew i wykonanie nasadzenia zastepczego — 5 szt.
oraz pielegnacja nasadzen przez okres udzielonej gwarancji.

7.2.1 Prace instalacyjne

W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ niwelacja istniejgcych studni kanalizacyjnych
i deszczowych oraz przetozenie instalacji teletechnicznych.

8. Harmonogram

Przewidywany czas rozpoczecia i realizacji zadania remontowego:
- rozpoczecie w dniu podpisania umowy, a termin zakoriczenia prac remontowych — 3 miesigce;
- Wykonawca przystepuje do realizacji zadania remontowego po pozytywnej akceptacji
przedstawionych rozwigzan projektowych, zawartych w projekcie  technicznym
~wielobranzowym Zamawiajgcemu przedtozonym w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania
umowy wraz z kosztorysem ofertowym.

9. Zataczniki

- zatgcznik nr 1 — zadanie nr 1,

- zatgcznik nr 2 — zadanie nr 1,

- zatacznik nr 3 — zadanie nr 1,

- zatacznik nr 4 — zadanie nr 1,

- zatgcznik nr 5 — zakres robdt — branza budowlana i sanitarna — zadanie nr 1,
- zatgcznik nr 6 — zakres robét — branza elektryczna — zadanie nr 1,
- zatgcznik nr 7 — zakres robét — branza budowlana — zadanie nr 2,

- zatacznik nr 8 — zakres robdt — branza elektryczna — zadanie nr 2,
- zatgcznik nr 9 — zakres robét — branza budowlana — zadnie nr 3,

- zatgcznik nr 10 — zakres rob6t — branza elektryczna — zadanie nr 3,
- zatgcznik nr 11 — zadanie nr 4,

- zatgcznik nr 12 — zadanie nr 4,

- zatgcznik nr 13 — zakres robdt — branza budowlana — zadanie nr 4,

- zatgcznik nr 14 — OPZ — zadanie nr 1, 2, 3, 4.
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