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Zakres robét - branza budowlana - zadanie nr 3
Nr Podstawa Opis robot Jm| llos¢
Kosztorys »Poszerzenie drzwi w budynku nr 13 na terenie KWP w Krakowie ”
1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1 |KNR 401/903/2 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych, balkonowe zespolone, liczac fgcznie za skrzydio letnie i zimowe z
rozkreceniem i skreceniem - demontaz skrzydet drzwiowych (wsp.: 0,5) szt 2,00
1.2 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic, powierzchnia do 2'm2 szt 2,00
1.3 |KNR 401/349/1 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie wapiennej m3 1,32
1.4 |DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu z parteru
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,32 1,3200
RAZEM: 1,3200|m3 1,32
1.5 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,32 1,3200
RAZEM: 1,3200|m3 1,32
1.6 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km KROTNOSC=10
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,32 1,3200
RAZEM: 1,3200|m3 1,32
1.7 |Kalkulacja Utylizacja gruzu i materiatéw odpadowych z rozbiorki
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1,32 1,3200
RAZEM: 1,3200|m3 1,32
1.8 |KNR Zabezpieczenie podtdg folia - zabezpieczenie korytarza
1323/1001/10 m2 10,00
2 Element Roboty murarskie
2.1 |KNR401/313/3 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek m3 0,05
2.2 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180°'mm|m 3,00
2.3 |KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 3,00
3 |Element Roboty wykonczeniowe s$cian i posadzek
3.1 |KNRW Gtladzie gipsowe, na scianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowa
202/830/2 m2 1,58
3.2 |KNNR 2/903/3 |Przygotowanie podtoza $cian przez gruntowanie m2 1,58
3.3 |KNNR 3/605/4 |Malowanie tynkdw wewnetrznych, $cian z przygotowaniem powierzchni farbg emulsyjng dwukrotnie
Wyliczenie ilosci robot:
1,58 1,5800
RAZEM: 1,5800|m2 1,58
4 |Element Montaz stolarki drzwiowej i zabudowy
4.1 |KNRW Drzwi aluminiowe, 1-skrzydfowe
202/1040/1 m2 4,90
5  |Element Wykonanie dokumentacji
5.1 |Kalkulacja Sporzgdzenie dokumnetacji wykonawczej wielobranzowej oraz powykonawczej
indywidualna kpl 1,00
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